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Capitulo |

Disposicdes Gerais

Clausula 1.2
Objeto e preco base do procedimento
1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar

na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a Fiscalizacdo e

Coordenacdo de Seguranca e Saude de Empreitadas, cujas especificacbes técnicas

constam do anexo ao presente caderno de encargos.
2. Aos concorrentes € permitida a apresentacao de propostas para a totalidade dos lotes ou

para um ou mais lotes, que agora se identificam:

Lote 1 - PROEM /1/2021 —Empreitada de — Reabilitacdo de Arruamentos em Pomares
Preco Base: 144.600,00€ (Cento e quarenta e quatro mil e seiscentos euros) ao qual
acresce lva a taxa legal em vigor;

Prazo de execucdo: 120 (cento e vinte) dias

Fase atual da empreitada: A receber proposta

LOTE 2: PROEM/30/2020 — Empreitada de “Remocao e Substituicao de Estruturas com
Amianto - EB 2+3 em Coja e JI/EB1 em Pombeiro Da Beira”

Preco Base: 84 108,62 € ( oitenta e quatro mil cento e oito euros e sessenta e dois céntimos
) ao qual acresce lva a taxa legal em vigor ;

Prazo de execugdo: 180 dias

Fase atual da empreitada: A receber documentos

LOTE 3: PROEM/34/2020 — Empreitada de REABILITAQAO DE VIAS MUNICIPAIS - Lote
6 GRUPO |: CHAS GRANDES + RUA AMERICO DUARTE SILVA + RUA DA ESCOLA
DAS POMBEIRAS + ESTRADA REAL + POMBEIRAS + TROCO ESTRADA DA
NOGUEIRA + RUAS DE VINHO + CELAVISA - LINHARES + LINHARES - PRACERIAS +
RUA DA ESCOLA (SECARIAS) + VALE PEITALVA + MONTE REDONDO +
TORROZELAS

Preco Base: 328 636,53€ (trezentos e vinte e oito mil seiscentos e trinta e seis euros e
cinquenta e trés mil, quatrocentos céntimos), ao qual acresce IVA a taxa legal em vigor;

Prazo de execucao: 120 dias
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Fase atual da empreitada: A receber documentos

Lote 4: ProEm /38 /2020 empreitada de “Projeto de Apoio/Requalificacdo no Largo entre
Aguas”

Preco Base: 48.812, 66 € (quarenta e oito mil, oitocentos e doze euros e sessenta e seis

céntimos )

Prazo de execucao: 120 dias

Fase atual da empreitada: Fase de Formagéo de contrato

Lote 5: Proem 40/2020 Empreitada REABILITACAO DO ESPACO PUBLICO DA VILA DE
ARGANIL - 22 FASE

Preco Base: 281 333,70€ (Duzentos e oitenta e um mil trezentos e trinta e trés euros e
setenta céntimos )

Prazo de execuc¢&o:120 dias

Fase atual da empreitada: fase de Formacao do Contrato

3. O preco base do presente procedimento € de 32.746,67 € (trinta e dois mil setecentos e
guarenta e seis euros e sessenta e sete céntimos),ao qual acresce IVA a taxa legal em

vigor.

4. O Adjudicatario obriga-se a desenvolver todas as funcfes necessarias a boa execucao da
empreitada, assumindo todas as funcdes de fiscalizacdo e em matéria de seguranca e
saude, das empreitadas supra referidas, nos termos do previstos no Cédigo dos Contratos
Publicos, Lei n.° 31/2009, de 3 de julho atual redagcédo, no Decreto — Lei 273/2003, de 29 de
outubro atual redacdo e demais legislacdo em vigor sobre a matéria, estando
permanentemente contactavel.

5. Os demais elementos das empreitadas a fiscalizar serdo disponibilizados ap6s a celebragéo

do(s) contrato (s).

Clausula 2.2
Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
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a) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
Cddigo dos Contratos Publicos (CCP);

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e
Seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5. De acordo com o disposto no n.°1 do art.° 5.° da Lei n.°8/2012, de 21 de fevereiro conjugado
com o disposto nos n.°s 2 e 3 do art.° 7.° do Decreto-lei n.° 127/2012, de 21 de junho, ndo
podem ser assumidos compromissos que excedam os fundos disponiveis, pelo que o
Municipio se reserva no direito de n&o proceder & adjudicacdo dos bens e servicos, caso se

verifica a inexisténcia de fundos disponiveis.

Clausula 3.2
Prazo da prestacédo de servi¢os

1. O prazo estimado para a prestacdo dos servicos é a sequinte:

LOTE 1: PROEM /1/2021 — Empreitada de — Reabilitacdo de Arruamentos em Pomares

O prazo estimado para a prestacdo dos servicos de Fiscalizagdo da "Empreitada” e de
Coordenacdo de Seguranca em Obra é de 6 meses, sendo 1 (um) més para ao adjudicatario
adotar os procedimento para inicio da execu¢do da obra e 1 (um) més apés a rece¢ao provisoria da
empreitada para a conclusdo da compilagdo técnica e elaboragao da conta final da “empreitada”,

revisdo de precos e relatério final de acompanhamento de obra;

LOTE 2: PROEM/30/2020 — Empreitada de “Remoc¢ao e Substituicao de Estruturas com

Amianto - EB 2+3 em Coja e JI/EB1 em Pombeiro Da Beira”
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O prazo estimado para a prestacdo dos servicos de Fiscalizagdo da "Empreitada” e de
Coordenacao de Seguranca em Obra é de 8 meses, sendo 1 (um) més para ao adjudicatario
adotar os procedimento para inicio da execu¢do da obra e 1 (um) més apés a rececao provisoria da
empreitada para a conclusdo da compilagdo técnica e elaboracdo da conta final da “empreitada”,

revisdo de precos e relatério final de acompanhamento de obra;

LOTE 3: Proem/34/2020 - Concurso Publico ao abrigo do CCP aprovado pelo Decreto-Lei n.°
111-B/2017 de 31 de Agosto e posteriores alteracOes para a execucdo da empreitada de
REABILITACAO DE VIAS MUNICIPAIS — LOTE 6 GRUPO I: CHAS GRANDES + RUA AMERICO
DUARTE SILVA + RUA DA ESCOLA DAS POMBEIRAS + ESTRADA REAL + POMBEIRAS +
TROCO ESTRADA DA NOGUEIRA + RUAS DE VINHO + CELAVISA - LINHARES + LINHARES -
PRACERIAS + RUA DA ESCOLA (SECARIAS) + VALE PEITALVA + MONTE REDONDO +
TORROZELAS

O prazo estimado para a prestacdo dos servicos de Fiscalizacdo da "Empreitada" e de
Coordenacdo de Seguranca em Obra é de 6 meses, sendo 1 (um) més para ao adjudicatério
adotar os procedimento para inicio da execucgéo da obra e 1 (um) més apds a recegao provisoéria da
empreitada para a conclusdo da compilagdo técnica e elaboragéo da conta final da “empreitada”,

revisdo de precos e relatério final de acompanhamento de obra;

Lote 4: ProEm /38 /2020 empreitada de “Projeto de Apoio/Requalificagdo no Largo entre
Aguas”

O prazo estimado para a prestacdo dos servicos de Fiscalizagdo da "Empreitada” e de
Coordenacdo de Seguranca em Obra é de 6 meses, sendo 1 (um) més para ao adjudicatério
adotar os procedimento para inicio da execucédo da obra e 1 (um) més apds a rece¢ao provisoéria da
empreitada para a conclusdo da compilacdo técnica e elaboragédo da conta final da “empreitada”,

revisdo de precos e relatério final de acompanhamento de obra;

Lote 5: Proem 40/2020 Empreitada de REABILITACAO DO ESPACO PUBLICO DA VILA DE
ARGANIL - 22 FASE

O prazo estimado para a prestacdo dos servicos de Fiscalizagdo da "Empreitada” e de

Pagina 6 de 32 Caderno de Encargos



s ) Municipio de Arganil 2021

Municips Divisdo Administrativa Geral e Financeira — Subunidade Financeira

Coordenacdo de Seguranca em Obra é de 6 meses, sendo 1 (um) més para ao adjudicatério
adotar os procedimento para inicio da execucédo da obra e 1 (um) més apds a rece¢do provisoéria da
empreitada para a conclusdo da compilagdo técnica e elaboragcado da conta final da “empreitada”,

revisdo de precos e relatério final de acompanhamento de obra;

2. Fica, no entanto, ressalvada a obrigatoriedade da presenc¢a do(s) adjudicatério (s) no decurso
dos prazos de garantia relativos as empreitadas, sempre que solicitado pelo Municipio de
Arganil a pronunciarem-se sobre deficiéncias das mesmas e reclamacgdes dos empreiteiros
adjudicatéarios e execucao dos procedimentos conducentes as rececdes definitivas e libertagéo
de caucéao.

3. Se o prazo previsivel de execucdo da "Empreitada” até a recepgao provisoria for prorrogado, o
Adjudicatario obriga-se a prorrogar a presente prestacdo de servigos, nas condi¢cdes do
presente caderno de encargos e do contrato.

4. A prestacdo dos servigos realizado pelo(s) "Adjudicatario(s)" durante a prorrogacdo do prazo,
sera paga de acordo com o periodo de tempo e 0s meios humanos e materiais necessarios, e
efetivamente utilizados, sendo que, para os devidos efeitos estd o adjudicatario obrigado a
apresentar ao Dono de Obra, com a antecedéncia necessaria, a estimativa do prazo

5. Sempre que, por qualguer motivo, exista suspensdo dos prazos de execucdo da empreitada, o
prazo da presente prestacdo de servicos € automaticamente suspenso (caso ndo exista
indicacdo, do Municipio de Arganil, em contrario), ndo tendo o prestador de servicos direito a

gualquer indemnizagéo.

Capitulo 1l
Obrigacdes contratuais
Seccéo |
Obrigagdes do Prestador de servigos
Subseccéo |
Disposicdes gerais
Clausula 4.2
Obrigagdes principais do prestador de servigos
1. Sem prejuizo de outras obrigacbes previstas na legislacdo aplicavel, neste Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragdo do contrato, decorrem para o prestador
de servicos todas as accbes a desenvolver pelo Adjudicatario, necessarias para atingir a

completa realizacdo da obra, com eficiéncia, qualidade e ao menor custo, de acordo com o
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presente Caderno de Encargos, bem como os Projetos de Engenharia e demais elementos
contratuais, abrangendo a fiscalizacdo e coordenacdo de seguranca em obra das atividades
para a realizacdo das empreitadas descritas na clausula 1.2 e envolvem projetistas,
empreiteiros, subempreiteiros, fornecedores e outros, na gestdo da informagédo, controlo de
custos, qualidade, prazos, seguranca e ambiente (gestdo dos RCD) e apoio técnico ao Dono da
Obra.

2. O Adjudicatério obriga-se a desenvolver todas as fun¢des necessarias a boa execucdo da
empreitada, assumindo todas as funcdes de Fiscalizagdo, exceto em matéria de seguranca e
saude (Decreto Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro), da empreitada supra referida previstas no
Cdédigo dos Contratos Publicos e legislagdo complementar e nas Leis n.%s 40 e 41/2015, de 3 de
junho, e demais legislagdo em vigor sobre a matéria, estando permanentemente contactavel.

3. Compete também ao Prestador de Servigos o estabelecimento e manutengéo das ligacdes com
as entidades intervenientes (Dono de obra, empreiteiro, projetistas, equipa de fiscalizacéo,
incluindo seguranca e saude, e outras entidades com tutela em matéria que poderdo prestar
apoio especializado no dmbito da prestagdo de servicos objeto do presente procedimento) no
desenvolvimento da obra a que se refere a presente prestacdo de servicos, nomeadamente a
representacdo do Dono de Obra, através de um Diretor de Fiscalizag&do, nos termos e para 0s

efeitos do disposto no artigo 344° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Subseccéo |l
Dever de Sigilo
Clausula 5.2
Objecto do dever de sigilo
1. O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informacédo e documentacéo, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Municipio de Arganil, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execucdo do contrato.
2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado directa
e exclusivamente a execucao do contrato.
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagcdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respectiva obtengéo pelo prestador de servi¢cos
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
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Clausula 6.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de trés anos a contar do
cumprimento ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢cao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a proteccdo de segredos
comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas colectivas.

Seccéao Il
Obrigacdes do Contraente Publico
Clausula 7.2
Preco Contratual

1. Pela prestagéo de servicos objecto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das

demais obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, o Municipio de Arganil

deve pagar ao prestador de servicos o preco da proposta adjudicada, acrescido de IVA a

taxa legal em vigor.
2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico.

Clausula 8.2
Condi¢cdes de pagamento

1. Os pagamentos devidos pelo contraente publico serédo efetuados no prazo de 60 dias, ap6s
entrega das respetivas facturas, as quais s6 podem ser emitidas depois de prestado o
servigo contratado a excepcdo do Ultimo pagamento que sO sera aceite e processado na
totalidade do respetivo encargo, depois de efetuada a rececdo provisoria da obra, e
entregue e aprovada a documentacdo final e definitiva referente a conta final, incluindo a
respectiva regularizacéo financeira e revisdo de precos definitiva, entrega da compilacdo
técnica validada e relatério final de acompanhamento de obra, bem como todos os termos
de responsabilidade da equipa de fiscalizacdo e coordenador de fiscalizagdo nos termos do
disposto no artigo 21° da Lei n°40/2015 de 1 de junho.

2. Para efeitos de pagamento, as facturas deveréo ser apresentadas até ao dia 10 do més
seguinte a que corresponde a prestacdo de servigcos e devera ser confirmada a sua boa
execucao.

3. O preco a pagar inclui todos os encargos expressamente referidos neste caderno de

encargos e no titulo contratual e, ainda, os relativos a deslocac¢des, estadias, comunicacoes,

Pagina 9 de 32 Caderno de Encargos



s ) Municipio de Arganil 2021

Municips Divisdo Administrativa Geral e Financeira — Subunidade Financeira

reproducdo de documentos emitidos pelo Adjudicatario até 10 (dez) cépias e todos os
apoios de que necessitar para o cabal desempenho dos servigos contratados.

4. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Arganil, quanto aos valores indicados
nas facturas, deve este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, 0S respectivos
fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessérios ou
proceder & emissdo de nova factura corrigida.

5. A (s) fatura (s) referente ao presente contrato s6 poderdo ser emitidas ap0s o vencimento da
obrigacéo que Ihes subjaz, devendo a emissao da fatura por parte do fazer obrigatoriamente
referéncia aos respetivos numeros de cabimento e de compromisso

6. Ao presente contrato aplica-se a Lei n° 8/2012, de 21 de fevereiro, e o Decreto-Lei n°
127/2012, de 21 de junho, que prevalecem sobre a restante legislacdo em vigor, bem como
0 codigo dos contratos publicos a demais legislagdo sobre a matéria

7. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as facturas sao pagas

através de transferéncia bancaria para o IBAN indicado pelo prestador.

Capitulo 111
Penalidades contratuais e resolucéo
Clausula 9.2
Penalidades
¢ Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do contrato, o Municipio de Arganil, pode
exigir do Prestador de Servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar
em fungao da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) O incumprimento das obrigacdes contratualmente estipuladas sujeitara o prestador
de servicos, por cada dia de atraso, a aplicacdo de uma multa diaria até meio por mil do
valor global do contrato;

b) A ndo comparéncia ao servi¢o dos técnicos do prestador de servigos, seja qual for
0 seu nivel e categoria profissional, em qualquer local da obra para o qual estava prevista a
sua presenca, ou em reunides agendadas pelo Dono de Obra, sera passivel de aplicagéo de
uma multa por cada dia de auséncia correspondente ao custo diario de toda a equipa de
fiscalizacdo. Por cada reincidéncia do mesmo técnico na falta referida, serd4 duplicada a
multa até ao limite maximo de trés reincidéncias, a partir do qual esse agente sera retirado
dos servigos cometidos ao prestador de servigos;

c) Por cada dia de atraso na instalagdo dos meios materiais previstos neste Caderno
de Encargos, o prestador de servigos ficara sujeito a uma multa diaria até um por mil do

valor total do contrato;
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d) Se o prestador de servicos, durante a vigéncia do contrato, substituir qualquer
elemento da equipa de fiscalizacdo sem o prévio consentimento do Dono de Obra, €, a juizo
desta, o seu perfil ndo corresponder ao exigido, fica sujeita a aplicacdo de uma multa diaria,
por cada dia de atraso apoés notificacdo pelo Dono de Obra, da sua deciséo, até ao valor de
um por mil do valor global do contrato;

e) Se o prestador de servicos der causa que permita ao empreiteiro recorrer ao
disposto no artigo 354° do Cdodigo dos Contratos Publicos, com provimento, o ressarcimento
dos danos sofridos pelo empreiteiro sera da sua inteira responsabilidade.

o A resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos ndo prejudica o direito
do Dono de Obra, a uma indemnizacéo nos termos gerais de direito.

e Ao valor da indemnizacdo a que se refere 0 nuamero anterior serdo deduzidas as
importancias pagas pelo prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente
aos servigos cujo atraso na respectiva conclusdo tenha determinado a resolugdo do
contrato.

e Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Dono de Obra, tem em conta,
nomeadamente, a duragdo da infraccdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
prestador de servicos e as consequéncias do incumprimento.

e O Dono de Obra, pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

e Concretizada a adjudicacao, nos casos em que injustificadamente o adjudicatario se recuse
a prestar os servigos e/ ou se atrase, ou ainda, ndo o efectue no tempo necessario a boa
execuc¢do do contrato, a entidade adjudicante participard as entidades previstas no n.° 2 do
artigo 455.°, com vista a instauracdo do processo contraordenacional nos termos da Parte
IV, artigos 455° a 464°, do CCP, caso o comportamento do adjudicatario seja considerado

lesivo ou prejudique o regular funcionamento da instituicéo

Clausula 10.2
Casos Fortuitos ou de Forca Maior
1. N&o podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacdo pontual das prestacbes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respectiva realizacao, alheias a vontade da parte afectada, que ela nédo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse

razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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2. Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do nudmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou blogqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagfes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Na&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do fornecedor, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinac¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais; e)
Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalagées do fornecedor cuja causa, propagacao
ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacles
contratuais afectadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢ga maior.

Clausula 11.2
Resolucéo por parte do contraente publico
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo do contrato previstos na lei, 0 Municipio
de Arganil pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que Ihe incumbem, designadamente em
caso de atraso, total ou parcial, na conclusdo dos servicos ou na entrega dos elementos,
superior a trés meses ou declaracdo escrita do prestador de servicos de que o atraso

respetivo excedera esse prazo.
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2. O direito de resolucéo referido no niumero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada
ao prestador de servicos e ndo determina a repeticdo das prestagdes ja realizadas, a menos
gue tal seja determinado pelo Municipio de Arganil.

3. Nos termos do n.° 9 do artigo 22.° do Decreto-lei n.° 31/2009, de 3 de julho na sua atual
redacdo, em caso de ndo comprovacdo da renovacédo atempada do contrato de seguro de
responsabilidade civil, 0 dono de obra pode resolver o contrato.

4. O Direito de Resolugédo referida no n.° anterior exerce-se mediante declaragéo enviada ao
adjudicatério e ndo determina a repeticdo das prestacdes realizadas, a menos que tal seja
determinado pela entidade Adjudicante.

Clausula 12.2
Resolucéo por parte do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de servi¢cos
pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha
mais de seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros.

O direito de resolucéo é exercido por via judicial.

3. Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolu¢éo pode ser exercido mediante declaragédo
enviada ao Municipio de Arganil, que produz efeitos 30 dias ap0s a recepgdo dessa
declaracao, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacdes ja realizadas pelo prestador de servigos, cessando, porém, todas as obrigacfes
deste ao abrigo do contrato.

Capitulo IV
Resolucdo de litigios
Clausula 13.2
Foro Competente
Para resolugcédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo e fiscal de Coimbra, com expressa rendncia a qualquer outro.

Capitulo V
Disposicgdes finais
Clausula 14.2

Cessdo da posicao contratual
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O(s) cocontratante(s) ndo podera(ao) ceder a sua posi¢ao contratual ou quaisquer dos direitos e

obriga¢6es decorrentes do(s) contrato(s).

Clausula 15.2
Comunicacgbes e notificacdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 16.2
Contagem de prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Clausula 17.2

Fiscalizagéo
N&o obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente caderno de encargos, 0
Municipio de Arganil, reveste-se dos poderes conferidos pelo disposto no art.° 302.° do
Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 18.2
Legislagao aplicavel
A tudo o que néo seja especialmente previsto no presente caderno de encargos , aplica-se o
previsto no Codigo dos Contratos Publicos e legislacdo complementar, no Decreto Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro, nas Leis n.%s 40 e 41/2015, de 3 de junho, e demais legislagédo

em vigor sobre a matéria.

Arganil, 17 de marco de 2021,

§ . L
| T oeaa beg & ity

Este documento contém a assinatura digital de:

LUIS PAULO CARREIRA FONSECA DA COSTA N° 522
O Presidente da Camara

18-03-2021 12:12:31
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PARTE |
CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 19.2

Especificacbes Gerais

1. Os servicos de Fiscalizacdo tém por objeto a total compreensédo dos "Projetos”, o
acompanhamento e verificacdo do exato cumprimento dos "Projetos" e suas alteragdes, do
contrato celebrado entre o "Dono de Obra" e o "Empreiteiro”, do caderno de encargos que
faz parte dos "Processos de Empreitadas” e do plano de trabalhos em vigor das
"Empreitadas”.

2. A equipa de fiscalizacdo de obra fica sujeita aos deveres previstos no codigo dos
contratos publicos e normas legais em vigor aplicaveis ao presente procedimento e aos
deveres elencados na Lei 31 /2009, de 03 de julho na sua atual redacéo.

3. E ainda encargo do "Adjudicatario" a Coordenacdo de Seguranca durante a
execucdo da "Empreitada”, para a qual deve nomear um responsavel, que assumira essa

coordenagao prevista no ponto 2 do Artigo 19.° do D.L. n.° 273/2003, de 29 de Outubro.

Clausula 20.2
Processo da (s) empreitada (s)

Aquando da assinatura do contrato, a Camara Municipal de Arganil fornecera ao prestador de
servicos uma colecdo completa dos processos de empreitadas propriamente ditas e do
restante expediente relacionado com a empreitada (s) a fiscalizar.

Clausula 21.°
Ambito dos servigcos
1 - Atribuicbes Genéricas no ambito da Fiscalizacao:
1.1 — Atribui¢cbes genéricas;

a) Verificar a implantagéo da obra, de acordo com as referéncias necessérias fornecidas ao
"Empreiteiro";

b) Fazer uma verificagédo geral aos "Projetos" elaborados pelo "Projetista” antes do inicio da
construcao e propor as eventuais corregoes;

c) Aprovar os materiais a aplicar;
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d) Garantir a correta aplicacdo dos processos de execucao;

e) Verificar, em geral, o modo como s&o executados os trabalhos;

f) Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

g) Proceder as medi¢cBes necessarias e verificar o estado de realizagédo dos trabalhos;

h) Averiguar se foram infringidas quaisquer disposicbes do contrato e das leis e
regulamentos aplicaveis;

i) Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e com os meios estabelecidos no
respetivo plano;

j) Comunicar ao "Empreiteiro” as altera¢des introduzidas no plano de trabalhos pelo "Dono
de Obra" e garantir a sua aprovacéo pelo "Empreiteiro"”;

k) Resolver, quando forem da sua competéncia, ou submeter, com a sua informagéao, no
caso contrario, a decisdo do "Dono de Obra" todas as questdes que surjam ou lhe sejam
postas pelo "Empreiteiro" e providenciar no que seja necessario para o bom andamento
dos trabalhos, para a perfeita execucao, seguranga e qualidade da obra e facilidade das
medicoes;

[) Transmitir ao "Empreiteiro” as determinac¢des do "Dono de Obra" e verificar o seu correto
cumprimento;

m) Verificar as faturas apresentadas pelo "Empreiteiro” nos termos do respetivo contrato e
apor-lhes, quando estiverem em condig¢des, a indicacdo de "bom para pagamento”;

n) Controlar a prestacdo dos servicos por si prestados fora dos periodos normais (turnos,
feriados, dias de descanso, etc.) para posterior ressarcimento do "Dono de Obra" pelo
"Empreiteiro" do trabalho extraordinario da fiscalizacao;

0) Controlar e verificar o cumprimento das normas relativas ao livro de registo da obra, e
rubricar as respetivas paginas.

p) Realizar pelo menos uma reunido semanal no local da obra, assegurando a elaboragéo
das respetivas atas, com a presenca do empreiteiro, do diretor de fiscalizacdo, do diretor

técnico e dos autores dos projetistas quando necessario.

1.2 Para realizagéo das suas atribui¢cfes, o "Adjudicatario” recorrerd a avisos e notificagcdes para
informar o "Empreiteiro”, procedera as verificagbes e medicdes e praticard todos os demais atos
necessarios.

1.3 A Fiscalizacdo devera processar-se sempre de modo a ndo perturbar o andamento normal
dos trabalhos e sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do "Empreiteiro”.

1.4 O "Adjudicatario”" realizard& uma cobertura fotografica com camara com datador e uma

cobertura video das principais fases do desenvolvimento dos trabalhos da "Empreitada”.
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Deveréo ainda ser escolhidos pontos fixos dos quais se fara um registo fotografico sistematico

(com o mesmo enquadramento e a mesma periodicidade) para permitir a visualizacdo da

sequéncia da execucédo da obra.

1.5 As atribuicBes genéricas do "Adjudicatério" sdo complementadas por atribuicbes especiais

cujo detalhe, conforme constante do ponto 2, ndo devera considerar-se como exaustivo

2. Atribuicdes Especiais no ambito da Fiscalizagéo:

2.1 Sistema de Informacdo - O "Adjudicatario” organizara um adequado sistema de

informacé&o que contemple as seguintes atribuicdes:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)
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Analisar a qualidade dos processos de fabrico a elaborar pelo "Empreiteiro”,

verificando a sua conformidade e propondo a sua aprovagao ou rejei¢ao;

Analisar os planos de estaleiro e outras instalagées, verificando se estdo de acordo

com o estabelecido no contrato e com a legislagcdo em vigor;

Propor a emissdo de instrucbes e de outros documentos para o "Empreiteiro”,
considerados necessarios a execucdo da "Empreitada”, dentro das condigbes

contratuais e das condic¢des locais reveladas pelo respetivo desenvolvimento;

Participar e secretariar reuniées com o "Dono de Obra" de periodicidade néo
superior a quinzenal, que permitam a andlise do andamento da "Empreitada” e das

acoes desenvolvidas pelo "Empreiteiro”;

Coordenar e secretariar as reunides e demais contactos que o "Dono de Obra"
decida efetuar com entidades intervenientes na execuc¢ao da empreitada, fazendo

executar as acdes dai resultantes;

Preparar, acompanhar e conduzir todas as visitas as obras julgadas convenientes

pelo "Dono de Obra™;

Coordenar e secretariar reunides de obra com o "Empreiteiro”, com os "Projetistas”
ou com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a "Empreitada”, a fim de
analisar os trabalhos em curso, esclarecer duvidas, estudar, alterar ou identificar e

encaminhar problemas a resolver com periodicidade quinzenal;

Elaborar mensalmente relatérios pormenorizados a submeter ao "Dono de Obra"
contendo todas as andlises, informacdes, pareceres, recomendacfes e propostas
decorrentes da sua atuacdo no ambito das atribuicbes especiais consignadas nos
pontos 2.2 a 2.6;
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)

Fornecer mensalmente todos os dados e estatisticas recolhidas na obra.

2.2. Controlo do planeamento da "Empreitada”

a)

b)

f)

9)

Andlise e apreciacdo dos diagramas de redes PERT/CPM apresentados pelo
"Empreiteiro”, incluindo analise de recursos e tendo em contas as caracteristicas e

0 avango dos trabalhos j& realizados;

Andlise e informacdo, em termos conclusivos, dos planos de trabalho propostos
pelo "Empreiteiro”, relativos aos trabalhos contratuais e a eventuais adicionais,
estudo das correcfes necessarias de modo a respeitar com seguran¢a as datas
limite acordadas, com apresentacdo dos consequentes planos alternativos ao
"Dono de Obra";

Verificacdo do desenvolvimento da "Empreitada” a luz dos planos de trabalho

aprovados, analisando, controlando e registando os trabalhos realizados;

Identificacdo e caracterizagdo dos principais desvios verificados, propondo,
nomeadamente, as agdes necessarias a sua compensacao parcial ou total e a sua

eliminacao futura;

Acompanhamento do cumprimento das medidas aprovadas pelo "Dono de Obra"
com o fim de recuperar eventuais atrasos, de forma a dar cumprimento as datas

estabelecidas;

Atualizacdo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo
em conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja

realizados;

Anadlise e apreciacdo dos cronogramas financeiros previsionais do "Empreiteiro”,

tendo em conta as analises anteriores e as regras de revisdo de pre¢os em vigor.

2 3. Verificacdo dos "Projetos"

a)

b)
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Apreciar todos documentos que integram 0s projetos (especificacdes técnicas,
desenhos, notas de calculo dos projetos, etc.) e declarar a sua ndo objecéo,
gquando estiverem em condicbes para o efeito e nos prazos considerados no

caderno de encargos do "Processo de Concurso”;

Apreciar a adequacao dos elementos de projeto e a sua compatibilidade entre si;
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c)

d)

Implementar os procedimentos em obra, que garantam que a elaboracéo das telas

finais se processe em simultdneo com o decorrer da mesma,;

Apreciar e aprovar as telas finais da "Empreitada” a elaborar pelo "Empreiteiro”,
depois de devidamente aprovadas pelo "Projetista”, nos termos do Caderno de
Encargos do "Processo de Concurso".

2 4. Acompanhamento e controlo de execucdo da "Empreitada”

a)

b)

f)

9)

h)

)

Pagina 19 de 32

Desenvolver atividades de Garantia de Qualidade inerentes a realizacdo da
"Empreitada”, nos dominios da execugao, materiais e componentes, subsistemas e

equipamentos, nos termos referidos no ponto 4;

Fazer cumprir as condigfes estabelecidas no contrato;

Y

Emitir parecer quanto a aceitagdo ou solicitacdo de retirada e substituicdo do

pessoal técnico de chefia do "Empreiteiro";

Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificacdo e o nivel de
comportamento profissional dos meios humanos do "Empreiteiro" pelas diversas

especialidades;

Participar na realizagdo dos ensaios de obra em colaboragdo com o "Empreiteiro”,

os "Projetistas" e outras entidades especializadas;

Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos utilizados pelo
"Empreiteiro”, implementando as agdes necessarias, nomeadamente comentando
com parecer e informando sobre a documentacdo respetiva apresentada pelo
"Empreiteiro” e ou demais entidades intervenientes, promovendo sempre que
necesséario, e o "Dono de Obra" assim o entenda, a ensaios de controlo em

laboratério acreditado;

Verificar as operacbes executadas pelo "Empreiteiro” e a qualidade dos

equipamentos utilizados;

Apreciar e informar os planos de mobilizacdo do "Empreiteiro”, no que concerne a

mao-de-obra, equipamento e materiais;

Verificar a implantacéo das partes integrantes e sua geometria antes e ao longo da

sua realizacao;

Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do "Empreiteiro" e das demais
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k)

instalac®es provisérias;

Providenciar a apresentacdo, pelo "Empreiteiro”, de todos os desenhos das
alteragbes e aditamentos introduzidos nos "Projetos" durante a execucdo da
"Empreitada” e a promover a sua classificacdo e salvaguarda até futuro arquivo

final;

Elaborar, segundo as normas a serem aprovadas pelo "Dono de Obra", os
processos conducentes a consignacgao, e recegdes provisoria, vistorias para efeitos
de libertacdo de caucéo e rececéo definitiva;

m) Elaborar a conta final de obra, nos moldes aprovados pelo "Dono de Obra".

2 5. Controlo administrativo da "Empreitada”

a)

b)

d)

e)

f)

Proceder mensalmente as medi¢des dos trabalhos executados, a elaboracdo dos
autos de medigéo e informar sobre reclamagfes eventualmente apresentadas pelo

"Empreiteiro";
Medir e controlar os trabalhos realizados a mais e a menos e proceder a estimativa
dos seus valores orgamentais;

Determinar, mensalmente a reviséo de pregos devidos ao empreiteiro;

Determinar, com base nos autos de medicdo, nos trabalhos a mais e a menos, 0s

pagamentos devidos ao "Empreiteiro”;

Elaborar a conta-corrente da "Empreitada”, segundo as normas legais em vigor,
devendo o respetivo Plano de Contas ser submetido a aprovacdo do "Dono de
Obra’;

Elaborar os cronogramas previsionais decorrentes do sistema de informacéo e a

consequente andlise de "cash-flow".

2.6. Controlo Ambiental - Ao "Adjudicatario” compete o controlo do cumprimento das

medidas minimizadoras de defesa do ambiente abrangendo as rejeicbes para a

atmosfera, meio hidrico, solo e demais requisitos legais e contratuais, de acordo com

as metodologias das Normas da série ISO 14000:2004 e as relativas ao controlo de

residuos de obra, fazendo cumprir o plano de Gestdo de Residuos da Construgéo e

Demolicéo.
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3. Atribuicbes no ambito da Coordenacéo de Seguranca em Obra

3.1. Atribui¢cdes Genéricas no ambito da Coordenacdo de Seguranca em Obra
O "Adjudicatario" integrard, na sua equipa, o Coordenador de Seguranca em Obra, o qual terd
a seu cargo as atribui¢cdes principais de fazer cumprir as obrigac6es legalmente atribuidas ao
Dono de Obra constantes do art.° 17. ° do D.L n.° 273/2003, de 29 de Outubro, nomeadamente:
a) Validar e propor ao Dono de Obra para aprovagdo o Plano de Seguranca e Saude para
a execucdo da obra; o seu desenvolvimento e suas alteragcbes; e comunicagdo ao
empreiteiro;
b) Comunicar previamente a abertura do estaleiro a Inspecdo-geral do Trabalho, de
acordo com o estabelecido no ponto 1 do art.° 15.° do mesmo diploma;
c) Entregar ao Empreiteiro copia da Comunicagédo Prévia da abertura do estaleiro, bem
como as respetivas atualizacoes;
d) Elaboracdo da Compilagéo Técnica da obra;
€) Sempre que necessario, atuar em conformidade com o n.°2 do art.°.° 19° do referido
diploma;
f) Assegurar o cumprimento das regras de gestdo e de organizacdo geral do estaleiro

referidas no Anexo | do referido diploma.

3.2. Atribuicdes Especiais no ambito da Coordenacdo de Seguranca em Obra

O Coordenador de Seguranca em Obra devera fazer cumprir as obrigagbes legalmente
atribuidas a outras entidades envolvidas na execu¢ao da obra, nomeadamente:
a) Verificar se é cumprido pelo Empreiteiro o exigido nos artigos 11. ° e 13.° do referido
diploma, quanto ao desenvolvimento e aplicacdo do Plano de Seguranca e Saude para a
execucado da Obra;
b) Exigir o cumprimento e(ou) elaboracdo de fichas de procedimentos de seguranca e
respetivas medidas de prevencao para trabalhos com riscos especiais;
c) Verificar se é dado conhecimento do Plano de Seguranca e Saude para execucao da
obra e das suas alteragbes, aos subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores
independentes, e se 0 mesmo é cumprido;
d) Exigir um registo atualizado dos subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores
independentes que trabalhem no estaleiro num prazo superior a 24 horas, com a

informacgé&o constante do art.°.° 21.° do diploma j& referido;
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e) Assegurar a verificacdo sistematica do cumprimento, por parte de empreiteiros,
subempreiteiros, fornecedores e trabalhadores independentes, dos requisitos legais e
contratuais em matéria de seguros;

f) Assegurar a recolha e tratamento da informagdo sobre acidentes, incluindo a
informacé&o estatistica segundo as normas em vigor;

g) Dar resposta, em tempo util, a todas as questdes colocadas por todas as entidades
envolvidas na execugcdo da obra, de forma a evitar qualquer perturbacdo ao normal
desenvolvimento dos trabalhos;

h) Realizar com o Empreiteiro reunibes obrigatérias com periodicidade mensal, e sempre
gue justificavel, elaborando relatérios que registem o nivel de cumprimento do Plano de
Seguranga e Saude e as acles desenvolvidas nesse ambito, para correcdo de eventuais

situacdes de ndo - conformidade.

4. Informacao Técnica sobre Garantia da Qualidade

4.1. As questdes relevantes para a garantia da qualidade e que serdo desenvolvidas pelo
"Adjudicatario” incluem as seguintes atividades:
a) Assegurar as acdes de acompanhamento, controlo, inspecdo e ensaio por que é
responsavel e a verificagdo do funcionamento das acfes de inspecdo e ensaio dos
intervenientes nas empreitadas de construcdo e fornecimentos e a sua monitorizagao.
Inscrevem-se nestas acdes a participacdo em ensaios de obra e a sua realizacéo direta,
a verificacdo dos critérios que orientam 0 aprovisionamento dos empreiteiros, a
verificacdo da conformidade da qualidade dos materiais, equipamentos e processos
construtivos, a verificacdo da implantagdo das obras e dos seus elementos integrantes, a
verificacdo da conformidade de realizacdo dos desenhos com as construcdes, a
verificagdo da conformidade dos ensaios finais;
b) Assegurar o seguimento efetivo e sistematico da qualidade no desenvolvimento dos
trabalhos, incluindo a fase de preparacdo dos mesmos, 0S processos construtivos, a
verificacdo da conformidade em numero e qualidade das equipas de pessoal e dos
equipamentos;
c) Estabelecer, em articulagdo com os empreiteiros, um sistema de gestdo da qualidade
de execucdo e acordar com estes o0s planos de inspe¢do e ensaio e respetivos
procedimentos;
d) Assegurar a obtencdo, por parte dos empreiteiros, de todas as informacdes de

preparacdo de novas especies de trabalho, incluindo materiais, recursos humanos,
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equipamentos e processos construtivos, para andlise das condicdes de seguranca,
verificacdo de quantidade e qualidade e adequacgéo dos processos construtivos;

e) Definir, de acordo com os projetos e caderno de encargos da empreitada, o plano
especifico de ensaios in situ e de controlo laboratorial, do ponto de vista da gestdo do
empreendimento, incluindo definicdo de frequéncias de ensaios, por tipos de ensaio e
materiais, em funcdo da cadéncia de execucao e de ensaios nao rotineiros;

f) Participar na preparacé@o e realizacdo dos ensaios especificos da obra, colaborando
com o0s especialistas na analise e emissdo de recomendacdes sobre os principais
cuidados a ter, instrumentos e outros meios de medicao a utilizar, afericdes prévias,
check-lists" de registos e observacoes a recolher;

g) Definir os procedimentos de atuacdo perante situagfes de ndo conformidade,
identificando, quando nao existirem critérios jA regulamentados, se o0s limites da
tolerancia foram ou nao ultrapassados;

h) Rejeitar a aplicagdo de materiais cujas caracteristicas contrariem o especificado nas
condi¢bes do contrato;

i) Participar nas reunides de coordenacao entre projeto e obra;

j) Assegurar o controlo diario dos trabalhos através das partes diarias, procedendo a
verificacdo dos trabalhos através das fichas de inspecdo (check lists) que definam os
campos de informacédo de controlo e fiscalizacdo de qualidade que sera preciso registar;
k) Verificar a necessidade de execucao de ensaios em laboratorio oficial, acordando com
0 Dono de Obra, os procedimentos a que devem obedecer tais encomendas;

[) Efetuar o estudo estatistico dos resultados dos ensaios e reportar os resultados
obtidos;

m) Elaborar as rotinas de identificacdo de lotes, elementos de obra, data, hora, tipo de
material, etc., que deverdo constar no registo geral em poder do laborat6rio;

n) Definir, em conjunto com as restantes areas funcionais do empreendimento e sob
orientacdo do Dono de Obra, os procedimentos de informacédo e os planos de atuacao
gue devem ser imediatamente acionados em caso de situacdes de ndo-conformidade;

0) Fiscalizar o cumprimento das obrigacdes dos empreiteiros zelando pelo exato
cumprimento dos respetivos contratos na area da gestéo da qualidade.

p) Elaborar Relatério Técnico de Vistoria a obra, logo apés o pedido de rececgéo
provisoria da mesma, com referéncia ao estado de acabamento dos trabalhos e
eventuais deficiéncias, registando as alteragbes aos projetos realizadas no decorrer da
empreitada, nas suas diferentes componentes e especialidades, bem como das telas

finais corrigidas, a apresentar pelo Adjudicatario da Obra, relatério que concluird com
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parecer da oportunidade, ou ndo, da rececdo requerida, bem como elaboracdo do
respetivo de auto de rece¢do proviséria nos termos da lei.
q) Elaborar Relatério Técnico de Vistoria & Obra com referéncia a eventuais deficiéncias
a efetuar 30 dias antes da data limite para a liberacdo da caugédo da empreitada nos
termos da lei e respetivo autos de vistoria para o efeito, bem como auto de rececéo
definitiva nos termos da lei.

Clausula 22.°

Entidades intervenientes

1. As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da obra a que se refere a prestagao

de servicos, objeto deste Caderno de Encargos, séo:

Equipa de Fiscalizagéo: Conjunto de técnicos adstritos a prestacdo de servigos de acordo
com o conteudo funcional e respetivas habilitacdes minimas;

Dono de Obra: Camara Municipal de Arganil;

Projetistas: Adjudicatarios dos estudos e projetos das obras a executar incluindo a
assisténcia técnica no decurso da realizacao dos trabalhos;

Diretor de Obra: Representante do empreiteiro, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 344° do Cadigo dos Contratos Publicos e lei n°® 31/2009 de 3 julho na sua atual
redacao;

Diretor de Fiscalizacdo: Representante da Equipa de Fiscalizacdo, nos termos e para 0s
efeitos do disposto no artigo 344° do Codigo dos Contratos Publicos e lei n°® 31/2009 de 3
julho na sua atual redacao;

Outras Entidades: Entidades com tutela em matérias que poderdo prestar apoio
especializado no ambito da prestacéo de servigos contratada, nomeadamente Consultores
do Instituto da Construcéo / IST; Laboratério de Engenharia Civil, ou entidades que tenham
jurisdicéo, sejam afetas ou exer¢cam atividades nas areas abrangidas pela realizacdo dos
trabalhos;

Adjudicatéario / Prestador de Servigos: Prestador dos servigos objeto deste Caderno de
Encargos;

Empreiteiro: Adjudicatario da empreitada.

2. Prestardo apoio e assessoria ao "Dono de Obra" ao longo da execucao da "Empreitada”, outras

entidades selecionadas a seu inteiro critério.

Clausula 23.2

Organizacao e meios do adjudicatario
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1. Disposicbes Gerais

1.1 Compete ao "Adjudicatério” o apetrechamento e obtengéo de todos 0os meios humanos e
materiais, e que sejam necessarios a execucao das acdes a desenvolver na Fiscalizacao
da Obra, bem como o estabelecimento do sistema de organiza¢do necessario a perfeita
e completa execucado das tarefas a seu cargo.

1.2 Os planos de mobilizacdo dos meios humanos e materiais serdo elaborados em
concordancia com os planos de trabalhos da "Empreitada” devendo ser ajustados em
funcdo das eventuais alteragbes apresentadas pelo "Empreiteiro" e aprovadas pelo
"Dono de Obra".

1.3Se o "Dono de Obra" verificar que os meios utilizados pelo "Adjudicatario” sao
insuficientes ou menos adequados a boa execucdo dos servicos de sua atribuicao,
poderd impor o seu reforgo, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua

modificagdo ou substitui¢ao.
2. Diretor da Equipa de Fiscalizagéo

2.1. De entre os varios elementos da equipa de Fiscaliza¢do, o engenheiro coordenador da

Fiscalizacdo desempenhara também as fun¢fes de Diretor da Fiscalizac&o.

2.2. O Diretor da Fiscalizagdo é o representante do "Adjudicatario” para efeitos das ligacdes
deste com o "Dono de Obra" relativamente ao desenvolvimento da prestacéo dos servigos de
Fiscalizacdo. Para os servicos de Coordenacdo de Seguranca em Obra, o0 representante do
“Adjudicatario” para efeito das relagdes com o “Dono da Obra” serd o Coordenador de

Seguranca sera nomeado pelo “Adjudicatario”.
3. Organizacao

3.1. Compete ao "Adjudicatario" organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que Ihe séo

cometidas.

3.2 O "Adjudicatario" devera dar, também, especial atencdo a montagem e definicado de todos
os circuitos de informacéo necessarios a realizacdo de todas as suas acoes, ja que é objetivo
geral da sua intervencdo o0 apoio na constituicdo e gestdo de um sistema de processamento

de informacg&o e controlo.
4. Meios Humanos

4.1 A mobilizagdo de todos os meios humanos necessarios a prestacdo de servigcos a seu
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cargo é da inteira responsabilidade do "Adjudicatario”, que se obriga a garantir que todos os
seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realiza¢éo dos servigos que lhe
forem cometidos no dmbito da sua capacidade profissional.

4.2 A constituicdo da equipa de pessoal do "Adjudicatario” a colocar no local da ora sera a
gue melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das a¢des incluidas no ambito
de coordenacéo, controlo e fiscalizacdo da obra, integrando as classes profissionais que

forem necessérias nos termos da lei.

4.3 Os meios humanos minimos a afetar a prestacdo de servigos sera o estabelecido no

anexo ao presente caderno de encargos.

4.4 Sempre que, por motivo de doenca, férias ou outros motivos fundamentados, seja
necessaria a substituicdo de qualquer elemento da equipa que foi proposta pelo
"Adjudicatario”, este submetera, de imediato, a apreciacdo do "Dono de Obra" a sua
substituicdo por elemento da mesma categoria e classe profissional adequada nos termos da

lei.

4.5 O "Dono de Obra" reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servicos
cometidos ao "Adjudicatario”, por notificacdo fundamentada por escrito, qualquer elemento
do seu pessoal que haja revelado deficiente desempenho das funcdes que lhe estédo
cometidas, desrespeitando os agentes do "Dono de Obra", seus colaboradores ou quaisquer
outros intervenientes na "Empreitada”, ou, ainda, haja provocado indisciplina no desempenho

dos seus deveres.
5. Meios Materiais

5.1 Todos os meios necessarios ao controlo e registo da qualidade e de outros dados
técnicos das obras, topogréficos, de controlo da producdo, bem como meios de transporte,
informaticos e outros, sdo da responsabilidade do "Adjudicatario”, Incluindo a sua

manutencédo, exploracdo e aquisi¢cao.

5.2 O "Adjudicatario" dispord, para o funcionamento dos seus servicos, das instalagbes que o
"Empreiteiro" construir nas zonas abrangidas pela "Empreitada”, em conformidade com o
previsto no caderno de encargos do "Processo de Empreitada”, adaptadas & dimensao da

empreitada.

5.3 O "Adjudicatario" devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa 0os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fun¢des que Ihe sdo cometidas, competindo-

Ihe igualmente assegurar a sua exploracdo e manutencéo.
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5.4 Compete ao "Adjudicatario” o fornecimento do equipamento de protecdo individual dos

seus agentes e empregados, que devera obedecer as normas em vigor sobre esta matéria.

5.5. O "Adjudicatario" devera assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento de
uma comunicacao eficaz entre os seus agentes, incluindo telefones, telemoveis e modem-fax
com caracteristicas de transferéncia compativeis com os que estdo em utilizagdo pelo Dono
de Obra.

5.6 O sistema informético que o "Adjudicatario” montara nas suas instalagbes de obra sera
compativel com o instalado no "Dono de Obra” e permitird, entre outros objetivos, o registo
periodico de todos os dados e elementos necessarios e suficientes a descrigdo dos trabalhos
realizados e ao controle da qualidade, do planeamento e dos custos.

5.7 Os equipamentos de inspe¢do, ensaio e de topografia a utilizar pelo "Adjudicatario”
deverdo ter caracteristicas adequadas as exigéncias da "Empreitada" e serem em nimero
suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao ritmo previsto pelo plano de trabalhos da

"Empreitada".
Clausula 24.2
Pessoal do adjudicatario
1. Disposicoes Gerais

1.1 O "Adjudicatario” € o responsavel pelas obrigacdes relativas ao seu pessoal empregado
na execuc¢do dos trabalhos de fiscalizagédo e coordenagdo de seguranga em obra, a sua boa

aptidao profissional e a sua disciplina.

1.2 O "Adjudicatario* € obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos trabalhos,
sendo responsavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no

desempenho das suas fungoes.
2. Horério de Trabalho

O “Adjudicatario” obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario praticado pelo

“Empreiteiro” na execug¢ao da empreitada.
3. Acidentes de Trabalho, Medicina no Trabalho e Seguranca do Pessoal

3.1 O "Adjudicatario" obriga-se ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal,
sendo de sua conta os encargos que de tal resultem, bem como respetivos seguros de

acidentes de trabalho.

Pagina 27 de 32 Caderno de Encargos



s ) Municipio de Arganil 2021

Municips Divisdo Administrativa Geral e Financeira — Subunidade Financeira

7

3.2 O "Adjudicatério" é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicfes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia
médica de que careca por motivo de acidente no trabalho ou de doenca profissional.

4. Encargos Sociais

O "Adjudicatario" ficard responsavel pelo pagamento de todos 0s encargos sociais
legalmente fixados, referentes a todo o seu pessoal.

5. Seguros e Seguranga

7

4.1 O "Adjudicatério” é obrigado a contratar um seguro de responsabilidade civil que garanta a
cobertura dos riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuagdo com um valor

minimo correspondente ao valor da sua proposta.

4.2 O "Adjudicatario” obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue nos servicos de

Fiscalizacdo da "Empreitada" em conformidade com o disposto nas clausulas seguintes.

4.3 As apdlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doencas profissionais constando
delas uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até a
conclusdo da "Empreitada" e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegacéo do decurso do prazo, a sua validade so terminara 30 (trinta) dias ap6s comunicado

ao "Dono de Obra" e este tenha renunciado.

4.4 As condicdes estabelecidas no numero anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados que trabalhem nos servigos de Fiscalizacdo da "Empreitada”, bem como os
eventuais consultores que venha a agregar, mesmo que em tempo restrito, respondendo o

"Adjudicatario” pela sua observancia perante o "Dono de Obra".

4.5 O "Adjudicatario" obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues
na Fiscalizacdo da "Empreitada” e na Coordenacéo de Seguranca em Obra, bem como todo o
pessoal neles transportados na qualidade de passageiros, seja quem for, estes Ultimos com

valor ilimitado de responsabilidade civil.

4.6 Os encargos referentes aos seguros impostos por este caderno de encargos, bem como
qualquer deducdo efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro

indemnizavel, serdao da conta do "Adjudicatario”.

Clausula 25.2

Equipa Técnica de Fiscalizagao
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Meios humanos minimos a afetar

Cada elemento da equipa de fiscalizacdo devera cumprir os requisitos de qualificacdo do anexo |l
da lei n°31/2009 de 3 de julho na sua atual redacdo, exigidos para obras de categoria que
seguidamente se identifica por lote, de acordo com a classificacdo do anexo Il da Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de julho na sua atual redagao.

LOTE 1: PROEM /1/2021 — Empreitada de — Reabilitacdo de Arruamentos em Pomares

Diretor de fiscalizacdo (Engenheiro civil): com 40% de tempo de afetacdo em obra; que coordenara

toda a equipa e que estara presente em todas as reunides de obra;

Coordenador de Seguranca e saude: com pelo menos 20% de tempo minimo de afetagdo em obra;

LOTE 2: PROEM/30/2020 — Empreitada de “Remoc¢ao e Substituicao de Estruturas com

Amianto - EB 2+3 em Céja e JI/EB1 em Pombeiro Da Beira”

Diretor de fiscalizacdo (Engenheiro civil): com pelo menos 20% de tempo minimo de afetagcdo em

obra; que coordenara toda a equipa e que estara presente em todas as reunides de obra;

Coordenador de Seguranca e saude: com pelo menos 20% de tempo minimo de afetacédo em obra.

LOTE 3: PROEM/34/2020 — Empreitada de REABILITACAO DE VIAS MUNICIPAIS - Lote 6
GRUPO |: CHAS GRANDES + RUA AMERICO DUARTE SILVA + RUA DA ESCOLA DAS
POMBEIRAS + ESTRADA REAL + POMBEIRAS + TROCO ESTRADA DA NOGUEIRA + RUAS
DE VINHO + CELAVISA - LINHARES + LINHARES - PRACERIAS + RUA DA ESCOLA
(SECARIAS) + VALE PEITALVA + MONTE REDONDO + TORROZELAS

Diretor de fiscalizacdo (Engenheiro civil): com pelo menos 60 % de tempo minimo de afetacdo em

obra; que coordenara toda a equipa e que estara presente em todas as reunides de obra;

Coordenador de Seguranca e saude: com pelo menos 20% de tempo minimo de afetagdo em obra.

Lote 4: ProEm /38 /2020 empreitada de “Projeto de Apoio/Requalificagéo no Largo entre
Aguas”
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Diretor_de fiscalizacdo (Engenheiro civil): com pelo menos 20% de tempo minimo de afetacdo em

obra; que coordenara toda a equipa e que estara presente em todas as reunidoes de obra.

Coordenador de Seguranca e saude: com pelo menos 20% de tempo minimo de afetacdo em obra

Lote 5: Proem 40/2020 Empreitada de REABILITACAO DO ESPACO PUBLICO DA
VILA DE ARGANIL - 22 FASE

Diretor_de fiscalizacdo (Engenheiro civil): com pelo menos 60% de tempo minimo de afetacdo em

obra; que coordenara toda a equipa e que estara presente em todas as reunides de obra.

Coordenador de Seguranca e saude: com pelo menos 20% de tempo minimo de afetacdo em obra

-ANEXO |

Modelo de declaragao
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° do Cddigo dos Contratos Publicos na redagdo do Decreto- Lei 111-B/2017 de 31 de

agosto]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de (1)... (firma,
namero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagéo fiscal e
sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugédo do contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento de... (designacéo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de
honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteddo do
mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo
3):

a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execug¢édo do referido contrato, ao
disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situacdes previstas no n.° 1 do artigo

55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declara¢des implica, consoante o caso, a excluséo
da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicacdo da sancao acesséria de privacédo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro
de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos,
sem prejuizo da participacéo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.° do Cdédigo
dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas
alineas b), d), e) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cédigo.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos solicitados nos termos do
numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacdo que eventualmente recaia
sobre a proposta apresentada e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancdo acessoria de privagdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto nas alineas b), c) e
d)don.°1lenosn.os?2e 3doartigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.°. os 4 e 5 do artigo 57.

ANEXO Il
Modelo de declaragao

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos na redacdo do Decreto- Lei 111-
B/2017 de 31 de agosto]

1 - ... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de (1)... (firma,
numero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nUmeros de identificacao fiscal e
sedes), adjudicatario(a) no procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das situa¢des previstas no n.° 1 do
artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos:
2 - O declarante junta em anexo [ou indica...como endereco do sitio da Internet onde podem ser consultados (3)] os
documentos comprovativos de que a sua representada (4) ndo se encontra nas situagfes previstas nas alineas b), d), e) e
h) do n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacao de falsas declara¢des implica a caducidade da adjudicacéo
e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicagdo da san¢do acessoéria de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacdo de
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contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».
(3) Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°

ANEXO Il
Modelo de declaragéo
[a que se refere 0 n.° 4 do artigo 69.° do anexo ao Decreto Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, (Codigo do

Procedimento Administrativo)

... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de (1) ... (firma, niumero
de identificacéo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, niumeros de identificacdo fiscal e sedes),
tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execu¢do do contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de ... (designacéo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de
honra, para efeitos do disposto no n.° 4 do artigo 69.° do anexo ao Decreto Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro, (novo codigo
do procedimento administrativo), que a sua representada (2) ndo se encontra abrangida pelo disposto no n.° 3 do citado
artigo 69.°, ou seja, que ndo se verifica qualquer das situagBes previstas no n.°1 do citado artigo 69.° bem como n&o
foram prestados servicos, ha menos de trés anos, a qualquer dos sujeitos privados participantes na relagao juridica

procedimental.

.. (local),... (data),... [assinatura].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».
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