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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia de
procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servigos de RevisGes de Projetos, dividido

em quatro lotes a seguir identificados:

Lote Designacéao

1 Servicos de Engenharia — Escola Secundaria de Cascais

Servicos de Engenharia — Escola Bésica e Secundaria Ibn Mucana, Escola

2

Secundéaria S. Jodo do Estoril e Escola Secundaria Fernando Lopes Graca
3 Servicos de Engenharia — Centro de Saude de Cascais
4 Servicos de Engenharia — Aerogare, Torre de Controle e Quartel dos

Bombeiros

1. Esta revisdo corresponde ao projeto de execuc¢do, de acordo com o disposto na Portaria n.2 701-H/2008,
de 29 de Julho e restante legislacdo aplicavel, e nos termos do capitulo | das “Clausulas Técnicas” do
presente Caderno de Encargos.

2. Oslotes a que se referem o projeto cuja revisdo constitui o objeto da presente prestacdo constitui o Anexo
| ao presente Caderno de Encargos.

3. O objeto da presente prestacdo inclui a revisdo de todos os projetos a que se refere a parte “Clausulas
Técnicas” deste Caderno de Encargos, bem como dos seguintes elementos:

e Clausulas técnicas gerais;
e Plano de manutencdo dos trabalhos executados;

e Planeamento de execucdo e faseamento dos trabalhos;
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e Documentos a integrar nos elementos de solugao da obra.

4. O servigo a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessdrio para sua perfeita execugdo, sem
exce¢Oes que nao sejam as concretamente indicadas no caderno de encargos, nao sendo, portanto, de
atender quaisquer alegac¢des da ndo previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer complementares
guer especiais, com excecdo do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e omissdes, em
fase de execuc¢do do contrato, bem como, dos servicos de assisténcia técnica nos termos do disposto no

presente caderno de encargos.

Clausula 22 - Cessao da posicao contratual
1. Quando aplicavel o adjudicatario ndo poderd ceder a sua posicao contratual ou qualquer dos direitos

e obrigacOes decorrentes do contrato sem autorizacdo da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizacdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
316° do Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.°18/2008, de 29 de

Janeiro na sua atual redacao.

Clausula 32 - Disposicoes e Clausulas por que se rege a prestacdo do servico

1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o0rgao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo prestador de servigos nos termos do disposto no artigo
101.9° do referido diploma legal.
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Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Seccao I - Obrigacoes do adjudicatario

Clausula 42 - Prestacao de servigos
1. O adjudicatario obriga-se a prestar os servigos objeto do contrato, com as caracteristicas e qualidade

definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

2. A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servicos fornecidos

pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Prazo da prestacao de servigos
1. A prestacdo de servigos a realizar no ambito do contrato devera ser executado tendo em conta o
prazo mencionado na proposta adjudicada, com inicio apds a data de envio da requisigdo da Camara
Municipal de Cascais, sem prejuizo das obrigacGes acessérias que devam perdurar para além da

cessacdo do mesmo.

2. O prazo acima mencionado tem inicio apds a data de envio da requisicdo da Camara Municipal de
Cascais, sem prejuizo das obrigacGes acessorias que devam perdurar para além da cessacdao do

mesmo.

3. O faseamento previsto para a execugdo do servico devera ser de acordo com as seguintes fases e

prazos:

Fase 1: Relatério de Revisdo Inicial referente a Fases anteriores do Projeto de Execugdo, no prazo
de 20 (vinte) dias continuos, a contar da data de entrega do Projeto de Licenciamento;

Fase 2: Relatério de Revisdo Preliminar referente ao Projeto de Execugdo, no prazo de 30 (trinta)
dias continuos, a contar da data de entrega do Projeto de Execucdo;

Fase 3: Relatério de Revisdo Final, no prazo del5 (quinze) dias, a contar da data de comunicagéo
da entrega da versao final do Projeto de Execugao;

Fase 4: Revisdo dos pedidos de esclarecimento na fase de formagcdo de contrato, no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data de comunicacdo de entrega da versao final da Proposta de Resposta
dos Pedidos de Esclarecimento pela Entidade Adjudicante;

Fase 5: Revisdao dos Erros e Omissdes e dos Trabalhos Complementares na fase de execugdo de
obra, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de comunicacdo de entrega da versao final da

Proposta de Resposta dos Pedidos de Esclarecimento pela Entidade Adjudicante.

Clausula 62 - Situagdes imprevistas ndao imputaveis ao adjudicatario
1. Qualquer situagao imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacdao do servico, deve ser de imediato comunicada ao servico competente (Divisdo de

Projetos Estruturantes) através do gestor do contrato conforme clausula 102 deste caderno.
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2. Ao gestor do contrato caberda dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execugao normal da prestagao do servigo.

Clausula 72 - Responsabilidade
1. O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdo de servigos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execugdao e cumprimento da mesma.

2. O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissées na prestacao do servico,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissdes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

4. As agdes de supervisao e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestagdo do servigo.

Clausula 82 - Seguros

O prestador de servigos devera acautelar a celebragdo de contrato de seguro de responsabilidade civil para
os técnicos abrangidos pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho alterada e republicada pela lei n.°© 40/2015 de
1 de junho, de acordo com o artigo 24.9, e demais legislacdo em vigor a data da celebracdao do contrato,

que devera cobrir um valor no minimo equivalente ao valor da proposta.

Clausula 92 - Objeto do dever de sigilo
1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo técnica,

comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.

2. Ainformacado e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execucdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacao e a documentacao que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

Clausula 102 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou
cessacdo do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protegdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga

devidos as pessoas coletivas.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 229/DCOP/2021 — Aquisi¢do de Servigos de Revisdes de Projeto



CAMARA MUNICIPAL

Seccao II - Obrigagcdes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 112 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugdo do mesmo.

Clausula 122 - Prego contratual

1. Pela prestacao de servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacoes

constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o preco constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O prego referido no n.° 1 da presente clausula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
9)

Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local
de entrega;

Todos os encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas;
Todas as deslocacoes, estadias e despesas de alimentacao;

Encargos com telecomunicagdes e correios;

Tradugdo de documentos;

Reproducdo de documentos;

Equipamento e consumiveis de escritorio.

4. Todos os encargos derivados da apresentacao da proposta, assinatura do contrato, prestacdao de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.

Clausula 132 - Preco base

1. O preco base para a totalidade da prestacdo dos servicos é de € 523.716,00 (quinhentos vinte trés

mil setecentos dezasseis euros), dividido pelos diversos lotes, da seguinte forma:

Lote Designacdao Preco Base

1 Servigos de Engenharia — Escola Secundéria de 168.264,00 €
Cascais

2 Servigos de Engenharia — Escola Bésica e Secundaria 203.565,00 €
Ibn Mucana, Escola Secundaria S. Jodo do Estoril e
Escola Secundéria Fernando Lopes Graca

3 Servi¢os de Engenharia — Centro de Saude de 83.025,00 €
Cascais

Caderno de Encargos - Proc. N.2 229/DCOP/2021 — Aquisi¢do de Servigos de Revisdes de Projeto
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4 Servicos de Engenharia — Aerogare, Torre de Controle 68.862,00 €
e Quartel dos Bombeiros

2. Os valores indicados ndo incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. Nos termos do n.° 3 do art.© 47.° do CCP, o preco base pode ser fixado a partir dos custos médios de

prestacoes de servigcos com o mesmo tipo de objeto, langados nos ultimos dois anos.

O historico deste tipo de prestagdo de servigos, de acordo com a informacdo reunida pelos servicos,

tem sido a implementagao de um racio em percentagem (20% a 25%) dos custos dos projetos.

Considerou-se o conhecimento do mercado em funcdo da complexidade e particularidades do presente

servigo em causa.

Considera-se que o preco base estabelecido para o servigco, apoiado no extremo superior do histérico
das percentagens praticadas e referidas anteriormente, ou seja 25%, reflete a elevada prioridade
sinalizada para a boa concretizagdo dos projetos.

A estratégia de maximizar o investimento na qualidade da prestacao de servicos em fase de projeto
permite minimizar custos financeiros significativos quanto a erros e omissGes da empreitada

consequente.

Clausula 142 - Condigcoes de pagamento
1. Os pagamentos sao efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais
s6 podem ser emitidas apos o vencimento da obrigagdo a que se referem, devendo conter a mengéo
do nimero de compromisso e do nimero de requisigdo externa, nos termos da lei n® 8/2012 de 21
de fevereiro e do decreto —lei n® 127/2012, de 21 de junho.

2. Podem ser propostos pagamentos parcelares, nao havendo, contudo, lugar a adiantamentos,

conforme resulta da clausula 142 do presente caderno encargos.

3. As condicdes de pagamento serdo realizadas em fungdo das fases previstas para a prestacao de

servicos e identificadas na clausula 52 (Prazo da Prestagdo de Servicos):

Fase 1 - entrega do Relatdrio de Revisdo Inicial referente a fase 1 - 10 (dez) % do valor total da
proposta adjudicada;

Fase 2 - entrega do Relatdrio de Revisdo Preliminar referente a fase 2 - 40 (quarenta) % do valor
total da proposta adjudicada;

Fase 3 - aprovagao do Relatdrio de Revisdo Final referente a fase 3 - 30 (trinta) % do valor total da
proposta adjudicada;

Fase 4 - aprovacdo do Relatdrio de Revisdo Final referente a fase 4 - 10 (dez) % do valor total da

proposta adjudicada;
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Fase 5 - aprovacdo do Relatdrio de Revisdo Final referente a fase 5 - 10 (dez) % do valor total da

proposta adjudicada;

Clausula 152 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolugédo

Clausula 162 - Penalidades contratuais

1. Pelo ndao cumprimento pontual de obrigacdes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sangdo pecuniaria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servicos solicitados, e por causa imputavel ao prestador dos servigos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual

correspondente a fase em questao.

2. O incumprimento dos prazos estabelecidos para a execugdo de qualquer fase da prestagdo de
servicos contratada, por factos ndo resultantes de motivo de forga maior, ou cuja justificacdo nao
haja sido aceite pelo Municipio de Cascais, pode determinar a aplicacdo de penalidades ao prestador
de servicos, calculadas diariamente, pela aplicagcdo, ao valor da prestagdo de honorarios da fase em

curso, das seguintes permilagens:

i) 1%o (um por mil), nos primeiros quinze dias;

ii) 2%o (dois por mil), a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

iii) 3%o (trés por mil), a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
iv) 4%o (quatro por mil), a partir do quadragésimo sexto.

3. Em caso de resolucao do contrato por incumprimento do prestador dos servigos, a CMC pode exigir-

Ihe uma pena pecuniaria de até 20% do preco contratual.

4. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servicos ao abrigo do n.% 1, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva

conclusdo, tenha determinado a resolugdo do contrato.

5. Na determinacao da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a duragao
da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador dos servicos e as consequéncias

do incumprimento.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 229/DCOP/2021 — Aquisi¢do de Servigos de Revisdes de Projeto
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A aplicacdo das sancles previstas na presente cladusula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A cobranca das eventuais sangdes em que o prestador dos servicos incorra, sera efetuada, a critério
da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a verificagdao do

facto que tenha dado origem a penalidade.

As sancgles pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 172 - Resolugdo por parte da Camara Municipal

1.

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputavel ao prestador do servigo das suas obrigagdes contratuais,
nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.° e ainda do disposto nos artigos 333.°
e 448.9 do CCP.

No caso previsto no nimero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servigo, uma pena pecuniaria

até 10% do preco contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais do direito.

. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo

adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servicos cujo atraso na respetiva
execucao tenha determinado a resolucdo do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sangao
pecuniaria a pagar pelo prestador do servico, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do preco contratual.

Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servico, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execugdo dos servigos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a duragao

da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do adjudicatario e as consequéncias do

incumprimento.

. A aplicagdo das sangBes previstas na presente clausula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.° do CCP.

O exercicio do direito de resolugao previsto nos nimeros anteriores pela CMC ndo preclude o direito
de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que Ihe advierem da conduta do prestador do servigo

nos termos gerais do direito.

. A CMC, independentemente da conduta do prestador do servico, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.° do CCP.
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A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdo, com a

antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 182 - Resolugdo por parte do adjudicatario

1.

4.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.0 e 449.° (ex vi artigo 451.9)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou o

montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente clausula, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante

a

declaracdao enviada entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a rececao dessa
declaracao, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolugdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 192 - Forgca maior

1.

3.

N3o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao

do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacgbes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou

administrativas injuntivas.
Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagles governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou énus que
sobre ele recaiam;

c) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

d) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagbes do prestador de servigos cuja causa,
propagacao ou proporcées se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de

normas de seguranca;
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e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndao devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolugdo de litigios

Clausula 202 - Foro competente
Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicdes finais

Clausula 212 - Publicidade
O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o presente

contrato, sem a prévia autorizacdao da CMC.

Clausula 222 - Comunicagcoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdao das informacOes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no nimero anterior, a outra parte.

Clausula 232 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 242 - Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.
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PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 25.2 - Descrigao técnica dos servicos
1. A descricdo técnica dos servicos que integram os lotes é a seguinte:
a) Lote 1: prestacao de servicos de revisdao do projeto de arquitectura e especialidades da Escola
Secundaria em Cascais;
b) Lote 2: prestagdo de servigos de revisdao dos projetos de arquitectura e especialidades das Escolas
Secundarias IBn Mucana, S. Jodo do Estoril e Fernando Lopes Graga;
c) Lote 3: prestacdo de servigos de revisdo do projeto de arquitectura e especialidades do Centro de
Salde de Cascais;
d) Lote 4: prestacao de servigos de revisdo dos projetos de arquitectura e especialidades da Aerogare,
Torre de Controle e do Quartel dos Bombeiros do Aeroporto de Cascais.

2. Os projetos referidos no niUmero anterior sdo apresentados em anexo ao caderno de encargos.

Clausula 26.2 - Elementos a fornecer pelo Municipio de Cascais

1. Para o desenvolvimento dos trabalhos, a Entidade Adjudicante fornecera ao Prestador os elementos de
Projeto, correspondente a cada fase prevista no ambito do respetivo contrato, em suporte digital, e
fornecera, se necessario, todas as informacGes com relevancia para a elaboracdo da revisdo dos
projetos.

2. O Municipio de Cascais proporcionara, sempre que possivel, apoio ao prestador de servigos, tomando
as diligéncias que Ihe sejam indicadas pelo mesmo, como sejam pedidos de informacdes, reunides,
audiéncias ou colaboracdo com as entidades envolvidas no processo de revisdo do Projeto.

Clausula 27.2 - Local da prestacao dos servigos
1. O Cocontratante obriga-se a prestar os servigos no local que Ihe for indicado pela Camara Municipal de

Cascais.

Clausula 28.2 - Constituicao da equipa prestadora de servicgos

1. O Prestador devera constituir uma equipa de técnicos revisores, legalmente credenciados e habilitados
para efetuar os trabalhos de revisdo objeto do presente contrato, tendo em consideragdo as varias
especialidades que integram o Projeto de Execugdo em analise, e possuindo, nomeadamente, as
qualificacdes necessarias nos termos do disposto na alinea b) do art. 1° do Capitulo I da Portaria n.°
701- H/2008, de 29 de Julho e de acordo com as qualificagdes profissionais descritas na Lei n.°
31/2009, de 3 de julho alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015 de 01 de junho. A revisao de cada
projeto devera ser efetuada por técnico que detenha habilitagdes iguais ou superiores as dos técnicos
autores dos projetos.

2. O Prestador deverd nomear um Técnico responsavel pela coordenacdo da equipa mencionada no

numero anterior, tendo sempre em conta as disposicoes legais referidas no ponto anterior.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 229/DCOP/2021 — Aquisi¢do de Servigos de Revisdes de Projeto

14



‘.-.000-

=
%
-

e ¥1 T £
TEE ,,ﬁ:.,. PN

CAMARA MUNICIPAL

De acordo com o estabelecido nos arts. 109, 129 e 18° n.% 2 da Lei 31/2009, de 3 de Julho alterada e
republicada pela Lei n.° 40/2015 de 01 de junho, as habilitagdes referidas no ponto n° 1, sdo
demonstradas mediante a apresentacdo de Declaracdo valida emitida pela respetiva Ordem
Profissional/Associacdo profissional em sede de apresentacdo de documentos habilitantes.

A identificagdo dos varios técnicos que integram a equipa revisora, com identificacdo do Coordenador

da revisao, ficara discriminada em documento anexo ao Contrato.

Clausula 29.2 - Coordenador da Revisao de Projeto

1.

Cabe ao Coordenador representar a equipa de revisdo junto da cdmara municipal de Cascais em
reunides periddicas e sempre que para tal seja convocado.

O Coordenador da Revisao de Projeto sera responsavel pela efetiva coordenacdo global entre a revisao
do projeto de execucdo e a revisao dos diversos projetos de execucao de especialidade, bem como,
pela verificagdo da compatibilidade entre as varias pegas escritas e desenhadas que comp&em o
Projeto de Execucdo que ira integrar o Caderno de Encargos do procedimento de formacgdo do contrato
da empreitada.

Serd, ainda, responsavel pela compatibilidade dos elementos que integram o Projeto de Execugdo com
as clausulas juridicas, e que irdo integrar os Elementos de Solucdo de Obra, bem como, com todas as

normas do CCP aplicéveis a formagdo e execugdo do contrato da empreitada.

Clausula 30.2 - Meios humanos e deveres relativos aos Colaboradores

1.

Para a presente prestacdo de servigos a revisao devera incidir nas especialidades definidas na Portaria
701-H/2008 para a fase de execugdo, que inclui, no minimo:
e Projeto de Arquitetura incluindo a sinalética geral e planta de mobiliario fixo;
e Plano de Acessibilidades;
e Projeto de Estabilidade e Fundacoes;
e Projeto de Demoligdes (com ou sem contencao de fachada);
e Escavacdo e Contencdo Periférica;
e Projeto da Rede de Distribuicdao Predial de Agua, incluindo Rede de Incéndio;
e Projeto da Rede de Drenagem Predial de Aguas Residuais (Domésticas e Pluviais);
e Projetos de Infraestruturas Elétricas: Posto de Transformagdo + Projeto de Instalagdes
Elétricas;
e Projetos de Infraestruturas de Telecomunicagdes: Projeto de Infraestruturas de
Telecomunicagdes em Edificios - ITED;
e Projeto de Sistema de Gestdo Técnica Centralizada;
e Projeto de Seguranca Integrada;
e Projeto de rede de distribuicdo, instalacGes, infraestruturas e equipamentos de fluidos
(gas, ar comprimido, vapor e gases medicinais);
e Projeto de Condicionamento Acustico;
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e Projeto RECS (Regulamento de Desempenho Energético dos Edificios de Comércio e
Servigos), incluindo Pré Certificado;

e Projeto de Instalacdes Mecanicas de Climatizacdo, Ventilacdo (AVAC) e Producdo de
Aguas Quentes Sanitérias (AQS);

e Projeto de Seguranga Contra Incéndios em Edificios incluindo sinalética de emergéncia;

e Projeto de Arquitetura Paisagista, incluindo arruamentos e vias de circulagao pedonal,
sinalizacdo horizontal / vertical e plano de recolha de lixo; Devera também constar neste
projeto as infra - estruturas existentes no local (Exemplo: localizagdo das caixas de
inspecdo, cota de soleira / tampa e diametros dos coletores) que serdo confrontadas
com o cadastro das infraestruturas a fornecer pela entidade adjudicante;

e Projeto de vias (com estudo de mobilidade);

e Projeto de Instalagdes e equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e carga;

e Projeto de Instalagdes de informatica, de audiovisuais, som e seguranca;

e Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdao (PPGRCD), nos
termos do Decreto-Lei n.°© 178/2006, de 5 de Setembro, Decreto-Lei n.© 46/2008 de 12
de Margo e Portaria n.© 417/2008 de 11 de Junho;

e Plano de Seguranca e Saude (PSS) em fase de projeto, nos termos do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de Outubro;

e Planta de Estaleiro;

e Mapas de Medigdes/Trabalhos e Orgamento.

2. A equipa projetista referida no nimero anterior deve observar o estipulado na Lei n.°® 31/2009 de 3
de julho republicada e alterada pela Lei n.° 40/2015 de 1 de Junho e pela Lei n.° 25/2018 de 14 de

junho, e demais legislagd@o aplicavel quanto a qualificagdo dos técnicos.

Clausula 31.2 - Obrigacoes do Cocontratante

1. Sem prejuizo das obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel ou nas cldusulas contratuais, o Prestador
de Servigos obriga-se, para cada fase, sempre que possivel, nomeadamente, a:

a) Prestar a Entidade Adjudicante toda a cooperacgdo e esclarecimentos necessarios sempre que esta o
solicite;

b) Acompanhar e esclarecer os autores dos projetos no desenvolvimento dos trabalhos de correcdo dos
erros ou omissoes identificados em sede de revisao;

c) Comparecer nas instalagdes da camara municipal de cascais, ou noutros locais para onde for convocado
pelo representante da Entidade Adjudicante, e fornecer todas as informagdes e esclarecimentos, que lhe
forem solicitados para o perfeito cumprimento do objeto da relagdo contratual;

d) Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacdo de servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e
completa execucgdo das tarefas a seu cargo nos prazos estipulados no presente Caderno de Encargos;

e) Participar em reunides prévias a apresentacdo do relatorio da revisdo do projeto de execucdo ou a
realizar durante a fase correspondente as corregdes nele solicitadas, nas quais participardo, no minimo,

o Coordenador da Revisdo, um representante da Entidade Adjudicante e o coordenador do Projeto.
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2. Sera da responsabilidade do Cocontratante atender as seguintes obrigacGes contratuais:

a) Garantir que o projeto em analise constitui um conjunto harmdnico e coerente, de facil interpretacao
e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execugdo da obra, tendo em atencdo o disposto no
Cddigo dos Contratos Publicos, na Portaria n.°© 701- H/2008, de 29 de Julho, e na restante legislacdo
aplicavel, reunindo as condicbes necessdrias e suficientes para integrar o caderno de encargos do
processo de concurso para adjudicacdao da empreitada.

b) Identificar e verificar a existéncia de todos os estudos e projetos de especialidade necessarios, para
definir e enquadrar tecnicamente a obra a realizar, em cumprimento da legislagdo aplicavel;

c) Verificar, em cada um dos projetos e planos:

i Da adequada correspondéncia dos materiais e processos construtivos adotados pelos projetistas aos
objetivos da obra e aos futuros custos de manutengao dos espagos;

ii Do cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor;

iii Da fiabilidade e da adequacdo dos critérios de dimensionamento e dos métodos de calculo utilizados;
iv Das condicGes técnicas especiais dos respetivos projetos no que se refere aos critérios de medicdo, aos
trabalhos preparatoérios e acessorios incluidos no prego unitario, as condicdes de execucdo dos trabalhos,
a0s ensaios obrigatérios para cada caso e aos critérios de aprovacdo dos materiais e/ou dos trabalhos a
realizar;

v Das medigbes apresentadas, com proposta de correcoes e acertos, onde aplicaveis;

vi Dos orgamentos apresentados, verificando-se a adequagdo dos pregos unitarios aos valores médios
atuais de mercado, com proposta de correcGes e acertos, onde aplicaveis;

vii Do modo de apresentacdo das pecas escritas e desenhadas com vista a sua facil e inequivoca
interpretagao por parte das entidades intervenientes na obra, com proposta de corregdes e acertos, onde
aplicaveis;;

viii Da existéncia dos pareceres, aprovacdes e/ou certificagdes necessarias as varias especialidades que
integram o Projeto de Execugdo em analise;

ix Dos elementos de credenciacdo dos autores dos varios projetos que integram o Projeto de Execucao;

d) Verificar a compatibilidade de cada um dos projetos e planos com os estudos de caracterizacdao e com
as condicOes existentes no local;

e) Verificar a compatibilidade entre os diferentes projetos de especialidades, uns com os outros (pegas
escritas e desenhadas);

f) Verificar a compatibilidade entre todos os elementos que constituem cada um dos projetos
isoladamente (pegas escritas e desenhadas);

g) Analisar tecnicamente a Estabilidade, relativamente as estruturas adjacentes no que se refere aos

seguintes pressupostos e verificagdes:

i Avaliar globalmente a qualidade e exequibilidade das solucGes de projeto face as condicionantes locais;

ii Verificar a adequacgao das especificacbes técnicas face as solucbes projetadas;
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iii Verificar as hipoteses e metodologia de cdlculo estrutural, com resultados desse mesmo calculo e
dimensionamento;
iv Garantir a ndo diminuicdo da resisténcia estrutural das estruturas adjacentes existentes face as

alteracOes introduzidas com a obra a realizar;

h) Verificar a existéncia dos elementos necessarios e suficientes para definir e enquadra tecnicamente a
obra em causa, cumprindo-se o disposto no n.° 5 do art. 43.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

i) Verificar a existéncia de quaisquer indicagdes de produtos ou procedimentos correspondentes a marcas
registadas ou licengas que nao se encontram devidamente acompanhadas da designagdo de “tipo ou
equivalente”.

j) Existéncia de erros e/ou omissGes nas pecas escritas e desenhadas

k) Indicagdo de todos os materiais constituintes da obra;

I) A analise e verificacdo das medigbes devera incidir sobre os seguintes aspetos, entre outros, que o
Prestador de Servigos considere relevantes:

e Existéncia de medicOes detalhadas e sua coeréncia com o mapa de medicoes final;

e Adequacdo do articulado ao projeto e ao tipo de obra em causa;

e Andlise critica das medicdes com a elaboracdo de parecer sobre eventuais omissdes e/ou
correcoes tendo como base todos os elementos do projeto;

e \Verificagdo da coeréncia entre as diversas especialidades no que se refere ao tratamento dos
trabalhos acessérios e/ou inerentes aos que se encontram expressamente descritos, como por
exemplo, a referéncia aos trabalhos de apoio de construgdo civil e aos custos associados a
certificacdo da obra junto as concessionarias (quando aplicavel);

e Verificacdo da ndo existéncia de duplicacdo ou omissao de artigos;

e Verificagdo da existéncia de quaisquer indicagdes de produtos ou procedimentos correspondentes
a marcas registadas ou licencas que ndo se encontram devidamente acompanhadas da
designacao de “tipo ou equivalente”;

e \Verificagdo da ndo inclusdo de artigos/capitulos numerados de forma ndo sequencial, e que
incluam, designadamente, letras, numeragdo romana, paréntesis, aspas, virgulas e espagcos em
branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que ndo seja nUmero ou ponto;

e Verificagdo da ndo inclusdo de Artigos/capitulos com numeracdo repetida, ou seja, a numeragao
é sempre sequencial (cada artigo tem um cédigo Unico, diferente de todos os demais), sem o

reinicio da numeragdo em cada capitulo ou especialidade;

m) A analise e verificacdo das Clausulas Técnicas Especiais (C.T.E.) devera incidir sobre os seguintes
aspetos, entre outros que o Prestador de Servigos considere relevantes:
e Existéncia de C.T.E. e sua coeréncia com o tipo de obra em causa;
e Adequacdo das C.T.E. ao projeto e a obra em causa, nomeadamente no que se refere a descricdo
detalhada dos materiais, processos construtivos, controlo de qualidade e normas e legislagdao em
vigor;

e Verificagdo de existéncia e adequacdo dos critérios de medigdo;

Caderno de Encargos - Proc. N.2 229/DCOP/2021 — Aquisi¢do de Servigos de Revisdes de Projeto

18



-‘ -.e“ ._‘ 'ﬁq. }.&.%. -;o :::‘
’ i 3 it -
Yo e 0—} R ‘?’:b 18 Ot

CAMARA MUNICIPAL

e Verificacdo de existéncia e adequacdo das C.T.E. para todos os trabalhos previstos;
e \Verificacdo da inexisténcia de referéncias relacionadas com as questGes de ordem juridica que
sdo objeto de definicdo no ambito do Caderno de Encargos geral da empreitada (exemplo: prazos

de garantia e multas /sancoes aplicaveis).

3. O Cocontratante obriga-se ainda a:

a) Executar as prestacdes objeto do presente Contrato de modo diligente, de acordo com as melhores
técnicas, praticas e normas, de acordo com o Caderno de Encargos;

b) Cumprir todas as normas legais e regulamentares aplicaveis a atividade por si exercida e, em
particular, os servigos contratados;

c) Obter e manter todas as autorizacoes, licencas e outras formalidades necessarias ao exercicio da sua
atividade em geral e as que se mostrem aplicaveis a execucdo da prestacdo de servigos em particular;
d) Cumprir e fazer cumprir por todo o pessoal envolvido na prestacdo de servigos todas as regras laborais
e regulamentares aplicaveis em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho, bem como a
assegurar a adogdo de todas as praticas ambientais e de sustentabilidade exigidas;

e) As acles de supervisdao e/ou aprovacao da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem a
responsabilidade do Prestador de Servicos no que se refere a prestacdo de servicos;

f) Sempre que do processo de revisdo resulte propostas de alteragdo, no todo ou em parte, do contetddo
do projeto, o Projetista é responsavel por decidir, mediante justificacdo detalhada, se tais propostas de
alteragdo devem ser acatadas, salvo nos casos em que a Entidade Adjudicante se oponha expressamente

a decisdo do Projetista, circunsténcia em que prevalecera a vontade desta ultima.

Clausula 32.2 - Faseamento dos trabalhos e Prazos

1. Logo apos a assinatura do contrato, a Entidade Adjudicante convocara o Prestador de Servigos para
uma reunido de arranque da execucdo do contrato, apds a qual notificara o Prestador de Servicos
da data de inicio da contagem do prazo de execucgdo do contrato.

2. A Entidade Adjudicante acompanharda as diferentes fases de execucdo da presente prestagdo
através de reuniGes com periodicidade semanal, obrigando-se o Prestador de Servicos a assegurar
a presenca do Coordenador da Revisdo de Projeto, acompanhado dos técnicos responsaveis pela
revisdo das especialidades, nessas reunides e em quaisquer outras que a entidade adjudicante vier
a marcar, com uma antecedéncia minima de 2 (dois) dias.

3. Compete ao Prestador elaborar, no prazo de 2 (dois) dias a ata das reunides mencionadas no ponto
anterior. A Entidade Adjudicante tera um prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da rececdo da
mesma para a confirmar e suscitar os aditamentos que entenda convenientes.

4. Os servicos objeto do presente contrato deverao ser desenvolvidos de acordo com o seguinte
faseamento e deve dar cumprimento ao disposto na Portaria n.°© 701- H/2008, de 29 de julho, com
todos os elementos referidos nas Clausulas Técnicas do presente Caderno de Encargos, de acordo

com as seguintes fases e prazos:
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a)

b)

c)

d)

Fase 1: Andlise e Recomendacbes em fases anteriores ao projeto de execugdo (Projeto
Base/Estudo Prévio/Licenciamento) com a entrega do Relatério Inicial, no prazo de 20 (vinte)
dias continuos, a contar da data de entrega do Projeto de Licenciamento (ou projeto base e
estudo prévio);
Fase 2: Revisdo do Projeto de Execugao, a contar da data de comunicagao da entrega do Projeto
de Execucgao, no prazo de no prazo de 30 (trinta) dias continuos, a contar da data de entrega
do Projeto de Execugdo:
- Analise e recomendacbes ao Relatorio de Controlo de Custos da Empreitada;
- Revisdo do Projeto de Execucdo e entrega do Relatério Preliminar, que devera verificar
a realizagdo de todas as alteragdes decorrentes de desconformidades ou incorregbes
identificados no ambito dos pareceres emitidos pelas diferentes entidades envolvidas no
processo de validacdao final e aprovacao das pecas que constituem o projeto de
execucdo, designadamente, pareceres finais das entidades certificadoras das
especialidades, entidades oficiais competentes em matérias especificas da area de

atuacdo do projeto e pareceres emitidos pelos servicos da CMC.

Fase 3: Elaboracao e entrega a Entidade Adjudicante do Parecer Final, através do Relatério
Final, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de comunicacdo da entrega da versdo
final Projeto de Execugdo incorporando todas as corregdes identificadas no relatério de revisao;
Fase 4: Revisdo dos esclarecimentos, retificagdes e alteracdao das pecas procedimentais na fase
de formacgdo de contrato, conforme art.© 50 do CCP, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
data de comunicacdo de entrega da versao final da Proposta de Resposta dos Pedidos de
Esclarecimento pela Entidade Adjudicante;

Fase 5: Revisdo dos Erros e Omissdes e dos Trabalhos Complementares entregues pelo
empreiteiro apés os 60 dias desde a consignacdo da obra, conforme o niumero 3 do artigo 378°
do CCP, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de comunicacdo de entrega da versao

final da Proposta de Resposta dos Pedidos de Esclarecimento pela Entidade Adjudicante.

2. Os prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados a requerimento do prestador de

servicos devidamente fundamentado e/ou por iniciativa do Municipio de Cascais e por este aprovados.

Clausula 33.2 - Requisitos do Relatério de Revisao Inicial

1. O Relatorio de Revisdo Inicial relativo a Revisdo do Projeto de Licenciamento a elaborar pelo Prestador

de Servicos, devera ser obrigatoriamente constituido pelos seguintes documentos:

a) Um relatdrio a elaborar pelo coordenador da Revisdo, que devera dar conta da analise do projeto

geral e que traduzird a analise global do mesmo e onde conste a opinido geral sobre a qualidade

dos projetos das diferentes especialidades e os aspetos considerados importantes para o

desenvolvimento do projeto de execugdo;
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Um relatério sobre a compatibilizacao dos projetos que identifique os eventuais casos de conflitos a
resolver em projeto antes do projeto de execucdo. Este relatdrio devera conter informacao relativa
a adequacdo do projeto (solucBes técnicas) aos condicionantes associados a localizacdao e as

caracteristicas da obra em causa (restricdes de acesso ou utilizacdo de equipamentos).

Clausula 34.2 - Requisitos do Relatério de Revisdo do Projeto de Execucdo

1.

O Relatério Preliminar relativo a Revisdo do Projeto de Execugdo a elaborar pelo Prestador de Servicos,

devera ser obrigatoriamente constituido pelos seguintes documentos:

<)

d)

e)

f)

g)

h)

Um relatério geral a elaborar pelo coordenador da Revisdo, que devera dar conta da analise do
projeto geral e que traduzird a analise global do mesmo e onde conste a opinido geral sobre a
qualidade dos projetos das diferentes especialidades e os aspetos considerados importantes para o
desenvolvimento da obra;
Um relatério sobre a compatibilizacao dos projetos que identifique os eventuais casos de conflitos a
resolver em projeto antes do lancamento da obra. Este relatério devera conter informacgao relativa
a adequacdo do projeto (solugdes técnicas) aos condicionantes associados a localizacdo e as
caracteristicas da obra em causa (restricdes de acesso ou utilizacdo de equipamentos).
Um relatério individual por cada especialidade que integra o projeto, a elaborar pelo respetivo
técnico responsavel pela sua revisdo, que incida obrigatoriamente sobre:

e Memodria descritiva e justificativa;

e CondicGes técnicas especiais;

e Pecas desenhadas;

e Medicdes e orgamento.
Os relatdrios referentes a cada especialidade deverdo incluir, se aplicavel, um orgamento com as
quantidades aferidas e corrigidas e com precos unitarios adequado as condicbes de mercado.
De todas as pecas escritas e desenhadas sera enviada a Entidade Adjudicante uma cépia digital
assinalada com as indicacdes “aceite” ou “a corrigir”, pressupondo-se dai que todas as pecgas
entregues ao Prestador de Servicos foram verificadas.
Para cada ponto a retificar no relatério, devera estar explicito o grau de risco para a empreitada (C

- critico, R - recomendacao).

1. O Relatério referido no nimero 1 da presente clausula, bem como os relatérios parcelares que o

integram, deverdo ser acompanhados dos termos de responsabilidade dos técnicos revisores, respetivas

declaragdes comprovativas da validade da inscricdao nas Ordens ou Associagdes Profissionais.

Clausula 35.2 - Requisitos do Parecer Final

1. O parecer final (Relatério Final) devera atestar expressa e inequivocamente se 0s erros e omissoes

identificados no relatério de Revisdo foram ou ndo totalmente sanados, identificando os aspetos que

nao se encontrem retificados, com avaliacdo da adequacdao do projeto de execucdo para integrar o

procedimento concursal, com vista a adjudicagdo da execugdo da obra.

2. O parecer final (Relatério Final) devera ser assinado pelo Coordenador de Revisdo e pelos técnicos que

integraram a equipa de revisao.
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Clausula 36.2 - Apresentacdo de Elementos

1. Todos os elementos produzidos no ambito da presente prestagdo de servicos deverdo ser entregues,
nas suas diversas fases de desenvolvimento, em suporte informatico, nos termos definidos na presente
cladusula.

2. Os documentos que integram as varias fases resultantes da prestacdo de servicos, serdo devidamente
subscritos pelos respetivos técnicos, devendo ser apresentados em suporte digital para cada uma das
fases;

3. As Pecas Escritas serdo apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN A4 (210 mm x 297 mm)
com orientacao vertical e, nos casos em que se justifique, em DIN A3 (297 mm x 420 mm) com
orientacdo horizontal, devendo ser, também, disponibilizados os respeti-vos ficheiros digitais com as
extensdes tipo .pdf;

4. As pecas escritas que contenham calculos deverdo ser apresentadas em formato “pdf” e “xls”;

5. As Pecas Desenhadas serdao apresentadas com as dimensdes normalizadas DIN (A3, A2, Al e AQ) de
uma forma sistematizada e uniformizada, a acordar com o Grupo de Trabalho do Municipio de Cascais,

devendo ser, também, disponibilizados os respetivos ficheiros digitais com as extensodes tipo .pdf, .dwf.

Clausula 37.2 - Servigcos complementares

Quaisquer estudos ou tarefas ndo compreendidas na proposta aprovada ou nos projetos, tarefas e
elementos previstos para as Fases 1 a 5, serdo considerados como trabalhos ou servicos complementares,
e, portanto, serdo objeto de aditamento ao presente contrato, por comum acordo entre as partes, nos
termos do artigo 454.° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP).
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