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Clausulas

12, Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no &mbito do
concurso para a realizacdo da empreitada de « REQUALIFICACAO DA PRAIA FLUVIAL DO

ALQUEIDAO», a levar a efeito na freguesia de Olalhas, concelho de Tomar.

22, Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1. A execucédo do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Cadigo dos Contratos Publicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro
(Cadigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), na sua redacao atual;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislacdo e regulamentac&o aplicavel, nomeadamente a que respeita a construg&o,
a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a.

L

| @

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Codigo’;

Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo
competente para a deciséo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagcdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

O projecto de execucao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

1 Alinea nao aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito, nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP
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32, Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execucao, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condi¢bes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo?.

42 Esclarecimento de duvidas

1. As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucédo dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daguela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no ndimero anterior torna o0 empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52. Projecto

O projecto de execucdo a considerar para a realizacéo da empreitada é o patenteado no procedimento.

62. Preparacéo e planeamento da execuc¢do da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacgdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucao;

b. Dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca

e saude, e no plano de prevencéo e gestéo de residuos de construcdo e demoli¢éo;

2 Preceito ndo aplicavel, se o contrato néo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP
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c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagédo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente
clausula.

2. A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacéo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacéo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a. A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a trabalhos complementares
gue se destinem ao suprimento de erros e omiss@es do projecto que sejam detetados nessa
fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d. A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamaces a que se refere a alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f. A elaboracé@o de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcéo
do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao

de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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72. Modificagcdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio financeiro do
Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter 0s
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a
recuperacéo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.*> 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de pronudncia a aceitagéo do novo plano.

82, Prazo de execuc¢do da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusédo da consignagéo total ou da primeira
consignagédo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recepcao provisoria no prazo de 150 dias, a contar da data da sua consignagéo.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputéveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢co de meios de acé@o e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3.  Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro
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92, Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo coincidirem com
0s desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no n.° 4 da clausula 72.

102.Multas por violacdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1 %o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢&o contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucgdo da obra, quando recupere 0 atraso na execucao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢ao do Contrato.

112.Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualguer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade puablica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
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123.Condigdes gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o0 empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da clausula
22,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132.Erros ou omiss@es do projecto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissGes dos
elementos da solucéo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e
notificacdes recebidas, tendo em conta o previsto no art.° 376.° do CCP.

142, AlteracBes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos o0s
elementos necessérios a sua perfeita apreciacéo.

2. Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagcbes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de qualidade
da mesma.

3. N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projecto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

4. Nas alteragbes que envolvam fornecimento de materiais, pode o dono da obra exigir documentos
probatérios desses fornecimento.

158.Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacdes legais
decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado

de conservagéo, o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
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clausulado contratual® e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteracbes que neles hajam sido introduzidas.

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o0 texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

162.Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos* e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagcéo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de
conta do dono da obra.

172.Medicdes

1. As medi¢gbes sé@o efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam®.

182 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéo que sejam fornecidos pelo dono da obra®
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

3 Quando o contrato seja reduzido a escrito.
4 Indicar, se for 0 caso, quais 0s ensaios que o dono da obra pretende ver realizados.
5 Possibilidade de indicar outras periodicidades das medigdes nos termos do artigo 388.° do CCP.

& Apenas quando esteja previsto a disponibilizac&o pelo dono da obra de meios necessarios a realiza¢do da obra.
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2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucgéo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192 Execugdo simultédnea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;

b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucgdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

202.0utros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizagcdo de todos 0s prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a recepcéo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucées exigidas no programa do procedimento’ e
as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

7 Quando exigiveis.
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212.0brigacbes gerais

1. Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro 0 exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da méao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

222 Horério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da
obra®.

232.Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta 0s encargos gque resultem do cumprimento de tais obrigac@es.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Bes legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacBes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

8 Se tal for pretendido, estabelecer na presente clausula restrigdes a realizagao de trabalhos fora das horas regulamentares ou

por turnos.
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Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 292

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

248,

Preco e condi¢cBes de pagamento

Pela execucédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigac6es decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual

ndo pode exceder os 255 785,00 €, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro

ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172,

Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.
Em caso de atraso do contraente publico ho cumprimento do prazo de pagamento, sdo devidos juros
de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizag&o da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos ndmeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

As faturas deverdo ser emitidas em nome do Municipio do Tomar, com referéncia aos documentos
gue lhe deram origem, isto é, deve especificar o n.° da encomenda e e o respetivo nimero de

COMpPromisso.
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252 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagcao haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no namero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caugao do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caucéo.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4. A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

272.Revisdo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méao de obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de preco global.

2. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada
sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

282.Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
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0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislagéo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacdo aplicavel, das quais deverado exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignac&o.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdélices
de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepc¢éo provisoria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a
desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apélices
previstas na presente sec¢ao ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacéo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo 0s
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacfes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

298,

Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si afetos & obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos & obras
pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.
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3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para 0s riscos de
circulagdo (ramo automovel).

4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

302.Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execucgdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacéo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima — Bacharelato em Engenharia Civil.

3. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, 0 empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
guadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, 0s avisos e as notificagcdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucdo da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscaliza¢&@o da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em patrticular, pela correta aplicagdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 62.

312 Representacdo do dono da obra

1. Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe

para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignag&o ou da primeira consignacao parcial.
O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao, resolugdo ou revogacao
do Contrato.

322.Gestor do contrato

Nos termos da alinea i) do n.° 1 do art.® 96.°, conjugado com o art.® 290.° - A, ambos do CCP, podera ser

nomeado o gestor de contrato, o qual sera identificado no clausulado no contrato escrito.

332.Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucédo dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

2. O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos.

342 Recepcao provisoria

1. A recepcdo provisoria da obra depende da realizag&o de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua recepGao provisoria, esta €
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.

3. O procedimento de recepg¢éao provisoOria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

352.Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacdes técnicas;
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c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido receg¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
ndamero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a

que se destina.

362.Recepcéo definitiva

1. No final do prazo [ou dos prazos, se forem fixados vérios] de garantia previsto na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recep¢éo definitiva.

2. Se avistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A recepcéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢fes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificacdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos

termos dos nimeros anteriores.

372.Restituicao dos dep\ositos e liberacdo da caucao

1. A liberagcdo da caucéo sera efetuada nos termos previstos no art.° 295.° do CCP e sempre precedida
de uma vistoria destinada a comprovar a inexisténcia de defeitos ou vicios de construgéo.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nédo
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néao liberagédo, o dono da obra
promove a libera¢@o da caugéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais.
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382.Deveres de informacgéo

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

392.Subcontratacdo e cesséo da posicdo contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacbes emergentes do
Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizac@o da outra, sendo em

gualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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402.Resolucéo do contrato pelo dono daobra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.° %, 334.°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.® 405.°, todos do CCP.

412, Proibicéo de participagéo em futuros procedimentos de formagéo de contratos

Para efeitos de aplicada sancéo de proibicdo de participacdo em procedimentos de formacéo de contratos
nos termos previstos do art.° 464.° - A, o dono da obra deve comunicar ao IMPIC, casa haja incumprimento

contratual.

422 Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP*°, bem como nos
previstos nas diversas alineas do art.® 406.° do mesmo diploma.

432.Foro competente

Para resolucédo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renncia a qualquer outro.

9 Conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras situagdes de grave violagdo das obrigagtes
assumidas pelo dono da obra.
10 Conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas outras situagdes de grave violago das obrigagdes

assumidas pelo dono da obra.
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