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CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS

I DESIGNAGAO DOS SERVICOS A PRESTAR

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que
tem como objeto principal a Aquisicao de Servicos para a Elaboragao do Projeto de execugao
designado por “AA014 P4 — Adutora Ramalde Pedrougos. Reabilitagao das caixas CV220 CV230
CV250 CV280 CV290”, a seguir designada abreviadamente por Projeto.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1 DEFINICOES
2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes defini¢oes:

a) “Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida a Aquisicio de Servigos de
Projeto;

b) “Aquisicao de Servigos” significa a elaboragao do Projeto de execugao designado por
“AAO014 P4 — Adutora Ramalde Pedroucos. Reabilitagcao das caixas CV220 CV230 CV250
CV280 CV290”, nos termos deste Caderno de Encargos;

c) “Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessorias a realizar pelo Adjudicatario, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento
de outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente,
assegurar a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto
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e com o caderno de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares
aplicaveis. A Assisténcia Técnica consiste, entre outras atividades, na prestacio de
informagdes e esclarecimentos, bem como no acompanhamento da execugao da obra, a
prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou
quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado,
ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente, de forma presencial, podendo
ocorrer:

durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato publico;

durante a fase de formagio do contrato publico, em particular, na resposta a
esclarecimentos e a erros e omissdes apresentados por interessados ou candidatos, e
durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a correta interpretagio do
projeto e a escolha do adjudicatério; ou

durante a execucao da obra.

“Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com
autonomia, o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as
declaragoes e os termos de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que
elaboram, assegurar o cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

“Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos
termos da Portaria n.° 701-H/2008.

“Classes de obra” significam os escal6es de valores de obra e trabalhos especializados, tal
como definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsavel pela fileira
da construgao, nos termos do regime juridico de acesso e de exercicio desta atividade.

“Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra
a equipa de projeto com a qualificagdo profissional exigida a um dos autores, a quem
compete garantir a adequada articulagiao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas
da aquisicio de servigos, assegurando a participagio dos técnicos autores, a
compatibilidade entre os diversos projetos e as condigbes necessarias para o cumprimento
das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis a cada especialidade e a respeitar por
cada autor de projeto, sendo designado pelo Adjudicatario;

“Coordenador de seguranca e salde em fase de projeto” significa a pessoa singular ou
coletiva que executa, durante a elaboragio do projeto, as tarefas de coordenagao em
matéria de seguranga e saude, previstas na legislacao aplicavel;

“Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a empresa
a que contrata a aquisicao de servicos, a saber: Aguas do Douro e Paiva, SA;

“Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicataria da presente
aquisicdo de servigos, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.° 31/2009,
de 3 dejulho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2017, de | de junho, assume a obrigagao
contratual pela elaboragao de projeto;

“Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboragao de
um projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou
previsto em procedimento contratual publico, constituida por varios autores de projeto e
pelo coordenador de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;
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“Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletrénico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

“Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatario,
objeto da presente Aquisicao de Servigos;

“Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para
acompanhar permanentemente a execugao do contrato, que sera o interlocutor com o
Coordenador do Projeto e fard a gestao do contrato da aquisicao de servigos;

“Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das
quais se fixam, em definitivo, apos aprovagao do Dono de Obra, as origens e as
caracteristicas do “Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para
Utilizagao”, inclusive;

“Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela
elaboragio do(s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisicao de Servigos;

“Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que
definem e caracterizam a concegao funcional, estética e construtiva de uma obra, bem
como a sua inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na sua
execucao, elaborados no ambito da presente Aquisicao de Servigos;

“Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela fungao da
obra e que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sio condicionados;

“Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as
categorias de obra;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagdes a habilitam a desempenhar funges
de elaboragdo, subscricao e coordenagao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de
3 de julho, republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, com inscricio valida em
associagao publica profissional, quando obrigatoria.

2.2 CONTRATO

2.2.1 Na execugao do contrato da aquisicao de servigos a que se refere o presente Caderno de
Encargos observar-se-ao:

a)

b)

<)

O Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.°
223/2009, de || de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei
n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.°
64 -B/201 1, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo
Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.” 40/2015, de | de junho
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(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao, elaboragao
e subscricao de projetos, pela fiscalizacio de obra e pela diregao de obra e condugao da
execucao dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior,
que nao esteja sujeita a legislacao especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

d) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteldo do projeto de
execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);

e) O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

f) Outros diplomas legais, normas, cédigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisicao de
servicos.

Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea f) da clausula 2.2.1 serao
observados em todas as suas disposi¢oes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido
alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato
os seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

g) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgiao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do
CCP;

h) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
i) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no Caderno de
Encargos;

k) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario;

[) A proposta adjudicada.

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva prevaléncia
é determinada pela ordem pela qual ai s3o indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

24.1

O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servicos em conformidade com os
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respetivos termos e condigoes.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES
2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato sio:
- a Empresa Aguas do Douro e Paiva, SA, como Dono da Obra;
- o Adjudicatario;
- o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;
- outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar-.

2.,5.2 Outras entidades com jurisdicio nos diversos aspetos relacionados com o Projeto,
nomeadamente:

- AdP SGPS / AdP Servigos, S.A,;

- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

- Autoridade para as Condigoes do Trabalho - ACT;

- Camara(s) Municipal(is);

- Autoridades Policiais;

- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

- Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARHN).

3 PRECO BASE

3.1 O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de
12.000,00 EUR (doze mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4 OBJETO E AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.1 OBJETO
4.1.1 A presente aquisicao de servicos compreende:

A elaboragdo do projeto de execugdo designado por “AAO0I4 P4 — Adutora Ramalde
Pedroucgos. Reabilitagio das caixas CV220 CV230 CV250 CV280 CV290”, localizada no
Concelho de Gondomar, que engloba as seguintes infraestruturas:

* A reabilitacio das caixas existentes, incluindo os acessorios, equipamentos e todos os
trabalhos de Construgao Civil das caixas CV220 CV230 CV250 CV280 CV290, referente a
conduta Ramalde Pedrougos, para a completa reabilitagao destas caixas.

Caderno de Encargos.
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4.2 ENQUADRAMENTO E DESCRIGAO

4.2.1 O Enquadramento e descricio dos objetivos e caracteristicas gerais do Projeto objeto da
presente Aquisicio de Servigos encontram-se apresentados no ANEXO | do presente
Caderno de Encargos.

4.2.2 As Fichas de cadastro das caixas em questao de acordo com o cadastro das AdDP, sendo este
meramente indicativo, encontram-se apresentadas no ANEXO Il, ao presente Caderno de
Encargos.

4.3 AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.3.1 A Aquisicao de Servigos objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das
seguintes componentes:

v Levantamentos Topograficos;

v' Levantamento e verificagdo no local do interior das caixas, solicitando a presenca da
equipa da exploragao das AdDP e de autoridades policiais, para acompanhamento
dos trabalhos;

v' Elaboragio do Projeto de Execugio, de acordo com o estabelecido neste Caderno
de Encargos;

v Elaboragio do Plano de Seguranca e Saide e Compilagio Técnica da fase de Projeto;

v’ Elaboragio da estimativa or¢amental para a empreitada correspondente ao Projeto
a elaborar, para efeitos de fundamentagao do preco base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;

v Execugdo dos trabalhos auxiliares incluidos no prego global, de acordo com o
estabelecido na clausula 5.7 do presente Caderno de Encargos;

v" Elaboracao do Plano de Gestio de Residuos de Construcao e Demolicio;

v' Elaboragio dos processos de licenciamento e autorizagdes necessérios (APA, CCDR,
ICNF, IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos;

v’ Participag¢do para a elaborac¢io dos Processos de Concurso para langcamento das
empreitadas;

v' Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na cldusula 5.8 deste Caderno
de Encargos.

5 CONTEUDO E ORGANIZAGCAO DA AQUISICAO DE SERVICOS

A Aquisicao de Servigos incluira, para cada uma das suas componentes, a elaboragao dos
documentos indicados seguidamente e cujos conteldos e organizagao se sistematizam.

5.1 PROJETO DE EXECUGCAO

5.1.1 O Projeto de Execugao devera respeitar, em termos de conteido minimo, o especificado na
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas escritas e desenhadas e por
outros elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no
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ANEXO Il do presente Caderno de Encargos.

As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execucao deverao respeitar as especificagoes
técnicas previstas no ANEXO IV ao presente Caderno de Encargos.

Na elaboragao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido
conforme a legislagao vigente.

O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que
minimizem o consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a
producao de gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e
processos que procurem alcangar o melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia
global do Sistema.

As solugdes de remodelagiao e beneficiagdo deverao ter em consideragio as infraestruturas
existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragao tendo em conta o diagnostico e
avaliacao do estado de condigio realizado pelo Adjudicatario.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas
escritas do Projeto, devera ser apresentado um resumo do orgcamento elaborado pelo
Adjudicatario.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas
de quantidades de trabalho apresentado.

LISTA DE PRECOS UNITARIOS

A Lista de Pregos Unitarios elaborada a partir das medigoes do Projeto devera ser apresentada
com um formato que permita o interface com o SAP, ou seja, elaborada obrigatoriamente em
folha de célculo “Excel” constituida pelos seguintes campos:

Colunas:

|.* Coluna — Designagao: “Itens PO” - 10 — Construgao Civil; 20 — Equipamento elétrico e
eletromecanico; 30 — Fornecimentos Diversos

2.* Coluna — Designagao: “Capitulos” - Identifica os capitulos da lista de pregos. Nao podera
ser incluido qualquer artigo de nivel um com quantidades e pregos unitarios. Nestes casos
sera necessario criar um capitulo novo para preencher esse nivel. Este campo deve ser
preenchido com o seguinte formato:

I.1.1
1.1.2
I.1.3

E essencial que existam pontos entre cada nivel de capitulos. No dltimo caractere nao deve
existir nenhum ponto. Nao existe limite de niveis de capitulos para a codificagio.

e 32 Coluna — Designagao: “Designagao dos Trabalhos” - Descricio de cada artigo da
empreitada, com a informagao essencial a identificagao do artigo nos primeiros 30 caracteres,
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sem prejuizo de o concorrente poder complementar a descrigdio dos artigos com maior

e 47 Coluna — Designagao: “Quantidades” - Quantidade do artigo;

e 57 Coluna — Designagao: “UN” - Unidade de medida do artigo. A unidade de medida a definir
devera estar de acordo com as unidades definidas no SAP (Quadro |):

Unid.medida Texto Dimensao
CM Centimetro Comprimento
DM Decimetro Comprimento
FT Pé Comprimento

IN Polegada (inch) Comprimento
KM Quilometro Comprimento
M Metro Comprimento
Mi Milha Comprimento
MIM Micrometro Comprimento
MM Milimetro Comprimento
NAM Nanoémetro Comprimento
YD Jarda Comprimento
G Grama Massa
KG Quilograma Massa
KT Quilotoneladas Massa
MG Miligrama Massa
oz Ong¢a Massa
TO Tonelada Massa
4G Microlitro Volume
CCM Centimetro cubico Volume
CDM Decimetro cubico Volume
CTL Centilitro Volume
FT3 Pé cubico Volume
GLL Galao EUA Volume
HL Hectolitro Volume
IN3 Polegada culbica Volume
L Litro Volume
M3 Metro clbico Volume
ML Mililitro Volume
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MMQ Milimetro cubico Volume
YD3 Jarda cubica Volume
ACR Acre Area
CM2 Centimetro quadrado Area
FT2 Pé quadrado Area
HAR Hectare Area
IN2 Polegada quadrada Area
KM2 Quilometro quadrado Area
LHK Litros por 100 km Area
M2 Metro quadrado Area
Mi2 Milha quadrada Area
MM2 Milimetro quadrado Area
YD2 Jarda quadrada Area
B47 Kilonewton Forca
B73 Meganewton Forca
N Newton Forga
UN Unidade Sem dimensao
VG VI. Global Sem dimensao
aT Conjunto Sem dimensao
H Hora Tempo

6. Coluna — Designagao: “P. unit” - Preco unitdrio de cada artigo. O sistema SAP trabalha
apenas com duas casas decimais;

7.2 Coluna — Designagao — “S. Pregos” — No caso de um artigo incluido na parte do contrato
por série de pregos deve-se ativar este campo com um “X”.

O ficheiro devera ter uma ordem crescente (sem repeticoes) por “item” e por “capitulos”.
Nao pode haver quebras de linha em cada célula com texto.

Os artigos a cotar, respetivas, posi¢coes, designagoes, quantidades unidades devem ser
colocadas na mesma linha.

A Lista de Pregos Unitarios acima mencionada deve ser fornecida em papel e suporte
informatico.

Complementarmente a Lista de Pregos devera ser apresentado um Mapa Resumo, de modo a
permitir a distingdo entre os artigos incluidos no contrato por série de pregos e por prego
global (se aplicavel), bem como permitir a discriminagao por capitulos.

5.3 ORCAMENTO
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i. O Adjudicatario devera elaborar o Orgamento relativo ao Projeto, de acordo com as

solugdes que o constituem.

ii. O Orgamento devera apresentar um resumo.

5.4 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

5.4.6

5.4.7

5.4.8

5.4.9

Os documentos de prevencao, designadamente o Plano de Seguranca e Saude e a Compilagao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto nomeado pela Entidade
Adjudicante, a qual atribuira essas fungoes ao técnico qualificado para esse efeito designado
pelo Adjudicatirio na sua proposta ou pelo Coordenador de Projeto, de acordo com a
legislagao em vigor.

Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranca e Saide e Compilagao Técnica, o
Coordenador de Seguranca em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a
disponibilizar pela Entidade Adjudicante. O Coordenador de Seguranga em Projeto podera
propor a Entidade Adjudicante durante o desenvolvimento desses documentos, as alteragoes
e/lou complementos a estrutura apresentada que se mostrarem necessarias face a
especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes
estabelecidas no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de
Seguranga em Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do numero | do
artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranca e
de Saude, em conformidade com o estabelecido na da alinea c) do nimero | do artigo 19.° e,
ainda, a Compilagao Técnica, nos termos da alinea d) do nimero | do artigo 19.°, devidamente
organizada para acomodar toda a informagao posterior a integrar.

Esses dois documentos de prevencao de riscos profissionais (Plano de Seguranga e Salde e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dinamico em fungao
da evolugio da execugao dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de
demonstragao das agoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Adjudicatario.

O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento
expresso da Entidade Adjudicante e aprovagao de novo elemento.

A Entidade Adjudicante podera, em qualquer momento, determinar a substituicdo desse
responsavel, nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar
falta de dedicagiao e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

Em caso de eventual substituicio do técnico, nas condi¢cdes referidas na clausula anterior,
devera a proposta do novo técnico ser acompanhada dos elementos necessarios a sua
aprovagao.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo Uutil, determinar o uso de
documentos tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

5.5 PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

5.5.1

As pegas do procedimento de concurso da empreitada de concecao-construgao-exploragao,
decorrente do Projeto a desenvolver, incluirdo a elaboragio dos seguintes documentos:
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A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS

v" Membéria Descritiva e Justificativa;

v" Medicoes;

v" Pecas Desenhadas;
A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS

v" Programa do Procedimento e respetivos anexos;

v" Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos anexos).
A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGCAO

v Plano de Seguranca e Saude (PSS);

v" Plano de Gestdo Ambiental (PGA);

v Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgio e Demolicio (PPGRCD).
B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA

v" Compilagdo Técnica (CT);

v Processos de Licenciamento para obten¢io das necessérias licengas e autorizagdes
junto das diversas entidades competentes

v" Orgamento.

5.5.2 Para efeitos da elaboragdo dos documentos técnico-juridicos, a Entidade Adjudicante

5.6
5.6.1

disponibilizara ao Adjudicatirio o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas
de Portugal, que sera o documento de base para a elaboragao do Procedimento de Concurso
da empreitada, devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de
empreitadas em causa ser definidos pelo Adjudicatario.

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

O Adjudicatario é responsavel pela elaboragio e instrugio de todos os Processos de
licenciamento e autorizagdes necessarios para a execugao da empreitada correspondente ao
Projeto a elaborar, nomeadamente as pecas escritas e as pegas desenhadas, com vista a
obtengao das necessarias licengas e autorizagoes, junto das seguintes entidades, entre outras:

v Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH);

Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional de Norte (CCDR-N);
ICNF;

IP;

CCRA;

Autoridades;

Camara Municipal;

SN N N R VRN

Outros nao listados.

Caderno de Encargos.
Consulta Prévia. Estudos e Projetos
20-12-2018 14



5.6.2

5.6.3

)\ AGUAS ok

Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as entidades
com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na clausula 0.

O Adjudicatario é ainda responsavel pela elaboragao e instrugao do Processo de caracterizagao
arqueoldgica dos locais onde se desenvolve o Projeto, para obtengao de parecer da Diregao-
Geral do Patrimonio Cultural (DGPC), incluindo a realizagdo dos trabalhos definidos na
clausula 5.7.10.

5.7 TRABALHOS AUXILIARES

5.7.1

5.7.2

Os trabalhos auxiliares de topografia estio incluidos no ambito do Projeto e, portanto, no
prego global contratado.

O reconhecimento dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no ambito do Projeto, esta
incluido no ambito da Aquisicao de Servicos. Inclui-se o acompanhamento policial para a
verificagdo do interior das caixas a reabilitar.

5.8 ASSISTENCIA TECNICA

5.8.1

5.8.2

Sera ainda prestada Assisténcia Técnica a Entidade Adjudicante, no dambito do previsto no
artigo 9.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

Na fase do procedimento de formagao do contrato e até a adjudicacao da obra,

a) A prestagao de informagoes e esclarecimentos solicitados por interessados/ candidatos
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente
por intermédio da Entidade Adjudicante, sobre as pegas escritas e desenhadas do Projeto
patenteado a concurso;

b) A prestagao de informagoes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente
por intermédio da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e Omissoes ao
Projeto, no prazo definido pela Entidade Adjudicante;

c) Prestagao do apoio a Entidade Adjudicante na apreciagdo e comparagao das condigoes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da
empreitada, de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele, incluindo a
apreciagdo de compatibilidade com o Projeto integrante do Caderno de Encargos, de
variantes ou alteragoes que sejam apresentadas.

Na fase de execucio da obra,

d) Esclarecimento de duvidas de interpretagao de informagées complementares relativas a
ambiguidades ou omissoes do Projeto, bem como elaboragio das pecgas de alteragao do
Projeto necessarias a respetiva correcao e a integral e correta caracterizagiao dos trabalhos
a executar no ambito da referida correcio;

e) Apreciagio de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo
Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

f) Prever no minimo uma deslocagio mensal, para apoio ao Dono da Obra em
esclarecimentos sobre o Projeto.

A Assisténcia Técnica termina com a aprovagao, pela Entidade Adjudicante, das Telas Finais do

Caderno de Encargos.
Consulta Prévia. Estudos e Projetos
20-12-2018 15



5.9
5.9.1

5.9.2

2\ AGUAS oe
“w W PORTUGAL
S
Projeto de Execugao apresentadas pelo Empreiteiro e com a finalizagao da execugao da parte
da Obra relativa. A Assisténcia Técnica termina com a recegio provisoria da Obra.

ALTERACOES AO PROJETO

O Adjudicatario realizara as alteragoes que lhe forem determinadas pela Entidade Adjudicante,
mesmo quando nao explicitas nos termos do presente Caderno de Encargos, durante a
execugdo ou até | (um) ano apos a aprovagao do Projeto.

A Entidade Adjudicante podera determinar a suspensao da Aquisicao de Servigos, por razées
alheias ao Adjudicatario, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem
que para tal carega do acordo da outra parte.

6 PRAZO PARA A EXECUGCAO DO PROJETO

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

O contrato vigorara pelo tempo necessario a execugao do projeto e a assisténcia técnica em
obra até a recegao proviséria da empreitada, sem prejuizo das obrigagoes acessorias que devam
perdurar para além da cessagao do contrato.

O prazo parcial vinculativo para a elaboragao do estudo e do projeto de execugao é de 30
(trinta) dias contados da data a fixar no respetivo contrato.

Os prazos previstos nas clausulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade
Adjudicante ou a requerimento do Adjudicatario quando devidamente fundamentado.

A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo nao sofrera paragens aquando da
entrega de cada uma das partes do Projeto, pelo que o mesmo devera prosseguir
independentemente da aprovagao por parte da Entidade Adjudicante, desde que nao seja
ultrapassado o prazo definido na clausula 7.3.1.1 do presente Caderno de Encargos para a
aprovacao pela Entidade Adjudicante das referidas partes do Projeto.

A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que a Entidade Adjudicante
realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo
Adjudicatario.

Sera motivo de prorrogagiao do prazo contratual a existéncia de trabalhos além dos previstos
no contrato.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do Projeto, por razées
ndo imputaveis ao Adjudicatario, as datas previstas para a ultimagao das partes subsequentes
aquela em que a alteragio foi introduzida serao adiadas, se necessario, de um nimero de dias
igual ao concedido ao Adjudicatario para executar as alteragoes determinadas.

Em qualquer caso, a prorrogagio do prazo sera sempre objeto de acordo prévio entre as duas
partes contratantes e devera ser pedida, por escrito, pelo Adjudicatario, com justificacao
pormenorizada.

A Entidade Adjudicante comunicara ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 (Cinco)
dias, a data para assinatura do contrato, na sequéncia do acordo prévio quanto a correspondente
minuta que o antecede.
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7 OBRIGAGCOES DO ADJUDICATARIO

7.1

7.2
7.2.1

7.2.2

7.23

7.24

Sem prejuizo de outras obrigacoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou
nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o Adjudicatario, as seguintes
obrigacoes principais:

a) Executar o Projeto que |he for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno
de Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isengao,
independéncia, zelo e competéncia;

b) Cumprir as condigoes fixadas para a execugao do Projeto;
c) Sujeitar-se a agao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;

d) Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter
acesso;

e) Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os
prazos contratualizados;

f) Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagio, nas condigoes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

h) Proceder as alteragdes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da clausula
7.3.1.4;

i) Disponibilizar o numero suficiente de técnicos com qualificagio técnico-cientifica
adequada, de forma a garantir uma correta articulagdo entre os prestadores de servigos e
os representantes da Entidade Adjudicante referidos na clausula 7.2.1;

j) A titulo acessério, o Adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagio do
servi¢co, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e
completa execugao das tarefas a seu cargo.

REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Para o acompanhamento da execugido do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter,
com uma periodicidade quinzenal e/ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessario para
o suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunides de coordenacio
do Projeto, das quais serao lavradas as atas pelo representante do Adjudicatario responsavel
pela coordenagio do projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

As reunides de coordenagiao deverao possibilitar, a Entidade Adjudicante, um conhecimento
dos problemas e das opgoes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunioes previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por parte
do Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos servigos
e com o cumprimento de todas as obrigacoes emergentes do contrato.
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7.2.5 No final da execugao do contrato, o Adjudicatirio deve ainda elaborar um relatério final,

7.2.6

7.2.7

discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do
servico.

Todos os relatérios, registos, comunicagdes e demais documentos elaborados pelo
Adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizagao de reunides com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos
do Projeto.

7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1
7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3

7.3.14

7.3.1.5

7.3.1.6

7.3.1.7

7.3.1.8

VALIDAGCAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

No prazo de |0 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do
contrato, a Entidade Adjudicante procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os
mesmos relinem as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos nas clausulas
deste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos
por lei.

No ambito da anadlise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar a
Entidade Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a andlise da Entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 7.3.1.1, nao
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de
existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos
no Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o
Adjudicatario.

Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa
e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragdes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

ApOs a realizagao pelo Adjudicatario das alteragoes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova andlise, nos termos da clausula 7.3.1.1.

Caso a anidlise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles
nio sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificages e
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo
de 8 (oito) dias a contar do termo dessa analise, uma declaragiao de aceitagao por parte da
Entidade Adjudicante.

A emissdo da declaragio a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagdo de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes e
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na
analise da Entidade Adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas responsabilidades.

Na edicao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 7.3.1.4, devera o
Adjudicatario entregar a Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos
relativos a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisicao de Servigos:
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v’ 3 (trés) exemplares em papel das pegas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);

v' 3 (trés) colecdes em papel da totalidade das pecas desenhadas (em formato
normalizado entre A4 e Al);

v | (uma) colegdes em suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas
e desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v | (uma) colegio de ficheiros informaticos de impressio (PDF - Portable Document
Format) relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os
volumes e tomos fisicos indicados na clausula 5.5.1 deste Caderno de Encargos,
preparados para impressao imediata e em frente-e-verso.

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 5.5.1, ou seja, todas as pegas escritas
e todas as pegas desenhadas, serao apresentados em portugués, bem como toda a
correspondéncia realizada.

7.3.1.10 Apos a conclusao do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Adjudicatario, com
relevancia para a realizagao do mesmo, deverao ser devidamente compilados, acondicionados
e entregues a Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos mencionados na clausula
5.5.1.

7.3.2 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

7.3.2.1 Com a declaragiao de aceitagao a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a transferéncia de
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade
Adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagoes intelectuais
abrangidas pelos servigos a prestar.

7.3.2.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao ¢é devida qualquer contrapartida
para além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

7.3.3.1 O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptagdes e no que se refere aos elementos
entregues a Entidade Adjudicante em execucio do contrato, as exigéncias legais, obrigacoes
do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens méveis, nos
termos do Cédigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

7.4 SIGILO PROFISSIONAL

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO

7.4.1.1 O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica ou nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

7.4.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagdes de que os seus técnicos
e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e demais
atividades da Entidade Adjudicante.

7.4.1.3 A informagao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado
direta e exclusivamente a execucao do contrato.
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7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagio que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtenciao pelo Adjudicatario ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

7.4.2 PRAZO DO DEVER DE SIGILO

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos
comerciais ou de credibilidade, de prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

8 ORGANIZAGAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obten¢io de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execucao das a¢oes a desenvolver na execucao do Projeto,
em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento
do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZAGAO E GESTAO DA INFORMAGAO

8.2.1 Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que |lhe sao cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo
de qualidade e das quantidades associadas a execugiao do Projeto, pelo que devera adotar os
meios de organizagcao adequados a esta exigéncia.

8.3 MEIOS HUMANOS

8.3.1 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1.1 A mobilizagao de todos os meios humanos necessarios a realizagao do Projeto sao da inteira
responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo
o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagdo das tarefas que lhe forem
cometidas, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas
profissionais.

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO

8.3.2.1 O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagiao pela Entidade Adjudicante, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente
prestacao de servigos, nos termos do previsto no n.” 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3
de julho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo | ao referido
diploma.

8.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto devera(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que
seja(m) reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros
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Técnicos, e possuam a qualificagdo minima exigida para o projeto objeto da presente
prestacao de servigos, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 10° da Lei n.° 31/2009, de
3 de junho, com a redagao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo Il ao referido
diploma.

Termo de Responsabilidade do(s) Autor(es) do Projeto, conforme o disposto no n.° 3 do
artigo 21.° do Lei n.°31/2009 de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de |
de junho de 2015, devidamente datadas e assinadas;

Declaragao do(s) Autor(es) dos Projeto(s ), cujo modelo estd incluido respetivamente no
ANEXO V e Declaragao do Coordenador de Seguranca em projeto e do técnico que
assegurou o exercicio dessa coordenagao, conforme no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de
outubro, devidamente datadas e assinadas conforme nelas se especifica.

Para além do estabelecido nas clausulas 8.3.2.1 e 8.3.2.2, a equipa de Projeto devera integrar,
no minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do projeto:

= Coordenador de Projeto

v Engenheiros / Engenheiros técnicos, com 5 anos de experiéncia em elaboragio
ou coordenagao de projeto

=  Autor de Projeto:

Eng. Civil/ Eng. Técnico Civil, com 5 anos de experiéncia
Engenheiros especialistas: hidraulica, mecanica, construgoes civis,

ANERN

Coordenador de Seguranca em Projeto

Outros:

Desenhador
Medidor Orcamentista
Apoio Administrativo

ASRNEN

8.3.2.6 A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,

8.3.2.7

8.3.2.8

mesmo que para isso seja necessario afetar um nimero de técnicos superior ao indicado
nessa clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das
especialidades indicadas, em simultaneo.

Qualquer alteragao da composicdo da equipa de Projeto requerida na clausula 8.3.2.2
depende da aprovagao da Entidade Adjudicante.

Qualquer alteracao a constituicio ou membros da equipa técnica, designados na proposta do
Adjudicatario, depende da aprovagao da Entidade Adjudicante, sem prejuizo de cumprir os
mesmos requisitos em termos de experiéncia e capacidade técnica dos membros designados
na sua proposta. O Adjudicatario da presente Aquisicao de Servigos, devera cumprir e fazer
cumprir pelos seus subcontratados e eventual sucessiva cadeia de subcontratagao, com o
estabelecido na legislagao em vigor, relativo as obrigacoes do coordenador de projeto e
autores do projeto. Com a entrega do projeto de execugao, devera o Adjudicatario entregar
as seguintes declaragoes:
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8.3.2.9 O técnico responsavel pelo exercicio da Coordenagao de Seguranga em Projeto devera
dispor de Certificado de Aptidao Profissional valido (CAP), emitido pela Autoridade para as
Condicoes do Trabalho, de Nivel 6 ou superior, nos termos da Lei n.° 42/2012, de 28 de
agosto.

8.3.2.10 Em sede de execucao do Projeto, o Adjudicatario devera garantir que a afetagao dos técnicos
ao desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de
apresentacao de propostas, se encontra em conformidade com a legislagio em vigor.

8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1 RESPONSABILIDADE

8.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizagao do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do
Adjudicatario.

8.4.1.2 A indicagdo pelo Adjudicatario dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase
de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais,
tendo em vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais
meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira
responsabilidade sempre que os meios colocados em servigo se revelem insuficientes.

8.4.2 INSTALACOES

8.4.2.1 Sera por conta do Adjudicatario as despesas das instalagdes perto da zona do Projeto,
necessarias ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e
equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo
compreendido entre a assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

8.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servigo do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungdes que lhe sio cometidas, competindo-
Ihe igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutencao.

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

8.4.4.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos de
inspecao, ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagao do
Projeto.

8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Adjudicatario e seus
consultores serao por conta do Adjudicatario.
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OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Pela aquisicio dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagoes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao
Adjudicatério o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo despesas
de alojamento, alimentacao e deslocagao de meios humanos, despesas de aquisi¢ao, transporte,
armazenamento e manutengao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

10 CONDIGCOES DE PAGAMENTO

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

II.I

1.2

1.3

A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula 9.1, devem ser pagas
no prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as
quais s6 podem ser emitidas apos vencimento da obrigacao respetiva.

A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 10.] sdao divididas
pelas diversas fases da execugao do contrato, nos seguintes termos:

v" Com a entrega do Projeto 40 % (quarenta por cento)
v" Com a aprovagio do Projeto 50 % (cinquenta por cento)
V' Assisténcia Técnica 10% (dez por cento)

Para efeitos do numero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a
desenvolver pelo Adjudicatario ao abrigo do contrato.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando
o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de
nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 10.1, as faturas sao pagas
através de transferéncia bancaria.

AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSORCIOS

As empresas que se associem para a execucao desta Aquisicio de Servicos deverao
obrigatoriamente constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou
associar-se em consoércio externo em regime de responsabilidade solidaria, observadas as
disposi¢oes legais portuguesas sobre tais matérias, antes da celebragao do contrato.

Em qualquer caso, o ACE ou o consorcio sera solidariamente responsavel perante a Entidade
Adjudicante pela execugao completa e total do contrato.

O ACE ou o consércio designara, na fase de concurso, quem sera o Unico interlocutor perante
a Entidade Adjudicante. A designacao do interlocutor nio inibe as empresas associadas da sua
responsabilidade solidaria.
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12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

12.1 A responsabilidade pela correta prestagao dos servigos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do Adjudicatario e sé dele, nao reconhecendo a Entidade Adjudicante,
senao para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagao com o Adjudicatario.

12.2 A subcontratagao de fornecimentos e servicos que figurem na proposta apresentada, sera
realizada nas condigoes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nao podendo o Adjudicatario
proceder a substituicao dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovacao da Entidade
Adjudicante.

12.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagao dos subcontratados
ou tarefeiros propostos nas condi¢oes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar
tal resolucdo, nao acarretando a aceitacao da Entidade Adjudicante a diminuicao da
responsabilidade do Adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula 12.1 do Caderno
de Encargos.

12.4 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicio de qualquer
subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias de boa
execucao dos trabalhos que |he foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus
agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execug¢ao dos trabalhos
no ambito desta Aquisicao de Servicos.

12.5 A subcontratacao pelo Adjudicatario e a cessao da posi¢ao contratual por qualquer das partes
depende da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

13 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA
RESOLUCAO

13.1 SANCOES

13.1.1 PORINCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° DO DECRETO-LEIN.°©273/2003,
DE 29 DE OUTUBRO

13.1.1.1 O nao cumprimento por parte do Adjudicatario da presente Aquisicio de Servigos, do
estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, determina
a aplicagdo de uma sangao pecuniaria pela Entidade Adjudicante no valor de 75% (setenta e
cinco por cento) do prego contratual correspondente as atividades do Coordenador de
Seguranca em Projeto nos periodos de faturagao em que se verifique o incumprimento, sem
prejuizo de poder determinar a comunicagdo a ACT - Autoridade para as Condigoes do
Trabalho.

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sangao prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo 25.°
(contraordenagcao muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagdes do
Coordenador de Seguranga em Projeto, a Entidade Adjudicante tera o direito de descontar
imediatamente nas prestagoes vincendas o valor dessas san¢oes e/ou a reter esse valor até a
conclusao do respetivo processo de contraordenagio, sem prejuizo de outras agSes que a
Entidade Adjudicante venha a estabelecer e que sejam contratual ou legalmente admissiveis.
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13.1.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGCOES EMERGENTES DO CONTRATO

13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parcelares indicados na clausula 6 do presente
Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma san¢ao pecuniaria diaria,
calculada da seguinte forma:

v" Uma fragio de 1/200 (um sobre duzentos) do prego contratual, por cada dia
de atraso, no primeiro periodo de trinta dias de incumprimento.

v" Em cada periodo subsequente de igual duragio, a sangio sofrera um acréscimo
de 1/600 (um sobre seiscentos).

13.1.2.2 Caso se registem atrasos em diversas fases de execugdao contratual, as sangdes serao
cumulativas.

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as san¢oes contratuais aplicadas ao
Adjudicatario por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugio da presente
aquisicao de servicos.

13.1.3 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

13.1.3.1 Nas situagdes em que, sem autorizagao da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario proceder a
alteragao da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designagao do técnico, quer em
numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma sangao
pecuniaria de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

13.1.4 MONTANTE MAXIMO DAS SANGCOES CONTRATUAIS

13.1.4.1 As sancoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

13.1.4.2 O valor acumulado das sang¢bes pecuniarias ndo podera exceder 20% (vinte por cento) do
preco global da Aquisicdo de Servigos, sem prejuizo da Entidade Adjudicante resolver o
contrato nas condi¢oes estabelecidas na clausula 13.2.]1 do presente Caderno de Encargos.

13.1.5 LIQUIDACAO DAS SANCOES

13.1.5.1 A liquidagao das sangoes em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por desconto no
pagamento ou pagamentos imediatos a verificacio do facto que tenha dado origem as
sangoes.

13.2 RESOLUGCAO DO CONTRATO

13.2.1 RESOLUGAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE
13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.1.2 Se qualquer sangao pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por
cento) do prego global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o
contrato.

13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a Entidade Adjudicante
decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico,
aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento).
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13.2.1.4 O direito de resolucio exerce-se mediante declaragio enviada ao Adjudicatirio e nao
determina a repeticao das prestacgoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade
Adjudicante.

13.2.1.5 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade
Adjudicante pode exigir-lhe uma sangao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global
contratado.

13.2.1.6 Ao valor da sangiao pecunidria prevista na clausula anterior sao deduzidas as importancias
pagas pelo Adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na
respetiva conclusiao tenha determinado a resolugao do contrato.

13.2.1.7 Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragio da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do Adjudicatario e as
consequéncias do incumprimento.

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com
as sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

13.2.1.9 As sang¢des pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas ndo obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizac¢ao pelo dano excedente.

13.2.2 RESOLUGCAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

13.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.2.2 O direito de resolugao é exercido por via judicial.

13.2.2.3 A resolugiao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao determina a
repeticio das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as
obrigacoes deste ao abrigo do contrato.

14 CAUCAO E SEGUROS

14.1 CAUCAO

Considerando que o prego base é inferior a 200.000,00 EUR, nos termos do disposto no n.® 2
do artigo 88.° do CCP nao ¢é exigivel a prestagiao de caugao pelo adjudicatario.

14.2 SEGUROS E RESPONSABILIDADE CIVIL

14.2.1 O Adjudicatario é obrigado a celebrar e manter vilido, um seguro de responsabilidade civil
profissional, garantindo a responsabilidade por danos decorrentes de agbes ou omissoes
praticados no exercicio da sua atividade conexa com o projeto objeto desta prestagao de
servi¢os, abrangendo quaisquer pessoas de que se sirva na sua atividade.

14.2.2 O capital minimo a segurar é de 50.000,00 (cinquenta mil) euros.

14.2.3 O referido seguro devera ser contratado junto de uma seguradora autorizada a exercer a
atividade em Portugal.

14.2.4 A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao dos
contratos de seguro referidos em 14.2.1, devendo o Adjudicatario fornecé-la no prazo 5 dias.
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I5 RESOLUGAO DE LITiGIOS

I5.1 Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renlncia a qualquer outro.

16 DISPOSICOES FINAIS

16.1 FORCA MAIOR

16.1.1 Nao podem ser impostas sangoes ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagdo pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
da celebragao do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

16.1.2 Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagoes
governamentais ou administrativas injuntivas.

16.1.3 Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do Adjudicatario,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario, de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagbes do Adjudicatirio cuja causa,
propagacao ou propor¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

16.1.4 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

16.1.5 A forga maior determina a prorrogagio dos prazos de cumprimento das obrigagcoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da
forca maior.
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16.2 CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE

16.2.1 Verificando-se o incumprimento do Adjudicatirio das suas obrigagdes assumidas com a
celebragao do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do mesmo, a Entidade
Adjudicante pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posicao
contratual do Adjudicatario, ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que
precedeu a celebragao do contrato, pela ordem sequencial do citado procedimento.

16.2.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, a Entidade Adjudicante interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual
original, de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para
a adjudicacao da conclusao do contrato.

16.2.3 A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condicoes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

16.2.4 A cessdo da posicao contratual opera por mero efeito de ato da Entidade Adjudicante, sendo
eficaz a partir da data por esta indicada.

16.2.5 Os direitos e obrigagdes do Adjudicatario, desde que constituidos em data anterior a da
notificacido do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de produgao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

16.2.6 As obrigacoes assumidas pelo Adjudicatario cedente depois da notificagao referida no nimero
4 apenas vinculam a entidade cessionaria quando esta assim o declare, apos a cessao.

16.2.7 A posicao contratual do Adjudicatario cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-
se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

16.3 RECOLHA DE DADOS PESSOAIS

16.3.1 Sempre que no ambito de execugao do contrato, sejam facultados a Entidade Adjudicante
dados pessoais de pessoas singulares, esta desde ja declara que estes se destinam apenas e
exclusivamente ao cumprimento do contrato, podendo estes dados ser entregues aos servigos
publicos e as autoridades judiciais por forga de disposicao legal.

16.3.2 Nos termos da lei, essas pessoas singulares podem solicitar a Entidade Adjudicante o acesso
ou retificagao, e o esquecimento dos seus dados pessoais.

16.3.3 Por forma a gerir cabalmente o presente contrato, os dados pessoais de pessoas singulares,
podem eventualmente vir a ser cedidos a entidades terceiras que prestam servigos a Entidade
Adjudicante em matéria de auditorias, contabilidade, financeira, seguradoras, e outras.

16.4 DEVERES DE INFORMAGAO

16.4.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstiancias que cheguem ao
seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato, de
acordo com a boa-fé e no prazo de 10 (Dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

16.4.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.
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16.5 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

16.5.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagoes e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Cdédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

16.5.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

16.6 CONTAGEM DOS PRAZOS

16.6.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados e
nao se suspendendo nem interrompendo em férias.

16.7 LEGISLACAO APLICAVEL

16.7.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO |
ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO
PROJETO

Necessaria a elaboragao de um projeto de execugao, na medida em que pretende-se reabilitar as caixas
identificadas por CV220 CV230 CV250 CV280 CV290, ao longo da conduta Adutora Ramalde
Pedroucos, localizadas na Avenida da Conduta, maioritariamente entre a Rotunda do Centro Ciclista
e Rotunda da Carvalha.

O projeto denominado AAOI4 P4 — Adutora Ramalde Pedrougos. Reabilitagio das caixas CV220
CV230 CV250 CV280 CV290, prevé a reabilitagcio das caixas existentes ao longo do tragado, incluindo
os acessorios, equipamentos e todos os trabalhos de Construgio Civil das caixas anteriormente

identificadas.
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Identificacdo do tracado das caixas a reabilitar.
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NOTA: As informacdes abaixo descritas, referentes as caixas identificadas, sio meramente
indicativas. Carecem da sua verificagdo e validacio.

CVv220

Verificar Profundidade/escadas acesso com guarda costas ou patamar intermédio;
Corte e Remocao laje;

Manter entrada de Homem min ® 600;

Substituir Valvula e Ventosa;

Manter ventilagao;

Definicao da area a pavimentar;

Cv230

Profundidade /escadas acesso com guarda costas ou patamar intermédio;
Prever descarga;

Vilvula descarga;

Corte e Remocao laje;

Drenagem da caixa;

Definigao da area a pavimentar.
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Cv250

Corte e Remogao laje;

Manter entrada de homem. Verificar profundidade;
Manter ventosa e valvula de ventosa;

Definicao da area a pavimentar.
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CVv280

Corte e Remogao laje;
Substituiciao valvula e acessorios interiores;
Definigao da area a pavimentar.
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CV290

Corte e Remogao laje;

Substituicao integral interior;

Possibilidade de ser reduzido para DN 1000mm;
Definicao da area a pavimentar.

Notas:

e Compatibilizar em todas as caixas as ligagoes, nas zonas do passa muros, e diametros. Os
diametros deverao ser considerados os “standard”, 1000mm ou [200mm.

A maior parte das ligagdes mas caixas poderao ser efetuadas em DNI1000mm

Sempre que possivel devera ser considerada drenagem das caixas.

Compatibilizar os PN. Existem acessorios em PN 10 e PN 6.

As tampas de acesso deverao ser de DN 800mm
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ANEXO 11
FICHAS DE CADASTRO DAS CAIXAS EM QUESTAO.

De acordo com o cadastro das AdDP, meramente indicativo. Necessaria a sua verificagao e validagao.

= 044CV220
= 044CV230
= 044CV250
= 044CV280
= 044CV290
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ANEXO Il
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUGCAO

O Projeto sera constituido pelos seguintes elementos:

e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

e Pecas Desenhadas

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a)

b)

Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigacao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

Componente relativa a estabilidade e construgao civil.

Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:
v’ definicao das bases de dimensionamento;

definicio de materiais construtivos;

orgaos de medigao, de seguranca e de emergéncia;

dimensionamento de estruturas e fundagoes;
solugdes de ventilagao;

definicao do tipo e localizagao de orgaos acessorios.
protecao exterior e interior de condutas.

protecao contra sobrepressoes e subpressoes.
solugoes de atravessamento de linhas de agua.

pormenores de ligagao do sistema adutor aos sistemas municipais.

A N N N N N U U N N N

outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

Componente relativa a caracterizagio geologica da zona intercetada pelo tragado.
Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

Componente relativa ao equipamento metalomecanico e eletromecanico, com descri¢ao do
tipo e constituicao dos equipamentos propostos.

Componente relativa as instalagoes elétricas.
Componente relativa a instrumentagao e sistema de controlo, comandos e automatismos.
Quadro com a identificagao dos sinais Input/Output por autéomato e por tipo de sinal.

Andlise técnico-econémica, em funcio do ciclo de vida dos grupos de bombagem,
comparativa de todos os custos de fornecimento e instalagao, exploragao — em particular os
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energéticos — e abate dos equipamentos, com base em parimetros (rendimentos) de
equipamentos facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adocao de valores
extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorréncia originariam custos de
fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrarios aos
interesses do Dono de Obra). Para tal o adjudicatario devera estudar o mercado e evidenciar
no projeto que os dados se basearam num nldmero razoavel de fornecedores disponiveis.

PECAS DESENHADAS

)
b)

<)
d)

e)

g)

h)

Planta de localizagao

Plantas, alcados e cortes das obras de construcao civil e dos edificios das estacoes elevatorias,
incluindo fundagoes (escala 1:100).

Planta de implantagao dos tragados, incluindo identificagao dos servigos afetados.
Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical).

Esquema altimétrico e piezométrico das condutas para as diferentes situagcoes de
funcionamento.

Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarragao,
ancoragem, travessia de linhas de 4gua intercetadas e derivagoes.

Desenhos de pormenor dos 6rgaos acessorios, designadamente reservatorios, camaras de
perda de carga, cimaras de ventosa, descargas de fundo e camaras de valvulas de
seccionamento.

Desenhos de implantagao de 6rgaos acessorios.

Desenhos de implantagao dos tragcados ou orgaos do sistema sobre sec¢oes cadastrais, a
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem Protegida
e outras.

Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao.

Esquema das redes de poténcia, iluminagio, sinalizagdo e comando.

Esquema unifilar de instrumentagio e controlo de cada um dos setores da instalagao.
Tracado, em planta, dos caminhos de cabos de poténcia e de comando, controlo e sinalizagao

Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugao do mesmo.

Os desenhos seriao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.
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ANEXO IV
ESPECIFICAGCOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUGCAO DAS PEGCAS
DESENHADAS/ TELAS FINAIS

De acordo com a Especificagao da AdDP para elaboragao das Telas Finais - ETC 5.03
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ANEXO V
DECLARACAO DO(S) AUTOR(ES) DO(S) DO(S) ESTUDO(S)

Papel timbrado do
Autor do Projeto
DECLARACAO

Designacdo social ou Nome, com o Numero de Identificagio de Pessoa Coletiva / Bilhete de
Identidade (caso se trate de pessoa individual) NIPC ou Bl, com domicilio profissional (ou sede) em
localidade na Rua/Avenida ..., cddigo postal, Adjudicatario da Aquisicao de servigos para elaboragao do
Estudo de Designagdo do projeto e, caso aplicavel, da obra em que o projeto se integra, declara que
na elaboragdo desse Estudo cumpriu com o disposto nas alineas a e b do nimero | do Art.° 18.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, comprometendo-se ainda a cumprir com o disposto na
alinea c dos mesmos nimero e artigo durante a execugao da obra, sempre que para tal seja solicitado.

(caso aplicavel) Mais declara que assegurou o cumprimento do mesmo relativamente aos responsaveis
pelos projetos dos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao que a seguir se identificam
através do nome, qualificagdo, nimero do bilhete de identidade, domicilio profissional, especialidade do
projeto de que sdo responsaveis, e correspondente assinatura e data, os quais também declaram pela
presente terem tido em conta essas disposigoes legais na parte que lhes competia quanto as respetivas
especialidades em que intervieram, comprometendo-se também a cumprir com o disposto na alinea ¢
do nimero | do Art.° 18.° do mesmo Decreto-Lei, durante a execugiao da obra, sempre que para tal
sejam solicitados.

A presente declaragdo destina-se a ser apensa a Comunicagdo Prévia nos termos e para os efeitos da
a) do n.° 3 do Art.° I5° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro.

(Localidade), de de
Assinatura(s) de quem obriga o Autor do Projeto
Declaramos ter tomado perfeito conhecimento da presente declaragao:

Nome, qualificagao, Bl n.° Bl , e com domicilio profissional em localidade na Rua/Avenida ..., cédigo
postal, autor do projeto da especialidade de (especialidade) (ou autor do projeto geral):

<Assinatura>, <data>

(Repetir tantas vezes quantos os autores dos projetos da especialidade)

Notas: a) A presente declaragao devera ser utilizada por cada Autor do Projeto contratado pela AdDP, o qual
devera recolher as assinaturas dos respetivos subcontratados.

b) Caso necessario, repetir a presente declaragao noutras folhas, numerando-as, incluindo em todas a
assinatura de quem obriga o Autor do Projeto, e os outros autores dos projetos das especialidades.
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