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EMPREITADA DE EXECUGAO DE BASES DE ABRIGOS DE AUTOCARROS
EMO001321
CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS
PARTE |
CAPITULO |
Disposigdes iniciais
Clusula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do procedimento
adjudicatério para a empreitada de execucdo de bases de abrigos de autocarros em varios locais do concelho de
Cascais.

Clausula 2.2

Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada

1. A execucgdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada obedecem:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (doravante, CCP);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcdo, as instalacdes do
pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.¢2 do CCP, e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo Codigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais
erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos
do disposto no artigo 61.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;
e) Os restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;
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g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) do n.2 1 serdo observados em todas as
suas disposicGes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele
fazem parte integrante.

Clausula 3.2

Regulamentos e outros documentos normativos

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o empreiteiro
obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com o0s
trabalhos a realizar.
2. O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas, de acordo com o
disposto no artigo 49.2 do CCP.
3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas definidas nos termos do nimero anterior.
4. A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do cumprimento das disposi¢des
regulamentares e normativas aplicaveis.
5. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposicdo
com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacdes e documentos de homologacdo de
organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de propriedade industrial ou
intelectual.

Cldusula 4.2

Regras de interpretagdo e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da clausula 2.3,
prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicao das
condic¢Bes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria
obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra
e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto

nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
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c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto de execucao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula anterior e o clausulado
contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.9 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.

Clausula 5.2

Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucao.
3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o
erro se tenha refletido.

Clausula 6.2

Projeto de execugdo

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no presente procedimento pelo

dono da obra.

CAPITULO Il — DISPOSICOES GERAIS
Cldusula 7.2

Prazo de execug¢do da empreitada
1. O prazo de execucdo do presente contrato sera 90 dias (incluindo sabados, domingos e feriados).
2. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignac¢do parcial ou ainda da
data em que o dono da obra comunigque ao empreiteiro a aprovac¢do do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima
data seja posterior;
b) Garantir, sempre que seja solicitado, pelo menos duas frentes de trabalho simultaneamente;
c) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
d) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma para efeitos da sua rececdo proviséria no
prazo previsto no n.2 1, a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em
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vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizacdo.
5. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugdo da obra, antes do prazo
fixado na alinea d) do n.2 2.

Cldusula 8.2

Preco base
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, o preco maximo
total que a entidade adjudicante se dispOe a pagar pela execugdo dos trabalhos é de € 149.593,53 (cento e quarenta e
nove mil quinhentos e noventa e trés euros e cinquenta e trés céntimos), de acordo com os pregos base unitarios
estipulados no anexo | ao presente caderno de encargos, sendo que a todos acresce o valor do IVA a taxa legal em
vigor a data da emissdo das respetivas faturas, em regime de autoliquidacdo.

Cldusula 9.2

Preco e condigbes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia total contratualizada.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 28.2 deste caderno de encargos.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentagdo da respetiva fatura.
4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra e enviadas para o endereco de correio eletréonico

geral@cascaisproxima.pt, e delas deve constar a identificacdo do numero de processo indicado no contrato

“EMO001321".

5. O adjudicatario deverd passar a emitir faturas eletrénicas sempre que solicitadas pela entidade adjudicante.

6. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
no respetivo més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacdo
daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e

0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore
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uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo
aprovados.
8. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer
para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
9. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base
nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos dos artigos 373.2 e 378.2 do CCP.

Clausula 10.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo
da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados os
trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2
do artigo 295.2 do CCP.
5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberacdo da
correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo
da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra
nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 11.2

Descontos nos pagamentos

Quando, como é o caso, nos termos do n.2 2 do art.2 88.2 do CCP, ndo tenha sido exigida a prestacdo de caugdo, pode
a entidade adjudicante, se o considerar conveniente, proceder a retencdo de até 10% do valor dos pagamentos a
efetuar, uma vez que esta faculdade esta prevista no caderno de encargos.

Clausula 12.2

Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem o

empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
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correspondente a mora, 0s quais serdao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os

solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo de

15 dias a contar da data em que tenha ocorrido o pagamento dos trabalhos ou acertos que lhes deram origem.
Clausula 13.2

Revisdo de precos

Ndo havera lugar a revisdo de precos.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
SECCAO | - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
Clausula 14.2
Preparagdo e planeamento da execugdo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada, ainda
gue em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.
2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatérios ou acessorios a execuc¢do da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutenc¢do, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
d) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno de
encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de limpeza;

e) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicGes a fazer para a execucdo da obra;
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4. Os trabalhos previstos no niumero anterior deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro dos limites
estabelecidos no artigo 361.2 do CCP, se encontrem fixados neste caderno de encargos.
SECCAO Il — DA EXECUCAO DOS TRABALHOS
Clausula 15.2
Inicio dos trabalhos

1. A execucgdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execucdo da obra.
2. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no numero
anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

Clausula 16.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 18.2.
4. Em caso de incumprimento das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro ou de execucdo dos trabalhos com falta de
qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma correcdo dos mesmos, e se
tal for considerado necessario por razdes de natureza técnica, pode ordenar a suspensdo dos mesmos.
5. A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do numero anterior deverao ser efetuados
por conta do empreiteiro.

Clausula 17.2

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra apresenta ao empreiteiro um plano
final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da
proposta.
2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se
revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do prazo de
execucdo da obra, nem ainda alteracGes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases
gue porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessdria, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de tempo, a execugdo da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados
para a realizacdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.
6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de consignacado
apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.
7. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagdo pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apds a notificacdo do
mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacdo.
8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo da
consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial.
9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos.
Clausula 18.2

Modificagcdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razGes de interesse
publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato em
funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias
a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP
3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco
o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de

correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado, nos termos do disposto no artigo 404.2 do CCP.
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5. Realizada a notificagdo prevista no ndmero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos
modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos
acompanhado de uma meméria justificativa da sua viabilidade, devendo notificd-lo ao empreiteiro.
6. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro ou ao plano
de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este pode tomar a posse
administrativa da obra, bem como dos mdveis e imdveis a mesma afeta e executar a obra, diretamente ou por
intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP, procedendo aos inventarios,
medicdes e avaliagdes necessarios.
7. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula, no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitacdo do novo plano.
8. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos
prazos de execucao.
9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.
Clausula 19.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o (dois por mil) do
preco contratual.
2. No caso de incumprimento de prazo parcial de execugcao da obra por facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o
disposto no n.2 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista relativa ao prego dos trabalhos a que respeite o
prazo parcial.
3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execucdo do contrato.
Clausula 20.2
Atos e direitos de terceiros
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputdvel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar por escrito, o diretor
de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.
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2. No caso dos trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacdes a um
servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
Clausula 21.2
Obrigacdo de execucdo dos trabalhos complementares
1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado por
escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracdes aos elementos da solucdo da obra necessdrias a sua
execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacdo do
contrato.
2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer o direito de
resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato
ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢cbes diferentes, o empreiteiro ndo disponha
dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execucgao.
Clausula 22.2
Preco e prazo de execugao dos trabalhos complementares
1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execucdo
sdo fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condi¢des
semelhantes, sdo aplicdveis o preco contratual e os prazos parciais de execucdo previstos no plano de trabalhos para
essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato, mas a executar
em condicdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de execugao.
2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma proposta
de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da data da rececdo da
ordem de execu¢do dos mesmos.
3. O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso de ndo
aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero anterior,
considera-se que a proposta deste foi aceite.
5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns precos ou
sobre o prazo de execuc¢do, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do dono da

obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de
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mora devidos, logo que haja acordo ou determinacgdo judicial ou arbitral sobre a matéria.
Clausula 23.2
Formalizacdo dos trabalhos complementares
Definidos todos os termos e condi¢Bes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos complementares, o dono da
obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacdo por escrito.
SECCAO 11l - CONDIGCOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
Clausula 24.2
Informagdes preliminares e visita ao local da obra
1. Os trabalhos serdo executados, a medida que forem solicitados ao adjudicatdrio, considerando o prazo de vigéncia
do contrato e o preco contratual.
2. Independentemente das informacGes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o
empreiteiro se inteirou localmente das condicBes aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, no
cumprimento das respetivas especificacGes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de instalacdo de estaleiro e
outras necessidades.
3. A falta de informacgdes relativas as condi¢Bes locais, ou a sua inexatiddo, sé poderd servir de fundamento para
reclamacgBes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam notoriamente
previsiveis na visita local realizada na fase da apresentacdo da proposta.
4. Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizacdo da visita ao local da
obra, a fim de serem habilitados para o efeito.
Clausula 25.2
CondicOes gerais de execugdo dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condig®es técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da cldusula 2.2,
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto a substituicdo dos
métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e
manutencao do preco contratual da obra.
Clausula 26.2
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local

dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo
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alvard ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s €asos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgdo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteragc®es que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em vigor, bem como a manter,
a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.
Clausula 27.2
Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos sdo
os especificados no projeto de execucdo e 0s previstos nos regulamentos em vigor, e constituem encargo do
empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer outros
ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre
as regras de decisdo a adotar.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
Clausula 28.2
Medicbes
1. As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos ndo
devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com a colaboragdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 2.2 dia do més seguinte aquele a que
respeitam.
3. Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execucdo, neste caderno de
encargos ou no contrato.
4. Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixem os critérios de medicdo a adotar, observar-se-a para o
efeito, a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
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b) As normas definidas no projeto de execucdo;
c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil,
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.
Clausula 29.2
Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo da obra, de
modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo
dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos trabalhos
previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos
282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizacdo
daobra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que demonstre ter sofrido.
SECGAOQ IV — PESSOAL
Clausula 30.2
Obrigag0es gerais
1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na execugdo da
empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do prevaricador.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as

necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Cldusula 31.2
Hordrio de trabalho
1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas as
obrigaces laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.
2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
Clausula 32.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares aplicaveis,
a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de
acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.2 1 da cldusula 33.2 (contratos de seguro).
5. Das apdlices constard uma cldusula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las vdlidas até a
conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegac¢do no decurso deste prazo, a
sua validade sé terminara 30 dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicacao.
6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacgdo da obra, pela observancia das
obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
SECCAQ V - SEGUROS
Clausula 33.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo

exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
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2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacBes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacGes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aguele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo provisdria da obra ou, no caso
do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao
estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
Clausula 34.2

Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo
com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na
obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou moveis.
4. No caso dos bens imodveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.2 2 desta clausula
deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

6. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil para a atividade que desenvolve,

o qual deverd incluir multirriscos abrangendo danos a terceiros consequenciais da execucdo das obras adjudicadas.

CAPITULO IV - REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
SECCAO | — REPRESENTACAO DAS PARTES
Clausula 35.2
Representa¢do do empreiteiro
1. Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um técnico
com a qualificacdo minima indicada no n.2 8 das cldusulas particulares da empreitada constantes da Parte Il deste
caderno de encargos.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com
proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e salde no trabalho.
9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de aplicacdo do

plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicao.
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Clausula 36.2
Representacdo do dono da obra

1. Durante a execucdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro
nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 37.2

Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.
2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do
artigo 305.2 do CCP
3. O livro de registo ficarad patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
4. 0O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele registados.
SECCAO Il - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Clausula 38.2
Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo

1. Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais
caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.
2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos de construcdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da
obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.
3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem observar-se as normas
portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

4. Nos casos previstos nos n.2s 2 e 3 da presente clausula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacdo a
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aprovacao dos materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta deverd ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.
5. O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcdo, desde que, por
escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos deverdo satisfazer
e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da
obra se devera pronunciar.
6. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacdo pelo dono da obra de qualquer das
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.
Clausula 39.2
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicGes, o
empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais
necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
Clausula 40.2
Aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo
1. Os materiais e elementos de constru¢do ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois de aprovados pela
fiscalizacdo.
2. A aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da verificagdo de que as
caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execucgdo.
3. A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito dias subsequentes a data
em que a fiscalizagdo for notificada por escrito da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a
fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais
largo, facto que, no mesmo prazo, serd comunicado ao empreiteiro.
4. No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita identificacdo. Se,
nos termos do nuimero anterior, a aprovacdo for técita, o empreiteiro podera solicitar a presenca da fiscalizacdo para

aquela identificacdo.
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Clausula 41.2
Reclamacdo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcdo

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a mesma devia
ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.
2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias
subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdao do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que
decair.

Clausula 42.2

Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para a obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham amostras
de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel ao empreiteiro,
este deverd substitui-los a sua custa.

Clausula 43.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagBes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais
em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 44.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios requisitos
0s materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas,
com as Normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. As demolicdes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da responsabilidade do

empreiteiro.
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3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula, poderd pedir a
colheita de amostras e reclamar.
Clausula 45.2
Depédsito de materiais e elementos de construcdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos de

construcdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 46.2
Rececgdo provisdria e vistoria
1. A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
Clausula 47.2
Prazo de garantia
1. Na data da assinatura do auto de rececdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro esta
obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero anterior é
igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.2 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia superior ao
previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica vinculado.
5. Excetuam-se do disposto no n.2 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagcdo para os fins a que se destina.
6. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela
integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente,

quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no
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contrato.
7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos adicionais, exigir ao
empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se
revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.
8. Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos nem
cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiqguem os casos previstos na sua parte final, o dono da obra
pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.
Clausula 48.2

Rececdo definitiva
1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececdo definitiva.
2. A rececdo definitiva é formalizada em auto.
3. Arececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracdo, operacdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4. O disposto no nimero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de rececdo definitiva parcial.
5. No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez,
da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da
obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera realizada uma
nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.
6. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da
responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que relinam as condi¢des enunciadas no n.2 4
e que sejam suscetiveis de recec¢do parcial, procedendo o dono da obra, em relacdo as restantes, nos termos previstos
no artigo 396.2 do CCP
7. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realiza¢do da vistoria
pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas matérias.
8. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a rececdo

definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ilhe sdo imputaveis.
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CAPITULO VI — SUBEMPREITADAS E SUBCONTRATACAO
Clausula 49.2
Subempreitadas e subcontratacdo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagcdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A subcontratacdo é vedada as entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo
Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., contendo as habilitacGes adequadas a execugdo
da obra a subcontratar.
3. O empreiteiro ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do preco
contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos complementares ou dos trabalhos a
menos e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito do contrato em causa.
4. O disposto no n.2 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e um
terceiro.
5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no artigo 384.2
do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos, sob pena de nulidade:
a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com indicacdo dos
atos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificacdo dos alvards ou titulos de registo das partes;
c) A descricdo do objeto do subcontrato;
d) O preco;
e) A forma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execucgdo das prestacGes objeto do subcontrato;
6. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, ndo podendo,
consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
7. O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
8. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo os contratos
celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo das obras.
9. As copias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebracdo do contrato do
qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizacBes necessarias para
apresentacdo a concurso ou de outras autorizacdes.
10. O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualguer momento, possa

distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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CAPITULO VII - EXTINGAO DO CONTRATO

Clausula 50.2

Resolucdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho;
b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds
segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
c) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do
prazo de execucgdo da obra;
d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;
e) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao empreiteiro ou se este
suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9;
g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a execugdo da
obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2.
2 - Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construcdo, I. P, e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para as Condi¢Ges de Trabalho.
3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, |. P., sendo o caso, dd conhecimento da
resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscri¢do na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que
seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.
4 - O disposto nos niumeros anteriores nao prejudica a aplicacdo das san¢®es que se mostrem devidas nos termos da
legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcgao.

Cldusula 51.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do contrato por facto

nao imputavel ao empreiteiro;
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b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacBes parciais, o retardamento da consignacdo ou consignacées
subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forgca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;

e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

CAPITULO VIII - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 52.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra (apenas
quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizacdo da obra), correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo, na execucdo da
empreitada, de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3. No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa, ndo
iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele consultada, o notifique por escrito de que
o pode fazer.
Clausula 53.2
Outros encargos do empreiteiro
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemniza¢do de todos os prejuizos que, por motivos
que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do
modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores
e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no presente caderno de

encargos.
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Clausula 54.2
Deveres de informacao
1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa-fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou nao
forca maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigacdes.
3. No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente serd afetada a execug¢do do contrato.
Clausula 55.2
Foro competente
para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo
de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
Clausula 56.2
Comunicagdes e notificacdes
1. As comunicagBes entre as partes do contrato podem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro meio
de transmissdo escrita e eletronica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com
aviso de rececdo para o domicilio ou sede contratual de cada uma delas, se tal for considerado como necessario.
2. Qualquer alteracao das informagdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.
Clausula 57.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, excetuando os casos
em que é estipulado de forma diferente, nomeadamente, quando se refere “dias Uteis”.
Clausula 58.2
Legislacdo aplicavel

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Cddigo dos Contratos Publicos.

CAPITULO IX - CLAUSULAS COMPLEMENTARES
Clausula 59.2
Telas finais
Sempre que haja alteracBes nos trabalhos previstos que envolvam modificacBes no projeto patenteado no presente

procedimento, o adjudicatario terd que apresentar telas finais incluindo essas modificacdes.
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PARTE Il
CLAUSULAS GERAIS DA EMPREITADA

1. Pegas do procedimento

As pecas do procedimento sdo as seguintes:

a.

b.

Convite;

Caderno de encargos;

Projeto de execucdo;

Memoria descritiva;

Mapa de quantidades;

Plano de seguranca e saude (PSS);

Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo (PPGR).

2. Objeto da Empreitada

2.1. A empreitada consiste na execucao de bases de abrigos de autocarros.

2.2. A empreitada compreende a realizacdo dos seguintes trabalhos:

a.

b.

Movimentagao de terras;
Lancil;

Calcada;

Misturas betuminosas;
Pavimento tatil;

Drenagem de dguas pluviais;
Sinalizacdo;

Betdo;

3. Precgo base total

O preco base total do procedimento é de € 149.593,53 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e trés

euros e cinquenta e trés céntimos), de acordo com os precos base unitarios estipulados no anexo | ao presente

caderno de encargos, sendo que a todos acresce o valor do IVA a taxa legal em vigor a data da emissdo das respetivas

faturas, em regime de autoliquidacgdo.

4. Modo de retribui¢ao ao empreiteiro

O modo de retribuicdo ao empreiteiro € o que resulta da aplicagcdo dos precos unitarios previstos no contrato, para

cada espécie de trabalho, as quantidades efetivamente executadas, sendo que, para efeito de aplicacdo do presente
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caderno de encargos, entende-se por este modo de retribuicdo a designacao de “série de precos”.

5. Revisdo de pregos

Nao aplicavel.

6. Habilitagdo do concorrente
O concorrente deve ser detentor de alvara de empreiteiro de obras publicas emitido pelo IMPIC, que deve conter, nos
termos do n.2 2 do artigo 6.2 da Lei n.2 41/2015, de 03 de junho e do artigo 81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos

(CCP) as seguintes habilitacdes:
i) A 8.2 subcategoria da 2.2 categoria na classe correspondente ao valor global da obra;

ii) A 1.2 subcategoria da 1.2 categoria e a 1.2 e 6.2 subcategorias da 2.2 categoria, na classe correspondente aos

trabalhos a que correspondem.

7. Prazo de execugdo da obra

O prazo maximo total para a execugdo de empreitada é de 90 dias (incluindo sdbados, domingos e feriados).

8. Direg¢do Técnica da Empreitada
O empreiteiro obriga-se a confiar a direcdo técnica da empreitada a um técnico da area da engenharia civil com a

qualificagdo minima de engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

9. InstalagBes para a Fiscalizagdo

Na&o aplicavel.

10. Placas Identificadoras da empreitada
O empreiteiro obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacdo, para serem
colocadas em locais visiveis junto da obra, que deverdo ser executadas, colocadas a data da consignacdo, terdo as

dimensdes maximas 2,00 x 1,50m e nelas se fardo as inscricbes de acordo com indicacdes dadas pelo dono da obra.

11. Sinalizacdo temporaria dos trabalhos

11.1. Sinalizacdo da empreitada:

11.1.1. Da sinalizacdo da obra constard a colocagdo de painéis informativos de identificacdo e de indicagdo, que serdo
colocados na altura da consignacdo dos trabalhos e retirados imediatamente apds a sua conclusdo efetiva,
independentemente da recec¢do provisoria.

11.1.2. Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocagdo de painéis de identificagdo nos extremos da

obra.
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11.1.3. Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de 15 dias Uteis a partir
da data da publicacdo do contrato no sitio da internet dedicado aos contratos publicos, sendo que o dono da obra
reserva o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e por conta do empreiteiro
todos os painéis em falta.

11.2. O empreiteiro deverd executar os trabalhos de protecdo necessarios a observacdo das normas prescritas nos
regulamentos de seguranga em vigor.

11.3. Encargos e penalidades:

11.3.1. Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como todos os dispositivos
de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do empreiteiro.

11.3.2. De acordo com o artigo 80.2 do D.R. n.2 22-A/98, de 1 de outubro, o empreiteiro que ndo dé cumprimento a
obrigacdo de colocac¢do de sinalizacdo tempordria na via publica serd passivel de uma multa de €249,40, acrescida de
€49,88 por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a fiscalizacdo suspender os trabalhos ao
abrigo do artigo 365.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, até que a sinalizagdo seja comprovadamente implementada
nas devidas condicdes.

11.3.3. Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicoes legais em vigor.
11.3.4. Serdo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia na sinalizacdo

temporaria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

12. Factos a considerar obrigatoriamente no livro de obra

Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os fatores relevantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente, os respeitantes a reclamaces apresentadas pelo
empreiteiro, modificacbes do plano de trabalhos, suspensGes de trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes
contratuais e aplicacdo de multas, bem como a ele devem ser anexos os boletins com resultados dos ensaios efetuados

pelo empreiteiro e pelo dono da obra.

13. Regras de medicbes
13.1. A medicdo dos trabalhos efetuados realizar-se-a mensalmente.
13.2. Se o dono da obra ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados, aplicar-se-a o disposto no

artigo 391.2 do CCP.

14. Conservagdo durante o prazo de execugdo da obra
14.1. Logo apods a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos e durante o prazo de execucdo, incluindo
prorrogacdes e suspensdes, devera o empreiteiro assegurar os seguintes trabalhos de conservacao:

a) Manter em perfeito estado as vias rodoviarias - nacionais e municipais - que utilizar como acesso aos locais de
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execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

b) Apresentar no plano de trabalhos os trocos das vias rodoviarias que ird utilizar, bem como os respetivos periodos de
utilizacdo;

c) Apds aqueles periodos de utilizacdo, os trocos atras citados deverdo manter as condi¢des existentes a data da
consignacdo dos trabalhos.

14.2. As condicBes existentes a data da consignacdo dos trabalhos e apds a sua realizagdo serdo verificadas em

inspecGes conjuntas a efetuar pelo empreiteiro e pela fiscalizagdo.

15. Servigos afetados

15.1. O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada de todas as redes ou
servicos existentes que possam ser afetados pela execug¢do dos trabalhos constantes da empreitada.

15.2. Deve o empreiteiro manter a fiscalizacdo ao corrente das informagdes fornecidas pelas respetivas entidades, no
sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais alteracdes aos servicos e

redes afetadas.

16. Remogdo de materiais ou elementos de construgdo

16.1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local dos
trabalhos no prazo de trés dias, se outro ndo for fixado pela fiscalizagcdo da obra.

16.2. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou elementos de
construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que lhe tenha servido para a sua execucdo, para a
rececdo provisoria da obra.

16.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, deverd, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para vazadouro certificado para o efeito, devendo fazer

imediata entrega a fiscalizagao, dos correspondentes comprovativos, por cada remogao feita.

17. Ensaios

17.1. O dono de obra reserva o direito de realizar os ensaios de rececdo de materiais que tiver por convenientes ou
necessarios e, em geral, poderd proceder ou mandar proceder a andlises, ensaios e provas, através dos quais possa
aferir do cumprimento dos requisitos técnicos fixados neste caderno de encargos para a obra a construir e, bem assim,
poderd promover, quando e como entender, as diligéncias necessdrias para verificar se se mantém as caracteristicas
do material aplicado.

17.2. Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos e no nimero

anterior serdo realizados em laboratérios certificados, a escolha do dono de obra.
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18. Recegdo Provisoria
Antes da rececdo proviséria da obra, o empreiteiro entregara ao dono da obra a declara¢do de que a obra realizada

se encontra integralmente conforme ao projeto.

19. Gestora do contrato: Paulo Gomes (paulo.gomes@cascaisproxima.pt).

PARTE Ill
CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

Como critério basico aplicam-se aos trabalhos da presente empreitada as "Clausulas Técnicas Gerais" a seguir
descritas:

a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as dimensdes, formas e demais
caracteristicas definidas no projeto de execucdo e deverdo satisfazer as condicBes exigidas pelos fins a que se
destinam, obedecendo aos regulamentos em vigor, as normas portuguesas, documentos de homologacdo,
especificacdes do LNEC e as especificacdes deste caderno de encargos;

b) Excetua-se o que em contrdrio ou em complemento das referidas cldusulas for definido neste caderno de encargos;
c) Além das clausulas aplicaveis referidas no caderno de encargos, sdo ainda aplicaveis aos trabalhos dos diferentes
capitulos todas as condicGes técnicas nele definidas, tanto as comuns a varios capitulos, como as especificas referidas
em cada capitulo de trabalhos, os regulamentos e normas em vigor, os quais terdo prioridade sobre aquelas quando
haja contradicdo e, no que estiver omisso, as condicBes indicadas nos D.T.U. aplicaveis;

d) Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrdrio, o fornecimento e aplicacdo de
todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido neste caderno de encargos e demais pecas que
constituem este projeto, e em conformidade com as regras de boa arte;

e) Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, 0 mesmo devera ser executado de acordo com as
boas regras de execucdo e 0s materiais e acessorios a utilizar deverdo estar homologados e corresponder a melhor

qualidade disponivel no mercado nacional.

1. Generalidades

1.1. As clausulas deste caderno de encargos referentes a materiais de execucdo que ndo integrem os trabalhos desta
empreitada, serdo considerados sem efeito.

1.2. Serdo rigorosamente observados, quer no que respeita as caracteristicas dos materiais, quer no modo de execucdo

dos trabalhos, além de toda a legislacdo aplicavel, as normas oficiais em vigor, bem como as especificacbes e
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documentos de homologacdo do Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil ou outras entidades de reconhecida
idoneidade, sendo ainda observadas as normas europeias aplicaveis.

1.3. Consideram-se incluidos no ambito desta empreitada todos os trabalhos necessarios ao bom funcionamento dos
sistemas, materiais ou equipamentos.

1.4. Estdo ainda incluidos todos os acessérios e remates necessarios, desde que mencionados em qualquer parte das
pecas do projeto.

1.5. Consideram-se integrantes do projeto todas as pecas escritas e desenhadas que forem apresentadas a concurso
OU que sejam anexas ao contrato de empreitada.

1.6. Esta clausula sé podera ser alterada no todo ou em parte se tal vier explicitamente indicado nos documentos de

adjudicacdo da empreitada.

2. Prescrigcbes comuns a todos os materiais e sua verificagdo

2.1. O empreiteiro obriga-se a apresentar com antecedéncia minima de 15 dias antes do seu emprego, amostras de
todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais, quando aprovadas, servirdo de padrdo, sendo que
nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo dos projetistas e fiscalizacdo.

2.2. Os materiais a empregar na obra, serdo submetidos aos ensaios e analise que a fiscalizagdo julgar necessarios para
o efetivo conhecimento das suas propriedades, e que serdo realizados segundo os preceitos regulamentares em vigor,
ou segundo as normas adotadas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil, ou ainda conforme as prescri¢cdes
indicadas nestas condig¢des técnicas.

2.3. Os materiais, em que se verificar por simples exame, ou em face do resultado dos ensaios, ou analises, ndo
satisfazerem as condicBes exigidas, serdo rejeitados.

2.4. Sempre que se verifiqgue nas pecgas patenteadas a concurso a indicagdo expressa de marcas de materiais ou
equipamentos a aplicar, com a indicagdo de “ou equivalente”, fica o empreiteiro obrigado a aplica-los ou a propor, na
fase de concurso, a sua substituicdo por materiais ou equipamentos equivalentes, devendo para tal justificar,
documentalmente, a equivaléncia das suas propriedades e caracteristicas, reservando-se o dono de obra, o direito de
aceitar ou ndo a sua substituicdo, sendo que, caso a proposta ndo indique expressamente as substituicdes alternativas,
o0 empreiteiro ndo poderd posteriormente propor a sua substituicdo.

2.5. Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e constricdes dos materiais
e condicGes envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas desenhadas dos projetos.

2.6. O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficard o empreiteiro isento de responsabilidade, sobre
0 seu comportamento.

2.7. Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendacdes dos varios fabricantes relativamente ao

armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencdo dos varios materiais e acessorios.
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3. Depdsito e armazenamento de materiais

3.1. O empreiteiro deverd ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios para garantir a elaboracdo
normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 15 dias.

3.2. Os materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira a que se distingam facilmente.

3.3. Existird um registo de todos os materiais entrados na obra, em gue conste a natureza, caracteristica e quantidades
dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das andlises e ensaios que sobre eles tenham incidido,
e as pecas da construcdo em que se pretende aplica-los.

3.4. Cada lancamento desse registo serd submetido ao visto da fiscalizacdo.

4. Remogado de materiais rejeitados

4.1. Os materiais rejeitados por ndo satisfazerem as condig¢des exigidas, deverdo ser removidos pelo empreiteiro, para
fora do local dos trabalhos, no prazo maximo de 48 horas apds a rejeicao.

4.2. Se o empreiteiro ndo cumprir esta determinacao, a fiscalizacdo poderd proceder a remocao, sendo as despesas por

conta do adjudicatario.

PARTE Il

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

1. Movimentacdo de terras

1.1 Objetivo
Sem prejudicar as carateristicas e condi¢des prescritas no mapa de medi¢des a presente especificagdo tem por objetivo

fornecer indicacdes técnicas adicionais sobre movimentagdes de terras, necessarias ao bom funcionamento.

1.2 Remogdo dos produtos da escavagao

a) Os produtos da escavacdo utilizaveis na obra serdo aplicados nos locais definitivos ou colocados em depdsito em
locais acordados com a entidade adjudicante.

b) Os produtos da escavacdo que ndo sejam aplicaveis na obra e em relacdo aos quais ndo exista qualquer reserva legal

ou do caderno de encargos deverdo ser removidos do estaleiro.
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1.3 Remocgdo dos produtos da escavagdo

a) As escavacGes deverdo ser executadas por forma a que, apds a compactacdo, quando necessaria, sejam atingidas as
dimensdes indicadas no projeto.

b) Quando, em virtude das caracteristicas do terreno encontrado, for reconhecido que as dimensd&es das escavacdes
devem ser diferentes das resultantes do projeto, o adjudicatario deverd executd-las de acordo com as indicacGes da
entidade adjudicante.

c) Se as escavagles ultrapassarem as dimensdes indicadas no projeto ou nas alteraces nele introduzidas, com as
tolerancias admitidas em funcdo da natureza dos terrenos, o adjudicatdrio serd responsavel pelos prejuizos dai
resultantes para a obra e para as propriedades confinantes e devera corrigir a sua custa as zonas escavadas em

excesso, usando materiais e processos aprovados pela entidade adjudicante.

1.4 Transporte de terras

a) Incluem-se em transporte de terras as operacGes de condugdo das terras em excesso, desde os locais de extracdo
aos vazadouros, e das terras de empréstimo, desde os locais de origem aos de aplicacdo.

b) Também sdo incluidas em transporte de terras as operacdes de conducdo destas a depdsitos provisérios e,
posteriormente, aos locais de aplicacdo.

c) Os erros ou emissdes do projeto ou do caderno de encargos relativos a natureza e quantidade dos materiais a
transportar, aos percursos e as condi¢cdes de carga e descarga, ndo poderdo servir de fundamento a suspensdo ou
interrupcdo dos trabalhos, constituindo obrigacdo do adjudicatério dispor oportunamente de equipamento necessario.

d) Incluem-se neste artigo os transportes de materiais de demoli¢des.
2. Pavimentag¢ao

2.1 Objetivo
Sem prejudicar as carateristicas e condi¢des prescritas no mapa de medi¢Ges a presente especificagdo tem por objetivo

fornecer indicagdes técnicas adicionais sobre pavimentagao, necessdrias ao bom funcionamento.

2.2 Sub-bases

2.2.3 Preparagdo do leito

a) Antes do inicio dos trabalhos de execucdo da sub-base, deverd a superficie da fundacdo estar limpa de vegetacao,
detritos organicos, rochas e escombros.

b) A camada superficial do leito serd em seguida, se necessario, escarificada numa profundidade de 20cm e

recompactada a teor em humidade conveniente.
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c) A superficie sobre a qual ird ser assente a sub-base devera ser lisa, desempenada e ajustar-se estritamente aos perfis
longitudinal e transversal estabelecidos no projeto, ndo sendo admitidas diferencas em relagdo as cotas de projeto
superiores a 2,5cm quando se assente uma régua de 5m sobre ela.

d) A superficie do leito devera ser firme, devendo as superficies brandas encontradas ser corrigidas antes do inicio da
construcdo da sub-base, a fim de se tornarem estaveis.

e) Ndo serd permitida a construcdo da sub-base sobre uma superficie de solo cujo teor em humidade seja 10% superior
ao teor otimo para esse solo e sem que estejam efetuados todos os trabalhos de drenagem previstos no projeto ou

julgados convenientes pela fiscalizacdo e que interessem o trogo a iniciar.

2.2.3 Espalhamento

a) No espalhamento do material deve utilizar-se motoniveladora ou outro equipamento similar de modo a que a
superficie da camada se mantenha aproximadamente com a forma definitiva. O espalhamento deve ser feito
regularmente e de modo a que toda a camada seja perfeitamente homogénea.

b) Se durante o espalhamento se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca inconveniente que nao
possa facilmente ser eliminada por cilindramento, deve proceder-se a escarificacdo e homogeneizacdo da mistura e

regularizacdo da superficie.

2.2.4 Regularidade
A superficie da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, ondulacdes ou material solto, ndo podendo, em
qualquer ponto, apresentar diferencas superiores a 2,5cm em relacdo aos perfis longitudinal e transversal

estabelecidos, quando se assente uma régua de 5m sobre ela.

2.2.4 Espessura
A espessura da base e da sub-base depois da compactacdo e o nimero de camadas serdo as indicadas nas pecas

desenhadas. A espessura maxima considerada para as camadas apds a compactagdo é de 20cm.

2.3. Camadas de regularizagao betuminosa

2.3.1. Limpeza

Antes de se iniciar o espalhamento, a superficie sobre a qual a camada vai assentar, deve apresentar-se livre de
sujidade, detritos e poeiras que devem ser retirados do pavimento para local onde ndo seja possivel voltarem a

depositar-se na superficie a revestir.
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2.3.2. Espessura

A espessura da camada de regularizacdo betuminosa, depois da compactacdo, é a indicada nos desenhos.

2.4. Execucdo de betdo betuminoso
2.4.1. Aplicabilidade

O betdo betuminoso deve ser executado somente com tempo seco e com temperatura ambiente superior a 109C.

2.4.2. Equipamento

Os métodos empregues na execucdo do trabalho e todo o equipamento, ferramentas e maquinaria usada na
manipulacdo dos materiais e execug¢do das camadas, devem obedecer as normas técnicas aplicaveis, reservando-se a
fiscalizacdo o direito de, em qualquer altura, exigir a sua total ou parcial substituicio sempre que se verifiquem

anomalias no seu funcionamento.

2.4.3. Rega de colagem

Assegurada a limpeza da superficie sobre a qual o betdo betuminoso vai assentar sera feita uma rega de colagem com
betume de elevada penetragdo a uma taxa de 0,50Kg/ m2. Quando o betdo betuminoso for assente sobre a camada de
regularizacdo e o intervalo de tempo entre a construcdo desta e do tapete de betdo betuminoso for curto, a

fiscalizacdo poderad dispensar a rega de colagem.

2.4.4. Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa

As massas deverdo ser fabricadas em estaleiros localizados de acordo com a fiscalizacdo, sendo observados os
seguintes pontos:

a) A temperatura dos agregados antes da mistura destes com o betume deve ser tal que ndo altere as caracteristicas
fisicas das particulas e sera fixada pela fiscalizacdo, devendo estar compreendida entre 359C e 40°C;

b) O teor em humidade da mistura betuminosa nao sera superior a 0,5%, quer durante a operagdo da mistura, quer
durante o espalhamento;

c) O betume deve ser aquecido lenta e uniformemente a uma temperatura compreendida entre 1302C e 160°C;

d) As massas deverdo ser fabricadas e transportadas por forma que tenha lugar o seu rapido espalhamento. A sua
temperatura nesta fase ndo deverd ser inferior a 1002C, nem superior a 1509C. A fiscalizacdo podera exigir o
recobrimento das massas durante o transporte para a prote¢do da mistura contra poeiras ou o tempo;

e) O espalhamento sé podera ter inicio depois de a superficie sobre a qual a camada vai assentar estar limpa de todos
os detritos e material solto e ter sido aprovado pela fiscalizacdo. O espalhamento devera fazer-se numa largura minima

de 3m e devera processar-se do eixo para as bermas em perfis de duas pendentes, ou em perfis de outro tipo, do
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ponto mais alto para o mais baixo, mantendo as inclinagdes previstas no projeto;

f) Ndo é permitida qualquer circulagdo de veiculos sobre a camada antes da compactacdo da mistura ter atingido os

valores especificados.

3. Drenagem de 4guas pluviais

3.1 Abertura de valas

a) A abertura de valas devera ser executada com a largura que permita um espaco livre de cada lado do tubo de 0,30m.
b) O fundo serd regularizado cuidadosamente, ficando sem ressaltos nem covas, de modo a dar um apoio perfeito e
continuo aos coletores. Quando o fundo de uma vala encontrar alvenaria ou rocha, aprofundar-se-a a vala de 0,20m,
altura essa que serad preenchida com areia ou saibro bem apiloado com maco de peso nao inferior a 20Kg. Apds
perfeita regularizacdo do fundo da vala de acordo com o numero anterior, espalhar-se-a uma camada de saibro
convenientemente desterroado com a espessura uniforme minima de 0,15m, que constituird uma almofada na qual se
assentardo os coletores previstos. Se se verificar que o terreno no fundo da vala ndo tem firmeza suficiente para
assentamentos dos coletores, a vala serd aprofundada até se encontrar terreno firme, preenchendo-se este
aprofundamento com saibro bem compactado. Antes do preenchimento do fundo das valas com saibro, estas devem
ser aprovadas pela fiscalizacdo.

c) O empreiteiro executard, por sua conta, todos os trabalhos de entivacdo das paredes das valas que tiver de abrir,
sempre que se manifestem necessarios, sendo o Unico responsavel pelas ocorréncias que resultem da falta ou

deficiéncia na execucdo destes trabalhos.

3.2. Coletores
a) O assentamento ou construcdo de coletores ndo podem ser iniciados antes de a vala ser aprovada pela fiscalizacdo.
b) Os tubos deverdo ser em PVC, com didmetro nominal de 300 mm, rigidez nominal de 8 kN/m2 e deverdo respeitar o

tracado indicado nas pegas desenhadas.

3.3. Sumidouros com grelha
Devera o empreiteiro proceder ao fornecimento e colocacdo de sumidouros em betdo pré-fabricado com grelha em

FFD de classe D400.

3.4. Enchimento de valas
a) O enchimento das valas sé sera executado mediante autorizacdo da fiscalizacdo e apds se terem feito os ensaios por
ela considerados necessarios.

b) A medida que os coletores vio sendo executados e aprovados pela fiscalizacdo, ataca-se o espaco entre estes e as
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paredes da vala, com terra limpa, isenta de pedras, que serd regada e comprimida de modo que ndo figuem vazios na
camada envolvente do coletor. Este envolvimento abrangera a parte superior dos coletores, de modo que a espessura
da camada acima da geratriz mais elevada seja, pelo menos de 0,20m.

c) A restante altura do aterro serd feita por camadas de 0,30m bem apiloadas e regadas, devendo ficar com uma
compactacdo no minimo idéntica a das camadas confinantes com a vala aberta. O recalque das terras ndo deverd

transmitir as canalizagdes pressGes superiores as que elas suportam com seguranca.

4. Sinalizagao

Deverd o adjudicatario, quando solicitado, proceder ao fornecimento e aplicagdo de:
a) Pilaretes metalicos de diametro 100mm;

b) Pilaretes metdlicos rebativeis/retrateis didmetro 100mm;

c) Balizas flexiveis didmetro 80mm;

d) Marcadores de via refletores uni ou bidirecionais;

e) Recolocacdo de sinalizacdo vertical.

5. Betdo

a) Deverd o adjudicatario, sempre que solicitado, fornecer e aplicar betdo da classe C25/30 desativado com 10cm de
espessura;

b) Deverd ser aplicada, antes do betdo, uma malhasol CQ30;

c) Depois de aplicado o betdo deverd ser utilizado um desativante de superficies de betdo tipo SecilTek AD31 ou
equivalente;

d) Deverdo, no final dos trabalhos, proceder-se a serragem das juntas de metro a metro na longitudinal, de modo a

orientar a fissuragdo.

6. Pavimentos pedonais

6.1. Natureza e qualidade dos materiais

6.1.1. Materiais de granulometria extensa

a) O agregado deve ser constituido pelo produto de britagem de material explorado em formacdes homogéneas e sera
isento de argilas, matéria organica ou quaisquer outras substancias nocivas.

b) Deverd ainda obedecer as seguintes prescricées:

i. Granulometria — A composicdo ponderada obedecera aos valores a seguir indicados:
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Peneiro Percentagem que passa no pensiro (%)
50mm (27) 100

37,5mm {1 %47 85-95

18,0mm (34") 50-85

4 75mm (n® 4) 30-45

0.425mm (n® 40) 822

0,075mm (n® 200 28

c) A curva granulométrica, dentro dos limites especificados, devera apresentar uma forma regular.

ii. Caracteristicas especiais:

Percentagem maxima de dezgaste na maquina de Loz Angeles 35

Indice de plasticidads MN.P.

Equivalente de arela minimo 30
6.1.2. Agua

A agua a empregar no fabrico das argamassas devera ser doce, limpa e isenta de substancias organicas, acidas, sais
deliquescentes, 6leos ou quaisquer outras impurezas. Para o betdo simples ou armado deverd, alem do estipulado para
as argamassas, ser isenta de cloretos e sulfatos em percentagens que sejam consideradas prejudiciais.

6.1.3. Areia

6.1.3.1. Areia para argamassas

a) A areia a empregar no fabrico das argamassas e betBes deverad satisfazer as seguintes condicbes:

i. Ser limpa ou lavada e isenta de terras, substdncias organicas ou quaisquer outras impurezas, devendo ser peneirada
guando necessario;

ii. Ter grao anguloso, dspero ao tato;

iii. Ser rija, de preferéncia siliciosa ou quartzosa;

iv. A totalidade das substancias prejudiciais ndo exceder 3%, com excec¢do das removidas por decantagdo.

6.1.3.2. Areia a empregar como almofada de calgadas

a) A areia a empregar como almofada dos pavimentos sera limpa, isenta de argila, e obedecera as seguintes condicdes

granulométricas:

Peneiro Percentagem que passa no peneiro (%)
5.00mm 80-100

2 36mm 75-100

1,18mm 55-90

0,60mm 3560

0,30mm 8-30

0,15mm 0-10
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b) Os materiais constituintes das areias deverdo ainda obedecer as seguintes caracteristicas:

i. Conteudo dos elementos finos (argilas e siltos): B 3%

ii. Teor em dgua em relacdo ao 6timo (Ensaio Proctor Normal): & 1%

6.1.4. Cimento

a) Os cimentos deverdo obedecer a regulamentacdo em vigor, recorrendo-se para o efeito ao Regulamento de Betdes
de Ligantes Hidrdulicos.

b) O cimento serd fornecido em sacos de papel impermeabilizado, com a marca do fabricante, e as embalagens de
cimento que tenham sido transportadas por via maritima serdo cuidadas e bem protegidas depois de acondicionadas.
Cada saco devera conter o peso liquido de 50Kg, com uma tolerancia de 2%.

c) O cimento apds rececdo no local da obra, sera armazenado em local seco com ventilacdo adequada, de modo a ser
protegido da humidade, livre de contacto com o chdo e de forma a garantir uma facil inspecdo e diferenciacdo de cada
lote armazenado.

d) O cimento que esteja armazenado ha mais de 60 dias (ndo devendo por via de regra ter mais de 90 dias), sera
aplicado obrigatoriamente antes da utilizacdo de qualquer cimento mais recente.

e) No ato de aplicacdo, todo o cimento deverd apresentar-se seco, sem vestigios de humidade e isento de granulos.

f) Todo o cimento que se verifigue ndo obedecer as condi¢cdes expostas, serda imediatamente retirado do local dos
trabalhos.

g) Quaisquer produtos de adicdo, quer os destinados a acelerar a presa do cimento, a conferir maior plasticidade ou a
qualquer outro fim, sé poderdo ser aplicados com a aprovacdo da fiscalizacdo.

6.1.5. Argamassas

a) As argamassas serdo fabricadas ao abrigo da chuva e do sol, por meios manuais ou mecanicos, sendo de preferir
estes Ultimos: no seu fabrico observar-se-do os preceitos habituais e proceder-se-a de forma que a argamassa fique o
mais homogénea possivel, devendo a quantidade de agua ser suficiente para se obter uma argamassa de consisténcia
média, o que se verificard quando, agitando a argamassa na mao ela forma uma bola ligeiramente himida a superficie,
mas sem passar por entre os dedos.

b) Preparar-se-do de cada vez quantidades suficientes para que a amassadura seja aplicada de seguida e por completo.
Ndo é permitido o emprego de argamassas cuja presa ja se tenha iniciado. Ndo é igualmente permitido o emprego de
amassaduras cujas dosagens ndo tenham sido convenientemente feitas e que, portanto, exigem correcdes de novas
qguantidades de cimento ou de agua.

6.1.6. Pedra para calgada

a) As pedras para calcada, a fornecer pelo Dono de Obra, terdo forma sensivelmente cubica, com aresta de 0,05m a
0,07m para calcada de vidraco mitda e 0,10 a 0,11m para calcada grossa. A pedra devera ser de vidraco, dura, de grdo

homogéneo, inatacavel pelo ar ou pela dgua e isenta de cavidades, lesins ou matérias estranhas.
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b) Deverd apresentar faces perfeitamente desempenadas, de modo a que as juntas entre cada duas pedras ndo
excedam 0,01m.

c) O tipo de pedra a utilizar serd granito- Granito cinza, caso o Dono de Obra e/ou a fiscalizagdo assim o defina.

6.1.7. Lancis

a) A pedra para a execucdo de lancil, a fornecer pelo Dono de Obra, devera ser rija, isenta de fendas ou lesins e com
coloragdo uniforme.

b) As pedras serdo talhadas com a seccdo de 0,12m e devendo o seu comprimento ser de, pelo menos, 0,80m ou
0,60m guando se destinem, respetivamente, a alinhamentos retos ou curvos.

c) As faces vistas do lancil serdo aparelhadas a pico fino.

d) O mesmo se aplica aos lancis de betdo de alta resisténcia e perfeito acabamento. O lancil destina-se a realizar zonas
de transicdo entre diferentes tipos de pavimentos, a delimitar em espacos, como passeios, arruamentos e a conferir
travamento e resisténcia.

6.1.8. Blocos de betdo pré-fabricado

a) Os blocos de betdo pré-fabricado, a fornecer pelo Dono de Obra, deverdo ter forma retangular e ser adequados a
aplicacdo exterior, tal como em jardins, passeios, passagens para veiculos, arruamentos, parques de contentores, etc.,
e deverdo permitir facilidade e rapidez de aplicacdo e reparacdo do material, bem como apresentar boa resisténcia e
durabilidade.

6.1.9. Materiais ndo especificados

a) Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as condicGes técnicas de
resisténcia e seguranca impostas pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem as caracteristicas que
satisfacam as boas normas de construcgdo.

b) Poderdo ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificagdo, tendo em conta o local de emprego, fim a que se
destinam e a natureza do trabalho que se Ihes vai exigir, reservando-se a fiscalizagdo o direito de indicar para cada caso

as condicBes a que devem satisfazer.

6.2. Modo de execuc¢do dos trabalhos

6.2.1. Protecdo da area de intervencdo e drea envolvente

a) Toda a drea envolvente a area de intervencdo devera ser preservada de qualquer alteracdo na topografia ou no
revestimento do solo existente e livre de quaisquer lixos, detritos e terras provenientes da obra, ficando o empreiteiro
responsavel pela reposicdo da situacdo original em caso de alteracdo.

b) Toda a drea de pavimentos, vegetacdo arbustiva e arbdrea existente na drea de intervencdo e area envolvente, serd
protegida, de modo a ndo ser afetada com a localizagdo de estaleiros, depdsitos de materiais, instalacGes de pessoal e

outros, ou com o movimento de mdaquinas e viaturas.
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c) Deverdo ser tomadas as disposi¢cdes adequadas para o efeito, nomeadamente instalando vedacées, resguardos onde
for conveniente e necessario.

6.2.2. Implantacdo e piquetagem

a) Antes de se iniciar qualquer trabalho, proceder-se-a a implantacdo e demarcacao definitiva das obras a executar.

b) Na piguetagem dos trabalhos, serdo utilizadas mestras de alvenaria ou estacas de madeira com 8 a 10cm de
didmetro na cabeca, cravadas pelo menos 50cm. Estas mestras serdo niveladas e numeradas sendo as cotas das suas
cabecas ligadas a marcacdes de referéncia fixas.

c) O empreiteiro obriga-se a conservar as estacas e referéncias de base, bem como a recoloca-las a sua custa em
condicdes idénticas, quer em posicdo definitiva, quer numa outra, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de
o Dono da Obra ter concordado com a modificacdo da piquetagem.

6.2.3. Pavimentos

6.2.3.1. Caixas de base de pavimentos

a) Em todos os pavimentos, a caixa de base, aberta a profundidade indicada em projeto, deverd ser compactada
fortemente.

b) Os materiais de enchimento deverdo cumprir o estabelecido em projeto quanto a espessura de aplicacdo e
granulometria média, devendo cada camada ser solidamente compactada.

c) Quando a dimensdo da camada exceder os 15 cm a compactacdo serad feita por duas vezes, em camadas de
espessura igual a metade da espessura final.

d) Nas zonas em que o terreno se deforma por efeito do cilindramento, o empreiteiro devera lancar sobre o fundo da
caixa uma camada de detritos de pedreira ou areia, segundo as indica¢des da fiscalizacdo, depois do que se cilindrara
novamente até se obter a estabilidade necessaria.

6.2.3.2. Saneamento do leito do pavimento

pavimento, se observe que este ndo se apresenta convenientemente estabilizado devido a existéncia de mancha de
maus solos que possam comprometer a conservagdo do pavimento, serdo os mesmos removidos na extensdo e
profundidade necessdrias e substituidos por solos com caracteristicas de sub-base, suficientemente compactados de
molde a ndo permitirem o armazenamento de dguas, por forma a ser dada continuidade a capacidade de suporte dos
terrenos de fundacdo.

6.2.3.3. Lancil

a) O lancil serd assente sobre fundagdo de betdo C16/20 de tal forma que apresente, na fase definitiva, um espelho de
10 a 15 cm consoante o tipo de lancil a implementar acima do pavimento da faixa de rodagem ou estacionamento.
Pode-se considerar também espelho de 2 cm quando se fazem intervencGes por exemplo: rebaixo de passadeiras.

b) As faces vistas do lancil serdo aparelhadas a pico fino e este, quer em alinhamento recto quer em curva, devera ficar

perfeitamente alinhado e desempenado, tanto no espelho como na face superior.
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c) Ndo serda permitida a aplicacdo em alinhamentos retos de pecas com comprimento inferior a 0,80m e em
alinhamentos curvos de pecas com comprimento inferior a 0,60m.

6.2.3.4. Calgada

a) O assentamento da calcada respeitara as cotas e declives indicados nas pecas desenhadas.

b) Depois de assente a calcada serad regada abundantemente, de forma a que a dgua penetre nas juntas até o trago
formar argamassa. As pedras serdo em seguida batidas com um maco de peso ndo inferior a 20Kg, até atingirem
perfeita estabilidade.

c) Os empedrados deverdo ficar com superficies uniformes (sem covas) e com pendentes de modo a permitirem uma
facil saida das dguas para as valetas e sarjetas.

d) Serdo levantadas e tornadas a colocar as pedras que abaterem e substituidas todas as que fenderem, partirem ou
formarem saliéncias ou depressdes na calcada.

e) No final a calcada devera ser novamente regada, apds o que se espalhara uma pequena camada de areia fina para
melhor preencher as juntas.

6.2.3.5. Pavimento em blocos de betdo pré-fabricado

a) O assentamento dos blocos de betdo respeitara as cotas e declives indicados nas pecas desenhadas.

b) Depois de assentes os blocos de betdo serdo regados abundantemente, de forma a que a dgua penetre nas juntas
até o traco formar argamassa. Os blocos serdo em seguida batidos com um macgo de peso ndo inferior a 20Kg, até
atingirem perfeita estabilidade.

c) O pavimento devera ficar com superficies uniformes (sem covas) e com pendentes de modo a permitir uma facil
saida das aguas para as valetas e sarjetas.

d) Serdo levantados e tornados a colocar os blocos que abaterem e substituidos todos os que fenderem, partirem ou
formarem saliéncias ou depressdes no pavimento.

e) No final o pavimento deverd ser novamente regado, apds o que se espalhard uma pequena camada de areia fina

para melhor preencher as juntas.

7. Trabalhos ndo especificados
Todos os trabalhos ndo especificados deverdo ser executados por forma a cumprir o indicado nos desenhos de projeto.
Em caso de omissdo neste Caderno de Encargos, seguir-se-do as instrucdes do fabricante ou da fiscalizacdo, tendo

sempre em atencdo as indicacdes dos desenhos referidos.
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ANEXO |

Empreitada de execugao de bases de abrigos de autocarros

Lista de precos base unitarios

RESUMO GERAL

NOTA

Nao constituindo este documento, uma descricdo exaustiva das condicdes em que os trabalhos e
fornecimentos deverao ser executados, deverad ser lido obrigatoriamente, tendo em conta o conjunto
das Pecas Desenhadas e Pecas Escritas que constituem a consulta, assim como as cldusulas técnicas do

Caderno de Encargos.

NOTA

Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer da obra,
deverao ser removidos com regularidade, incluindo o transporte a vazadouro autorizado, bem como o

cumprimento das especificacdes do Plano de Gestdo de Residuos.

Art.2

Descricao

Un.

Quant.

Preco Base
Unitario

Preco Base
Parcial

TRABALHOS PREPARATORIOS

11

Montagem, construgdao, manutencgao,
desmontagem e demolicdo do estaleiro (por valor
de obra)

vg

1,00

2 500,00 €

2 500,00 €

1.2

Execucdo de todos os trabalhos necessarios para
garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo
local, nomeadamente marcagdes e acessos
provisérios, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas.

Vg

1,00

2 000,00 €

2 000,00 €

13

Execucdo de trabalhos de restabelecimento, por
meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdavel alterar ou
destruir para a execuc¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos
possam originar.

Vg

1,00

1500,00 €

1500,00 €

1.4

Fornecimento de telas finais dos trabalhos
realizados em cdpia e suporte informatico,
incluindo "croquis", se necessario.

Vg

1,00

500,00 €

500,00 €

1.5

Execugdo de sondagens para reconhecimento de
cabos e canalizagGes existentes, em escavagao
manual e cuidadosa, incluindo todos os trabalhos
necessarios até 1m3 de escavagao.

vg

1,00

500,00 €

500,00 €

1.6

Aplicagdo do Plano de Prevencgao e Gestdo de
Residuos de Construcdo e Demoligdo (PPGRCD)
de acordo com o Decreto-Lei n? 46/2008 e
conforme indicacdo do projeto, respetiva

Vg

1,00

500,00 €

500,00 €
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adaptacdo continua a realidade da obra,
nomeadamente a retificacdo de quantidades e
classificacdo dos residuos obtidos, procedendo ao
seu registo e entrega a Fiscalizacdo de
comprovativos previstos pela lei.

1.7

Aplicacdo de Plano de Seguranca e Saude (PSS)
conforme indicacao do projeto, respetiva
adaptacdo continua a realidade da obra,
nomeadamente ao preenchimento periddico de
tabelas, procedendo ao seu registo e entrega a
Fiscalizagdao de comprovativos previstos pela lei.

Vg

1,00

625,00 €

625,00 €

DEMOLIGCOES E MOVIMENTO DE TERRAS

2.1

Escavacdo em plataforma, excluindo transporte a
vazadouro e incluindo todos os restantes
trabalhos necessarios:

2.1.1

Escavacdo em terra consolidada.

m3

200,00

7,73 €

1 546,00 €

2.2

Transporte de terras ou residuos a vazadouro
autorizado ou local de aterro, incluindo todos os
trabalhos necessarios:

2.2.1

A vazadouro autorizado de terras e RCD.

m3

200,00

24,22 €

4 844,00 €

PAVIMENTACAO

3.1

Fornecimento e aplicagcdo de camadas granulares
com caracteristicas de base e sub-base em
agregado britado de granulometria extensa
incluindo rega e compactacao:

3.11

Com 0,20 m de espessura apds compactacgao.

m2

200,00

6,70 €

1340,00 €

3.2

Regas

3.21

Rega de impregnacdo betuminosa com emulsdo
betuminosa catidnica de rotura lenta do tipo ECL-
1, a taxa de 1.0 kg/m?, incluindo limpeza prévia
do pavimento existente e demais trabalhos
necessarios.

m2

200,00

1,04 €

208,00 €

3.3

Pavimentos

3.3.1

Fornecimento e execu¢do de pavimento em betdo
betuminoso, com caracteristicas de camada de
desgaste na faixa de rodagem, com 0,05 m de
espessura apos recalque incluindo todos os
trabalhos.

m2

200,00

11,03 €

2 206,00 €

3.4

Calgadas

34.1

Fornecimento e assentamento de calgada miuda
de vidrago branco, incluindo preparag¢do do
terreno e todos os trabalhos necessarios.

m2

600,00

23,19€

13 914,00 €

3.4.2

Fornecimento e assentamento de calgada grossa
de vidrago branco, incluindo preparagdo do
terreno e todos os trabalhos necessarios.

m2

600,00

23,08 €

13 848,00 €

3.43

Fornecimento e assentamento de cubos de

m2

600,00

26,28 €

15768,00 €
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granito 0,11x0,11m, incluindo fundagdo em
betdo, em pavimento de circulagao, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios.

3.4.4

Arranqgue de calcada existente, limpeza,
arrumacao e guarda para posterior utilizac3do.

m2

600,00

4,64 €

2784,00 €

3.5

Blocos, lajetas e grelhas

3.5.1

Fornecimento e assentamento de blocos de betdo
do tipo pavé de cor cinza, com 0,20x0,10x0,08 m,
em pavimentos de circulacdo e parqueamento,
incluindo argamassa de cimento e areia ao trago
1:6 com 0,05 m de espessura.

m2

600,00

15,77 €

9462,00 €

3.5.2

Arranque de blocos de betdo, incluindo todos os
trabalhos acessdrios e necessdrios a um perfeito
acabamento

m2

600,00

4,74 €

2 844,00 €

3.6

Lancis

3.6.1

Fornecimento e assentamento de lancil de
cantaria reto, incluindo a execuc¢do da respetiva
fundacdo em betdo com 0,25 x 0,30 m e todos os
trabalhos acessdrios necessarios a um perfeito
acabamento:

3.6.1.1

Com 0,15x 0,25 m

400,00

21,54 €

8 616,00 €

3.6.2

Demoli¢do de lancis, incluindo todos os trabalhos
necessarios.

400,00

3,61€

1444,00 €

3.7

Muros

3.71

Fornecimento e execuc¢do de muro de blocos de
cimento, assente com argamassa de cimento e
areia ao trago 1:4.

m2

100,00

21,00 €

2 100,00 €

3.7.2

Fornecimento e execu¢ao de muro de contengao
com blocos de encaixe.

m2

100,00

22,50 €

2 250,00 €

REDE DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS

4.1

Escavacdo em vala, excluindo transporte a
vazadouro e incluindo todos os restantes
trabalhos necessarios:

4.1.1

Escavacdo em terra consolidada.

m3

100,00

10,31 €

1031,00 €

4.2

Aterro, incluindo espalhamento, rega e
compacta¢dao em camadas dos materiais
provenientes de escavagao:

4.2.1

Em vala.

m3

100,00

15,46 €

1 546,00 €

4.3

Fornecimento e assentamento de coletores
domésticos e ramais domiciliarios em tubo de
PVC rigido, PN 0,6 Mpa ou PP Corrugado SNS,
incluindo ligacGes, acessdrios, furagdes e todos os
trabalhos necessarios:

43.1

diam. 300 mm.

100,00

51,00 €

5100,00 €

4.4

Execugdo completa de caixas de visita de
didmetro interior de 1,25m em betdo C20/25
armado com ac¢o A 400NR, incluindo escavagao,
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reposicao de terras, betdo na soleira,
regularizacdo do fundo, degraus metdlicos com
protecdo anticorrosiva chumbados as paredes de
betdo, colocacdo de tampa macica em FFD
(modelo Adc) e todos os trabalhos
complementares:

4.4.1 |Com alturainferiora 2,5m. un 7,00 1 076,86 € 7 538,02 €
5 MACICOS
5.1 |Execugdo de cofragem e desconfrangem para m2 | 433,33 48,94 € 2120733 €
estruturas em betdo armado.
5.2 | Armacao de ferro para armaduras em betdo kg |5200,00 176 € 9152,00 €
armado.
5.3 |Betonagem dlrieta de betdo estrutural sem m3 65,00 159,70 € 10 380,50 €
recurso a camidao bomba.
6 |SINALIZACAO
6.1 Leva.ntamt?nto e recolocagdo de small.za?(;ao un 14,00 54,09 € 75726 €
vertical existente em novo local a definir em obra
6.2 | Remocdo de sinalizagao vertical un 14,00 54,09 € 757,26 €
6.3 | Fornecimento e aplicagdo de sinalizagdo vertical un 14,00 58,94 € 825 16 €
70cm
PRECO BASE 149 593,53 €
TOTAL

As quantias supra indicadas acresce o imposto sobre o valor acrescentado & taxa legal em vigor, em regime de

autoliquidacdo.
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