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Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 49.2 do Cédigo dos Contratos Publicos
(CCP):

- As referéncias a normas/homologagées técnicas e a especificagées técnicas nas pecas
do procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da
menc¢ao «ou equivalente»;

- As referéncias a determinado fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que
caracterize produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produg¢ao nas pegas do procedimento
devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da men¢ao «ou

equivalente».

NOTAS:

As indicagbes constantes do Caderno de Encargos prevalecem sobre as indicagées do Convite, em caso de
divergéncia.
As pegas do procedimento prevalecem sobre as indica¢bes constantes da plataforma eletronica de contratagdo,

em caso de divergéncia.
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“EXECUGAO DE TRABALHOS DE CONSERVAGAO CORRENTE EM EDIFiCIOS DO PARQUE ESCOLAR DA
RAM -2021"

CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposicoes Gerais

1. Objeto

1.1 O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento para a realizacdo da empreitada de “EXECUCAO DE TRABALHOS DE
CONSERVACAO CORRENTE EM EDIFiCIOS DO PARQUE ESCOLAR DA RAM - 2021”.

1.2 A empreitada consiste na execucdo repartida de pequenos trabalhos de conservacao corrente, de
acordo com as espécies e quantidades estimadas (cfr. Lista de espécies e quantidades de trabalhos que
integra este Caderno de Encargos) em edificios escolares publicos da RAM (llha da Madeira), a realizar
num horizonte temporal maximo de 120 dias, mediante solicitagdo do dono de obra.

1.3 O Ambito espacial de cada intervencao serd determinado em cada uma das solicitacdes, conforme
referido na cldusula 9 infra.

1.4 Estima-se que sejam necessarias cerca de 15 intervengdes, em qualquer edificio escolar publico na

Ilha da Madeira.

2. Disposigcoes por que se rege a empreitada

2.1 A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;
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b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de janeiro, na redacdo alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de
agosto, na redacdo em vigor, adaptado a Regido Auténoma da Madeira pelo Decreto Legislativo
Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na redac¢do alterada e republicada pelo Decreto
Legislativo Regional n.2 6/2018/M, de 15 de margo, na versdo em vigor, e demais legislacdo a ele

inerente;
¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcio,
a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,

prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2.2 Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Codigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.
2.3 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 96.2 do Cédigo dos Contratos

Publicos.
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3. Esclarecimento de duvidas

3.1 As duvidas que o empreiteiro tenha nainterpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execug¢ao dos trabalhos a
que respeitam.

3.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra.

3.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsdavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

4. Projeto

Considerando o disposto no n.2 1 do artigo 43.2, conjugado com o disposto no n.2 2 do artigo 42.2 do
CCP, dada a manifesta simplicidade das prestacdes que constituem o objeto do contrato e a sua
natureza, o caderno de encargos nao inclui um projeto de execucao tal como definido no artigo 1.2 da
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

Nestes temos, todas as referéncias nas pecas do procedimento a um projeto, devem considerar-se

efetuadas para os elementos que integram o caderno de encargos.

5. Pre¢o Base
5.1 O preco base do procedimento é de € 200.000,00 (sem IVA).
5.2 A fundamentacao para a fixacdo do preco base referido no nimero anterior, consta da proposta

de inicio de procedimento de contratagdo publica.

6. Locais de execugdo do contrato

Em qualquer edificio escolar publico da RAM, situado na llha da Madeira.

Capitulo Il - Obrigagoes do empreiteiro
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7. Prazo de execug¢dao da empreitada

7.1 Os trabalhos objeto do contrato sdo executados no prazo maximo de 120 dias.

7.2 Os trabalhos a executar ao abrigo do contrato podem ser executados de forma descontinua, a
medida das necessidades e em varios locais, de acordo com o disposto na cldusula 9 infra.

7.3 O prazo referido na cldusula 7.1 supra comegca a contar da data da consignacdo da obra (ou da data
da 1.2 consignagdo parcial), ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
adequabilidade das fichas de procedimentos de seguranca, caso esta ultima data seja posterior.

7.4 A empreitada considera-se concluida antes de decorrido o prazo maximo referido na cldusula 7.1
supra, quando o valor dos trabalhos executados atingir o valor maximo da despesa autorizada (preco

base).

8. Organizacao e meios a disponibilizar

Compete ao empreiteiro o apetrechamento e a obtengdo dos meios humanos e materiais que sejam
necessarios a execucdo trabalhos objeto do contrato, bem como o estabelecimento de todos os
sistemas necessarios a perfeita e completa execu¢cdo dos mesmos, sendo obrigado a observar toda a

legislacao

9. Modo de execugao dos trabalhos

9.1 Os trabalhos sé serdo executados apés solicitacdo escrita (via correio eletrénico) do representante
do dono da obra (diretor de fiscalizagdo da obra) para o representante do empreiteiro (diretor de obra).
9.2 A referida solicitacdo escrita do dono da obra, deve obedecer ao modelo constante do Anexo 1 ao

presente caderno de encargos e deve indicar:

° o local ou locais da execucdo dos trabalhos;

° a data de inicio da execucdo;

° a data da conclusao;

° as espécies e quantidades (estimadas) de trabalhos a executar tendo por referéncia a lista de

espécies e quantidades de trabalhos que integra o caderno de encargos, bem como, a lista de pregos

unitdrios que constitui a proposta do empreiteiro;
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° os objetivos a alcancar com a execugdo dos trabalhos;

9.3 A solicitacdo escrita supra referida do dono da obra deve ser efetuada com uma antecedéncia
minima de 3 dias de calendario em relagdo a data indicada para o inicio da execugdo dos trabalhos.
Para o efeito, o endereco eletrénico do empreiteiro indicado no contrato considera-se disponivel e
acessivel 24 horas por dia, todos os dias da semana.

9.4 O documento referido nos n.%s anteriores, depois de rececionado pelo empreiteiro serve de auto
de consignagdo (parcial/total) da obra.

9.5 Regra geral, os trabalhos serdo executados de segunda-feira a sdbado, entre as 8:00 e as 18:00.
9.6 Em casos de manifesta urgéncia fundamentada e quando necessario, o empreiteiro fica obrigado
a executar os trabalhos em qualquer dia da semana e a qualquer hora do dia, sem qualquer custo
adicional relativamente aos pregos unitarios propostos.

9.7 A execucgdo dos trabalhos é fiscalizada por técnicos da Dire¢ao Regional do Equipamento Social e
Conservagao.

9.8 Apds o termo de cada intervencao o empreiteiro apresenta um documento, de acordo com o
modelo constante do Anexo 2 ao presente caderno de encargos, onde reporta os trabalhos
executados.

9.9 O documento referido no n.2 anterior, depois de visto e validado pelo diretor de fiscalizacao, serve
de auto de medicdo de trabalhos (que serve de suporte a faturacdo dos trabalhos executados) e de

auto de rececdo provisoria (parcial) da obra.

Capitulo Il - Condigbes de execugdo da empreitada

10. Condig¢Oes gerais de execugao dos trabalhos

10.1 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

10.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja

aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢ées técnicas definidas no caderno de encargos.
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10.3 O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros que considere mais adequados,

sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

11. Especificacdao dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

11.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

11.2 Sempre que o caderno de encargos e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

11.3 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdao a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito da Unido Europeia, ou na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

11.4 Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.2s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais
e elementos de construcdo fixadas no caderno de encargos ou nos restantes documentos contratuais
ndo sao tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao
dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para
a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a que a aplicacdo
dagueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.

11.5 A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao nao
comprometam o cumprimento do plano dos trabalhos.

11.6 Se o dono da obra, no prazo de 2 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndao determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgao

previstos no caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais.
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11.7 O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares.

12. Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

12.1 Se o dono da obra entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de
construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro sera
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

12.2 O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

os materiais necessdrios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

13. Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

13.1 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construcdao a aplicar com as estabelecidas no caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovac¢ao do dono da obra.

13.2 Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 2 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

13.3 O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar.

13.4 A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

13.5 Os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do empreiteiro.

14. Reclamagao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao
14.1 Se for negada a aprovacgdo dos materiais e elementos de constru¢cdo e o empreiteiro entender

gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estas satisfazerem as condi¢des contratualmente
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estabelecidas, este poderd pedir em mediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra uma
reclamacdo fundamentada no prazo de 2 dias.

14.2 A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar ao empreiteiro da respetiva
decisdo nos 2 dias subsequentes a sua apresentac¢do, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.

14.3 Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

15. Efeitos da aprovac¢ao dos materiais e elementos de construgao

15.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
15.2 No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

15.3 Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

16. Aplicagdao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

17. Substituicao de materiais e elementos de construcao

17.1 Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente exigidas ou,

na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.
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17.2 As demoli¢cBes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro
17.3 Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

18. Depdsitos de materiais e elementos de construgdao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

19. Medicao dos trabalhos
19.1 As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no caderno
de encargos e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados de acordo com o disposto na cldusula 9.9 supra.
19.2 As medigdes sdo efetuadas por cada solicitagdo/intervencdo solicitada.
19.3 Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢Ges respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Capitulo IV - Pessoal

20. ObrigagGes gerais

20.1 S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

20.2 O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos

trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
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comportamento perturbador dos trabalhos, desighadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

20.3 A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

20.4 As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta a respetiva proposta.

21. Horario de trabalhos

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de

fiscalizacdo da obra.

22. Seguranga, higiene e saude no trabalho

22.1 0 empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.

22.2 O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

22.3 No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

22.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 23 infra.
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22.5 O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo V - Seguros

23. Contratos de seguro

23.1 O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.

23.2 O empreiteiro é responsavel pela satisfacao das obrigacdes previstas na presente sec¢ao, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

23.3 O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo
admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

23.4 Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

23.5 Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

23.6 Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigactes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

23.7 O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da rececdo (total)
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
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24. Objeto dos contratos de seguro

24.1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

24.2 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao proépria afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

24.3 O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

24.4 No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apédlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

24.5 O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no

n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo VI — Obrigag6es do dono da obra

25. Prego contratual e condi¢Oes de pagamento

25.1 O prego contratual sera determinado a partir dos pregos unitdrios propostos pelo adjudicatdrio
para cada tipo de trabalho, em funcdo das quantidades executadas, e terd como limite maximo o valor
da despesa autorizado, ou seja, EUR 200 000,00 (duzentos mil euros).

25.2 Os pagamentos sdao efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacao da respetiva
fatura, que corresponderd a data do correspondente registo de entrada.

25.3 Nas faturas ou documentos equivalentes, nao devera ser feita qualquer mengdo a data de
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vencimento, mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no nimero anterior.

25.4 Cada fatura corresponde a um auto de medi¢do. A faturas e o respetivo auto de medicdo sdo
elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da
obra.

25.5 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da

obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

26. Adiantamentos de preco
Salvo o disposto na parte final do n.2 4 do artigo 292.2 do CCP, ndo se prevé qualquer adiantamento

de parte do preco a pagar pelo dono da obra ao empreiteiro.

27. Reforgo da caugao

Ndo sera efetuado qualquer desconto nos pagamentos para reforco da caugdo.

28. Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Capitulo VII

Condi¢des de modificagao ao contrato

29. Disposigoes gerais

Sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos artigos 311.2 e seguintes do CCP, referentes a modificacao
objetiva do contrato, respetivos fundamentos, limites e consequéncias, o contrato de empreitada de
obras publicas em apre¢o apenas pode ser modificado nos termos e de acordo com o disposto nas

cladusulas seguintes.
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30. Trabalhos complementares

30.1 O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 371.2 do CCP.

30.2 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, o dono da obra
pode ordenar a sua execucdo, desde que verificados todos os requisitos previstos no n.2 2 do artigo
370.2 do CCP.

30.3 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, o dono da obra pode ordenar a sua execucao,
desde que verificados todos os requisitos previstos no n.2 4 do artigo 370.2 do CCP.

30.4 Sem prejuizo do disposto nos nimeros 2 a 7 do artigo 378.2 do CCP, o dono da obra é responsavel
pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdo ordene ao empreiteiro.

30.5 A execugdo de trabalhos complementares aplica-se o disposto nos artigos 370.2 a 378.2 do CCP.

31. Revisao de pregos

31.1 Arevisdo de precos contratuais, como consequéncia de alterag¢do dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro e no Decreto Legislativo Regional n.2 13/2004/M de
14 de julho. A revisdo de precos com periodicidade mensal, é calculada pelo método da férmula FO6 —

reabilitacdo média de edificios, cuja expressao é seguinte:

St M3t M10t M13t M20t M24t M29t M42t
Ci=a —+m3—+m10———+m13 —+ m20——+ m24 +m29 +m42 ——
So M3o0 M100 M130 M200 M240 M290 MA420
MA46t Et
+m4d6——+c—+d
M460 Eo

Sendo:
a= 055, ms = 001, Mig= 006, Mmi3z = 002, Myo = 002, Moy = 007, Myg = 009, Myp = 002, Mye = 002,
c=0.04 e d=0.10

e em que:

Ct - é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao.

St - é o indice global do custo de mao-de-obra na RAM relativo ao més a que respeita a revisao.
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So-é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

Mst, M1ot, M13t, Magt, Maat, Maat, Maat € Magt —Sdo respetivamente os indices ponderados dos custos de
inertes, azulejos e mosaicos, chapa de aco macio, cimento em saco (na RAM), madeira de pinho, tintas
para construcdo civil, tubagem de aco e aparelhos para canalizagbes e produtos para instalacdes

elétricas, relativos ao més a que respeita a revisao.

M3o, M10o, M130, M20o, M24o, M29o, Mazo € Maso —S30 05 mesmos indices mas relativos ao més anterior
ao da data limite fixada para a entrega das propostas.
Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a revisao.

Eo é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

a, M3, M1g, M13, M0, M24, M29, Ma2, Mas, C—SA0 0s coeficientes correspondentes ao peso dos custos de
mdao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicacao.

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicacdo.

As revisdes serdo calculadas pelo empreiteiro.

31.2 Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de pregos sao

incluidos nas situacdes de trabalhos.

31.3 O célculo da revisao de pregos é efetuado pelo empreiteiro.

32. Cessao da posi¢ao contratual

32.1 E admitida a cessdo da posicdo contratual, desde que sejam observados os requisitos e limites
previstos, designadamente, nos artigos 317.2 e 318.2 do CCP.

32.2 E admitida a cessdo da posicio contratual pelo dono da obra nas condi¢des previstas no artigo
324.2 do CCP.

32.3 O empreiteiro cede, ainda, a sua posi¢ao contratual, nos termos previstos no artigo 318.2-A do
CCP, no caso de incumprimento das suas obrigacdes, que redna os pressupostos para a resolugao do

contrato.
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Capitulo VIII

Representa¢do das partes e controlo da execug¢ao do contrato

33. Representagdao do empreiteiro
33.1 Durante a execugdao do Contrato, o empreiteiro é representado por um Diretor de Obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.

33.2 O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima exigivel, de acordo com a Lei n.2 31/2009, de 3

de junho, na redacdo atual.

33.3 Até a data da celebragdo do Contrato, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico (conforme anexo 3), devendo esta informacgdo ser acompanhada por uma declaragao subscrita
pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-

se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade, (conforme anexo 4).

33.4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

33.5 O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

33.6 O dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

33.7 Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

33.8 O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h) do n.2 4 da cldusula 6.2.
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34. Representacao do dono da obra

34.1 Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

34.2 O dono da obra notifica o empreiteiro daidentidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignacdo parcial.
34.3 O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que |lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo,

resolucdo ou revogacao do contrato.

35. Livro de registo da obra

35.1 O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢ao dos trabalhos.

35.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, entre outros, os referidos non.2 3
do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

35.3 O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

36. Execucao do contrato

36.1 Nos termos do disposto no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de
agosto, na redacdo atual, durante o prazo de vigéncia do contrato (até a ultima rececdo proviséria
parcial da obra), incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo de execug¢do, o cocontratante e, caso
existam, os subcontratados devem proceder a entrega dos documentos identificados na alinea a) do

n.2 2 do artigo 7.2 do mencionado diploma, sem prejuizo do disposto no seu n.2 5.

36.2 Nos termos do disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de
agosto, na redacdo atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo das fungdes que |lhe sao

atribuidas no artigo 290.2-A do Cddigo dos Contratos Publicos, acompanhar o cumprimento das
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obrigacbes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Auténoma da Madeira,

nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.2-A do referido diploma.

Capitulo IX — Incumprimento do contrato

37. Sangoes contratuais

37.1 Em caso de incumprimento por alguma das partes das obrigacdes contratuais, aplica-se o disposto
nos artigos 325.2 e ss. do CCP.

37.2 Pelo incumprimento, por facto imputavel ao empreiteiro, de prazos referidos nas cldusulas 7 e 9
supra, o dono da obra pode aplicar-lhe uma sanc¢do contratual, nos seguintes termos:

e Emcaso de mora, por cada dia de atraso no prazo de execuc¢do dos trabalhos, a sancdo serd de

até 2 %o do preco base do procedimento;

e Emcaso de incumprimento definitivo, a sangao sera de até 5% do prego base do procedimento.
37.3 A aplicacdo das sangbes contratuais serd efetuada respeitando os limites e cumprindo as
formalidades previstas na legislacao aplicavel, nomeadamente o disposto no artigo 329.2 do CCP;
37.4 Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do cocontratante e
as consequéncias do incumprimento.

37.5 O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os valores das
sancdes contratuais aplicadas.

37.6 A aplicagao das sangdes contratuais nos termos previstos nos numeros anteriores ndao obsta ao
poder de resolucdo pelo contraente publico, nem a aplicacdo das disposicdes relativas a indemnizacao

por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

38. Resolugdo do contrato pelo dono da obra
38.1 Sem prejuizo de outras causas de resolucdo legalmente estabelecidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacoes
contratuais;

¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

§) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono
da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execuc¢ao;

n) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2

do CCP;
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p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razdGes de interesse publico, devidamente fundamentado.
38.2 No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.
38.3 A falta de pagamento da indemnizagao prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o
direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
38.4 Verificando-se alguma das causas de resolucdao enumeradas supra, o dono da obra pode resolver
o contrato mediante comunicagdo escrita ao empreiteiro, quando, apds a notificacdo para cumprir, o
empreiteiro ndo proceda a regularizagdo das causas que obstem ao exato e/ou pontual cumprimento
das obrigagGes contratuais em falta, no prazo que razoavelmente lhe for fixado para o efeito.
38.5 Nos casos de resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores, havendo
responsabilidade do empreiteiro, serd o montante da eventual indemniza¢do devida ao dono da obra
deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias que tenham
sido prestadas ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.
38.6 A resolucdo do contrato ndo obsta a aplicacdo das san¢des contratuais previstas no presente
caderno de encargos nem a aplicacao das disposi¢cdes relativas as indemnizacdes legais e contratuais
eventualmente devidas, nomeadamente por mora e incumprimento definitivo, nos termos gerais de

direito.

39. Resolugao do contrato pelo empreiteiro

39.1 O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos na lei, nomeadamente nos termos do
disposto nos artigos 332.2 e 406.2 do CCP.

39.2 O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, sem prejuizo

do disposto no n.2 4 do artigo 332.2 do CCP.
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40. Forga maior

40.1 N3o podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento, a
nao realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de for¢ca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do
contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

40.2 Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

40.3 N3ao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do empreiteiro, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou énus que
sobre ele recaiam;

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagcGes do empreiteiro cuja causa, propagacao
ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

40.4 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

40.5 A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais
afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca

maior.
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Capitulo X

Rececdo e liquidagdo da obra

41. Recegdo provisdria

A rececdo provisdria da obra sera efetuada nos termos e modos referidos na cldusula 9.9 supra.

42. Prazo de garantia

Dada a natureza dos trabalhos objeto do contrato a obra nao tem prazo de garantia.

43. Rececdo definitiva
A rececao definitiva da obra ocorre nos termos do disposto nas clausulas 9.8 e 9.9 supra, com o reporte

dos ultimos trabalhos executados.

44. Liberacao da caugao

A caucdo serd liberada logo apds a rececdo definitiva da obra.

45, Elaboragao da conta final da empreitada
A conta final da empreitada é elaborada em documento proprio, logo apds a recegdo definitiva da obra,

devendo assegurar-se o apuramento de eventuais revisdes de preco.

Capitulo XI

Disposicoes finais

46. Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informagao previstos no artigo 290.2 do CCP.
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47. Sigilo

47.1 O empreiteiro deve prestar ao dono da obra todas as informacdes que este |he solicitar e que
sejam necessarias a fiscalizacdo do modo de execugdo do contrato, devendo o dono da obra satisfazer
os pedidos de informacdo formulados pelo empreiteiro e que respeitem a elementos técnicos na sua
posse cujo conhecimento se mostre necessdario a execucdo do contrato.

47.2 Salvo quando, por forca do contrato, caiba ao empreiteiro o exercicio de poderes publicos,
compete exclusivamente ao dono da obra a satisfagdo do direito a informagdo por parte de particulares
sobre o teor do contrato e quaisquer aspetos da respetiva execugao.

47.3 O dono da obra e o empreiteiro guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos

termos da lei as quais tenham acesso por forca da execuc¢do do contrato.

48. Subcontratagao

48.1 E admitida a subcontratagdo no préprio contrato e na fase de execugdo do contrato, desde que

sejam observados os requisitos e limites previstos, designadamente nos artigos 317.2, 318.2, 319.2 e

383.2,385.2 e 386.2 do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 320.2 do CCP.

48.2 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo

384.2 do CCP.

48.3 O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra

para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

48.4 O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

48.5 No prazo de cinco dias ap0ds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, no decurso da

execucao do contrato, o empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por

escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

48.6 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros e que seja exercido

o direito consagrado no artigo 321.2-A do CCP.
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49. Foro competente
Para resolucdo de todos os eventuais litigios decorrentes da execug¢do do contrato as partes recorrerao

ao tribunal administrativo competente.

50. Comunicagoes e notificagdes
50.1 As notificagdes dos atos no ambito da execugao do contrato sdo efetuadas nos termos do disposto
no artigo 465.2 do CCP, preferencialmente, através de correio eletrénico, para o endereco que for

indicado no contrato.

50.2 As comunicagdes entre as partes no ambito da execug¢dao do contrato sdao efetuadas nos termos
do disposto no artigo 468.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, preferencialmente, através de correio
eletrénico, para os enderecos que forem indicados no contrato.

50.3 As notificagbes/comunicacées que sejam realizadas por via postal, serdo efetuadas para o
endereco postal que for indicado.

50.4 Qualquer alteracao dos enderegos eletrénicos constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

51. Contagem dos prazos
Na fase de execugdo do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no artigo

471.2 do CCP.
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Anexo 1

SOLICITACAO DE TRABALHOS N9 ............... , DE...... (DATA)
CONSIGNAGAO (PARCIAL N.¢.......)

Designagao da Empreitada: Representante do dono da obra:
Adjudicatario:

Local de execugao dos trabalhos: Representante do empreiteiro:

Tipo de trabalhos a efetuar/objetivos a alcancar:
Data de inicio dos trabalhos:

Data de conclusdo dos trabalhos:

LISTA DE ESPECIES E QUANTIDADES DE TRABALHOS PREVISTAS EXECUTAR:
Designagao Quantidade | Prego | Valor Total
Estimada | unitdrio| Estimado

Artigo Unidade

Valor Total Estimado:

e Considerando que todas as quantidades requisitadas sio meramente estimativas, e que a realidade
no local pode revelar necessidades diferentes, as quantidades requisitadas podem ser objeto de
alteragao, por acordo verbal no local entre o representante do dono da obra e o representante do
empreiteiro, sendo que, quando tal aconteca, serdo depois por estes confirmadas e validadas no
documento referente ao reporte dos trabalhos executados.

e Com a recegdo deste documento pelo empreiteiro a obra considera-se consignada (consignagao
parcial). Este documento serve para efeitos de auto de consignagdo (parcial) da obra.

O representante do dono da obra:

O representante do empreiteiro:
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Anexo 2

REPORTE DE TRABALHOS REFERENTE A SOLICITACAO N2 ...............
AUTO DE MEDICAO N.°.........
AUTO DE RECEPCAO PARCIAL N.2...../AUTO DE RECECAO DEFINITIVA

Designacdo da empreitada:
Adjudicatario:

Local de execug¢ao dos trabalhos:

Representante do dono da obra:

Representante do empreiteiro:

Trabalhos executados:
Data de inicio dos trabalhos:

Data de conclusao dos trabalhos:

LISTA DE ESPECIES E QUANTIDADES DE TRABALHOS EXECUTADOS:

. Designagao . . Preco
Artigo 'ghag Unidades| Quantidades . 9 . | Valor Total
Unitario
Valor Total:
Observagoes:

Para efeitos de faturagdo no ambito da empreitada “EXECUCAO DE TRABALHOS DE CONSERVACAO
CORRENTE EM EDIFICIOS DO PARQUE ESCOLAR DA RAM”, ambas as partes do presente contrato declaram
conhecer e aceitar as informagdes constantes neste documento, que vai ser assinado.

O representante do dono da obra

O representante do empreiteiro

Este documento, depois de assinado por ambas as partes, serve para efeitos de auto de medicdo dos
trabalhos e para efeitos de auto de rececdo proviséria (parcial) da obra e de rece¢do definitiva® da obra.
Este documento serve para efeitos de de auto de medi¢do dos trabalhos e para efeitos de auto de rece¢do
provisoria (parcial) da obra e de receg¢do definitiva da obra.

1 para efeitos de recegédo definitiva, apenas o documento referente ao reporte da ultima solicitagdo.
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Anexo 3

(NOME DA OBRA)
DECLARACAO

(NOME DO EMPREITEIRO), NIF n.2 xxxxx, titular de Alvara n2/certificado de empreiteiro de obras
publicas ..., com sede a..., freguesia de..., municipio..., adjudicatdrio da obra em referéncia, declara,
para os devidos efeitos que o respetivo Diretor da Obra é..., Engenheiro..., portador do Cartdao de
Cidaddo com o n? de identificacdo civil... e NIF..., com residéncia /domicilio profissional ..., n.2...,
freguesia..., concelho..., com inscricdo valida na (indicar associacdo publica de natureza profissional,
quando for o caso) sob o nimero xxxxx, pertencente (ou, ndo pertencente) ao quadro técnico desta

empresa.
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Anexo 4

(NOME DA OBRA)
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DA OBRA

(NOME), portador do B.I/C.C n.2 xxxxx, e NIF n.2 xxxxx, com residéncia/domicilio profissional na xxxxx,
(municipio), (habilitagdo profissional e qualificagdo nos termos do anexo Il da Lei n.2 31/2009 de 3 de
julho, na redagdo atual), com inscri¢cdo valida na (indicar associagcdo publica de natureza profissional,
quando for o caso) sob o numero xxxxx, na qualidade de Diretor da Obra supra identificada, localizada
em xxxx, cujo dono de obra é a Regido Autonoma da Madeira (Secretaria Regional dos Equipamentos
e Infraestruturas, através da Direcdo Regional do Equipamento Social e Conservacdo), declara sob
compromisso de honra, para os efeitos do disposto no n.2 7 do artigo 21.2, da Lei n.2 31/2009 de 3 de
julho, na redacgdo atual, que assume a responsabilidade profissional pela correta execucdo da obra e
pelo cumprimento das obriga¢cdes previstas no artigo 14.2 da referida lei, obedecendo as
especificacdes contidas no RJUE, nas pecas do respetivo procedimento de contratagdo publica e na

demais legislacao aplicavel e que desempenhard essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

Funchal, .........de ............

(Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito/assinatura efetuada e comprovada perante o
Diretor de Fiscalizagcdo da Obra, mediante a exibicdo do B.I/ C.C. ou Assinatura Digital Qualificada,

nomeadamente através do cartdo de cidaddo).
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