Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

“EXECUGCAO DE TRABALHOS DE CONSERVACAO CORRENTE EM EDIFICIOS DO PARQUE
ESCOLAR DA RAM -2021"

CADERNO DE ENCARGOS

DESCRICAO DOS TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

Capitulo |

DISPOSICOES GERAIS

INTRODUCAO

1- O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas fichas de
procedimentos de seguranca, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em
vigor.
2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra,

designadamente:
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a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem, demolicdo do estaleiro e
limpeza final da obra;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisodrias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar
a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotarem na realizacdo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f).
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