o@%s.  OGE  SNeS %S 0938
F7% FE fe s I

H @8 %% 0 $:59,
o &% o -
0, o' .9‘. .-e;e!.' TP -

CAMARA MUNICIPAL

0%,
o rie 383 Ous®

PROCEDIMENTO POR CONSULTA PREVIA

ESTUDO PREVIO DE REQUALIFICACAO PAISAGISTA E
REGULARIZACAO FLUVIAL DA RIBEIRA DE CAPARIDE

CADERNO DE ENCARGOS

Proc.© 260/DCOP/2021




ot eyge st it esse  fw e
e WE * 2

.5'?1: b

20:,

8" oo

o

CAMARA MUNICIPAL

PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS ........coioeeiessesssssssssssssssssssssssssssssss s
Capitulo I - DISPOSICOES GERALS .....ovoeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseeese s eeesseesseesesess e eeseeeseseseseseessees
ClAUSUIA 18 - OO ittt e
Clausula 22 - Cessao da poSiCE0 CONLratUAl ...vveieiiiiiriie i ae e rens
Clausula 32 - DisposicGes e Clausulas por que se rege a prestacdo do Servigo ................
Capitulo II - OBRIGACOES CONTRATUAIS .......coovvviereeeeeeeeeeseeesesseesessseeesesessessessssssseesnssesssn
Seccdo I - Obrigagtes do adjudiCat@rio .........cceveeeiicucieieeeccce e
Clausula 4.2 - Prestagao d€ SEIVIGOS 1.uiviuiuiiiiiiiiiet ettt e e
Clausula 52 - Prazo da prestagao A€ SEIVICOS...uiuiirtrreiertererteererneneenenertreiernenerrenereens
Clausula 62 - Situacbes imprevistas ndo imputaveis ao adjudicatario..............cccevenene.n.
Clausula 72 - Responsabilidade .......vviuieiiiiiii e
Clausula 82 - Objeto do dever de Sigilo.....u.iiiiiiiriie e e
Clausula 92 - Prazo do dever de Sigil0 ......iuiiiiiiiii e
Seccao II - Obrigacoes da Camara Municipal de CasCais.........ccccovveveeeeeeeeeeeeeeennns
Clausula 108 -Gestor dO CONLIato ......uueiieii et ee e ees
Clausula 113 - Prego CONEratUal ... eieeieiiiii ettt e e e e eenes
(Ol U] R e R o ¢ T olo B o T- [ PP
Clausula 132 - Condig0es de PagamENO . ...iuiuiiirirt ettt eenes
Clausula 1428 - AdiantamEntOS . ..uuu et
Capitulo III - Penalidades contratuais € reSolUGA0..........ccoocurueveieveeccecee e,
Clausula 152 - Penalidades CONtratuais.........ocuveeuieinieiiiee e
Clausula 162 - Resolugao por parte da Camara Municipal ........covviiiiiiiiiiii e,
Clausula 172 - Resolugao por parte do adjudicatArio......c.ceeevrviiiiiiiiii e,

(Ol T R e oY or- W o o= | o] PP

Capitulo IV - ReSOIUGE0 de HEIGIOS......ccoueueiecceeeeeeeecceee et

Caderno de Encargos - Proc. N.2 260/DCOP/2021 — Estudo Prévio de requalificagdo paisagista e regularizagdo fluvial da Ribeira de Caparide



CAMARA MUNICIPAL

ClAusula 192 - FOr0o COMPEEENTE 1.ttt ittt e e e e e e aeraeneraenearenes 10
Capitulo V - DiSPOSIGOES fiN@IS.....c.ccveveveeeeereeeeeteeeeeeeceeeee ettt 10
Clausula 208 - PUDICIAAAE .uvueeitiiii et e e e e e eaens 10
Clausula 2123 - Comunicagoes € NOLIfICAGOES «.vuvuvrieieieiee e aeneneaeens 10
Clausula 228 - CoNtagem A0S PrazZOS.....uuuuueueeeerernrsrneneneenraeaeaerersrsrnsnenenenraeaenenerens 10
Clausula 232 - Legislagao apliCAVEl .. ..uiuiuiiiiiii e enens 10
PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS ........iiitiiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 10
Clausula 242 - ESpecifiCag0es tECNICAS .. . uuiuititiereieetiteteteeieieaereae e traeneeneneaeneaeneaans 11

Caderno de Encargos - Proc. N.2 260/DCOP/2021 — Estudo Prévio de requalificagdo paisagista e regularizagdo fluvial da Ribeira de Caparide

Abrace o ambiente - Adira a fatura eletrénica



CAMARA MUNICIPAL

PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 12 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisicdo de servico para estudo

Prévio de requalificacdo paisagista e regularizacdo fluvial da Ribeira de Caparide.

Clausula 22 - Cessdo da posicdo contratual
1. Quando aplicdvel o adjudicatario ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos

direitos e obrigacOes decorrentes do contrato sem autorizacdo da entidade adjudicante.

2. Para efeitos da autorizacdo prevista no nimero anterior, deve ser observado o disposto no artigo
3160 do Codigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.°18/2008, de 29 de

Janeiro na sua atual redagao.

Clausula 32 - Disposicoes e Clausulas por que se rege a prestacao do servigo

1. O contrato a celebrar é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo prestador de servigos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo prestador de servigos nos termos do disposto no

artigo 101.9 do referido diploma legal.

Capitulo II - OBRIGAGCOES CONTRATUAIS

Secgao I - Obrigacoes do adjudicatario
Clausula 4.2 - Prestacgdo de servigos
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O adjudicatario obriga-se a prestar os servicos objeto do contrato, com as caracteristicas e

qualidade definidas nas clausulas técnicas do presente caderno de encargos.

A Camara Municipal de Cascais (CMC) reserva-se o direito de rejeitar quaisquer servicos fornecidos

pelo adjudicatario que ndo apresentem a qualidade e caracteristicas técnicas exigidas.

Clausula 52 - Prazo da prestacao de servigos

A prestacdo de servicos a realizar no ambito do contrato devera ser executado tendo em conta o

prazo mencionado na proposta adjudicada pelo periodo maximo total de 97 dias tendo em conta a

calendarizacado e prazos maximos por fase mencionados na cldusula 242 deste caderno, com inicio

apods a data de envio da requisicdo da Camara Municipal de Cascais, sem prejuizo das obrigacdes

acessorias que devam perdurar para além da cessagdo do mesmo.

Clausula 62 - Situagdes imprevistas ndo imputaveis ao adjudicatario

1.

2.

Qualquer situacdo imprevista, e ndo imputavel ao adjudicatario, que obste ao regular andamento
da prestacao do servico, deve ser de imediato comunicada ao servigo competente (Divisao de
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel) através do gestor do contrato conforme cldusula 102

deste caderno.

Ao gestor do contrato caberd dar resposta e decidir o procedimento a adotar para retomar a

execucao normal do fornecimento ou da prestacdo do servigo.

Clausula 72 - Responsabilidade

1.

2.

O adjudicatario assume integral responsabilidade pela prestacdao de servigos contratada, sendo o

Unico responsavel perante a CMC, pela boa execugdo e cumprimento da mesma.

O adjudicatario responde por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na prestacao do servico,
qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que forem detetados, salvo se

provar que os mesmos decorreram de dados fornecidos por escrito pela CMC.

Em qualquer altura e logo que solicitado pela CMC, o adjudicatario obriga-se a corrigir os erros, as
deficiéncias ou omissGes no prazo razoavel que lhe vier a ser fixado, sob pena de aquela mandar
executa-los a terceiros, por conta do adjudicatario, sempre que a responsabilidade dos mesmos lhe

seja imputavel.

As acOes de supervisao e controlo da CMC em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do

adjudicatario no que se refere a prestagdo do servigo.

Clausula 82 - Objeto do dever de sigilo

1.

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentagdo, técnica e ndo

técnica, comercial ou outra, relativa a CMC, de que possa ter conhecimento ao abrigo do contrato.
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2. A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta

e exclusivamente a execucgao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentagdo que forem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

Clausula 92 - Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou
cessacdo do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca

devidos as pessoas coletivas.

Secgdo II - Obrigagbes da Camara Municipal de Cascais

Clausula 102 -Gestor do Contrato

Sera designado o gestor do contrato para acompanhar a execugdo do mesmo.

Clausula 112 - Precgo contratual
1. Pela prestacao de servico objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacoes
constantes do presente caderno de encargos, a CMC deve pagar ao adjudicatario o preco constante

da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O prego referido no n.2 1 da presente clausula inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a CMC.

3. Sdo, nomeadamente, suportados pelo adjudicatario os seguintes encargos:
a) Todas as despesas relativas ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
local de entrega;
b) Todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas;
c) Todas as deslocacdes, estadias e despesas de alimentagdo;
d) Encargos com telecomunicagdes e correios;
e) Tradugdo de documentos;
f)  Reprodugdo de documentos;

g) Equipamento e consumiveis de escritorio.

4. Todos os encargos derivados da apresentacdo da proposta, assinatura do contrato, prestacdo de

garantias e seguros sdo igualmente da conta do adjudicatario.

Clausula 122 - Precgo base

Caderno de Encargos - Proc. N.2 260/DCOP/2021 — Estudo Prévio de requalificagdo paisagista e regularizagdo fluvial da Ribeira de Caparide



.
"0 gl o0

1.

CAMARA MUNICIPAL

O preco base para a totalidade da prestacdo dos servicos é de € 74.800,00.

2. Os valores indicados ndo incluem o Imposto sobre Valor Acrescentado.

3. O preco base atras mencionado foi definido tendo em conta os valores de outros procedimentos com

idéntico objeto.

Clausula 132 - Condicoes de pagamento

1.

2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais
s6é podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem, devendo conter a
mengdo do numero de compromisso e do nimero de requisicdo externa, nos termos da lei n°
8/2012 de 21 de fevereiro e do decreto -lei n® 127/2012, de 21 de junho.

Podem ser propostos pagamentos parcelares, ndao havendo contudo lugar a adiantamentos,

conforme resulta da clausula 142 do presente caderno encargos.

Clausula 142 - Adiantamentos

No ambito do presente procedimento ndo ha lugar a adiantamentos.

Capitulo III - Penalidades contratuais e resolucgdo

Clausula 152 - Penalidades contratuais

1.

Pelo ndo cumprimento pontual de obrigacbes emergentes do contrato, a CMC pode exigir ao
prestador dos servicos o pagamento de uma sangdo pecuniaria pelo incumprimento das datas e
prazos de entrega dos servicos solicitados, e por causa imputdvel ao prestador dos servicos, de
montante a fixar, em funcdo da gravidade do incumprimento, até 20% do preco contratual

correspondente a fase em quest&o.

Em caso de resolugdao do contrato por incumprimento do prestador dos servigos, a CMC pode

exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% do prego contratual.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador dos servigos ao abrigo do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva

conclusdo, tenha determinado a resolugdo do contrato.

Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duragdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador dos servigos e as

consequéncias do incumprimento.
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A aplicacdo das sancgles previstas na presente cldusula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.% 2 do artigo 308.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A cobranca das eventuais sangdes em que o prestador dos servigos incorra, sera efetuada, a
critério da CMC, designadamente por desconto no pagamento ou pagamentos subsequentes a

verificacdo do facto que tenha dado origem a penalidade.

As sancgles pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a CMC exija uma

indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 162 - Resolugdo por parte da Camara Municipal

1.

3.

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, a CMC pode resolver o contrato em caso de
incumprimento definitivo por fato imputavel ao prestador do servico das suas obrigagGes
contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.° 1 do artigo 325.° e ainda do disposto nos
artigos 333.9 e 448.° do CCP.

No caso previsto no numero anterior, a CMC pode exigir ao prestador do servico, uma pena
pecuniaria até 10% do prego contratual, sem prejuizo de responsabilidade civil nos termos gerais

do direito.

Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
execucao tenha determinado a resolugao do contrato, ndo podendo, no entanto o valor da sancao
pecuniaria a pagar pelo prestador do servico, prevista no nimero anterior, ser de montante inferior

a 5 % do prego contratual.

Considera-se incumprimento definitivo do contrato, imputavel ao prestador do servigo, o atraso ou
incumprimento grave e reiterado da boa execucdao dos servicos e/ou dos prazos do fornecimento

objeto do contrato a celebrar.

Na determinacao da gravidade do incumprimento, a CMC tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do adjudicatario e as

consequéncias do incumprimento.

A aplicacdo das sancgbes previstas na presente cldusula sera objeto de audiéncia prévia, nos termos

previstos no n.° 2 do artigo 308.2 do CCP.

O exercicio do direito de resolugdo previsto nos numeros anteriores pela CMC ndo preclude o
direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que lhe advierem da conduta do prestador

do servigo nos termos gerais do direito.

A CMC, independentemente da conduta do prestador do servigo, reserva-se, ainda, o direito de

resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.° e 335.°2 do CCP.
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A rescisdo sera feita mediante aviso prévio, através de carta registada com aviso de rececdo, com

a antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

Clausula 172 - Resolugdo por parte do adjudicatario

1.

4.

O adjudicatario pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.0 e 449.° (ex vi artigo 451.90)
do CCP.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o adjudicatario pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 meses ou o

montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

No caso previsto no ponto 2 da presente clausula, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30 dias apds a rececao
dessa declaragdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Nos demais casos, o direito de resolucdo do contrato é exercido por via judicial.

Clausula 182 - Forgca maior

1.

3.

N3o podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracgdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacbes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou

administrativas injuntivas.
Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou as de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;

c) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de normas
legais;

d) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagbes do prestador de servigos cuja causa,
propagacao ou proporcées se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de

normas de seguranca;
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e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndao devidas a
sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Capitulo IV - Resolugdo de litigios

Clausula 192 - Foro competente
Para a resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa rendncia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposicdes finais

Clausula 202 - Publicidade
O adjudicatario ndo pode fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o

presente contrato, sem a prévia autorizagdo da CMC.

Clausula 212 - Comunicagcoes e notificagoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagoes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada por

escrito, nos termos definidos no nimero anterior, a outra parte.

Clausula 222 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 232 - Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa, em particular o Cédigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS

Caderno de Encargos - Proc. N.2 260/DCOP/2021 — Estudo Prévio de requalificagdo paisagista e regularizagdo fluvial da Ribeira de Caparide
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Clausula 242 - Especificacdes técnicas

Aquisicdo de servicos para a elaboragdo de um estudo prévio de renaturalizagdo da Ribeira de Caparide,
que inclui a regularizagao fluvial e requalificacdo paisagista.

Enquadramento e Objetivos

A ribeira de Caparide foi objeto de diversos estudos ao longo dos anos, de que sdao exemplos: estudos
hidroldgicos para a delimitacdo das zonas inundaveis, de caracterizacdo biofisica (Estrutura Ecoldgica de
Cascais) e de carater estratégico e integrador, como é o caso do Plano Estratégico de Desenvolvimento
do Vale de Caparide (da autoria do Arg. Ribeiro Telles).

E entendimento da CAmara de Cascais que se deverd avancar com intervengdes na ribeira em apreco, na
totalidade ou em trocos prioritarios a definir, que por um lado permitam melhores condi¢des do
escoamento dos caudais, mas que, por outro, possibilitem uma adequada renaturalizagdo do leito e das
margens.

Desta forma, pretende-se, em simultédneo, conferir uma melhor funcionalidade hidraulica e um melhor
usufruto, associado a uma benéfica integracdo paisagistica.

Por forma a atingir os objetivos supra referidos, vai-se realizar um estudo integrador que abranja a
totalidade da ribeira, desenvolvendo, a nivel de Estudo Prévio, as solugdes de engenharia fluvial e de
integracdo paisagistica a definir para os varios trocos da linha de agua. O Estudo Prévio devera ser
efetuado de acordo com a legislacao em vigor.

A intervengdo para a regularizagdo e renaturalizagdo da ribeira de Caparide, no concelho de Cascais,
prossegue os seguintes objetivos especificos:

a) Regularizacdo do caudal da ribeira, prevenindo os efeitos das alteragdes climaticas e
promovendo a seguranga de pessoas e bens nas areas atualmente sujeitas a risco de inundagao;

b) Renaturalizagdo do leito e das margens, aumento da biodiversidade do meio hidrico e reposigéo
de espécies vegetais autdctones com reforgo da galeria ripicola;

c) Requalificacdo do espaco publico ao longo da ribeira;

d) Incremento da mobilidade suave ao longo da ribeira e nos acessos das areas urbanas ao
transporte publico e as areas de natureza, cultura e de lazer proximas.

Devem ser consideradas e integradas todas as propostas/intervengdes que encontrem previstas ou em
desenvolvimento, promovidas por entidades publicas e/ou privadas, para a ribeira em apreco, como é o
caso da Variante rodoviaria ao Estreito de Caparide e o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Vale de
Caparide, entre outros.

Trabalhos a desenvolver

O ambito da prestacao de servicos inclui:
a) Relatdrio Inicial, com a apresentagdo do plano de trabalhos/metodologia;
b) Avaliacdo técnica/selecao da informacao ja existente;

c) Estudo hidraulico da Bacia Hidrografica;
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d) Apresentacdo de um Diagndstico Preliminar (engenharia + arquitetura paisagista);

e) Apresentacdo do Estudo Prévio, com a caracterizacdo de tipologia de intervencdo por troco,
incluindo a delimitagdo das areas de leito de cheia em cada troco, bem como as extensdes das
margens que terdo que ficar disponiveis (propriedades privadas a libertar por expropriacdo ou
outra forma) para a concretizagdo posterior do projeto de execugdo e da respetiva obra,
contemplando também a estimativa orcamental (engenharia + arquitetura paisagista);

f) Relatério Final do Estudo Prévio, a entregar apds a respetiva andlise e aprovacdo pela
C.M.Cascais;

g) Elaboragdo de Caderno de Encargos para a contratualizagdo de projeto de execugdo e assisténcia
técnica (engenharia + arquitetura paisagista), com base na versdao aprovada pela C.M.Cascais
(alinea f));

h) Elaboracdao de um Plano de acdao com priorizacao de intervencao por trogo, com base na versdo
do Estudo Prévio aprovada pela C.M.Cascais (alinea f));

Propriedade intelectual

O Estudo Prévio contratado através do procedimento em apreco sera propriedade intelectual da entidade
adjudicante - Camara Municipal de Cascais.

Calendarizacao: Fases e prazos maximos de execucgao
a) 12 Fase da entrega - Relatorio Inicial: 7 dias apds envio da requisigdo da CMC;

b) 22 Fase da entrega dos trabalhos - Diagndstico Preliminar (engenharia + arquitetura
paisagista): 30 dias apds envio da requisicao da CMC;

c) 32 Fase da entrega dos trabalhos - Estudo Prévio (incluindo o Estudo hidraulico da bacia
hidrografica): 90 dias apds envio da requisicdo da CMC;

d) 42 Fase da entrega dos trabalhos - Relatério Final, Caderno Encargos do projeto de execucdo e
Plano de acdo: 7 dias apds aprovagao do Estudo Prévio pela C.M.Cascais.

Caderno de Encargos - Proc. N.2 260/DCOP/2021 — Estudo Prévio de requalificagdo paisagista e regularizagdo fluvial da Ribeira de Caparide

12



