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INDICE GERAL

CONVITE
CADERNO DE ENCARGOS

Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 49.2 do Cadigo dos Contratos Publicos
(CCP):

- As referéncias a normas/homologagées técnicas e a especificagbes técnicas nas
pecas do procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos,
acompanhadas da mengao «ou equivalente»;

- As referéncias a determinado fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico
que caracterize produtos ou servicos prestados por determinado fornecedor, ou a
marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produ¢dao nas pecas do
procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da

meng¢ao «ou equivalente».

NOTAS:

As indicagbes constantes do Caderno de Encargos prevalecem sobre as indicagées do Convite, em caso de
divergéncia.
As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicacbes constantes da plataforma eletronica de

contratagdo, em caso de divergéncia.
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CADERNO DE ENCARGOS

1. CLAUSULAS GERAIS

Capitulo |

Disposicoes gerais

1. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizacdo da empreitada de “ESCOLA BASICA DO 1.2 CICLO COM PRE-
ESCOLAR DA LOURENCINHA-CAMARA DE LOBOS-REABILITACAO”.

2. Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

2.1 - A execucgdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de janeiro, na redacdo alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de

agosto, e demais legislacdo a ele inerente;
c¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislagio e regulamentagdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene,

seguranca, prevenc¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2.2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
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artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificaces relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

3. Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

3.1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do

n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

3.2 - O projeto de execucdo, prevalece em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3.3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos, fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execugao.

3.4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da cldusula

anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.
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4. Esclarecimento de duvidas

4.1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execu¢ao dos
trabalhos a que respeitam.

4.2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.
4.3 - O incumprimento do disposto no niUmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5. Projeto

Considerando o disposto no n.2 1 do artigo 43.2, conjugado com o disposto no n.2 2 do artigo 42.2 do
CCP, dada a manifesta simplicidade das presta¢cdes que constituem o objeto do contrato e a sua
natureza, o caderno de encargos nao inclui um projeto de execugao tal como definido no artigo 1.2
da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho.

Nestes temos, todas as referéncias nas pecas do procedimento a um projeto, devem considerar-se

efetuadas para os elementos que integram o caderno de encargos.

Capitulo I

Obrigacoes do empreiteiro

Secgao |

Preparac¢do e planeamento dos trabalhos

6. Preparagdo e planeamento da execuc¢ao da obra

6.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,

planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
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seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdao de residuos de construcdo e
demoli¢dao que acompanham o projeto de execugao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente
cldusula.
6.2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, sdo da competéncia ao empreiteiro.
6.3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra,
designadamente:
a) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidGes e
serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execu¢ao dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;
c¢) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
d) Todos os demais trabalhos enunciados em sede prépria (cfr. documento relativo a descricdo
dos trabalhos preparatérios ou acessorios que acompanha o projeto de execugao, que integra o
caderno de encargos.
6.4 -A preparagao e o planeamento da execugdao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgbes relativamente a erros e omissGes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 do artigo 378.2

do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente a erros
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e omissdes que so |lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos no n.2 4 da
mesma disposicao legal;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior;

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude® da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,

desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organiza¢ao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro, devendo ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do

contrato.

7. Plano de trabalhos ajustado
7.1 - No prazo de 10 dias a contar da data de celebra¢do do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
7.2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboragdao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
7.3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano
de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do
plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.
7.4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies

1 FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA
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de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdao mobilizados para a realizagdo da obra.
7.5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

8. Modifica¢do do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

8.1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées
de interesse publico.

8.2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacao
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

8.3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

8.4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a
recuperacao do atraso verificado.

8.5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢dao do novo plano.

8.6 - Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado

ESCOLA BASICA DO 1.2 CICLO COM PRE-ESCOLAR DA LOURENCINHA-CAMARA DE LOBOS-REABILITACAO



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
8.7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Secgao Il

Prazos de execucgao

9. Prazo de execug¢ao da empreitada
9.1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total, ou da primeira
consignacdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;
c¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra, para efeitos da sua
rececao provisoria, no respetivo prazo de execugao. O prazo de execugao da obra é de 120 dias
a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao das fichas de procedimentos de seguranga, caso esta ultima data seja
posterior.
*serdo consideradas como ndo escritas quaisquer condigoes constantes do plano de trabalhos
referentes a datas de inicio/termo dos trabalhos, considerando-se sempre e apenas o
disposto no caderno de encargos sobre esta matéria.
9.2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor, que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
9.3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte

de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos de
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horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.
9.4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
9.5 - Se houver lugar a execuc¢do de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.
9.6 - Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.
9.7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

10. Cumprimento do plano de trabalhos

10.1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

10.2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

10.3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢ao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.2 4 da clausula 8.2.

11. San¢6es Contratuais
11.1 - Pelo incumprimento imputavel ao empreiteiro, nomeadamente por mora ou incumprimento

definitivo, de qualquer das obrigacbes emergentes do contrato, a Secretaria Regional dos
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Equipamentos e Infraestruturas pode exigir ao empreiteiro o pagamento de uma sang¢ao pecunidria,

de montante a fixar de acordo com o seguinte:

a) No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra, por cada dia de atraso a
sancao sera de 1%. do preco contratual. Neste caso, o empreiteiro tera direito ao reembolso das
guantias pagas a titulo de san¢do contratual por incumprimento dos prazos parciais de execug¢ao
da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execucdo do Contrato

b) Em caso de mora, por cada dia de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra, ou na
regularizacdo de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das obrigacOes
contratuais, a sang¢do sera de 2%o do prego contratual;

¢) Em caso de incumprimento definitivo, a sancdo aplicada serd de até 5% do preco contratual.

11.2 - A aplicagdo das sang¢des contratuais serd efetuada respeitando os limites e cumprindo as

formalidades previstas na legislacdo aplicavel, nomeadamente o disposto nos artigos 329.2 e 403.2 do

CCP.

11.3 -Na determinacdo da imputabilidade do incumprimento, para efeitos de aplicacdo e

concretizagao, quando for caso disso, do valor da sancao aplicavel nos termos referidos no nimero 1,

o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a duragdao da infracdo, a sua eventual

reiteracdo, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento.

11.4 - O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os valores

das sangbes contratuais aplicadas, sem prejuizo de poder executar as garantias que tenham sido

prestadas, ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.

11.5 - A aplicagdo das sangdes contratuais nos termos previstos nos nimeros anteriores ndao obsta ao

poder de resolucdo pelo contraente publico, nem a aplicacdo das disposi¢cdes relativas a

indemnizacdo por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

12. Atos e direitos de terceiros

12.1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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12.2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Secgao lll

Condig¢Ges de execucao da empreitada

13. CondigOes gerais de execugao dos trabalhos

13.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o

projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas contratualmente

estipuladas.

13.2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que

seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas no caderno de

encargos.

13.3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas

finais especificadas para a obra.

14. Especificagcdo dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

14.1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

14.2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

14.3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
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dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis

com o direito comunitario, ou na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

14.4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos

previstos nos n.2° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas

dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos

contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara

o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada

com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de

construcdo e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a

gue a aplicagcdao daqueles materiais e elementos de constru¢ao possa dar lugar.

14.5 - A proposta prevista no niumero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo

de preparacgao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao

ndo comprometam o cumprimento do plano dos trabalhos.

14.6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar

a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcao

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

14.7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares.

15. Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

15.1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢ao que lhe pertengam ou provenientes de
outras obras ou demoli¢bes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

15.2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

16. Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

16.1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
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materiais e elementos de construgdao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

16.2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

16.3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgado que este lhe solicitar.

16.4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

16.5 - Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrao por conta do

dono da obra.

17. Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

17.1 - Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estas satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este podera pedir em mediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra uma
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

17.2 - A reclamacgdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar ao empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos
novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

17.3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que g reclamacdo do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

18. Efeitos da aprovag¢ao dos materiais e elementos de construgao

18.1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
gualidade.

18.2 - No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo poderda o empreiteiro exigir

gue se colham amostras de qualquer deles.

ESCOLA BASICA DO 1.2 CICLO COM PRE-ESCOLAR DA LOURENCINHA-CAMARA DE LOBOS-REABILITACAO



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

18.3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui os a sua custa.

19. Aplicagcao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos

pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

20. Substituicao de materiais e elementos de construcao
20.1 - Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nado sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
20.2 - As demolicBes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro
20.3 - Se o empreiteiro entender que nado se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

21. Depositos de materiais e elementos de constru¢dao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

22. Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

22.1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao

22.2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade

da mesma.
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22.3- N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e

apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

23. Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

23.1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, respetivo numero de alvard ou numero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do artigo 81.2 do CCP, a Portaria
n.2372/2017, de 14 de dezembro.

23.2- O empreiteiro deve ter patente o local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execu¢dao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

23.3- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

23.4- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

24. Ensaios

24.1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

24.2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

24.3- No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.
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25. Medigoes
25.1- As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.
25.2 - As medi¢Ges sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
25.3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucgao;

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

26. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

26.1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos
de construgdes a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

26.2- No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar seja a que
titulo for.

26.3 - O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais
direitos.

26.4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo

da obra, quando para tanto for consultado, notificar, por escrito, de como deve proceder.
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27. Execugao simultanea e outros trabalhos no local da obra
27.1- O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
27.2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do contrato ou outros prejuizos.
27.3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
27.4 - No caso de verificacdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagao dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realiza¢cdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

Seccao IV

Pessoal

28. Obrigacgodes gerais

28.1- S3ao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

28.2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido

comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
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dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

28.3- A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

28.4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

29. Horario de trabalhos

29.1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdao
aplicével, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizagdo da obra.

29.2 - No caso de realizar trabalhos fora do horario de trabalho inerente a execucdo da obra, o
empreiteiro fica com a obrigacdo de pagar os servicos prestados por uma eventual assessoria a

fiscalizacdo da obra, que possam dai decorrer.

30. Seguranga, higiene e saude no trabalho

30.1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Oes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.

30.2- O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

30.3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos
nlimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

30.4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
0 exija, 0o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 31.2
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30.5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Secgao V

Seguros

31. Contratos de seguro

31.1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos € na
legislacdo aplicdvel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.

31.2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secc¢do,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
31.3- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislacao aplicavel, nao
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

31.4- Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada.

31.5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

31.6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

31.7- O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da recegao
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em

cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
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32. Objeto dos contratos de seguro

32.1- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja

apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

32.2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével

cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afetos a obra, que circulem

na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de

carga, madquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre

responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que

os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

32.3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos

proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios

auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

32.4- No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

32.5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no

n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo Il

Obrigacoes do dono da obra

33. Preco e condigoes de pagamento

33.1 - O pardmetro base do preco contratual é de EUR. 85.000,00.

33.2 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respetiva
fatura, que corresponderd a data do correspondente registo de entrada.

33.3 — Nas faturas ou documentos equivalentes, ndo deverd ser feita qualquer mencdo a data de
vencimento mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no nimero anterior.

33.3 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
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respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

33.4 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovac¢ao pelo diretor de fiscalizagao da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.

33.5 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo

da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

34. Adiantamentos de preco
Salvo o disposto na parte final do n.2 4 do artigo 292.2 do CCP, ndo se prevé qualquer adiantamento

de parte do preco a pagar pelo dono da obra ao empreiteiro.

35. Reteng¢ao nos pagamentos

35.1 - N3do é exigida a prestacdo de caucdo. No entanto, proceder-se-a a retencao de 2% do valor dos
pagamentos a efetuar, conforme previsto no n.2 3 do artigo 88.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.
35.2 - Desde que solicitado expressamente pelo empreiteiro, a retencdo pode ser substituida por
depdsitos em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, por garantia bancdria a primeira solicitacdo

ou seguro caucao, conforme modelos 1 e 2 anexos ao presente caderno de encargos.

36. Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Capitulo IV

Condi¢oes de modificacdao ao contrato

37. Disposi¢Oes gerais
Sem prejuizo da aplicacao do disposto nos artigos 311.2 e seguintes do CCP, referentes a modificacao

objetiva do contrato, respetivos fundamentos, limites e consequéncias, o contrato de empreitada de
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obras publicas em apreco apenas pode ser modificado nos termos e de acordo com o disposto nas

cladusulas seguintes.

38. Trabalhos complementares

38.1- O empreiteiro tem a obrigacdao de executar os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 371.2 do CCP.

38.2 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, o dono da
obra pode ordenar a sua execuc¢do, desde que verificados todos os requisitos previstos no n.2 2 do
artigo 370.2 do CCP.

38.3 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, o dono da obra pode ordenar a sua
execucao, desde que verificados todos os requisitos previstos no n.2 4 do artigo 370.2 do CCP.

38.4 — Sem prejuizo do disposto nos numeros 2 a 7 do artigo 378.2 do CCP, o dono da obra é
responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdo ordene ao empreiteiro.
38.5 — A execucdo de trabalhos complementares aplica-se o disposto nos artigos 370.2 a 378.2 do

CCP.

39. Revisdo de precos

39.1 A revisdo de precos contratuais, como consequéncia de altera¢ao dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro e no Decreto Legislativo Regional n.2 13/2004/M
de 14 de julho. A revisdo de precos com periodicidade mensal, é calculada pelo método da férmula,

FO5 — Reabilitagdo Ligeira de Edificios, cuja expressao é seguinte:

S: M3, Mo, M3, My,
—+ ms

Ct=a

+m23 —+m
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sendo:
a=0.45; m3=0.01; m1o=0.10; m13=0.01; mz0=0.01; m23=0.01; my9=0.22; ms2=0.02; e =0.07; d =0.10

e em que:

Ct - é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao.
St - é o indice global do custo de mao-de-obra na RAM relativo ao més a que respeita a revisao.
So - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.

Mas:, Moy, Mi3t, Maot, Ma23:, Mao:, Maat, s30, respetivamente, os indices ponderados dos custos de
inertes, azulejos e mosaicos, chapa de aco macio, cimento em saco (na RAM), vidro, tintas para
construcdo civil, tubagem de aco e aparelhos para canalizacdo, relativos ao periodo a que respeita a

revisao.
Mso, M10o, M130, M200, M230, M2go, Ma2o, s30 0s mesmos indices mas relativos ao més anterior ao da
data limite fixada para a entrega das propostas.

Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a revisao.
Eo é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.

a, M3, M1g, M13, M2, M23, M29, Ma2, € € 530 0s coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao-

de-obra, dos materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicacao.
d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicacao.

As revisOes serdo calculadas pelo empreiteiro.

39.2 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos sdo

incluidos nas situacdes de trabalhos.

39.3 O célculo da revisdao de precos é efetuado pelo empreiteiro.

40. Cessao da posi¢ao contratual

40.1- E admitida a cessdo da posicdo contratual, desde que sejam observados os requisitos e limites

previstos, designadamente nos artigos 317.2 e 318.2:
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40.2 - E admitida a cessdo da posicdo contratual pelo dono da obra nas condi¢cdes previstas no
artigo 324.2 do CCP.

40.3 — O empreiteiro cede, ainda, a sua posigdao contratual, nos termos previstos no artigo 318.2-A do
CCP, no caso de incumprimento das suas obrigacdes, que relina os pressupostos para a resolucdo do

contrato.

Capitulo V

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

41. Representacao do empreiteiro
41.1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um Diretor de Obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.

41.2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima exigivel, de acordo com a Lei n.2 31/2009, de

3 de junho, na redacdo atual.

41.3 - Até a data da celebracdo do Contrato, o empreiteiro confirmarad, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificacao técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico (conforme modelo 3 em anexo), devendo esta informacgdo ser acompanhada por uma
declaragdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela dire¢ao técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade, conforme

modelo 4, anexo ao presente caderno de encargos.

41.4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

41.5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

41.6 - O dono da obra poderd impor a substitui¢gao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

41.7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
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indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

41.8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.

42. Representag¢ao do dono da obra

42.1- Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacgao.

42.2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao
parcial.

42.3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
gue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao,

resolucao ou revogacdo do contrato.

43. Livro de registo da obra

43.1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdao da obra, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.

43.2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, entre outros, os referidos no
n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

43.3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.
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44. Execugao do contrato

44.1 - Nos termos do disposto no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14
de agosto, na redagdo atual, durante o prazo de vigéncia do contrato (até a recegao proviséria da
totalidade da obra), incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo de execugdo, o cocontratante e, caso
existam, os subcontratados devem proceder a entrega dos documentos identificados na alinea a) do

n.2 2 do artigo 7.2 do mencionado diploma, sem prejuizo do disposto no seu n.2 5.

44.2 - Nos termos do disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14
de agosto, na redacdo atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo das fungdes que |lhe sdo
atribuidas no artigo 290.2-A do Cddigo dos Contratos Publicos, acompanhar o cumprimento das
obrigacdes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Auténoma da Madeira,

nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.2-A do referido diploma.

Capitulo VI

Rececao e liquidagdao da obra

45. Receg¢do provisdria

45.1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

45.2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

45.3 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

46. Prazo de garantia
46.1 - Sem prejuizo do disposto no artigo 397.2 do CCP, o prazo de garantia por elemento de obra é
0 que se encontra estabelecido nos elementos que acompanham o projeto de execucdo que

integram o caderno de encargos.
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46.2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nuimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

46.3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservagao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdao normais consequentes da sua utilizacao para os

fins a que se destina.

47. Recegao definitiva
47.1 - No final dos prazos de garantia previstos no ponto anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.
47.2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
47.3 - A rececdao definitiva depende, em especial, da verificacgdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
47.4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢dao dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos
termos dos nimeros anteriores.
47.5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

438. Restituicdao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao
A restituicdo dos depodsitos, de quantias retidas ou a liberacdo de caucdes prestadas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito serdao efetuadas nos termos do disposto no artigo 295.2
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do CCP, sem prejuizo do disposto no Decreto Legislativo Regional n.2 30/2013/M, de 10 de
dezembro, conjugado com o disposto no artigo 76.2 do Decreto Legislativo Regional n.2 2/2018/M, de

9 de janeiro.

Capitulo VI

Disposigoes finais

49. Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessdrias a boa execuc¢dao do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

50. Subcontratagao

50.1- E admitida a subcontratacdo no préprio contrato e na fase de execucdo do contrato, desde

gue sejam observados os requisitos e limites previstos, designadamente nos artigos 317.2, 318.2, e

383.9,385.2 e 386.2 do CCP.

50.2 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.2 do CCP.

50.3 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da obra

para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

50.4 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

50.5 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, no decurso da

execucdo do contrato, o empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar

por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

50.6 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢cGes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros e que seja

exercido o direito consagrado no artigo 321.2A do CCP.
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51. Resolucdo do contrato pelo dono da obra
51.1- Sem prejuizo de outras causas de resolucao legalmente estabelecidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes
contratuais;
c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;
d) Cessao da posicao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutenc¢ado das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
g) Ndo renovagdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignac¢do sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;
I) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execucao;
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n) Se houver suspensao da execuc¢ado dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdao advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.
51.2 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido
o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.
51.3- A falta de pagamento da indemniza¢do prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
51.4 - Verificando-se alguma das causas de resolu¢cdao enumeradas supra, o dono da obra pode
resolver o contrato mediante comunicacdo escrita ao empreiteiro, quando, apds a notificacdo para
cumprir, o empreiteiro ndo proceda a regularizacdo das causas que obstem ao exato e/ou pontual
cumprimento das obrigacGes contratuais em falta, no prazo que razoavelmente |lhe for fixado para o
efeito.
51.5 - Nos casos de resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores, havendo
responsabilidade do empreiteiro, serd o montante da eventual indemniza¢ao devida ao dono da obra
deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias que
tenham sido prestadas ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.
51.6 - A resolugao do contrato ndo obsta a aplicagao das sangdes contratuais previstas no presente
caderno de encargos nem a aplicacdo das disposicOes relativas as indemnizacées legais e contratuais
eventualmente devidas, nomeadamente por mora e incumprimento definitivo, nos termos gerais de

direito.
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52. Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
52.1 - O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos na lei, nomeadamente nos termos
do disposto nos artigos 332.2 e 406.2 do CCP.
52.2 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, sem

prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 332.2 do CCP.

53. Foro competente

Para resolucdo de todos os eventuais litigios decorrentes da execucdo do contrato, as partes

recorrerdo ao tribunal administrativo competente.

54. NotificagGes e comunicagdes
54.1 - As notificacbes dos atos no ambito da execucdo do contrato sdo efetuadas nos termos do
disposto no artigo 467.2 do CCP, preferencialmente, através de correio eletrénico, para o enderec¢o

gue for indicado no contrato.

54.2 - As comunicagdes entre as partes no ambito da execugdo do contrato sdo efetuadas nos termos
do disposto no artigo 468.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, preferencialmente, através de correio

eletrdénico, para os enderegos que forem indicados no contrato.

54.3 - As notificagdes/comunicacdes que sejam realizadas por via postal, serdo efetuadas para o

endereco postal que for indicado no contrato.

54.4 - Qualquer alteracao dos enderecos eletrdnicos constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

55. Contagem dos prazos
Na fase de execugao do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no artigo

471.2 do CCP.
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ANEXOS
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Modelo 1

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO

(PARA SUBSTITUIR A RETENCAO DE VALOR NOS PAGAMENTOS - ARTIGO 88.2, N.2 3 DO CCP)

Euros: ............. €

Vai (nome do adjudicatdrio), com sede em
(morada) , depositar na (sede, filial, agéncia ou delegacdo) do
Banco a quantia de (por algarismos e por extenso) em titulos

para substituir a retencdo do(s) pagamento(s) a efetuar no ambito do contrato relativo

(identificagao do procedimento), nos termos do n.2 3 do artigo 88.2 do Cddigo dos

Contratos Publicos. Este depdsito, sem reservas, fica a ordem de (entidade

adjudicante), a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

[Data e assinatura do (s) representantes legal (ais)]

Modelo 2
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MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUCAO

(PARA SUBSTITUIR A RETENGAO DE VALOR NOS PAGAMENTOS - ARTIGO 88.2, N.2 3 Do CCP)

Garantia bancdria/seguro de caugdo n.2 ............

Em nome e a pedido de .....cccoveveevenennes (adjudicatario), vem 0(a) ..cccceevevennnnee (instituicdo garante), pelo
presente documento, prestar, a favor de .................. (entidade adjudicante beneficiaria), uma garantia
bancaria/seguro-caucdo (eliminar o que ndo interessar), até ao montante de ............ (por algarismos e
por extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigacdes assumidas pelo(s)
garantido(s) no ambito do .................... (identificagcdao do procedimento), que se rege pelo Cédigo dos
Contratos Publicos.

A presente garantia/seguro-caucdo substitui a retencdo de ................ (referir percentagem) do valor
do(s) pagamento(s) a efetuar no ambito do respetivo contrato, prevista no caderno de encargos do
referido procedimento e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente,
responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e qualquer
importancia, até ao limite da garantia/seguro-caucdo, logo que interpelado por simples notificacdo
escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no
caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia/seguro-cau¢do, ndo podera tomar em
consideracdo quaisquer objecdes do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade
beneficiaria quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer face ao
garante.

A presente garantia/seguro-caugdo permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua
libertacdo pela entidade beneficiaria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo

consentimento e independentemente da liquidacdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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Modelo 3

(NOME DA OBRA)
DECLARACAO

(NOME DO EMPREITEIRO), NIF n.2 xxxxx, titular de Alvard n?/certificado de empreiteiro de obras
publicas ..., com sede a..., freguesia de..., municipio..., adjudicatdrio da obra em referéncia, declara,
para os devidos efeitos que o respetivo Diretor da Obra é..., Engenheiro..., portador do Cartdo de
Cidaddo com o n? de identificacdo civil... e NIF..., com residéncia /domicilio profissional ..., n2...,
freguesia..., concelho..., com inscricdo valida na (indicar associa¢do publica de natureza profissional,

guando for o caso) sob o numero xxxxx, pertencente (ou, ndo pertencente) ao quadro técnico desta

empresa

Funchal, .......... de ...........

ESCOLA BASICA DO 1.2 CICLO COM PRE-ESCOLAR DA LOURENCINHA-CAMARA DE LOBOS-REABILITACAO



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

Modelo 4

(NOME DA OBRA)
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DA OBRA

(NOME), portador do B.I/C.C n.2 xxxxx, e NIF n.2 xxxxx, com residéncia /domicilio profissional na
xxxxx, (municipio), (habilitagdo profissional e qualificagdo nos termos do anexo Il da Lei n.2 31/2009
de 3 de julho, na redagdo atual), com inscri¢do valida na (indicar associagcdo publica de natureza
profissional, quando for o caso) sob o numero xxxxx, na qualidade de Diretor da Obra supra
identificada, localizada em xxxx, cujo dono de obra é a Regido Auténoma da Madeira (Secretaria
Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcdo Regional do Equipamento Social e
Conservacao), declara sob compromisso de honra, para os efeitos do disposto no n.2 7 do artigo 21.9,
da Lei n.2 31/2009 de 3 de julho, na redacdo atual, que assume a responsabilidade profissional pela
correta execugao da obra e pelo cumprimento das obrigacdes previstas no artigo 14.2 da referida lei,
obedecendo as especificacdes contidas no RIUE, nas pecas do respetivo procedimento de
contratacdo publica e na demais legislacdo aplicavel e que desempenharda essa fungdo com

proficiéncia e assiduidade.

(Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito/assinatura efetuada e comprovada perante o
Diretor de Fiscalizacdo da Obra, mediante a exibi¢do do B.l/ C.C. ou Assinatura Digital Qualificada,

nomeadamente através do cartdo de cidaddo).
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