MUNICIPIO DE ALVITO
CAMARA MUNICIPAL

CADERNO DE ENCARGOS

EMPREITADA DE REABILITACAO E
RECONVERSAO DA ANTIGA CASA DA AGUA
PARA POSTO DE TURISMO DE ALVITO.
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Clausula 12
Objeto
1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas juridicas e técnicas, gerais e
especiais, a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual, que
tem por objeto principal a realiza¢c@o da Empreitada de Reabilitacdo e Reconversdo da Antiga
Casa da Agua para Posto de Turismo de Alvito.
2. O Dono da Obra pode introduzir alteragdes de pormenor ou solicitar a prestacdo de outros
servicos para 0s quais o Empreiteiro esteja apto, desde que relacionados com o objeto da

Empreitada definido no numero anterior.

Clausula 22
Ambito da Empreitada
A Empreitada inclui os s trabalhos constantes no plano da Empreitada, nos termos das

clausulas técnicas.

Clausula 32
Contrato

O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

Clausula 42
Prazo
1. O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo da empreitada em conformidade com os
respetivos termos e condicdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacBes acessoérias que
devam perdurar para além da cessacgéo do Contrato.
2. O prazo de execucdo da empreitada é de 180 dias contado desde o auto de consignacéo da

obra ou da apresentagdo do plano de seguranca aprovado pelo dono da obra.

Clausula 52
Preco Contratual
1. Pela execucdo de todas as prestacfes que constituem o objeto da Empreitada, o0 Municipio
de Alvito deve pagar o Preco Contratual acordado (correspondendo a um aspeto da execugao

do contrato submetido a concorréncia cujo valor ndo pode ser superior ao prego base de
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138.196,94€ (cento e trinta e oito mil cento e noventa e seis euros e noventa e quatro
céntimos) de acordo com as condi¢des estabelecidas nos nimeros seguintes.

2. Os trabalhos e as respetivas quantidades necessarios a concretizacdo de uma atividade séo
determinados no pressuposto de que a soma de todas as quantidades de um determinado
trabalho inscrito no Plano de Trabalhos tem de ser igual a quantidade desse trabalho no Mapa
de quantidades.

3. Os precgos unitarios dos trabalhos séo os da Proposta.

Clausula 62

Forma de Pagamento
1. A quantia devida pela Municipio de Alvito, nos termos da clausula anterior, deve ser paga no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias apOs a apresentacdo, pelo fornecedor, e a recegédo e
validagcéo das respetivas faturas, sob pena das pertinentes san¢fes legais, homeadamente o
direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito,
pelo periodo correspondente & mora, sendo que aquelas s6 podem ser emitidas apds o
vencimento das obrigacdes respetivas.
2. A fatura deve ser acompanhada de um auto de medicdo dos trabalhos, ou documento
equivalente.
3. Para os efeitos do disposto no nimero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a
entrega dos respetivos bens objeto do contrato e a assinatura do respetivo auto de aceitacao.
4. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alvito,, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.
5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nimero 1 anterior, as faturas
sdo pagas através de emissdo de cheque ou transferéncia bancaria.
6. O fornecedor fica sujeito aos descontos impostos pela legislagédo aplicavel, no que se refere

a todos os pagamentos efetuados.

Clausula 72
Medicéo dos trabalhos
1. As medicdes sdo efetuadas no local da obra pelos seus respetivos representantes

devidamente autorizados.
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2. A medig&o dos trabalhos consiste na verificagéo da concluséo das atividades do Plano de
Trabalhos e dos trabalhos associados, nas quantidades definidas para essas atividades nesse
mesmo plano.

3. Nao séo consideradas concluidas as atividades cujos trabalhos apresentem alteracdes ou
defeitos face ao definido no Mapa de Quantidades e restantes documentos da Empreitada.

4. As medicBes devem ser formalizadas em auto de medicdo que indique as atividades do
Plano de Trabalhos que foram concluidas durante o tempo a que se refere o auto.

5. Os autos de medig@o devem conter pelo menos a seguinte informacao:

a) Designacao da Empreitada;

b) Designhag&o do Dono da Obra;

c) Designacdo do Empreiteiro;

d) Data do auto;

e) Designacéo e numero das atividades do Plano de Trabalhos concluidas e alvo de medigéo.
6. No prazo maximo de 10 dias de calendério apds a elaboracdo dos autos de medicdo do
tempo decorrido, o representante do Dono da obra deve validar a conta corrente da Empreitada
elaborada nos termos do artigo 389.° do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro.

7. Caso o Dono da Obra discorde de algum dos autos de medicdo ou de alguma das contas
correntes elaborados segundo os nimeros anteriores, este deve proceder em conformidade
com o artigo 345.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

8. Em tudo o demais respeitante a medi¢@o dos trabalhos é aplicavel o estipulado nos artigos

387.° e seguintes do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 82
Conta final da empreitada

1. A conta final da Empreitada é elaborada pelo Dono da Obra no prazo de dois meses apds a
rececdo provisoria, conforme previsto no n° 2 do artigo 399.° do Cddigo dos Contratos
Publicos.

2. O prazo de elaboragdo da conta final, indicado no nimero anterior, podera ser antecipado
por comum acordo entre as partes, devendo sempre ocorrer passados pelo menos 3 meses da
rececao provisoria.

3. A conta final da Empreitada, contendo os elementos indicados no artigo 400.° do Codigo dos

Contratos Publicos, deve ser enviada ao Empreiteiro no prazo de 15 dias de calendario apés a
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sua elaboragdo, devendo este proceder a sua assinatura ou discordando da mesma,
apresentar reclamacédo fundamentada.
4. O Dono da Obra tem 30 dias de calendario para se prondncia sobre a reclamacéo referida

no namero anterior.

Clausula 92

Prazo de execucado da empreitada
1. O prazo maximo de execucado da obra é de 180 dias contado desde o auto de consignacao
da obra ou da apresentacdo do plano de seguranca aprovado pelo dono da obra.
2. O prazo referido no numero anterior inclui, entre outros:
a) Os trabalhos preparatérios ou acessoérios ou auxiliares;
b) O periodo de mobilizacao dos meios para execu¢éo da obra;
c) Os periodos de paralisacdo provocados por acidentes ou outras causas que ndo tenham
origem em casos de forga maior.
3. Na contagem dos prazos de execucdo da Empreitada consideram-se incluidos todos os dias
de calendério, incluindo os Sabados, Domingos e feriados, nos termos do artigo 471.° do

Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 102
Adiantamentos de prec¢o

O Dono da Obra ndo concedera qualquer adiantamento de preco.

Clausula 112
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacées emergentes do contrato, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro san¢Bes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em funcdo da
gravidade do incumprimento, nos termos e nas condi¢gfes estabelecidas nas alineas seguintes:
a) Se o Empreiteiro, em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucao da obra por
facto imputavel ao Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1% do preco contratual, sem prejuizo de o contrato
poder prever valor mais elevado, até no dobro daquele valor, conforme previsto no n° 1 do
artigo 403° do Cddigo dos Contratos Publicos;

b) Se o Empreiteiro ndo concluir a obra no prazo indicado na clausula nona, acrescido de

prorrogagdes graciosas ou legais, o Dono da Obra reserva-se o direito de aplicar, até ao fim
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dos trabalhos ou a resolucdo da Empreitada, a sancéo didria por cada dia de calendario de
atraso em valor correspondente a 1 % do Prego Contratual;

¢) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a ordem do Dono da Obra prevista no n.° 2 do artigo 346.°
do Codigo dos Contratos Publicos, este Ultimo pode aplicar uma sancdo de 1% do Preco
Contratual;

d) Se o Empreiteiro proceder a publicidade no local dos trabalhos sem a prévia autorizacdo do
Dono da Obra prevista no artigo 347.° do Cédigo dos Contratos Publicos, este ultimo pode
aplicar uma sanc¢éo de 1% do Preco Contratual,

2. O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢éo contratual por
incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere 0 atraso na execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo previsto na clausula nona.
3. A aplicacao de sang8es contratuais sera precedida de auto lavrado pela fiscaliza¢éo, do qual
sera notificado o diretor de obra para, no prazo de uma semana, deduzir a sua defesa ou
impugnacéao.

4. A aplicagdo das sangbes referidas nos numeros anteriores ndo prejudica o direito de
rescisdo do Contrato por parte do Dono da Obra, nos termos previstos na clausula seguinte e
no Cédigo dos Contratos Publicos.

5. Os montantes relativos as penas aplicadas sdo deduzidos, sem mais formalidades, no valor
das faturas referidas na clausula sétima, por indicagdo do Dono da Obra.

6. No caso de ndo existirem montantes a pagar pelo Dono da Obra ao Empreiteiro, ou
revelando-se tais montantes insuficientes para o pagamento integral das sancfes aplicadas,
pode o Dono da Obra recorrer, para esse efeito, a caugdo prevista no presente caderno de

encargos.

Clausula 122
Rescisdo do Contrato
1. O Dono da Obra tem o direito de rescisdo do Contrato, sem que o adjudicatario tenha direito
a qualquer indemnizacéo, nos seguintes casos:
a) Se ocorrer um atraso no inicio da execugédo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da Obra, conforme prevista na alinea c) do n.° 1 do
artigo 405.° do Cdédigo dos Contratos Puablicos;
b) Se o Empreiteiro suspender os trabalhos por mais de dez dias de calendario seguidos ou
dias Uteis interpolados, sem autorizagcdo escrita do Dono da Obra e fora dos casos previstos no

n.° 1 do artigo 366.° do Cddigo dos Contratos Publicos;
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¢) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a legislacdo de seguranca, higiene e salde no trabalho;

d) Se o adjudicatario recorrer a entidades terceiras para cumprir as obrigacdes contratuais sem
comunicacao ao Dono da Obra;

e) Nas restantes condicdes previstas no Codigo dos Contratos Publicos.

2. O incumprimento, por parte do Empreiteiro, confere nos termos gerais de direito, ao Dono da
Obra, além da faculdade de rescindir o contrato, o direito as correspondentes indemnizacdes
legais.

3. O direito de resolucédo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada
ao Empreiteiro e ndo determina a repeticdo das prestacfes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo Dono da Obra.

4. O Dono da Obra deve notificar o Empreiteiro da decisdo de rescisdo do Contrato por carta
registada, com aviso de rececéo.

5. Em caso de resolucdo do Contrato, por qualquer titulo, o Empreiteiro é obrigado a entregar
de imediato toda a documentacéo e informacéo, independentemente da forma que esta revista,
produzida no a&mbito do Contrato e que esteja em sua posse, a qual é, para todos os efeitos,
propriedade exclusiva do dono da Obra.

6. Sdo apliciveis as restantes condicdes respeitantes a extingdo do contrato previsto no

Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 132

Subcontratacao
1. Durante a execucéo do Contrato, o Empreiteiro pode recorrer a novos subempreiteiros sem
autorizacdo prévia do Dono da Obra, devendo contudo comunicar-lhe tal facto no prazo de
cinco dias de calendario ap6s a assinatura do contrato de subempreitada, juntando a
comunicacao esse contrato e documentos comprovativos do cumprimento dos limites a que se
referem os n.os 1 e 2 do artigo 383.° do Cddigo dos Contratos Publicos.
2. O Dono da Obra reserva-se o direito de determinar o recurso a novos subempreiteiros ou
ainda a substituicdo dos indicados no Contrato quando entender que ndo existem garantias de
boa execucao técnica dos trabalhos da subempreitada que lhe foi cometida.
3. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos de subempreitada nos termos do
artigo 384.° do Cédigo dos Contratos Puablicos.
4. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no Contrato, seja qual for o agente
executor, serd sempre do Empreiteiro e s6 dele, salvo no caso de cessdo parcial da posi¢éao

contratual devidamente autorizada, ndo reconhecendo o Dono da Obra, sendo para os efeitos



MUNICIPIO DE ALVITO
CAMARA MUNICIPAL

indicados expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por

conta ou em combinacdo com o Empreiteiro.

Clausula 142
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O Dono da Obra reserva-se o direito de executar quaisquer trabalhos ndo incluidos na
Empreitada, diretamente ou através de terceiros, em conjunto e de forma simultanea com os
trabalhos previstos no Contrato, ainda que tenham natureza idéntica a destes Ultimos, devendo
o Empreiteiro, para este efeito, coordenar os trabalhos da Empreitada, em termos de

planeamento e execucdo, com outros trabalhos no local da obra.

Clausula 152

Obrigagdes principais do Empreiteiro
1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagdo aplicdvel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebra¢do do contrato decorrem para o Empreiteiro
as seguintes obrigacdes principais:
a) Obrigacéo de executar a empreitada nos termos identificados na sua proposta;
b) Obrigagéo de garantia da mesma;
2. A titulo acessoério, o empreiteiro fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais que sejam necessarios e adequados a execuc¢do da obra, bem
como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa

execucao dos trabalhos a seu cargo.

Clausula 162
Sigilo
1. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, as Partes comprometem-se a nao divulgar,
durante e ap6s a execucgdo do Contrato, quaisquer informag8es que obtenham no seu ambito,

designadamente as relativas a outra parte ou aos seus interesses e negocios.

Clausula 172

Forca maior
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1. Nao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebracéo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacgdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Néo constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do Empreiteiro, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) DeterminagBes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalagbes do Empreiteiro cuja causa,
propagacdo ou proporcBes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do Empreiteiro ndo devidas a sabotagem,;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da for¢a maior.

Clausula 182

Responsabilidade extracontratual



MUNICIPIO DE ALVITO
CAMARA MUNICIPAL

1. O empreiteiro responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no
ambito do Contrato, pela culpa ou pelo risco.

2. O empreiteiro responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos atos do
comissario, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no ambito do Contrato.

3. Pelas multas e indemnizacdes a pagar pelos prejuizos causados respondem, em primeiro
lugar, as importancias que o adjudicatario tenha a receber, em segundo lugar, as caucdes e,
finalmente, os restantes bens do empreiteiro.

4. O empreiteiro € o Unico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros legalmente

obrigatorios para cobertura de riscos de atividades que exer¢a no ambito do Contrato.

Clausula 192
Situacdo contributiva
O Empreiteiro devera garantir a inexisténcia de dividas perante a Seguranca Social e as

Financas e comprové-lo perante a entidade adjudicante apds a adjudicacéo.

Clausula 212

Arbitragem
1. Antes de recorrer as Instancias Judiciais, quaisquer litigios relativos, designadamente, a
interpretacdo, execuc¢do, incumprimento, invalidade ou resolucdo do contrato devem ser
dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem far-se-a de acordo com as regras
processuais propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral tem sede em Aveiro e é composto por trés arbitros;
¢) O contraente publico designa um arbitro, o Empreiteiros designa um outro &rbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;
d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve este ser designado pelo
Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe recurso.

Clausula 222
Contagem dos Prazos
1. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sébados, domingos e dias

feriados.
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2. A contagem dos prazos na fase de execucéo dos contratos obedece ao disposto no artigo
471.°do CCP.

Clausula 232
Comunicagdes e notificacbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificadas no contrato.

2. Qualquer alterac@o das informagdes de contato constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

3. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, a matéria relativa as notificacbes e

comunicacdes é regulada nos termos do disposto nos artigos 467.° a 469.° do CCP.

Clausula 242
Caucéo

1. Salvo o disposto no n° 2 do artigo 89° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na atual
redacgédo, o valor da caucéo é de 5% do preco total do contrato e sera prestado por depdsito em
dinheiro, em titulos emitidos, garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancaria, ou por
seguro-caucgdo, ou ainda através de retencdo de 10% do valor de cada auto de medigéo,
conforme escolha do Empreiteiro.

2. Nos termos do n.° 1 do art.° 353.° para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagBes contratuais, as importancias que o empreiteiro
tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5 % desse pagamento. Assim, 0 desconto para garantia pode, a todo o
tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria ou seguro -caucdo, nos
mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucao referida no numero

3. O adjudicatario deve prestar a caugdo no prazo de 10 dias a contar da notificacao previsto

no n° 2 do artigo n°® 77 do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na atual redagéo.

Clausula 252
Legislacédo aplicavel
1. O contrato tem natureza administrativa e é regulado pela lei portuguesa.
2. Ao presente procedimento e em tudo o0 omisso e ou que ndo esteja especialmente previsto

neste caderno de encargos, incluindo os seus anexos, aplicar-se-4 o disposto no CCP,
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aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na atual redacéo e demais
legislacéo e regulamentacdo aplicaveis, e, se for o caso, o estatuido no caderno de encargos
do presente procedimento.

Clausula 262

Elementos Técnicos

Elementos Técnicos
DOCUMENTOS DE HABILITACAO [art.° 81° do CCP]

O Adjudicatério deve apresentar os seguintes documentos de habilitacao:

a) Declaracdo do Anexo Il do Cdédigo dos Contratos Publicos, conforme o modelo
constante ao presente Programa do Concurso;

b) Documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas
b), d), e) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

Serve como prova bastante de que o adjudicatario ndo se encontra abrangido por nenhum dos casos
referidos nas alineas a), b) e i) do artigo 55.° a apresentac¢é@o de um certificado de registo criminal ou,
na sua falta, de documento equivalente emitido pela autoridade judicial ou administrativa competente,
do qual resulte que aqueles requisitos se encontram satisfeitos, nos casos referidos nas alineas d) e
e) do artigo 55.° um certificado emitido pela entidade competente e no caso de ndo emissdo dos
documentos ou certificados referidos nos nimeros anteriores ou se estes ndo se referirem a todos
casos referidos nas alineas a), b) e i) do artigo 55.°, podem os mesmos ser substituidos por uma
declaracédo solene, sob compromisso de honra, feita pelo interessado perante a autoridade judicial ou

administrativa competente, um notario ou um organismo profissional qualificado.
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De acordo com o preceituado no artigo 8° da Lei n® 41/2015, de 3 de junho, sem prejuizo do disposto
nos artigos 19.° e 20.°, nos procedimentos de formag&o de contratos de empreitadas de obras
publicas, a empresa de construcdo responsavel pela obra deve ser detentora de habilitacao contendo
subcategoria em classe que cubra o valor global daquela, respeitante aos trabalhos mais expressivos
da mesma, sem prejuizo da exigéncia de habilitacdo noutras classes e subcategorias relativas as

restantes obras e trabalhos a executar.

a) Alvarad de empreiteiro de obras publicas emitido pelo IMPIC I.P., contendo as seguintes

habilitagdes:
i) 42 subcategoria da 12 categoria, em classe que cubra o valor global da
proposta;
i) 52 6.2 e 8.2 subcategorias da 1 2 categoria;
iii) 12, 7.2 e 8.2 subcategorias da 4 2 categoria;

b) Declaracdo, assinada pelo representante legal da empresa adjudicataria, ou de cada uma das
empresas constituintes do Agrupamento Adjudicatario, mencionando os nomes e qualificacbes de

todos os técnicos a afetar a empreitada, com indicacéo do seu vinculo ao Concorrente;

Caso o Adjudicatario ndo disponha de alguma das habilitagBes exigidas em 19.1c), juntard aos
documentos de habilitacdo os alvards ou certificados de empreiteiros de obras publicas emitidos pelo
IMPIC I.P., contendo as habilitacdes acima referidas dos Subempreiteiros, desde que acompanhados
de declaracao através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os trabalhos

correspondentes as habilitagdes deles constantes.

DOCUMENTOS DA PROPOSTA [art.° 57° do CCP]

Cada proposta devera ser instruida com os seguintes documentos:
- Declaragdo do anexo | do Cdédigo dos Contratos Publicos, conforme o modelo constante ao

Programa de Concurso;
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- Documentos que, em funcdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execucéo
submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo
com 0s quais o concorrente se dispfe a contratar;

- Lista de Precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execucao;

- Plano de Trabalhos complementado com um plano de mao-de-obra, plano de equipamento e plano
de pagamentos, tal como definido no artigo 361.°;

- Meméria descritiva e justificativa do modo de execucdo da obra, indicando também a organizagéo
prevista para a execuc¢do dos trabalhos, bem como a descricdo dos métodos construtivos a aplicar e
0s aspetos técnicos ou outros que sejam considerados essenciais & execucdo da empreitada;

- Quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensaveis para
os efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.° 1.

Os documentos referidos no ponto anterior devem ser assinados pelo concorrente ou por

representante que tenha poderes para o obrigar.

Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, os documentos referidos no
n. 1 devem ser assinados pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que
devem ser juntos a proposta os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros
ou, ndo existindo representante comum, devem ser assinados por todos os seus membros ou

respetivos representantes.
CRITERIO DE ADJUDICAGCAO [art.° 74.° do CCP]

A adjudicacédo é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a
entidade adjudicante, determinada pela seguinte modalidade:

- Melhor relacéo qualidade-preco, na qual o critério de adjudicacdo é composto por um conjunto de
fatores, e eventuais subfactores, relacionados com diversos aspetos da execucdo do contrato a
celebrar;

Como critério de desempate na avaliacdo das propostas, incidira designadamente, nos fatores
estabelecidos nos termos do artigo seguinte, por ordem decrescente de ponderacao relativa, caso se
mantenha o empate o critério sera a proposta que tiver sido apresentada por pequenas e médias

empresas, por ordem crescente da categoria das empresas.
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MODELO DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS [art.° 75.° e 139.° do CCP]

O modelo de avaliacdo das propostas é determinando pela apreciacdo dos fatores submetidos a
concorréncia e que a seguir sao indicados, devidamente hierarquizados segundo a sua incidéncia na
ponderacao:

K1 - Precgo

K2 - Valor técnico
A proposta economicamente mais vantajosa (melhor relagdo qualidade-prec¢o) resultara da aplicacao
da ponderacédo dos fatores conforme expressdo matematica, com uma aproximacao de trés casas

decimais que a seguir se explicita:
K=0,70xK1+0,30xK2

Resulta desta expressdo matematica um valor entre 0 e 10, sendo considerada a proposta
economicamente mais vantajosa aquela cuja pontuacdo se encontrar mais perto do valor maximo
(20).

K1 - Densificacdo do fator Preco

O fator preco sera o resultado do fator Preco da Proposta, com a ponderagao a seguir indicada:

K1 - Precgo (70%)

Preco da Proposta

A pontuacdo deste fator resulta da aplicagdo da seguinte expressdo matematica, com uma

aproximacéo de trés casas decimais:

Ki=1+((1- (Pp/Pb))l/s) X 9

Em que:

Resulta da expressdo matematica um valor entre 0 e 10.

K2 - Densificacéo do fator Valor Técnico e respetivas pontuagdes Parciais
A valia técnica da proposta sera o resultado de 2 fatores:
K2.1 — Programa de Trabalhos; e

K2.2 — Plano de Pagamentos.
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O fator Programa de Trabalhos divide-se em 3 subfactores:
K2.1.1 — Plano de Trabalhos, K2.1.2 — Plano de m&o-de-obra e K2.1.3 — Plano de Equipamento com

a ponderacéo a seguir indicada:
K2 - Valor Técnico (30%)

K2.1 — Programa de Trabalhos (75%)

K2.1.1 — Plano de Trabalhos (50%)

K2.1.2 — Plano de méo-de-obra (25%)

K2.1.3 — Plano de Equipamento (25%)

K2.2 — Plano de Pagamentos (25%)

Os fatores e subfactores aqui referidos seréo ponderados tendo em conta a decomposi¢cdo nos
descritos abaixo definidos, sendo atribuida a cada proposta uma pontuacao em funcao da apreciacéo
dos aspetos integrantes de cada um deles e conforme expressao matematica, com uma aproximacao

de trés casas decimais que a seguir se indica:

K2 = 0,75 x K2.1 + 0,25 x K2.2

Resultando um valor entre 0 e 10.

K2.1 - Programa de trabalhos

Para a avaliagdo do subfactor “Programa de trabalhos”, serdo analisadas as metodologias propostas
para a execucao da obra, quer na sua vertente de Plano de Trabalhos, onde se tera em conta os
aspetos relevantes para o correto planeamento da empreitada, quer na sua vertente de Plano de

méao-de-obra e de Plano de equipamentos.

A pontuacéo variard entre um valor minimo 0 e um maximo de 10 com uma aproximagdo de trés
casas decimais e com uma ponderacao de 75% na avaliagdo da valia técnica distribuidos em fungéo
da apreciacao das metodologias propostas para a execucdo da obra explicitas nos subfactores K2.1.1
— Plano de trabalhos (50%); K2.1.2 — Plano de méo-de-obra (25%) e K2.1.3 — Plano de equipamento

(25%) cuja avaliacéo assenta na ponderacéo dos fatores abaixo designados (1, 2, 3 ou 4).
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1.1 Plano de trabalhos

Considera a maioria das atividades, indicando a duracdo das mesmas.

Considera a maioria das atividades, indica a duragdo das mesmas, as respetivas

quantidades e as relacdes de precedéncia.

Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a duragéo das
mesmas, as respetivas quantidades e as relagbes de precedéncia, identificando
claramente o caminho critico, tendo em atenc¢édo as diferentes frentes e simultaneidade

dos equipamentos e méao-de-obra.

Considera a maioria das atividades incluindo as mais relevantes, indica a duragéo das
mesmas, as respetivas quantidades e as relagbes de precedéncia, identificando
claramente o caminho critico, tendo em atencéo as diferentes frentes e simultaneidade
dos equipamentos e médo-de-obra. Considera ainda um escalonamento de atividades

que minimiza de forma evidente o condicionamento da obra.

1.2 Plano de méao-de-obra

Identifica a carga mensal de homens.

Identifica a carga mensal de homens por tipo de profissao.

Identifica carga mensal de homens por tipo de profissdo. Identifica ainda as equipas

afetas a cada atividade da empreitada.

Identifica carga mensal de homens por tipo de profissdo. Identifica ainda as equipas
afetas a cada atividade da empreitada, o seu rendimento, evidenciando preocupacao

de nivelamento de equipas.
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Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento.

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda o

equipamento afeto a cada atividade do plano de trabalhos.

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda o
equipamento afeto a cada atividade, considerando as diferentes frentes de trabalho e
explicitando os respetivos rendimentos. Indica o estado de conservagcdo do

equipamento a mobilizar, assim como a sua propriedade.

Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento. Identifica ainda o
equipamento afeto a cada atividade da empreitada, considerando as diferentes frentes
de trabalho explicitando os respetivos rendimentos. Indica o estado de conservagéo do
equipamento a mobilizar, assim como a sua propriedade. Evidencia preocupacgdo de

nivelamento de equipamento tipo.

1.3 Plano de equipamento

1.1 K2.1.2 K2.1.3

K
K2.1 = [0,50 X (

K2.2 — Plano de Pagamentos

Procura-se avaliar-se neste parametro o detalhe com que o plano foi desenvolvido através da
verificagcdo da correspondéncia efetiva entre o Plano de Pagamentos e o esclarecimento das
atividades no programa de trabalhos.

Para a pontuacao deste Subfactor, sera atribuido um valor minimo de 0 e um maximo de 10 com uma
aproximacéo de trés casas decimais e com uma ponderacdo de 25% na avalia¢do da valia técnica da
proposta. A pontuacdo do subfactor sera feita com base nos descritores abaixo designados (1, 2, 3 ou
4).
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Apresenta faturacdo mensal e acumulada. Tem fraca correspondéncia com o

desenvolvimento das atividades expressas no plano de trabalhos.

Apresenta faturagdo mensal e acumulada. Tem correspondéncia com o plano de

trabalhos embora com muitos desajustamentos.

Apresenta faturagdo mensal e acumulada. Tem correspondéncia com o plano de

trabalhos, embora com pequenos desajustamentos.

Apresenta faturacdo mensal e acumulada, acompanhada do escalonamento da

faturagdo por atividade considerada no plano de trabalhos. Tem correspondéncia efetiva

2 — Plano de Pagamentos (al)

com o plano de trabalhos.

al
K2.2 = (Z) x 10

RESUMO DOS CALCULOS

Para a avaliacdo global das propostas e tendo em consideracédo os critérios acima referidos, com uma
aproximacdo de trés casas decimais seguir-se-a 0 seguinte algoritmo de calculo:
K=0,70xK1+0,30xK2

Em que:

K1 — Prego (70%)

Se Valor da Proposta:

Ki=1+((1- (Pp/Pb))l/s) X 9

K2 — Valor Técnico (30%)
K2 = 0,75 x K2.1 4+ 0,25 X K2.2

K K K2.1.3
K2.1 = [0,50 X ( ) + 0,25 X ( ) + 0.25 x (T) X 10

al
K2.2 = (Z) X 10

FORMULA PARA A REVISAO DE PRECOS

FO5 — Reabilitagcdo ligeira de edificios.

PEDRO
MANUEL
PINHEIRO
CARVALHO
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