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SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.

AQUISICAO DE SERVIGOS PARA A ELABORAGAO DE PROJETO DE
EXECUGCAO

“ARO013 P3 Elaboragao do projeto de reabilitacao dos intercetores de Vila Nova de Gaia -
Aguda”

CONSULTA PREVIA

CADERNO DE ENCARGOS

I DESIGNAGAO DOS SERVICOS A PRESTAR

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que tem
como objeto principal a Aquisicao de Servicos para a Elaboragao do Projeto de execugido designado
por “AR013 P3 Elaboragao do projeto de reabilitagao dos intercetores de Vila Nova de Gaia - Aguda”,
a seguir designada abreviadamente por Projeto.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1 DEFINICOES
2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes defini¢oes:
a) “Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida a Aquisicao de Servigos de Projeto;

b) “Aquisicao de Servicos” significa a elaboragdo do Projeto de execugio designado por “AROI3
P3 Elaboragao do projeto de reabilitacao dos intercetores de Vila Nova de Gaia - Aguda”, nos
termos deste Caderno de Encargos;

c) “Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessorias a realizar pelo Adjudicatario, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de
outras obrigacoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente,
assegurar a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com
o caderno de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A
Assisténcia Técnica consiste, entre outras atividades, na prestacio de informagdes e
esclarecimentos, bem como no acompanhamento da execugao da obra, a prestar pelo
Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto,
ao empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele
necessario, e preferencialmente, de forma presencial, podendo ocorrer:

d) durante a fase de preparagao do procedimento de formagio de um contrato publico;

e) durante a fase de formagao do contrato publico, em particular, na resposta a esclarecimentos
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e a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e durante a apreciagao das
propostas, visando nomeadamente a correta interpretacio do projeto e a escolha do
adjudicatario; ou

f) durante a execugio da obra.

g) “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos
de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento
das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

h) “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos termos
da Portaria n.° 701-H/2008.

i) “Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados, tal como
definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsavel pela fileira da
construcao, nos termos do regime juridico de acesso e de exercicio desta atividade.

j) “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a
equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete
garantir a adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da aquisigao
de servigos, assegurando a participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os
diversos projetos e as condigdes necessarias para o cumprimento das disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, sendo
designado pelo Adjudicatario;

k) “Coordenador de seguranca e saide em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboragio do projeto, as tarefas de coordenagio em matéria de
seguranca e saude, previstas na legislagao aplicavel;

[) “Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a empresa a que
contrata a aquisicao de servigos, a saber: Aguas do Douro e Paiva, SA;

m) “Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicataria da presente aquisicao
de servigos, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2017, de | de junho, assume a obrigacao contratual pela
elaboracao de projeto;

n) “Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboragao de um
projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou previsto em
procedimento contratual publico, constituida por varios autores de projeto e pelo coordenador
de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;

o) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

p) “Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatario,
objeto da presente Aquisigao de Servigos;

q) “Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para acompanhar
permanentemente a execugao do contrato, que sera o interlocutor com o Coordenador do
Projeto e fara a gestao do contrato da aquisicao de servigos;

r) “Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

Caderno de Encargos.
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“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam, em definitivo, apds aprovacio do Dono de Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

“Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela
elaboragao do(s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisicao de Servicos;

“Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que definem
e caracterizam a concecao funcional, estética e construtiva de uma obra, bem como a sua
inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na sua execucao, elaborados
no dmbito da presente Aquisicao de Servigos;

“Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela fungao da obra
e que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sio condicionados;

“Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias
de obra;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagdes a habilitam a desempenhar fungoes de
elaboragio, subscricao e coordenagiao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de
julho, republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, com inscrigao valida em associagao publica
profissional, quando obrigatéria.

2.2 CONTRATO

2.2.1

Na execugao do contrato da aquisigao de servigos a que se refere o presente Caderno de Encargos
observar-se-ao:

a)

b)

d)

O Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de
I'l de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de
abril, pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/2011, de 30 de
dezembro, pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015,
de 2 de outubro e Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 3| de agosto, doravante designados
conjuntamente CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagio, elaboragao e
subscricao de projetos, pela fiscalizagao de obra e pela diregao de obra e condugio da execugao
dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja
sujeita a legislagcao especial, e os deveres que |hes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteldo do projeto de
execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagaio complementar;

Outros diplomas legais, normas, cédigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisicao de servigos.

Caderno de Encargos.
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Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea f) da clausula 2.2.1 serao observados
em todas as suas disposi¢oes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo
contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato os
seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

g) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

h) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
i) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no Caderno de
Encargos;

k) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario;

[) A proposta adjudicada.

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

24.1

2.5
2.5.1

O contrato mantém-se em vigor até a conclusio dos servicos em conformidade com os respetivos
termos e condigoes.

ENTIDADES INTERVENIENTES
As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato sao:
- a Empresa Simdouro - Saneamento do Grande Porto, S.A., como Dono da Obra;
- o Adjudicatario;
- o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;

- outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar.

2.5.2 Outras entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, nomeadamente:

- AdP SGPS / AdP Servicos, S.A;;

Caderno de Encargos.
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- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

- Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho - ACT;

- Camara(s) Municipal(is);

- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

- Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARHN).

3 PRECO BASE

3.1 O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de
10.000,00€ (dez mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4 OBJETO E AMBITO DA AQUISIGCAO DE SERVICOS

4.1 OBJETO

4.1.1 A presente aquisicao de servicos compreende a elaboragao do projeto de reabilitacio de cimaras
de visita designado por AROI3 P3 Elaboragao do projeto de reabilitagio dos intercetores de Vila
Nova de Gaia - Aguda, que engloba as seguintes infraestruturas:

IG CG3;

IG Principal A3A, A4 e AS5;
IG Principal A2A;

IG Al

IG CG4;

IG Principal ClI, C3 e C4;
IG Principal C2 e C5;

IG CG5.

DN N NI NI N N NN

4.2 ENQUADRAMENTO E DESCRIGCAO

4.2.1 O Enquadramento e descrigcao dos objetivos e caracteristicas gerais do Projeto objeto da presente
Aquisicdo de Servigos encontram-se apresentados no ANEXO | do presente Caderno de
Encargos.

4.3 AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.3.1 A Aquisicio de Servicos objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das
seguintes componentes:

v Elaboragio do Projeto de Execugdo, de acordo com o estabelecido neste Caderno de
Encargos;

v Elaboragio do Plano de Seguranca e Saude e Compilagio Técnica da fase de Projeto;

Caderno de Encargos.
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v' Elaboragio da estimativa orcamental para a empreitada correspondente ao Projeto a
elaborar, para efeitos de fundamentacio do preco base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;

v' Execugio dos trabalhos auxiliares incluidos no prego global, de acordo com o estabelecido
na clausula Erro! A origem da referéncia nio foi encontrada.7 do presente
Caderno de Encargos;

v" Elaboracio do Plano de Gestio de Residuos de Construcao e Demolicao;

v’ Elaboragio dos processos de licenciamento e autorizacdes necessirios (APA, CCDR,
ICNF, IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos;

v’ Participagio para elaboragio dos Processos de Concurso para lancamento das
empreitadas;

v’ Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na clausula 5.7 deste Caderno de
Encargos.

5 CONTEUDO E ORGANIZAGCAO DA AQUISICAO DE SERVICOS

5.1
5.1.1

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

A Agquisicao de Servigos incluira, para cada uma das suas componentes, a elaboragio dos
documentos indicados seguidamente e cujos contelidos e organizagao se sistematizam.

PROJETO DE EXECUGAO

O Projeto de Execugdo devera respeitar, em termos de contelldo minimo, o especificado na
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pegas escritas e desenhadas e por
outros elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO
Il do presente Caderno de Encargos.

As pecgas desenhadas que integram o Projeto de Execugio deverio respeitar as especificagoes
técnicas previstas no ANEXO Il ao presente Caderno de Encargos.

Na elaboragio do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido conforme
a legislagao vigente.

O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de
efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem
alcangar o melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

As solucoes de remodelagao e beneficiagio deverao ter em consideracio as infraestruturas
existentes na atual instalagdo, privilegiando a sua integracio tendo em conta o diagndstico e
avaliagao do estado de condigao realizado pelo Adjudicatario.

No inicio do documento designado por “Org¢amento”, que faz parte integrante das pegas escritas
do Projeto, devera ser apresentado um resumo do or¢amento elaborado pelo Adjudicatario.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas de
quantidades de trabalho apresentado.

Caderno de Encargos.
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LISTA DE PREGOS UNITARIOS

A Lista de Pregos Unitarios elaborada a partir das medigoes do Projeto devera ser apresentada

com um formato que permita o interface com o SAP, ou seja, elaborada obrigatoriamente em folha
de calculo “Excel” constituida pelos seguintes campos:

Colunas:

[.* Coluna — Designagao: “Itens PO” - |0 — Construgao Civil; 20 — Equipamento elétrico e
eletromecanico; 30 — Fornecimentos Diversos

2.* Coluna — Designagao: “Capitulos” - ldentifica os capitulos da lista de pregos. Nao podera ser
incluido qualquer artigo de nivel um com quantidades e pregos unitdrios. Nestes casos sera
necessario criar um capitulo novo para preencher esse nivel. Este campo deve ser preenchido
com o seguinte formato:

[.1.1
[.1.2
[.1.3

E essencial que existam pontos entre cada nivel de capitulos. No Ultimo caractere nao deve existir
nenhum ponto. Nao existe limite de niveis de capitulos para a codificagao.

e 3.% Coluna — Designagao: “Designagao dos Trabalhos” - Descrigao de cada artigo da empreitada,
com a informacgao essencial a identificacao do artigo nos primeiros 30 caracteres, sem prejuizo de
o concorrente poder complementar a descri¢cao dos artigos com maior detalhe;

4. Coluna — Designagao: “Quantidades” - Quantidade do artigo;

5.2 Coluna — Designagao: “UN” - Unidade de medida do artigo. A unidade de medida a definir
devera estar de acordo com as unidades definidas no SAP (Quadro |):

Unid.medida Texto Dimensao
CM Centimetro Comprimento
DM Decimetro Comprimento
FT Pe Comprimento
IN Polegada (inch) Comprimento
KM Quilometro Comprimento

M Metro Comprimento
Mi Milha Comprimento
MIM Micrometro Comprimento
MM Milimetro Comprimento
NAM Nanémetro Comprimento
YD Jarda Comprimento

Caderno de Encargos.
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G Grama Massa
KG Quilograma Massa
KT Quilotoneladas Massa
MG Miligrama Massa
oz Onca Massa
TO Tonelada Massa
4G Microlitro Volume

CCM Centimetro cubico Volume
CDM Decimetro cubico Volume
CTL Centilitro Volume
FT3 Pé cubico Volume
GLL Galao EUA Volume

HL Hectolitro Volume
IN3 Polegada cubica Volume

L Litro Volume
M3 Metro clbico Volume
ML Mililitro Volume

MMQ Milimetro cubico Volume
YD3 Jarda cubica Volume
ACR Acre Area
CM2 Centimetro quadrado Area
FT2 Pé quadrado Area
HAR Hectare Area
IN2 Polegada quadrada Area
KM2 Quildometro quadrado Area
LHK Litros por 100 km Area
M2 Metro quadrado Area
Mi2 Milha quadrada Area
MM2 Milimetro quadrado Area
YD2 Jarda quadrada Area
B47 Kilonewton Forca
B73 Meganewton Forca

N Newton Forga

UN Unidade Sem dimensao

Caderno de Encargos.
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VG VI. Global Sem dimensao
arT Conjunto Sem dimensao
H Hora Tempo

6. Coluna — Designagao: “P. unit” - Prego unitario de cada artigo. O sistema SAP trabalha apenas
com duas casas decimais;

7.2 Coluna — Designagao — “S. Pregos” — No caso de um artigo incluido na parte do contrato por
série de precos deve-se ativar este campo com um “X”.

O ficheiro devera ter uma ordem crescente (sem repeti¢oes) por “item” e por "capitulos”. Nao
pode haver quebras de linha em cada célula com texto.

Os artigos a cotar, respetivas, posicoes, designagoes, quantidades unidades devem ser colocadas na
mesma linha.

A Lista de Pregos Unitarios acima mencionada deve ser fornecida em papel e suporte informatico.

Complementarmente a Lista de Precos devera ser apresentado um Mapa Resumo, de modo a
permitir a distingao entre os artigos incluidos no contrato por série de precos e por prego global
(se aplicavel), bem como permitir a discriminagao por capitulos.

5.3 ORCAMENTO

i. O Adjudicatario devera elaborar o Orcamento relativo ao Projeto, de acordo com as solugées
que o constituem.

ii. O Orgamento devera apresentar um resumo.

5.4 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E COMPILACAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

Os documentos de prevengao, designadamente o Plano de Seguranca e Saide e a Compilagiao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranca em Projeto nomeado pela Entidade
Adjudicante, a qual atribuira essas fungdes ao técnico qualificado para esse efeito designado pelo
Adjudicatario na sua proposta ou pelo Coordenador de Projeto, de acordo com a legislagio em
vigor.

Para efeitos da elaboragiao do Plano de Seguranga e Satide e Compilagao Técnica, o Coordenador
de Seguranca em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a disponibilizar pela Entidade
Adjudicante. O Coordenador de Seguranca em Projeto podera propor a Entidade Adjudicante
durante o desenvolvimento desses documentos, as alteragSes e/ou complementos a estrutura
apresentada que se mostrarem necessarias face a especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes
estabelecidas no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de Seguranga
em Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do numero | do artigo 19.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranga e de Saude, em
conformidade com o estabelecido na da alinea c) do numero | do artigo 19.° e, ainda, a Compilagao
Técnica, nos termos da alinea d) do nimero | do artigo 19.°, devidamente organizada para
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acomodar toda a informagao posterior a integrar.

Esses dois documentos de prevencao de riscos profissionais (Plano de Seguranca e Salde e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dindmico em fungao da
evolugao da execugao dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de demonstragao das
acoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Adjudicatario.

O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento
expresso da Entidade Adjudicante e aprovagao de novo elemento.

A Entidade Adjudicante poderid, em qualquer momento, determinar a substituicao desse
responsavel, nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar falta
de dedicagio e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

Em caso de eventual substituicao do técnico, nas condi¢oes referidas na clausula anterior, devera a
proposta do novo técnico ser acompanhada dos elementos necessarios a sua aprovagao.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo (til, determinar o uso de documentos
tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

As pecas do procedimento de concurso da empreitada de concegiao-construgao-exploragao,
decorrente do Projeto a desenvolver, incluirdo a elaboragio dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS

v" Memobdria Descritiva e Justificativa;
v" Medicoes;

v" Pecas Desenhadas;

A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS

v Programa do Procedimento e respetivos anexos;

v" Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos anexos).

A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGAO

v Plano de Seguranca e Saude (PSS);

v" Plano de Gestio Ambiental (PGA);

v Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgio e Demoli¢io (PPGRCD).
B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA

v" Compilagio Técnica (CT);

v Processos de Licenciamento para obtencdo das necessérias licengas e autorizagdes junto
das diversas entidades competentes

v" Orgamento.

Para efeitos da elaboragao dos documentos técnico-juridicos, a Entidade Adjudicante disponibilizara
ao Adjudicatario o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas de Portugal, que

Caderno de Encargos.
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sera o documento de base para a elaboragao do Procedimento de Concurso da empreitada,
devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de empreitadas em causa
ser definidos pelo Adjudicatario.

5.6 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

5.6.1 O Adjudicatério é responsavel pela elaboragao e instrugao de todos os Processos de licenciamento
e autorizagoes necessarios para a execugao da empreitada correspondente ao Projeto a elaborar,
nomeadamente as pegas escritas e as pegas desenhadas, com vista a obtencao das necessarias
licencas e autorizagdes, junto das seguintes entidades, entre outras:

v Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH);
v" Comissdo de Coordenagio e Desenvolvimento Regional de Norte (CCDR-N);
v ICNF;

v IP;

v CCRA;

v Outros nio listados.

5.6.2 Os Processos de Licenciamento serio desenvolvidos, sempre que necessario, com as entidades
com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na clausula 0.

5.6.3 O Adjudicatario é ainda responsavel pela elaboragao e instrucao do Processo de caracterizagao
arqueoldgica dos locais onde se desenvolve o Projeto, para obtengao de parecer da Diregao-Geral
do Patrimonio Cultural (DGPC), incluindo a realizagao dos trabalhos definidos na clausula Erro! A
origem da referéncia nao foi encontrada..

5.7 ASSISTENCIA TECNICA

5.7.1 Seraainda prestada Assisténcia Técnica a Entidade Adjudicante, no ambito do previsto no artigo 9.°
da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

Na fase do procedimento de formagao do contrato e até a adjudicagiao da obra,

a) A prestacao de informagdes e esclarecimentos solicitados por interessados/ candidatos durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por
intermédio da Entidade Adjudicante, sobre as pegas escritas e desenhadas do Projeto
patenteado a concurso;

b) A prestagio de informacgoes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por
intermédio da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e Omissbes ao Projeto, no
prazo definido pela Entidade Adjudicante;

c) Prestacio do apoio a Entidade Adjudicante na apreciagio e comparagio das condigdes da
qualidade das solugoes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da empreitada,
de molde a permitir a sua correta ponderagio por aquele, incluindo a apreciagao de
compatibilidade com o Projeto integrante do Caderno de Encargos, de variantes ou alteragoes
que sejam apresentadas.

Na fase de execucao da obra,

Caderno de Encargos.
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d) Esclarecimento de dividas de interpretagio de informagdes complementares relativas a
ambiguidades ou omissbes do Projeto, bem como elaboragao das pecas de alteragao do Projeto
necessdrias a respetiva corregao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos a executar
no ambito da referida correcao;

e) Apreciacao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono da
Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

f) Prever no minimo uma deslocagao mensal, para apoio ao Dono da Obra em esclarecimentos
sobre o Projeto.

A Assisténcia Técnica termina com a aprovagao, pela Entidade Adjudicante, das Telas Finais do
Projeto de Execugao apresentadas pelo Empreiteiro e com a finalizagdo da execugao da parte da
Obra relativa. A Assisténcia Técnica termina com a recegio provisoéria da Obra.

ALTERACOES AO PROJETO

O Adjudicatario realizara as alteragoes que |he forem determinadas pela Entidade Adjudicante,
mesmo quando nao explicitas nos termos do presente Caderno de Encargos, durante a execugao
ou até | (um) ano ap6s a aprovagao do Projeto.

A Entidade Adjudicante podera determinar a suspensao da Aquisicao de Servigos, por razoes alheias
ao Adjudicatario, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem que para tal
carec¢a do acordo da outra parte.

6 PRAZO PARA A EXECUGCAO DO PROJETO

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

O contrato vigorara pelo tempo necessario a execugao do projeto e a assisténcia técnica em obra
até a recegao provisoria da empreitada, sem prejuizo das obrigagSes acessérias que devam perdurar
para além da cessagao do contrato.

O prazo parcial vinculativo para a elaboragio do estudo e do projeto de execucao é de 120 (cento
e vinte) dias, contados da data a fixar no respetivo contrato.

Os prazos previstos nas clausulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade
Adjudicante ou a requerimento do Adjudicatario quando devidamente fundamentado.

A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo nio sofrera paragens aquando da
entrega de cada uma das partes do Projeto, pelo que o mesmo devera prosseguir independentemente
da aprovagao por parte da Entidade Adjudicante, desde que nao seja ultrapassado o prazo definido
na clausula 7.3.1.1 do presente Caderno de Encargos para a aprovagao pela Entidade Adjudicante das
referidas partes do Projeto.

A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que a Entidade Adjudicante
realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo Adjudicatario.

Sera motivo de prorrogagao do prazo contratual a existéncia de trabalhos além dos previstos no
contrato.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragdes, durante a realizagao do Projeto, por razdes nao
imputaveis ao Adjudicatario, as datas previstas para a ultimagao das partes subsequentes aquela em
que a alteragao foi introduzida serao adiadas, se necessario, de um nimero de dias igual ao concedido
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ao Adjudicatario para executar as alteragoes determinadas.

6.8 Em qualquer caso, a prorrogacao do prazo sera sempre objeto de acordo prévio entre as duas partes
contratantes e devera ser pedida, por escrito, pelo Adjudicatario, com justificagio pormenorizada.

6.9 A Entidade Adjudicante comunicara ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 (Cinco) dias,
a data para assinatura do contrato, na sequéncia do acordo prévio quanto a correspondente minuta
que o antecede.

7 OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

7.1 Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebragio do contrato decorrem para o Adjudicatario, as seguintes
obrigacoes principais:

a)

g)

h)

)

Executar o Projeto que |he for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno de
Encargos, com absoluta subordinagio aos principios da ética profissional, isengao,
independéncia, zelo e competéncia;

Cumprir as condigdes fixadas para a execugao do Projeto;
Sujeitar-se a acao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;

Garantir o sigilo quanto a informacgao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter
acesso;

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos
contratualizados;

Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagiao, nas condi¢cdes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

Proceder as alteragSes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da clausula 7.3.1.4;

Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagiao entre os prestadores de servigos e os representantes
da Entidade Adjudicante referidos na clausula 7.2.1;

A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao do servigo, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execugao das
tarefas a seu cargo.

7.2 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

7.2.1 Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter, com
uma periodicidade quinzenal e/ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessario para o
suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunioes de coordenacao do
Projeto, das quais serao lavradas as atas pelo representante do Adjudicatirio responsavel pela
coordenagao do projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

Caderno de Encargos.
Consulta Prévia. Estudos e Projetos 16



7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

\! AGUAS oe
R ~ PORTUGAL
As reunides de coordenagao deverao possibilitar, a Entidade Adjudicante, um conhecimento dos
problemas e das op¢oes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunides previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por parte do
Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma periodicidade
mensal, um relatéorio com a evolugao de todas as operagdes objeto dos servicos e com o
cumprimento de todas as obrigacoes emergentes do contrato.

No final da execugio do contrato, o Adjudicatario deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do servigo.

Todos os relatérios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo Adjudicatario
devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizagao de reunides com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos do
Projeto.

7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1
7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3

7.3.1.4

7.3.1.5

7.3.1.6

7.3.1.7

VALIDAGAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do contrato,
a Entidade Adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos retinem as
caracteristicas, especificagbes e requisitos técnicos definidos nas clausulas deste Caderno de
Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

No ambito da analise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar a Entidade
Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a analise da Entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 7.3.1.1, nao comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatario.

Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragoes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagoes
e requisitos técnicos exigidos.

Apos a realizagio pelo Adjudicatario das alteragdes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova anilise, nos termos da clausula 7.3.1.1.

Caso a analise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.]1 comprove a conformidade
dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles nao sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo
dessa analise, uma declaragio de aceitagio por parte da Entidade Adjudicante.

A emissao da declaragdo a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na analise da Entidade
Adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas responsabilidades.
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7.3.1.8 Na edicao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 7.3.1.4, devera o
Adjudicatario entregar a Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos relativos

a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisicao de Servigos:

v’ 3 (trés) exemplares em papel das pegas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);

v 3 (trés) colegdes em papel da totalidade das pecas desenhadas (em formato normalizado
entre A4 e Al);

v | (uma) cole¢des em suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas e
desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v" | (uma) colegio de ficheiros informaticos de impressio (PDF - Portable Document
Format) relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes
e tomos fisicos indicados na clausula 5.5.1 deste Caderno de Encargos, preparados para
impressao imediata e em frente-e-verso.

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 5.5.1, ou seja, todas as pegas escritas e
todas as pecas desenhadas, serao apresentados em portugués, bem como toda a correspondéncia
realizada.

7.3.1.10 Apos a conclusio do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Adjudicatario, com
relevancia para a realizagio do mesmo, deverao ser devidamente compilados, acondicionados e
entregues a Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos mencionados na clausula 5.5.1.

7.3.2 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

7.3.2.1 Com a declaragio de aceitagao a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a transferéncia de posse
e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade Adjudicante,
incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagoes intelectuais abrangidas pelos servigos
a prestar.

7.3.2.2 Pela cessao dos direitos a que alude a cldusula anterior niao é devida qualquer contrapartida para
além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

7.3.3.1 O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptagSes e no que se refere aos elementos
entregues a Entidade Adjudicante em execugio do contrato, as exigéncias legais, obrigagdes do
fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens méveis, nos termos
do Codigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

7.4 SIGILO PROFISSIONAL

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO

7.4.1.1 O Adjudicatirio deve guardar sigilo sobre toda a informagido e documentagio, técnica ou nio
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.

7.4.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagoes de que os seus técnicos e
demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e demais
atividades da Entidade Adjudicante.
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7.4.1.3 A informagao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nio podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execug¢iao do contrato.

7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagio que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Adjudicatario ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

7.4.2 PRAZO DO DEVER DE SIGILO

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢ao subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou de
credibilidade, de prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

8 ORGANIZAGAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obtengiao de todos os meios humanos e materiais
que sejam necessarios a execucao das agoes a desenvolver na execucao do Projeto, em
conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema
de organizacao necessario a perfeita e completa execucio das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZAGAO E GESTAO DA INFORMAGAO

8.2.1 Compete ao Adjudicatirio organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que |lhe sao cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo de
qualidade e das quantidades associadas a execucao do Projeto, pelo que devera adotar os meios de
organizacao adequados a esta exigéncia.

8.3 MEIOS HUMANOS

8.3.1 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1.1 A mobilizagio de todos os meios humanos necessarios a realizagio do Projeto sdao da inteira
responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo o
seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagdo na realizagdo das tarefas que lhe forem
cometidas, de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO

8.3.2.1 O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagio pela Entidade Adjudicante, a confiar a
Coordenagio do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente prestagiao
de servigos, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.” 31/2009, de 3 de julho, com
a redacao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo | ao referido diploma.
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O(s) Autor(es) de Projeto devera(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que seja(m)
reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, e possuam
a qualificagao minima exigida para o projeto objeto da presente prestagao de servigos, nos termos
do disposto no n.” 3 do artigo 10° da Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, com a redagao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo lll ao referido diploma.

Termo de Responsabilidade do(s) Autor(es) do Projeto, conforme o disposto no n.° 3 do artigo
21.° do Lei n.°31/2009 de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho de
2015, devidamente datadas e assinadas;

Declaragao do(s) Autor(es) dos Projeto(s), cujo modelo esta incluidos respetivamente no ANEXO
v e Declaragao do Coordenador de Seguranga em projeto e do técnico que assegurou o exercicio
dessa coordenagao, conforme no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, devidamente
datadas e assinadas conforme nelas se especifica.

Para além do estabelecido nas clausulas 8.3.2.1 e Erro! A origem da referéncia nao foi
encontrada., a equipa de Projeto devera integrar, no minimo, os elementos necessarios para as
seguintes especialidades do projeto:

= Coordenador de Projeto

v Engenheiros / Engenheiros técnicos, com 5 anos de experiéncia em elaboragio ou
coordenagao de projeto

=  Autor de Projeto:

v Eng. Civil/ Eng. Técnico Civil, com 5 anos de experiéncia
v' Engenheiros especialistas: hidriulica, mecénica, construgdes civis, Instalagdes
Elétricas, Automacao e Instrumentagao;

= Coordenador de Seguranca em Projeto

Outros:

Desenhador
Medidor Orcamentista
Apoio Administrativo

AN

A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,
mesmo que para isso seja necessario afetar um nimero de técnicos superior ao indicado nessa
clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das
especialidades indicadas, em simultaneo.

Qualquer alteragao da composigao da equipa de Projeto requerida na clausula 8.3.2.2 depende da
aprovagao da Entidade Adjudicante.

Qualquer alteragao a constituicdo ou membros da equipa técnica, designados na proposta do
Adjudicatario, depende da aprovagao da Entidade Adjudicante, sem prejuizo de cumprir os
mesmos requisitos em termos de experiéncia e capacidade técnica dos membros designados na
sua proposta. O Adjudicatario da presente Aquisicio de Servigos, devera cumprir e fazer cumprir
pelos seus subcontratados e eventual sucessiva cadeia de subcontratagao, com o estabelecido na
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legislagcao em vigor, relativo as obrigagoes do coordenador de projeto e autores do projeto. Com
a entrega do projeto de execucao, devera o Adjudicatario entregar as seguintes declaragoes:

8.3.2.9 O técnico responsavel pelo exercicio da Coordenagao de Seguranga em Projeto devera dispor de
Certificado de Aptidao Profissional valido (CAP), emitido pela Autoridade para as Condigoes do
Trabalho, de Nivel 6 ou superior, nos termos da Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto.

8.3.2.10 Em sede de execugao do Projeto, o Adjudicatdrio devera garantir que a afetacao dos técnicos ao
desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de apresentagao de
propostas, se encontra em conformidade com a legislagao em vigor.

8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1 RESPONSABILIDADE

8.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizagio do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do Adjudicatario.

8.4.1.2 A indicaciao pelo Adjudicatirio dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase de
concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, tendo em
vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais
adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade sempre que
os meios colocados em servico se revelem insuficientes.

8.4.2 INSTALACOES

8.4.2.1 Sera por conta do Adjudicatario as despesas das instalagSes perto da zona do Projeto, necessarias
ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e equipamentos de
consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo compreendido entre a
assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

8.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servigo do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungdes que lhe sio cometidas, competindo-lhe
igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

8.4.4.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos de inspegao,
ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagao do Projeto.

8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagio e deslocagio do pessoal do Adjudicatirio e seus
consultores serao por conta do Adjudicatario.

9 OBRIGAGCOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

9.1 Pela aquisigao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
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constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

9.2 O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo despesas de
alojamento, alimentagao e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte,
armazenamento e manutengao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da
utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

10 CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula 9.1, devem ser pagas no
prazo de 30 (trinta) dias ap0s a rececao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais s6
podem ser emitidas apos vencimento da obrigacao respetiva.

10.2 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 10.1 sao divididas pelas
diversas fases da execugao do contrato, nos seguintes termos:

v" Com a entrega do estudo prévio 30% (trinta por cento)

v" Com a entrega do Projeto 40 % (trinta por cento)

v" Com a aprovagio do Projeto 20 % (cinquenta por cento)
V' Assisténcia Técnica 10 % (dez por cento)

10.3 Para efeitos do nimero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a desenvolver
pelo Adjudicatario ao abrigo do contrato.

10.4 Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova
fatura corrigida.

10.5 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 10.1, as faturas sao pagas através
de transferéncia bancaria.

Il AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSORCIOS

I1.1 As empresas que se associem para a execugao desta Aquisi¢ao de Servigos deverao obrigatoriamente
constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou associar-se em consorcio
externo em regime de responsabilidade solidaria, observadas as disposi¢oes legais portuguesas sobre
tais matérias, antes da celebracao do contrato.

11.2 Em qualquer caso, o ACE ou o consorcio sera solidariamente responsavel perante a Entidade
Adjudicante pela execugao completa e total do contrato.

11.3 O ACE ou o consércio designara, na fase de concurso, quem sera o Unico interlocutor perante a
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Entidade Adjudicante. A designagao do interlocutor nao inibe as empresas associadas da sua
responsabilidade solidaria.

12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

12.1 A responsabilidade pela correta prestacao dos servigos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do Adjudicatario e so6 dele, nao reconhecendo a Entidade Adjudicante, senao
para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagao com o Adjudicatario.

12.2 A subcontratacao de fornecimentos e servicos que figurem na proposta apresentada, sera realizada
nas condigoes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nao podendo o Adjudicatario proceder a
substituicao dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao da Entidade Adjudicante.

12.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagao dos subcontratados ou
tarefeiros propostos nas condi¢oes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar tal
resolugao, nao acarretando a aceitagao da Entidade Adjudicante a diminuicao da responsabilidade do
Adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula 12.1 do Caderno de Encargos.

12.4 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado
ou tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias de boa execugao dos
trabalhos que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter
comportamento que comprometa o andamento ou a boa execugao dos trabalhos no ambito desta
Aquisicao de Servigos.

12.5 A subcontratagio pelo Adjudicatario e a cessao da posigao contratual por qualquer das partes
depende da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

13 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA
RESOLUCAO

13.1 SANCOES

13.1.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO |9.° DO DECRETO-LEI N.° 273/2003, DE
29 DE OUTUBRO

13.1.1.1 O nao cumprimento por parte do Adjudicatirio da presente Aquisicio de Servicos, do
estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, determina a
aplicagdo de uma sangio pecuniaria pela Entidade Adjudicante no valor de 75% (setenta e cinco
por cento) do preco contratual correspondente as atividades do Coordenador de Seguranca em
Projeto nos periodos de faturagao em que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder
determinar a comunicagao a ACT - Autoridade para as Condigoes do Trabalho.

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sangao prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo 25.° (contraordenagao
muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagées do Coordenador de Seguranga em
Projeto, a Entidade Adjudicante tera o direito de descontar imediatamente nas prestagoes
vincendas o valor dessas sangoes e/ou a reter esse valor até a conclusao do respetivo processo
de contraordenagao, sem prejuizo de outras agoes que a Entidade Adjudicante venha a estabelecer
e que sejam contratual ou legalmente admissiveis.
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13.1.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGOES EMERGENTES DO CONTRATO

13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parcelares indicados na clausula 6 do presente
Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao pecuniaria diaria, calculada
da seguinte forma:

v" Uma fragio de 1/200 (um sobre duzentos) do preco contratual, por cada dia de
atraso, no primeiro periodo de trinta dias de incumprimento.

v" Em cada periodo subsequente de igual duragio, a san¢do sofrera um acréscimo de
1/600 (um sobre seiscentos).

13.1.2.2 Caso se registem atrasos em diversas fases de execugao contratual, as sangoes serao cumulativas.

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as sangbes contratuais aplicadas ao
Adjudicatario por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao da presente
aquisicao de servigos.

13.1.3 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

13.1.3.1 Nas situagbes em que, sem autorizagao da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario proceder a
alteragao da constituicdo da equipa afeta ao Projeto, quer na designagio do técnico, quer em
nimero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma sangao
pecuniaria de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

13.1.4 MONTANTE MAXIMO DAS SANCOES CONTRATUAIS

13.1.4.1 As sancoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

13.1.4.2 O valor acumulado das sangSes pecuniarias nao podera exceder 20% (vinte por cento) do prego
global da Aquisicao de Servigos, sem prejuizo da Entidade Adjudicante resolver o contrato nas
condigbes estabelecidas na clausula 13.2.1 do presente Caderno de Encargos.

13.1.5 LIQUIDACAO DAS SANCOES

13.1.5.1 A liquidagdo das sangbes em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por desconto no
pagamento ou pagamentos imediatos a verificacao do facto que tenha dado origem as sangoes.

13.2 RESOLUGCAO DO CONTRATO

13.2.1 RESOLUGAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE
13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.1.2 Se qualquer sangao pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento)
do preco global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o contrato.

13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a Entidade Adjudicante
decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30% (trinta por cento).

13.2.1.4 O direito de resolugdo exerce-se mediante declaragao enviada ao Adjudicatario e ndo determina
a repeticao das prestagoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante.
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13.2.1.5 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade Adjudicante
pode exigir-lhe uma sanc¢ao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global contratado.

13.2.1.6 Ao valor da sangao pecuniaria prevista na clausula anterior sao deduzidas as importancias pagas
pelo Adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva
conclusao tenha determinado a resolugao do contrato.

13.2.1.7 Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragiao, o grau de culpa do Adjudicatario e as
consequéncias do incumprimento.

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

13.2.1.9 As sancoes pecunidrias previstas no presente grupo de clausulas nio obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

13.2.2 RESOLUGAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

13.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.2.2 O direito de resolugao é exercido por via judicial.

13.2.2.3 A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nio determina a repeticao
das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao
abrigo do contrato.

14 CAUCAO E SEGUROS
14.1 CAUCAO

14.1.1 A caucao sera prestada nos termos estabelecidos no n.° 16 do Convite.

14.1.2 A caugido prestada pode ser executada pela Entidade Adjudicante sem necessidade de prévia
decisdo judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo do prestador de servigos das obrigagdes contratuais ou legais,
incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos
no contrato ou na lei.

14.1.3 A resolugdo do contrato pela Entidade Adjudicante, ndo impede a execugdo da caugao,
contando que para isso haja motivo.

14.1.4 A execugao parcial ou total da caugdo referida nos nimeros anteriores constitui o
Adjudicatario na obrigagao de proceder a sua reposigao pelo valor existente antes dessa mesma
execugao, no prazo de 6 (seis) dias apos a notificagao da Entidade Adjudicante para esse efeito.

14.1.5 A caugio prestada so podera ser libertada pela Entidade Adjudicante, no prazo maximo de
30 (trinta) dias contados da data de conclusao de todas as fases do contrato, conforme descritas na
clausula 10.2, e desde que estejam realizadas todas as atividades previstas para cada uma dessas fases.

14.1.6 A caugao a que se referem as clausulas anteriores ¢ liberada nos termos do artigo 295.° do
Codigo dos Contratos Publicos.
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14.2 SEGUROS E RESPONSABILIDADE CIVIL

14.2.1 O Adjudicatirio é obrigado a celebrar e manter valido, um seguro de responsabilidade civil
profissional, garantindo a responsabilidade por danos decorrentes de agbes ou omissoes praticadas
no exercicio da sua atividade conexa com o projeto objeto desta prestacao de servigos, abrangendo
quaisquer pessoas de que se sirva na sua atividade.

14.2.2 O capital minimo a segurar é de 50.000,00 (cinquenta mil) euros.

14.2.3 O referido seguro devera ser contratado junto de uma seguradora autorizada a exercer a atividade
em Portugal.

14.2.4 A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao dos
contratos de seguro referidos em 14.2.1, devendo o Adjudicatario fornecé-la no prazo 5 dias.

15 RESOLUCAO DE LITiGIOS

5.1 Pararesolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

16 DISPOSICOES FINAIS

16.1 FORCA MAIOR

16.1.1 Nao podem ser impostas sangoes ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizacdo pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragao
do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

16.1.2 Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagoes governamentais ou
administrativas injuntivas.

16.1.3 Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do Adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatirio de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

d) ManifestagSes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario, de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do Adjudicatario cuja causa, propagagao
ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
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seguranga;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario niao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

16.1.4 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

16.1.5 A forca maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagoes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da forga maior.

16.2 CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE

16.2.1 Verificando-se o incumprimento do Adjudicatario das suas obrigagoes assumidas com a celebragao
do contrato, que preencham os requisitos da resolugio do mesmo, a Entidade Adjudicante pode,
em alternativa a resolucao do contrato, ordenar a cedéncia da posigao contratual do Adjudicatario,
ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragao do contrato, pela
ordem sequencial do citado procedimento.

16.2.2 Para o efeito previsto na parte final do niumero anterior, a Entidade Adjudicante interpela, gradual
e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao
da conclusao do contrato.

16.2.3 A execugio do contrato ocorre nas mesmas condigoes ja propostas pelo cedente no procedimento
pré-contratual original.

16.2.4 A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato da Entidade Adjudicante, sendo eficaz
a partir da data por esta indicada.

16.2.5 Os direitos e obrigagoes do Adjudicatario, desde que constituidos em data anterior a da notificagao
do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na data de
producio de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

16.2.6 As obrigacoes assumidas pelo Adjudicatario cedente depois da notificagdo referida no niimero 4
apenas vinculam a entidade cessionaria quando esta assim o declare, apos a cessio.

16.2.7 A posicao contratual do Adjudicatario cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

16.3 RECOLHA DE DADOS PESSOAIS

16.3.1 Sempre que no ambito de execugdo do contrato, sejam facultados a Entidade Adjudicante dados
pessoais de pessoas singulares, esta desde ja declara que estes se destinam apenas e exclusivamente
ao cumprimento do contrato, podendo estes dados ser entregues aos servigos publicos e as
autoridades judiciais por forca de disposicao legal.

16.3.2 Nos termos da lei, essas pessoas singulares podem solicitar a Entidade Adjudicante o acesso ou
retificagao, e o esquecimento dos seus dados pessoais.

16.3.3 Por forma a gerir cabalmente o presente contrato, os dados pessoais de pessoas singulares, podem
eventualmente vir a ser cedidos a entidades terceiras que prestam servicos a Entidade Adjudicante
em matéria de auditorias, contabilidade, financeira, seguradoras, e outras.
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16.4 DEVERES DE INFORMAGAO

16.4.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execug¢ao do Contrato, de acordo com
a boa-fé e no prazo de 10 (Dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

16.4.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forgca maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

16.5 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

16.5.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagdes e comunicagoes entre
as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

16.5.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

16.6 CONTAGEM DOS PRAZOS

16.6.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados e nao
se suspendendo nem interrompendo em férias.

16.7 LEGISLACAO APLICAVEL

16.7.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.

Caderno de Encargos.
Consulta Prévia. Estudos e Projetos 28



\ AGUAS oe
N PORTUGAL
e

ANEXO 1
ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO

Em 2018 a equipa de gestao e ativos da Simdouro S.A. procedeu a varias inspecoes a intercetores e
emissarios da rede de Vila Nova de Gaia. Desse levantamento resultaram uma série de diagnosticos
que determinaram a necessidade de intervengao nos intercetores inspecionados.

O presente convite surge da necessidade de complementar / atualizar a informagao existente e de
elaborar o projeto de reabilitacio das caixas de visita deterioradas ou em mas condigoes de

funcionamento.

O presente convite engloba a elaboragao do projeto de reabilitagio de caixas de visita das seguintes

infraestruturas:

: Comprimento | Diametro NUEhe tado diacis;sdIgao e
Nome do intercetor total de
(m) (mm) caas | Bom | Médio | Mau
IG CG3 2533 400 - 600 9 - 6 3
IG Principal A3A, A4 e A5 9290 250 - 400 20 3 16 I
IG Principal A2A 8920 250 - 400 20 2 Il 7
IG Al 7154 200 - 400 |7 9 Vi I
IG CG4 | 069,3 600 19 I 8 10
|G Principal Cl, C3 e C4 557, 200 - 250 12 I 6 5
IG Principal C2 e C5 3910 200 10 2 7/ I
IG CG5 2963 250 - 500 8 - 6 2
TOTAL 51034 ) 18 67 30

TABELA - LISTA DE INFRAESTRUTURAS /| CARACTERISTICAS E DE CONDICAO (2018)
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CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUCAO

O Projeto sera constituido pelos seguintes elementos:

Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

Pecas Desenhadas

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

2)

b)

d)

Componente relativa ao estado fisico e funcional dos diversos elementos constituintes da
camara de visita nomeadamente, mas nao exaustivamente:

- Condicao estrutural;

- Estado da meia cana;

- Estado dos revestimentos;

- Estado dos degraus;

- Estado da tampa;

- Condicoes de escoamento e odores;

- Verificacao de infiltragcdes / exfiltracdes;
- Verificagao das ligagoes.

Descricao das medidas de mitigacao de impactes negativos nas fases de reabilitacio e
exploragao do sistema.

Proposta de intervencao que englobe:
v Qualificagio inicial do estado de cada cimara de visita por intercetor;
v" Definicio da metodologia de reabilitagio a adotar;
v Definicio dos materiais construtivos a aplicar e respetivas especificagdes técnicas;
v

Definicdo das necessidades de execucio de bypass considerando que sao
infraestruturas operacionais;

v' outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessirios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

PECAS DESENHADAS

a)
b)

9

d)

Planta geral da intervengao;

Planta individual de cada intercetor com a localizagdo das camaras de visita contendo a
respetiva classificagao do estado;

Planta individual de cada intercetor com a localizagao das caixas a intervir com a respetiva
classificagao da profundidade da intervengao;

Plantas e cortes das camaras de visita “tipo” contendo as descrigoes das intervengoes.

Caderno de Encargos - ANEXOS.
Consulta Prévia. Estudos e Projetos



\ AGUAS oe
N PORTUGAL
e

ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUGCAO DAS PECAS DESENHADAS/ TELAS FINAIS

De acordo com a Especificagdo da AdDP para elaboragio das Telas Finais - ETC 5.03
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DECLARACAO DO(S) AUTOR(ES) DO(S) DO(S) ESTUDO(S)

Papel timbrado do
Autor do Projeto
DECLARACAO

Designagdo social ou Nome, com o Numero de Identificagio de Pessoa Coletiva / Bilhete de
Identidade (caso se trate de pessoa individual) NIPC ou BIl, com domicilio profissional (ou sede) em
localidade na Rua/Avenida ..., cédigo postal, Adjudicatario da Aquisi¢do de servigos para elaboragio do
Estudo de Designagdo do projeto e, caso aplicavel, da obra em que o projeto se integra, declara que
na elaboracao desse Estudo cumpriu com o disposto nas alineas a e b do nimero | do Art.° 18.° do
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, comprometendo-se ainda a cumprir com o disposto na

alinea ¢ dos mesmos numero e artigo durante a execugao da obra, sempre que para tal seja solicitado.

(caso aplicavel) Mais declara que assegurou o cumprimento do mesmo relativamente aos responsaveis
pelos projetos dos seus subcontratados e sucessiva cadeia de subcontratagao que a seguir se identificam
através do nome, qualificagdo, nimero do bilhete de identidade, domicilio profissional, especialidade do
projeto de que sao responsaveis, e correspondente assinatura e data, os quais também declaram pela
presente terem tido em conta essas disposi¢oes legais na parte que Ihes competia quanto as respetivas
especialidades em que intervieram, comprometendo-se também a cumprir com o disposto na alinea ¢
do numero | do Art.° 18.° do mesmo Decreto-Lei, durante a execugao da obra, sempre que para tal
sejam solicitados.

A presente declaragdo destina-se a ser apensa a Comunicagdo Prévia nos termos e para os efeitos da
a) do n.° 3 do Art.° I5° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro.

(Localidade), de de
Assinatura(s) de quem obriga o Autor do Projeto
Declaramos ter tomado perfeito conhecimento da presente declaragao:

Nome, qualificagdo, Bl n.° Bl , e com domicilio profissional em localidade na Rua/Avenida ..., cédigo
postal, autor do projeto da especialidade de (especialidade) (ou autor do projeto geral):

<Assinatura>, <data>

(Repetir tantas vezes quantos os autores dos projetos da especialidade)

Notas: a) A presente declaragao devera ser utilizada por cada Autor do Projeto contratado pela AdDP, o qual
devera recolher as assinaturas dos respetivos subcontratados.
b) Caso necessario, repetir a presente declaracao noutras folhas, numerando-as, incluindo em todas

a assinatura de quem obriga o Autor do Projeto, e os outros autores dos projetos das
especialidades.
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