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Artigo 1.° Objeto

1) O presente Cademno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia de procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a prestagéo de
servicos de “Revisédo do Projeto de Execugio de Ciclovias Urbanas de Soure e Rede
de Parques de Estacionamento”, promovido pelo Municipio de Soure.

Art. 1.1 - Revisdo de Projeto

1) Na revisdo do projeto o adjudicatario dever4 ter em conta que 0 mesmo devera cumprir as
instrucdes para a elaboragéo de projetos de obras publicas, aprovadas pela Portaria n.°
701H/2008, de 29 de Julho, bem como contemplar os elementos de solucdo de obra para
cumprimento do artigo 43° do Cédigo dos Contratos Publicos e assegurar o cumprimento

das normas legais e regulamentares relativas a cada especialidade.

2) O adjudicatario devera analisar o projeto de forma a justificar/fundamentar, no
cumprimento do n.° 2 do artigo 46° - A, do CCP a obrigagéo, ou nédo obrigagdo, de

contratagéo por lotes;

3) Nao sendo fundamentavel a dispensa de contratagdo por lotes, o adjudicatario devera
propor a definigdo dos lotes, bem como a sua individualizag&o em termos de mapas de

trabalhos e orgamento.
4) Os projetos a rever contemplam, as seguintes componentes:

a) Ciclovias Urbanas:
1. Arquitetura;
2. Especialidades:
e P. Eletrico;
e P. REE;
e P.ITUR
Plano de prevengéo e gestdo de residuos de construg&o e demoligao;
Plano de seguranga e sadde (em fase de projeto);
Mapa de medigdes;
Orgcamentaggo;

N o o s~ w

Especificagbes Técnicas.

b) PONTE DE SOURE:
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N o o ko

Arquitetura;
Especialidades:
e Eletrico;
¢ Estabilidade
Plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo;
Plano de seguranga e saude (em fase de projeto);
Mapa de medigdes;
Orcamentagéo;

Especificagdes Técnicas.

c) Interface Multimodal de Soure:

N o O G

1.

2. Especialidades:

Arquitetura

e P. llum. Decorativa_WC,;

e P. IP_BT;

o P. ITUR;

¢ Projecto de Arruamentos, Passeios e Sinalizagdo Rodoviaria;
¢ Projecto de Estabilidade;

e Projectos de Aguas e Esgotos.

Plano de prevengao e gestdo de residuos de construgdo e demoligéo;
Plano de seguranga e saude (em fase de projeto);

Mapa de medicbes;

Orgamentacgio;

Especificagbes Técnicas.

Artigo 2.° Contrato

1) O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2) O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos

concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites

pelo 6rgao competente;

b) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;
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3)

1)

2)

3)

4)

5)

d) A proposta adjudicada:;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai s3o indicados.

Artigo 3.° Caracterizacdo dos Servigos a Prestar
Artigo 3.1 Reviséo de Projeto

Entende-se por “Revisdo do Projecto”, a andlise critica do projeto e a emissao do respetivo
parecer, por outrem que n&o o Projetista, conforme definido na alinea aa) do artigo 1.° das
Instrugdes para a Elaboragéo de Projetos de Obras, aprovadas através da Portaria n.°
701-H/2008, de 29 de Julho.

A revis&o devera ser realizada por equipa multidisciplinar, com qualificagéo equiparada 3
legalmente prevista para a elaboragéo dos projetos, conforme determinado no artigo 10.°
da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na redagéo que lhe foi conferida pela Lei n.°40/2015, de

1 de junho adequada & natureza do projeto em causa.

A equipa encarregue da revisdo analisa o projeto avaliando a qualidade e pormenorizagédo
das solugdes apresentadas, o dimensionamento e a quantificacdo e natureza dos
trabalhos a executar.

A revisdo do projeto tem como objetivo conferir ao projeto maior fiabilidade e, por
consequéncia, aumentar a respetiva qualidade e minimizar o risco de acidentes, incidentes

e desvios, tanto no custo como no prazo, na obra a realizar.

A revisdo do projeto deve garantir:

a) A qualidade das solugdes;

b) O cumprimento das disposigdes legais;

¢) A conformidade dos projetos de especialidades com as exigéncias legais;
d) A compatibilidade entre os projetos das vérias especialidades:

e) A concegao de desenhos, anotando as faltas;

f) A exatiddo dos célculos;
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g) As medigdes anotando possiveis erros e efetuando as corre¢des correspondentes;
h) Impedir ou eliminar erros e omissoes;

i) O rigor do orgamento registando as alteragbes possiveis aos pregos unitarios.

6) O adjudicatario devera entregar ao Municipio um relatério completo com a analise critica
do projeto e a emissédo do respetivo parecer, bem como descriminacdo de todas as
atividades desenvolvidas.

7) O relatério deve ser subscrito por todos os elementos da equipa de revisdo com indicagdo

da especialidade em cuja revisao participou.

8) A mediagdo de qualquer conflito entre o revisor e o projetista ficard a cargo do Municipio

de Soure, a quem compete definir quais as alteragdes a realizar ao projeto.

9) Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de
Encargos, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servigos as obrigagdes

e responsabilidades a boa reviséo do projeto.

10) A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer
a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestagdo do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo

necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Artigo 4.° Contagem de Prazos
1) Os prazos referidos neste artigo apenas serdo passiveis de prorrogag¢éo quando:
a) Ocorrendo motivo de forga maior ou facto alheio a responsabilidade do adjudicatario e
reconhecido pelo Municipio de Soure;
b) Por deciséo unilateral do Municipio de Soure.

2) A prorrogagdo dos prazos referida no presente artigo ndo conduzird a aplicagéo de
qualquer penalidade.

3) Os prazos maximos para a realizagdo e entrega & Entidade Adjudicante dos trabalhos

fixam-se da seguinte forma:

Art. 4.1 Revisao de Projeto
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2)

1)

3)

4)

1)

2)

3)

Fase 1: Revisdo do projeto de execugdo e entrega a Entidade Adjudicante do relatério

preliminar — 45 dias, a contar da data da adjudicagéo/contrato:

Fase 2: Elaboragao e entrega a Entidade Adjudicante do parecer final, através do relatério
final — 15 dias, a contar da data da entrega 3 entidade adjudicatéaria de todas as corregdes

solicitadas no relatério de revisao;

Artigo 5.° Local da prestagao

A prestagéo de servigos tera como objetivo a intervengdo num eixo viario localizado na
vila de Soure e liga a estagdo do caminho de ferro ao local onde se prevé a implantagéo
do Parque Multimodal de Soure (antigo Bairro Pré-fabricado), incluindo a Ponte Sobre o
Rio Arunca.

O adjudicatério devera inspecionar o local da obra e realizar os reconhecimentos que
entender necessarios.

O prestador de servigos devera estar disponivel para estar presente em reunides com o
Projetista e com o Municipio de Soure.

E da responsabilidade do adjudicatério o pagamento de despesas respeitantes a
deslocagées.

Artigo 6.° Preco e Condigbes de Pagamento

Para efeito do disposto no n.° 1 do artigo 47.° do CCP, o preco maximo que a Camara
Municipal de Soure se dispde a pagar pela execugdo de todos os servigos objeto do
presente procedimento & de 17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos euros), acrescido de
IVA a taxa legal em vigor.

Pela prestagéo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante pagara
ao adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, se este for legalmente devido.

O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas, incluindo
CADERNO DE ENCARGOS - P4gina 7 de 11
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as despesas de alojamento, alimentagéo e deslocag¢do de meios humanos, despesas de
aquisigdo, transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

4) Caso as faturas apresentadas ndo sejam validadas pelo Municipio de Soure, esta
comunicara tal decisdo ao adjudicatario, que devera apresentar outras em sua

substituigdo, devidamente corrigidas.

5) S6 serao devidos os valores referentes aos servigos efetivamente prestados.

6) No ambito da presente prestagao de servigos o prego nao & sujeito a revisédo e nao havera
lugar a adiantamentos.

7) O pagamento sera realizado para o NIB/IBAN, indicado em documento bancario

apresentado pelo adjudicatario, que constara no contrato a celebrar.

8) Caso o adjudicatario queira alterar o NIB/IBAN, durante a execugdo do contrato, devera

apresentar novo documento bancario que evidencie a sua titularidade.

9) Em caso de atraso no pagamento serdo devidos juros de mora, a taxa legal fixada nos
termos do § 3 do artigo 102.° do Cédigo Comercial, em cumprimento do n. © 1 do artigo 4.°
do Decreto-Lei n.° 32/2003, de 17 de fevereiro.

10) O prazo de pagamento € de 60 (sessenta) dias a contar da data de entrada das faturas
nos servigos do Dono de Obra, desde que as mesmas tenham merecido a necessaria

aprovagao.

Artigo 6.1 Revisdo de Projeto

1) O pagamento sera realizado em prestagbes faseadas nos seguintes termos:
- 75% com entrega do relatério preliminar de revisdo de projeto de execugao;
- 25% com entrega do parecer final;

2) O preco para a Revisdo de projeto devera ser devidamente discriminado na proposta do
adjudicatario em forma numérica e por extenso, ao qual devera acrescer IVA a taxa legal

em vigor.
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3) As faturas deverao discriminar a Revisdo do Projeto a que respeita, o nimero de referéncia
do procedimento e do contrato, bem como o nimero de compromisso financeiro associado,

o qual seré indicado pelo Municipio de Soure, sob pena da sua devoluggo.

Artigo 7.° Entidades Intervenientes

1) As Entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do projeto a que se refere a

prestacéo de servigos, objeto deste caderno de encargos, séo:
a) Adjudicatario dos servigos a que se refere este Caderno de Encargos;

b) Projetistas: autores dos diferentes estudos e projetos das obras objeto da empreitada
a executar;

c) Revisor de Projeto: autor dos diferentes estudos relacionados com a revisdo de
projetos;

Artigo 8.° Organizagao e meios do Adjudicatario

1) Néo serdo fornecidos pela Entidade Adjudicante, quaisquer meios humanos ou materiais,
sendo o Adjudicatario responséavel pela mobilizagdo e/ ou obtengdo, manutengso,
seguranca e exploragéo de todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios
a execugéo de todas as agbes a desenvolver no Ambito deste Caderno de Encargos, bem
como o estabelecimento de todo o sistema de organizagdo para a perfeita e completa
execugédo das tarefas a seu cargo.

Artigo 9.° Sigilo

1) O Adjudicatario garantira o sigilo quanto a informagdes que o seu pessoal venha a ter
conhecimento relacionadas com a atividade da Entidade Adjudicante.

Artigo 10.° Direitos de propriedade intelectual
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1)

2)

3)

1)

1)

2)

1)

2)

Com a entrega dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato, ocorre a transferéncia
da posse e da propriedade incluindo os direitos autorais sobre todas as criagbes

intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

Ao Municipio de Soure € concedido o direito de utilizagdo de todos os contetdos entregues

no ambito da presente prestagéo de servigos.

Pela cesséo dos direitos autorais ndo € devida qualquer contrapartida para além do prego

a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Artigo 11.° Subcontratagao e cessao da posigao contratual

A subcontratagdo e a cessédo da posigéo contratual por parte do fornecedor dependem da
autorizagdo prévia escrita por parte do Municipio de Soure, verificados os pressupostos

previstos no Cédigo dos Contratos Publicos.

Artigo 12.° Resolugao por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo do contrato previstos na lei, a entidade
adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario

violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagées que Ihe incumbem.

O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada
ao adjudicatario e ndo determina a repeticdo das prestagbes ja realizadas, a menos que

tal seja determinado pela entidade adjudicante.

Artigo 13.° Resolugao por parte do adjudicatario

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o adjudicatario pode
resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha
mais de 90 dias ou o montante em divida exceda 30% do prego contratual, excluindo juros.
O direito de resolugédo pode ser exercido mediante declaragéo enviada ao Municipio de
Soure, que produz efeitos 30 dias ap6s a recegao dessa declaragéo, salvo se este ultimo
cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

A resolugéo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repetigéo
das prestacdes ja realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigagbes deste

ao abrigo do contrato, com excegao daquelas a que se refere o artigo 444.° do Cddigo dos
CADERNO DE ENCARGOS - Pagina 10 de 11
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Contratos Publicos.

Artigo 14.° Foro competente

1) Para todas as questdes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo
e Fiscal de Coimbra.

Artigo 15.° Legislagdo Aplicavel

1) O contrato é regulado exclusivamente pela legislagéo portuguesa.
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