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& IMT e

Parte |

Capitulo |

Disposi¢Ges gerais do contrato

Clausula 1.2
Objeto e ambito

O presente caderno de encargos é composto pelo clausulado juridico e técnico que rege o
presente procedimento e visa integrar o contrato a celebrar entre o IMT.IP, enquanto
entidade adjudicante, e o adjudicatdrio.

O procedimento contratual de concurso publico tem por objeto a aquisicdo de servicos de
FISCALIZACAO e de COORDENACAO DE SEGURANCA E SAUDE EM OBRA da empreitada de
remodelacdo da delegacdo do IMT.IP, em Setubal.

Em tudo o que ndo se encontre previsto e/ou especificado nas pecas do procedimento,
nomeadamente, Anuncio, Programa de Concurso e Caderno de Encargos, nos quais sao
indicados os termos e as condi¢des que serao incluidos no contrato a celebrar, e do qual
constituem parte integrante, serdo aplicdveis, subsidiariamente, as disposi¢Ges
constantes no Codigo dos Contratos Publicos (CCP), bem como outras disposi¢des legais e

regulamentares.

Clausula 2.2
Contrato

O contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento contratual sera composto
pelo respetivo clausulado contratual e seu(s) anexo(s), quando aplicavel, e serd reduzido a
escrito (cfr. artigos 94.2 e 95.2 do CCP), integrando e respeitando as disposi¢es legais e
regulamentares aplicaveis.

O contrato a celebrar integra ainda, e é composto, pelos seguintes elementos:
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a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificadas
pelo(s) concorrente(s), desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdao competente para a decisdo de contratar;

b) Demais esclarecimentos e retificaces relativos ao caderno de encargos;

c) O presente Caderno de Encargos e o Programa Preliminar, como anexo;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do

contrato e seu(s) anexo(s), se existentes, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos ao abrigo do disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do referido Cédigo.

Clausula 3.2

Gestor do contrato
Nos termos e para efeitos do definido no artigo 290.2-A do CCP, sera designado, no
momento da assinatura do contrato, um gestor do contrato do IMT.IP, com a fun¢do de
acompanhar, permanentemente, a execugao deste.
Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucdo do contrato, deve
comunica-los de imediato ao érgdo competente para a decisdo de contratar, propondo
em relatério fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem

adequadas.

Clausula 4.2

Local da prestagao

A prestacdo objeto do presente caderno de encargos e contrato a celebrar terd lugar na obra

das instalacGes da delegacdo do IMT.IP, em Setlbal nas instalagdes prdprias do adjudicatario

e nas instalacdes da sede do IMT.IP.
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Clausula 5.2
Prazo de execug¢ao

A prestacdo objeto da presente aquisicdo terd inicio com a assinatura do contrato e sera
desenvolvida com o prazo maximo limite de até 31 de dezembro de 2021 ou até a rececao
provisdria da obra, caso esta se verifique antes da data atras referida — circunscrevendo-
-se assim ao ano econdmico de 2021 e acompanhando os termos previstos na cldusula
30.2 deste Caderno de Encargos, sem prejuizo das obrigacdes acessodrias que devam
perdurar para além da cessacdo do contrato, incluindo as de confidencialidade e de
garantia, quando aplicaveis.

As partes obrigam-se a cumprir fiel e imperativamente os prazos contratuais definidos,
devendo proceder a comunicacdo imediata de qualquer impedimento ou circunstancia

modificativa do prazo de execucdo, assim que do mesmo tenham conhecimento.

Clausula 6.2

Prec¢o e condigdes de pagamento
O preco base (valor sem IVA) definido para a presente aquisicdo é de € 8.000,00 (oito mil
euros), sendo este 0 montante maximo que esta entidade se dispOe pagar pela execugdo
de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato, incluindo eventuais
prorrogacdes do mesmo.
Pela execucdo da(s) prestacdo/prestacGes objeto do contrato, a entidade adjudicante
obriga-se ao pagamento ao adjudicatdrio do(s) valor(es) constante(s) da(s) fatura(s) por
este enviada(s), as quais deverdo referir obrigatoriamente o nimero do contrato, a
designacdo do objeto contratual e o nimero de compromisso respetivo, obtido nos
termos do n.2 3 do artigo 5.2 da Lei n.2 8/2012, de 21 de fevereiro.
A(s) fatura(s) referida(s) no nimero anterior, apenas pode(m) ser emitida(s) apds a boa
verificagdo do cumprimento/vencimento da obrigacdo respetiva, a qual devera respeitar e
acompanhar o(s) prazo(s) e a(s) fase(s) de execugdo contratuais definidos para o efeito
nas especificacdes técnicas (Parte 1) deste caderno de encargos.
Com efeito, e sempre que tal seja disposto pelo servigo requerente, as faturas deverdo ser

acompanhadas dos entregaveis respetivos, designadamente relatérios de execugao.
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Desde que devidamente verificados os pressupostos identificados e definidos supra, a(s)
fatura(s) sera/serdo validada(s) pelo gestor de contrato, no prazo internamente definido
para o efeito.

O prazo de validacdo interna da(s) fatura(s) por parte da entidade adjudicante ndo podera
ser superior a 30 (trinta) dias a contar da data da sua rececéo.

Uma vez cumprido o disposto nos numeros anteriores, o IMT.IP procederd ao pagamento
da(s) fatura(s), através de transferéncia bancaria, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da sua validagao.

O processo interno de pagamento da entidade adjudicante, ndo deve exceder, em
qualquer caso, 60 (sessenta) dias.

Em caso de atraso por parte do IMT.IP no cumprimento de obrigacdes pecunidrias, tem o
adjudicatario direito a juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente

fixada para o efeito, pelo periodo correspondente a mora.

Capitulo I

Obrigag¢6es contratuais

Clausula 7.2
Obrigac¢6es do adjudicatario

Sem prejuizo das obrigacGes previstas em demais legislacdo aplicavel, da celebragdo do

contrato decorrerem para o adjudicatario as seguintes obrigacGes principais:

a) Preparacdo, planeamento e prestacdo de todos os requisitos inerentes a(s)
prestacdo/prestacdes objeto do contrato;

b) Manutencdo das condi¢cbes e premissas técnicas previstas e descritas no presente
caderno de encargos, salvo se forem negociadas condi¢Ges mais vantajosas para a
entidade adjudicante;

c) Prestacgdo, de forma correta, fidedigna, rapida e eficaz, das informacgdes referentes as
condicBes em que serd/é executado o objeto do contrato, durante o periodo de

vigéncia do mesmo, sem prejuizo das demais obrigacGes acessdrias que perdurem
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para além de tal prazo ou da prestacdo de outros esclarecimentos adequados, que se
justifiquem, de acordo com os circunstancialismos inerentes;

d) Execucdo do objeto contratual de forma profissional e competente, utilizando os
conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade préprios
das melhores praticas;

e) Recurso a todos os meios humanos, materiais e técnicos que sejam necessarios e
adequados a execucdo do contrato;

f) Designacdo e indicacdo a entidade adjudicante do responsavel do contrato, por parte
do adjudicatdrio, para efeitos de comunicacbes e demais situacdes necessdrias, o qual
deverd estar definido no momento da assinatura do mesmo, bem como quaisquer
alteracOes relativas a sua nomeacao;

g) Comunicacgdo a entidade adjudicante, logo que dele(s) tenha(m) conhecimento, do(s)
facto(s) que tornem total ou parcialmente impossivel a prestacdo do objeto
contratual, bem como o cumprimento de qualquer outra das suas obrigacGes;

h) N&o alteracdo das condi¢cbes de prestacdo de servicos fora dos casos previstos no
caderno de encargos e/ou contrato a celebrar, sem orientacdo expressa da entidade
adjudicante;

i) N&o cedéncia da posi¢do contratual sem prévia autoriza¢gdo da entidade adjudicante,
para o efeito;

j)  Comunicagdo junto da entidade adjudicante de qualquer facto que ocorra, durante a
execuc¢do do contrato a celebrar, que o altere, designadamente, o seu responsavel do
contrato, a sua denominagdo e sede social, os seus representantes legais, a sua
situagao juridica e a sua situagdao comercial;

k) Na&o divulgacdo, por qualquer forma, sem prévia autorizacdo escrita da entidade
adjudicante, dos elementos entregues por esta, no ambito do presente
procedimento, bem como das informacSes que o adjudicatario vier a ter
conhecimento, na fase de execu¢do do contrato, relacionadas com a atividade da
entidade adjudicante, restringindo-se a sua utilizacdo ao prosseguimento do fim a que
se destinam.

2. Constituem ainda obriga¢des do adjudicatario:
a) Apresentar os documentos de habilitagdo a que estdo obrigados, nos termos do

artigo 81.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP);
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b) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informacgd&es
gue obtenham no ambito da formacdo e da execugdo do contrato, nem utilizar as
mesmas para fins alheios aquela execucdo, abrangendo esta obrigacdo todos os seus
agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem
envolvidos;

c) Possuir todas as autorizagdes, consentimentos, aprovacGes, registos e licengas

necessarios para o pontual cumprimento das obrigacdes assumidas no contrato.

Clausula 8.2
Sigilo

O adjudicatéario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa ao IMT. IP, de que possa ter conhecimento ao
abrigo do contrato.

A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo poderdo ser
transmitidas a terceiros, nem poderdo ser objeto de qualquer uso ou modo de
aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.
Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obteng¢do pelo adjudicatario
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a
pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

O dever de sigilo mantém-se durante e apds a vigéncia do contrato, relativamente a todos

os dados e informacao provenientes da execugdo do mesmo.

Clausula 9.2

Patentes, licengas e marcas registadas

Sao da responsabilidade do adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagao, no

ambito do contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por alegadamente ter infringido, na

execucdo do contrato, qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, a segunda

contraente indemniza-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas

as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.
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Clausula 10.2
Protecao de dados

No ambito do contrato a celebrar, os contraentes obrigam-se ao integral cumprimento da
legislacdo aplicavel relativa a protecdo de dados pessoais, designadamente quanto ao
disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016.

Em conformidade com o definido no nimero anterior os contraentes ficam obrigados, e
garantirdo, por todo o tempo, o cumprimento do quadro normativo presente no citado
Regulamento, bem como, todas as normas que Ihe sejam aplicaveis em matéria de protecao

de dados.

Clausula 11.2
Obrigacoes da entidade adjudicante
Constitui obrigacdo da entidade adjudicante pagar o preco contratual adjudicado, mediante
verificacdo do bom cumprimento da prestacdo e execucdo contratual por parte do
adjudicatario, em respeito das condi¢Ges de pagamento estabelecidas na cldusula 6.2 do

presente caderno de encargos.

Sem prejuizo do prego contratual constante da proposta adjudicada, a entidade adjudicante
sé se obriga a pagar ao adjudicatario a(s) prestacdo/prestacbes que efetivamente venha(m) a

ser executada(s).

Constitui ainda obrigagdo da entidade adjudicante o acompanhamento da prestagdo e
execucdo, resultante do contrato a celebrar, pelo gestor designado para o efeito, nos termos
do artigo 290-A. 2 do CCP.

A entidade adjudicante comunicard ao adjudicatdrio, logo que dele(s) tenha(m)
conhecimento, do(s) facto(s) que tornem total ou parcialmente impossivel a prestacdo do
objeto contratual, bem como o cumprimento de qualquer outra prestagao contratual, dentro
dos termos e condic¢Bes definidos para o efeito.

Com efeito, procedera igualmente a comunicacdo ao adjudicatério da altera¢do do gestor de
contrato designado, bem como respetivos elementos de contacto, caso a mesma ocorra

durante o periodo de vigéncia do mesmo.
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1.

Capitulo 1l

Vicissitudes contratuais

Clausula 12.2
Responsabilidade do adjudicatario
O adjudicatdrio responde pelos danos que causar a entidade adjudicante em razdo do
incumprimento culposo das obrigacGes que sobre ele impendam.
O adjudicatério responde ainda perante a entidade adjudicante pelos danos causados pelos
atos e omissOes de terceiros, por si empregues na execucdo de obrigacdes emergentes do

contrato, como se tais atos ou omissdes fossem praticados por aquele.

Clausula 13.2

Resolugdo do Contrato
Caso se verifique que o adjudicatario ndo coloca a disposicdo da entidade adjudicante, os
meios e/ou recursos necessarios, identificados no presente caderno de encargos e na proposta
adjudicada, necessédrios a boa execucdo do contrato, e/ou uma vez verificado o ndo
cumprimento do(s) prazo(s) definidos para o efeito, sem que para tal haja fundamento ou
impedimento justificativo, a entidade adjudicante podera resolver o contrato, ndo havendo
lugar ao pagamento de qualquer indemnizacdo ao adjudicatario.
Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a entidade adjudicante poderd resolver o
contrato em caso de incumprimento definitivo por facto imputavel ao adjudicatario, das
respetivas prestagdes contratuais, bem como nos demais termos previstos e dispostos no CCP
(cfr. artigo 325.2 e ss.).
Para efeitos do disposto na presente cldusula, considera-se incumprimento definitivo quando
houver atraso na prestacao, por facto imputdvel ao adjudicatario, por um periodo superior a
30 (trinta) dias Gteis.
Completados 30 (trinta) dias Uteis de atraso o contrato podera ser resolvido unilateralmente
pelo IMT, I.P., enquanto entidade adjudicante.
O exercicio pela entidade adjudicante do direito de resolugdo previsto nos nimeros anteriores
ndo preclude o direito de a mesma vir a ser ressarcida pelos prejuizos que lhe advierem da

conduta do adjudicatario, nos termos gerais do direito.
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O disposto no presente artigo ndo se aplica se o atraso se verificar por razées ndao imputaveis
ao adjudicatdrio, caso em que este podera propor, por via de carta registada, com uma

antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a resolu¢do do contrato.

Clausula 14.2
SangOes contratuais
. Nao obstante as penalidades previstas na Parte Il do presente caderno de encargos, que
acompanham as especificidades técnicas ali definidas, a entidade adjudicante exigira ao
adjudicatario o pagamento de sancdo pecunidria, na proporcdo e em funcdo de eventuais
erros, omissOes e defeitos na prestacdo dos servicos por parte do adjudicatdrio e que

impliqguem custos e/ou atrasos adicionais na empreitada a executar.

2. Sem prejuizo de outras obriga¢des previstas na legislacao aplicavel, da celebracdo do contrato,

decorrem para o prestador de servicos as obrigacbes e responsabilidades relativas a
fiscalizacdo de obra publica e a coordenacdo de seguranca e saude em obra e correspondentes

sangGes pelo correspondente incumprimento.

Clausula 15.2

Forga Maior
N3do podem ser impostas penalidades ao adjudicatdrio, nem é havido como incumprimento, a
nao realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes, que
resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem
a respetiva realiza¢do, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fossem razoavelmente
exigiveis contornar ou evitar.
Podem constituir forca maior, designadamente, tremores de terra, inundacgGes, incéndios,
epidemias, pandemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.
Nao constituem forga maior, nomeadamente:
a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do adjudicatario,

na parte em que intervenham;
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4.

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatdrio ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) DeterminagGes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultante do incumprimento pelo adjudicatdrio de deveres ou énus
gue sobre ele recaiam;

d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagcbGes com origem nas instalacdes do adjudicatario cuja causa,
propagacdo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou incumprimento de
normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatdrio ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente consubstanciada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacOes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.

Capitulo IV

Disposigoes finais

Clausula 16.2
Cessdo da posicdo contratual e subcontratagdo

O adjudicatdrio ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos e
obrigacOes decorrentes do contrato, sem autorizacao expressa da entidade adjudicante para
o efeito.

Mediante a autorizacdo contemplada no nuimero anterior, deverad ser apresentada pelo
cessiondrio ou subcontratado toda a documentagdo exigida ao adjudicatario no presente
procedimento.

A entidade adjudicante aprecia, designadamente, se o cessionario ou subcontratante ndo se

encontra em nenhuma das situag¢des previstas no artigo 55.2 do CCP.
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Clausula 17.2

Despesas

S3do da responsabilidade e correm por conta do adjudicatario, designadamente as seguintes

despesas:

a)

b)

c)

g)

Todos os encargos derivados da apresentacdo da proposta, assinatura do contrato,
prestacdo de garantias e seguros;

O pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros
encargos exigidos palas autoridades competentes, relativos a execucdo do contrato no
territério do pais ou paises do(s) fornecedor(s);

A obtencdo de quaisquer autorizacbes e o pagamento de quaisquer emolumentos
exigidos pelas autoridades competentes relativamente ao cumprimento das obrigacGes
que impendem sobre a prestacdo contratual;

Quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas;
Correm igualmente por conta do adjudicatdrio todas e quaisquer despesas,
nomeadamente despesas de deslocagdo e transporte, armazenamento e manutengao de
materiais, e/ou alojamento e alimentacdo de meios humanos, bem como de instalacdo
e/ou configuracdo de equipamentos, formac&do e/ou apoio técnico;

Encargos com telecomunicacdes, reproducdo/impressdo de documentos, equipamento
informatico, consumiveis de escritério e demais despesas gerais com material de
economato, bem como com correios e/ou traducdo/obtencdo de documentos (oficiais e
nao oficiais);

Todas as despesas inerentes a celebragdo do contrato.

Clausula 18.2

Interpretagdo do Contrato

1. Em caso de duvida sobre a interpretacdo das regras aplicaveis a execucdo do contrato, o

adjudicatario deve solicitar, por escrito, um esclarecimento a entidade adjudicante, através

do endereco indicado no contrato, pertencente ao gestor do contrato designado.

2. O adjudicatario obriga-se a ter em conta, na execucdo dos servicos, as orientacdes que lhe

forem transmitidas pela entidade adjudicante, designadamente pelo gestor do contrato, na

medida em que as mesmas nao colidam com as regras aplicaveis a execug¢do do contrato.
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Clausula 19.2

Publicidade
O adjudicatario nao podera fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o
contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento, sem a prévia autorizacao do IMT. IP,

enquanto entidade adjudicante.

Clausula 20.2
Comunicagoes e notificagcoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

3. Adata das notificagdes e comunicacdes é aplicavel o artigo 469.2 do CCP.

Clausula 21.2
Contagem dos prazos
1. A contagem de prazos na fase de formag¢do dos contratos rege-se pelo disposto no artigo
470.2 do CCP e acompanha o disposto no Cddigo do Procedimento Administrativo, por
remissdo da disposicao aplicavel.
2. A contagem de prazos na fase de execugdao dos contratos é realizada nos termos do artigo
471.2 do CCP, sem prejuizo dos prazos para o cumprimento das obriga¢des assumidas pelas

partes no ambito do contrato.

Clausula 22.2
Foro Competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa.
Clausula 23.2

Lei Aplicavel

O contrato rege-se pela Lei portuguesa.
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PARTE Il

Especificages técnicas

Clausula 24.2

Ambito dos trabalhos de fiscalizagdo e de coordenagdo de seguranga e satide em obra
1. A fiscalizagdo e coordenacdo de segurancga e salde em obra serd realizada nos termos da Lei n.2
41/2015, de 3 de junho, da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho e do Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de
outubro e demais legislacdo aplicavel, sendo o Gestor de Contrato, nos termos do referido no n23
da cldusula 112 deste caderno de encargos, que fara o acompanhamento da equipa de fiscalizacdo
e coordenacdo de seguranca em obra.
2. Concretamente, serd da competéncia do adjudicatdrio desenvolver os trabalhos em obra, nas
seguintes componentes:
a) Fiscalizagao:
a.1) Para cumprimento integral da Lei n.2 41/2015, de 3 de junho e da Lei n.2 31/2009, de 3 de
julho e demais legislacdo aplicavel, nas areas de arquitetura e de todas as especialidades previstas
em projeto de execugdo, garantindo, no minimo as seguintes fungdes:
- Coordenacgdo da empreitada;
- Controlo do planeamento, desenvolvimento e execug¢do dos trabalhos;
- Controlo de qualidade;
- Controlo financeiro e administrativo da empreitada.
a.2) Para o desempenho destas funcGes, para além da equipa de fiscalizagcdo, o adjudicatario
devera indicar o Diretor de Fiscalizagdo, nos termos da alinea f) do artigo 32 da Lei n2 31/2009, de
03 de julho, na atual redagdo para exercer as fungdes previstas nos artigos 162 e 172 do referido
diploma;
b) Coordenagdo de seguranca e satide em obra:
b.1) Para cumprimento integral do disposto no Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro e
demais legislagdo aplicavel;
b.2) Para o desempenho destas funcGes, o adjudicatario devera indicar o Coordenador em
matéria de Seguranga e Saude durante a execugdo da obra, nos termos dos artigos 32 e 92 do

Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de outubro.
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3. A fiscalizacdo competira, em especial:

3.1 Coordenacdo da empreitada

Tem por objetivo criar e assegurar um sistema de informacdo que garanta a permanente e facil
ligacdo entre Dono de Obra, empreiteiro e outras entidades intervenientes e permitir, a cada
momento, a descricdo pormenorizada dos trabalhos realizados pelo empreiteiro, abrangendo:

a) Recolha, tratamento e registo das informacgdes relativas ao desenvolvimento das diferentes
frentes de trabalho;

b) Elaboracdo mensal de relatérios traduzindo a situacdo fisica e financeira dos trabalhos, todas as
analises, informacdes, pareceres, recomendacdes e propostas decorrentes da sua atuacgao;

c) Elaboracdo de relatdrios especificos que sejam solicitados pelo Dono de Obra;

d) Proposta, participacdo e secretariado de reuniées com os diversos intervenientes na obra;

e) Participacdo e secretariado de reunides com o Dono da Obra (com uma periodicidade
semanal), que permitam a andlise, entre outros, do desenvolvimento dos trabalhos da obra,
esclarecimento de duvidas, estudo de alternativas, reavaliacdo de recursos;

f) Preparagdo e acompanhamento de todas as visitas a obra, julgadas convenientes pelo Dono de
Obra, incluindo para rececao proviséria da obra;

g) Preparacdo de instrugdes, ordens, avisos ou notificagdes a enviar ao empreiteiro;

h) Encaminhamento para o Dono de Obra, nos termos estabelecidos e a instituir por este, de
toda a correspondéncia trocada com o empreiteiro e demais entidades intervenientes;

i) Criacdo de um sistema de arquivo de toda a documentacdo referente a empreitada;

j) Fornecimento mensal de todos os dados e estatisticas recolhidos na obra, tendo em atencdo
gue os procedimentos informaticos deverao ser compativeis com os sistemas do Dono de Obra;

k) Promocao e controlo dos contactos com todas as entidades afetadas pela obra para obtencao
das respetivas aprovacgdes e licengas.

3.2 Controlo do planeamento, desenvolvimento e execucdo dos trabalhos

Deverd garantir o cumprimento dos prazos acordados, através de um controlo permanente e
dindmico da progressao dos trabalhos, abrangendo:

a) Andlise e apreciacdao do programa de trabalhos proposto pelo empreiteiro para a realizagdo dos
trabalhos contratuais;

b) Andlise, controlo e registo dos trabalhos realizados;

c) Elaboragdo e atualizagdo de estimativas de tempos e prazos para os trabalhos ainda nao

realizados, tendo em conta as estatisticas verificadas no decurso dos trabalhos ja realizados;
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d) Andlise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessarios das atividades, comparando as
estimativas baseadas no realizado com o plano de trabalhos da obra;

e) Verificacdo do desenvolvimento da obra, identificacdo e caracterizagdo dos principais desvios
verificados, propondo as a¢Bes necessarias a sua correcdo, parcial ou total e/ ou a sua eliminagdo
futura.

3.3 Controlo de qualidade

O controlo de qualidade tem por finalidade acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos em
obra, de modo a que sejam cumpridos os projetos e as especificacdes dos contratos, de acordo
com as boas praticas e regras de boa execucao, de acordo com o infra descrito:

a) O controlo serd efetuado relativamente aos meios utilizados (m&o de obra, materiais, maquinas
e equipamentos), aos métodos de construcdo e a qualidade dos materiais e processos de
execucdo. Sempre que considerado necessario, deverdo ser apresentadas recomenda¢Ges com a
finalidade de melhorar os métodos de execucao dos trabalhos;

b) Fazem também parte desta area funcional a verificacdo dos nivelamentos, dos alinhamentos e
da implantacdo altimétrica e planimétrica. Compete ainda a fiscaliza¢do o controlo dimensional ao
longo da execugdo, o controlo da instalacdo dos equipamentos e o controlo dos sistemas
operacionais dos diferentes érgdos, nomeadamente quanto a eficiéncia dos sistemas;

c) O controlo de qualidade deverd assegurar todo o acompanhamento, controlo e registo de
informacao relacionada com:

- a qualidade dos materiais, dos equipamentos, e dos trabalhos executados que devem cumprir as
especificagdes constantes dos projetos, do caderno de encargos e dos documentos de
homologacgao de materiais;

- as caracteristicas das obras realizadas e o cumprimento dos projetos aprovados;

- 0s recursos utilizados e as quantidades de trabalho produzidas nas obras;

- 0 processo de construgdo utilizado.

d) Inserem-se, também, no controlo de qualidade as seguintes fungdes:

- dar parecer sobre os trabalhos realizados pelo empreiteiro;

- fiscalizar as operacdes executadas pelo empreiteiro e nomeadamente, verificar a qualidade dos
equipamentos utilizados;

- verificar e controlar a implanta¢do das partes integrantes da obra e a sua geometria;

- analisar as condi¢des de adaptacdo das obras de construgdo civil as necessidades da instalagdo e

funcionamento dos equipamentos;
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- acompanhar o controlo das caracteristicas, das condi¢cdes de rececdao e armazenamento, da
montagem e ligacdo dos equipamentos;

- acompanhar a montagem dos equipamentos, verificando se as respetivas especificacdes
técnicas, respeitam as condicdes do caderno de encargos e normas em vigor e promover a
realizacdo dos ensaios e testes necessarios;

- compilar toda a documentacdo relativa a materiais, maquinas e equipamentos empregues,
nomeadamente onde conste as caracteristicas técnicas, ensaios, homologacdes, instrucdes de
montagem e de funcionamento;

- participar nos processos conducentes a rececdo provisdria da obra.

3.4 Controlo financeiro e administrativo da empreitada

Esta area tem por finalidade o controlo das medi¢Ges e faturacGes, abrangendo:

a) Controlo dimensional das diferentes fases da obra para efeitos de controlo de medicGes;

b) Medicdo das quantidades de trabalho executadas mensalmente e elaboracdo dos respetivos
autos de medicdo, nos termos e formatos a indicar pelo dono de obra;

c) Informacdo sobre as reclamacgdes eventualmente apresentadas pelo empreiteiro relativamente
aos autos de medigao;

d) Elaboracgdo da conta — corrente da obra, nos termos e formatos a indicar pelo dono de obra;

e) Verificagdo dos autos apresentados pelo empreiteiro com base nas medi¢des efetuadas
conjuntamente e elaboragao de pareceres para a sua aprovagao ou rejei¢ao;

f) Verificacdo dos pagamentos a efetuar por aplicagdo das férmulas de revisdo de pregos;

g) Analisar e dar parecer técnico justificativo sobre propostas de realizagdo de trabalhos
complementares e trabalhos a menos;

h) Apreciagdo de novos pregos propostos pelo empreiteiro para trabalhos ndo previstos, com base
nos dados estatisticos de consumos ja disponiveis, e elaboracdo de pareceres para apreciacdo
pelo Dono de Obra;

i) Medicdo e controlo dos trabalhos;

j) Assegurar a entrega por parte do adjudicatario da empreitada, das telas finais de arquitetura e

das especialidades.

4. A drea da Coordenac¢do de Seguranga e Saude em Obra, no cumprimento integral do DL

273/2003, de 29 de outubro, caracteriza-se, no minimo, pela adoc¢do de medidas preventivas de
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seguranca e saude, de modo a evitar eventuais acidentes, nomeadamente com as seguintes

funcoes:

a) Elaborar analise e dar parecer sobre os Planos de Seguranca e Saude em obra;

b) Garantir o cumprimento do estabelecido nos Planos de Seguranca e Saude em obra;

c) Assegurar a coordenacgdo de seguranga;

d) Realizar mensalmente, e sempre que justificavel, relatérios descrevendo as condi¢Ges de
seguranca e salde e o cumprimento das respetivas regras;

e) Elaborar inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos os acidentes ocorridos, responsaveis
por danos humanos e /ou materiais;

f) Elaborar as estatisticas dos acidentes ocorridos;

g) Comunicar a abertura de estaleiro as autoridades competentes.

Clausula 25.2

Articulagdo com o Dono de Obra
1. O adjudicatdrio, através do Diretor de Fiscalizacdo e do Coordenador de Seguranca e Saude em
Obra, atua com a supervisdo e em articulacdo com o representante do Dono de Obra, a quem
serao conferidos os poderes bastantes para a prestacao de todos os esclarecimentos necessarios
ao desenvolvimento normal dos trabalhos.
2. Para além dos demais deveres que resultam da legislacdo em vigor, decorre para o Diretor de
Fiscalizacdo de obra as seguintes obrigacdes / deveres:
a) Assumir a defesa ativa dos interesses contratuais do dono da obra tomando as iniciativas e
propondo as medidas adequadas;
b) Zelar pela defesa dos interesses contratuais do dono de obra executando as orientacGes
determinadas.
3. Compete, ainda, a fiscalizacdo, designadamente:
a) Realizar pelo menos uma reunido semanal no local da obra, assegurando a elaboragdo das
respetivas atas, no minimo, com a seguinte ordem de trabalhos:
- Duvidas de interpretacdo dos projetos;
- Aprovagdo de amostras (de acordo com orientagdes do dono de obra);
- Cumprimento dos planos de trabalhos;
- Situagao das medigdes, faturacao e processamento dos autos aprovados;

- Marcacao de reunido de obra seguinte.
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b) Obter do empreiteiro a identificacdo do diretor técnico da obra e, por sua vez, obter deste
declaracdo, com assinatura reconhecida por notdrio, assumindo a sua responsabilidade pela
execucdo técnica da respetiva obra e comprometendo-se a executar essa funcdo com proficiéncia
e assiduidade;

c) Obter do empreiteiro a constituicdo na obra de um espaco reservado de trabalho onde estejam
patentes e em bom estado de conservacdo o livro de registo das obras e um exemplar dos
projetos, do caderno de encargos e dos demais documentos a respeitar na execuc¢do da
empreitada, com as altera¢bes que nela hajam sido introduzidas;

d) Obter do empreiteiro a apresentacdo de novo plano de trabalhos e respetivo cronograma
financeiro e plano de pagamentos, sempre que hajam sido propostas e aprovadas alteracdes ao
plano em vigor, para aprovacao do dono de obra

e) Obter dos autores dos projetos o esclarecimento de duvidas suscitadas na sua execugao;

f) Realizar com os representantes do empreiteiro uma reunido, a marcar com o dono de obra,
imediatamente a seguir a assinatura dos respetivos contratos com a descri¢cdo dos procedimentos
administrativos; copia do projeto anexa ao contrato; estrutura dos servicos e identificacdo dos
responsaveis; telefone, e-mail e fax para contactos;

g) Oficiar o empreiteiro, imediatamente a seguir a assinatura dos contratos, informando-o da
identificacdo do fiscal coordenador, e dos elementos da equipa de fiscalizagao;

h) Obter do empreiteiro a colocagdo dos painéis publicitarios conforme previsto no caderno de
encargos;

i) A Fiscalizacdo deverad estar presente na vistoria, para efeitos da rece¢do proviséria das obras.

Clausula 26.2
Organizagdo e meios do adjudicatario
1. Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obtencdo de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execucdo das acGes a desenvolver na Fiscalizacdo da Obra, em
conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do
sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.
2. Se a entidade adjudicante verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatario sdo insuficientes
ou menos adequados a boa execugdo dos trabalhos de sua atribuicdo, podera impor o seu

reforgo, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua modificagao ou substituicdo.
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Clausula 27.2

Meios humanos
1. A mobilizagdo e sele¢do de todos os meios humanos necessarios para a execugao dos trabalhos
a cargo do adjudicatario sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos os
seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizacao dos servicos, no ambito da
sua capacidade profissional.
2. A constituicdo da equipa de pessoal do adjudicatdrio, serd a que melhor se adapte as
necessidades de desenvolvimento das acdes incluidas no ambito da fiscalizacdo e da
coordenacdao de seguranca e saude em obra, integrando as classes profissionais que forem
necessarias.
3. Ndo obstante o mencionado nos pontos anteriores, os meios humanos técnicos minimos a
afetar a prestacdo de servicos sdo os seguintes:
a) Obrigatoriamente, o Diretor de Fiscalizacdo, cumprindo os requisitos previstos na legislacdo em
vigor, respondendo tecnicamente por todas as especialidades e por toda a equipa, com valéncias
e competéncias a comprovar documentalmente na proposta, incluindo e caso se aplique, também
as referidas em 3.c) e 3.d);
b) Obrigatoriamente, o Coordenador de Seguranca e Saude em obra, cumprindo os requisitos
previstos na legislacgdo em vigor e com as seguintes qualificagbes especificas, a comprovar
documentalmente na proposta:

e Deverad ter qualificaces para exercer a fun¢do, nos termos do Decreto-Lei n2 273/2003,
de 29 de outubro, e diligenciar pelo cumprimento dos principios gerais de prevencdo em
matéria de seguranca e saude, consagrados no Decreto-Lei n.2 441/91 de 14 de
novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 133/99, de 21 de abril.

e Para esta funcdo, exige-se como qualificagdo minima CAP nivel 6 - Técnico Superior de
Seguranca e Saude no Trabalho.

c) Técnicos com valéncias técnicas nas areas das instalagcdes elétricas, redes de dados e
telecomunicagdes, a comprovar documentalmente na proposta, podendo ser mais do que um
técnico, podendo ser um sé técnico ou, concentrando estas valéncias no Diretor de Fiscalizacdo,
tal como indicado em 3.a);

d) Técnicos com valéncias técnicas nas areas do AVAC e SCIE, a comprovar documentalmente na

proposta, podendo ser mais do que um técnico, podendo ser um sé técnico, podendo ser um sé
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técnico que acumule com as valéncias indicadas em 3.c) ou, ainda, concentrando estas valéncias
no Diretor de Fiscalizacdo, tal como indicado em 3.a);
e) Assim, indica-se como constituicdo minima da equipa técnica, uma das seguintes hipdteses:
e Diretor de Fiscalizagdo, cumprindo os requisitos do ponto 3.a) e com todas as valéncias
técnicas previstas nos pontos 3.c) e 3.d);
e Coordenador de Seguranga e Saude em obra, cumprindo os requisitos do ponto 3.b).
Ou,
e Diretor de Fiscalizagdo, cumprindo os requisitos do ponto 3.a);
e Coordenador de Seguranga e Saude em obra, cumprindo os requisitos do ponto 3.b);
e Técnico que reuna as valéncias técnicas previstas nos pontos 3.c) e 3.d).
Ou,
e Diretor de Fiscalizagdo, cumprindo os requisitos do ponto 3.a);
e Coordenador de Segurancga e Saude em obra, cumprindo os requisitos do ponto 3.b);
e Técnico que reulna as valéncias técnicas previstas nos pontos 3.c);
e Técnico que reulna as valéncias técnicas previstas nos pontos 3.d);
Ou,
e Diretor de Fiscalizagdo, cumprindo os requisitos do ponto 3.a);
e Coordenador de Seguranca e Saude em obra, cumprindo os requisitos do ponto 3.b);
e Técnicos que retunam individualmente as valéncias técnicas previstas nos pontos 3.c) e
3.d).
4. O adjudicatario devera manter, ao longo da execu¢do do contrato, a equipa técnica
apresentada na sua proposta, em especial no que concerne a qualificagdo e experiéncia exigidas
no presente caderno de encargos.
5. Qualquer alteragdao a equipa técnica afeta a prestacao de servicos em causa dependera de
aceita¢do prévia do contraente publico.
6. Sempre que se verifique necessidade de efetuar trabalhos durante feriados e/ou fins de
semana, a fiscalizacdo deverd assegurar os mesmos, sem qualquer encargo adicional para a
entidade adjudicante.
7. O adjudicatario pode, caso assim o entenda e mediante prévia anuéncia da entidade
adjudicante, recorrer a intervencdo de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos de
engenharia. Tal tipo de interveng¢do ndo implicard, no entanto, qualquer encargo para a entidade

adjudicante, entendendo-se as referidas intervengdes como da inteira responsabilidade do
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adjudicatario e em complemento da sua organizacdo, para efeitos de execugdo das acdes que |he
estdo destinadas no &mbito deste Caderno de Encargos.

8. A entidade adjudicante reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao adjudicatdrio, qualquer elemento do seu pessoal que, a seu exclusivo juizo, nao
tenha aptiddes para as funcbes que ocupe, ou haja desrespeitado os agentes da entidade
adjudicante, seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes nas obras, ou ainda tenha
provocado indisciplina no desempenho dos seus deveres. A ordem devera ser fundamentada por
escrito, quando o Adjudicatario assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal

indicado.

Clausula 28.2
Consulta do processo de empreitada e solicitagdo de cépias
Os projetos que constituem o processo de procedimento patenteado para a empreitada podem
ser examinados todos os dias uteis das 10HO0 as 12H00 e das 14H30 as 16H30, desde a data da
publicacdo do anuncio do procedimento até ao Ultimo dia para a entrega das propostas, nas
instalacGes da sede do IMT.IP, na Avenida Elias Garcia, n2103, em Lisboa, sob marcacdo prévia

com o IMT.IP.

Clausula 29.2

Concorrentes
Podem apresentar propostas, as seguintes entidades:
a) Profissionais independentes ou empresarios em nome individual, com inscri¢do efetiva ativa na
Ordem Profissional correspondente e cumprindo os requisitos constantes na legislagdo em vigor e
neste caderno de encargos, quanto a todas as habilitagdes necessarias;
b) Pessoas Coletivas cujo objeto social abranja a atividade de arquitetura e de engenharia, de
elaboracdo de estudos e/ou projetos, de fiscalizacdo e/ou inspecdo em obras de empreitadas no

ambito do objeto contratual devendo, cada elemento da equipa, cumprir o disposto em a).

Clausula 30.2
Prazo e pagamentos
1. A prestagdo objeto da presente aquisicdo terd inicio com a assinatura do contrato e serd

desenvolvida até 31 de dezembro de 2021 ou até a rece¢do provisdria da obra, caso esta
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se verifique antes da data atrds referida, encontrando-se circunscrita ao ano econdmico
de 2021.

2. Os pagamentos serao feitos do seguinte modo:

a) Com avalidagdo do 12 auto de medigdo da empreitada, 15% do valor dos honorarios;

b) A meio do prazo de execucdo da obra previsto em contrato de empreitada, 30% do
valor dos honorarios;

c) Com a validagdo do ultimo auto de medi¢do da empreitada, 25% do valor dos
honordrios;

d) Com a recegdo provisoria da obra, nos termos do artigo 3942 e seguintes do CCP, 30%
do valor dos honordrios.

3. Os pagamentos serdo efetuados com base na execucdo fisica e financeira da empreitada,
demonstradas através dos autos de medicdo tal como referido no nimero anterior e com
base nos dados de progresso da obra recolhidos pelo Dono de Obra através dos relatdrios
e pela prestacdo de informacdo, efetuados nos termos da clausula 242 deste caderno de

encargos.

Clausula 31.2
Multas por violagao dos prazos contratuais
. Em caso de atraso na conclusdo da execugao dos trabalhos de acordo com o prazo previsto na
legislagao aplicavel, por facto imputdvel ao adjudicatdrio, o dono da obra pode aplicar uma
sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2% do prego contratual
global.
. As quantias apuradas a titulo de sang¢ao contratual por incumprimento do prazo de execugao
dos trabalhos serdo pagas pelo empreiteiro ao IMT.IP ou deduzidas nos pagamentos que o
dono da obra efetuar ao adjudicatario.
. Se 0 pagamento das sang¢des pecunidrias devidas ao IMT.IP for protelado por qualquer motivo,
o adjudicatario devera pagar juros de mora a taxa legal, com efeitos a contar da data da
interpelacdo para pagamento.
. As sangbes pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o IMT.IP exija uma

indemnizagdo pelo dano excedente.
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