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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do concurso para a realizacdo da empreitada com a designacao “Obras de

Conservacao no Centro Ciéncia Viva , Faro”.

Clausula 2 - Aspetos de execucao do contrato

1 - Nos termos dos n.% 3 e 4 do artigo 42.° (aspetos submetidos a concorréncia), conjugado

com a alinea a) do n.° 1 do artigo 47.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos, é

definido como pardmetro base:

v Fator Preco

Preco maximo = preco base: 66.037,00€+ IVA

2 - Nos termos do n.% 5 do artigo 42.° do CCP (aspetos ndo submetidos a concorréncia), é

definido como pardmetro:

v Fator Prazo (com observancia pelo disposto nas clausulas 10 e 55 do presente

caderno de encargos)

Prazo maximo: 90 dias

3 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos parametros base definidos na

presente clausula, sob risco de exclusdo, conforme estabelecido nas alineas a) e b) do

artigo 70.9 do CCP.

Clausula 3 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do contrato obedece:
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a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-

B/2017, de 31 de agosto, doravante designado por CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdao de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil

perante terceiros;

f) As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.° desse mesmo codigo;

b) Os suprimentos, dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°
do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo concorrente;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 4 - Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1 -

As normas constantes do CCP relativas as fases de formacgdo e de execugdo do contrato
prevalecem sobre quaisquer disposicoes das pecas do procedimento com elas

desconformes.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condicOes gerais e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e

sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
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c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucao.

5 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 5 - Esclarecimento de davidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio

daquela execucgao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demoligdo e reconstrucdao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6 - Projeto de execucdo

1 - De acordo com o n.° 2 do artigo 42.9 do CCP, nos casos de manifesta simplicidade das
prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar, o caderno de encargos pode
consistir apenas na fixagcdo de especificagdes técnicas e referéncia a outros aspetos
essenciais da execucdo do mesmo, pelo que, apesar da importancia que os trabalhos em

causa revestem, o presente processo ndo carece de ser acompanhado pelos elementos
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solicitados nos n.%s 5 e 6 do artigo 43.°© do mesmo diploma, sendo o mesmo constituido
por:

v Projeto

v Mapa de quantidades

2 - Nas respetivas pecas escritas, onde houver referéncia a marcas, devera ser sempre

considerada a expressao “...ou equivalente”.

CAPITULO II - OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO
SECGAO I - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7 - Preparacado e planeamento da execucdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagcdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranga e salde e no plano de prevencédo e

gestao de residuos de construcdo e demoligdo que acompanham o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no

trabalho e pela gestdo de residuos de construgdao e demolicdo, em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao da
obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao

da obra, designadamente:
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a) Trabalhos de montagem, construgdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro, obedecendo a vedacdao do local onde os trabalhos serdo executados, aos

pontos a seguir indicados:

v Com tapumes em metalico de cor branca fixo em, prumos metalicos amacigados ou,
nos casos em que ndo seja possivel amacicar, em macicos de betdo amoviveis;
v Os portoes deverdo ter estrutura metdlica e ser revestidos no mesmo tapume da

vedacgao.

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias de, todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e

para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugcdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do
artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacédo
relativamente aos erros e omissdes que sé |he seja exigivel detetar posteriormente,

nos termos previstos neste preceito e no n.° 4 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea

anterior;
Largo da Sé Divisdo de Obras e Equipamentos Pdgina 10 de 44
Municipais
Faro 8004-001 Faro, Portugal
evo{uimos consigo
4 geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na

realizacao dos trabalhos;

f) A elaboracgao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto nos n.% 3 e 4 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f), nos termos do
previsto no n.° 5 do artigo 361.° do CCP.

Clausula 8 - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo 5 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracao a

metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdao do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

3 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serao mobilizados para a realizacdao da obra.

4 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9 - Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nUmero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.9 do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nuimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de

correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente

clausula no prazo de (10) dez dias, equivalendo a falta de pronulncia a aceitagdo do novo

plano.
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6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II - PRAZOS DE EXECUCAO

Clausula 10 - Prazo de execucdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucgao da obra na data da consignacdo total e/ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso

esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdao previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegdo provisoria no prazo de 90 dias, a contar da data da sua consignagdo ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdao do plano de

seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
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ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes

da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execucdo da

obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1 da presente clausula.

5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares, cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo de execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos

definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto no

numero anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.
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3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.

Clausula 12 - Multas por violagcdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 2%o0 do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai

prevista, reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 13 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacées a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.
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SECCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Clausula 14 - Condigoes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigles técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas

nos termos das clausulas técnicas.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto de
execugdo por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15 - Especificacboes dos equipamentos, dos materiais e elementos de

construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensoes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unidao Europeia.
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4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.°2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.°® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndao sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdao e para a

execugao dos trabalhos correspondentes.

5 - A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacdo nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, € o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteragao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros

e omissoes».

Clausula 16 - Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demoligbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o precgo dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
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2 - O disposto no niumero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucgao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 17 - Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-& a aprovacdo do dono da

obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono

da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdao ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Clausula 18 - Reclamacgdo contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de

construcao

1 - Se for negada a aprovacdao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamacgao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da

respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem
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exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 19 - Efeitos da aprovacdao dos materiais e elementos de construgao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para obra, ndao podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcgao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21 - Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b)Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes

contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que ndao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicOes e a remocgdo e substituicao dos materiais e elementos de construcao serao

da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22 - Depésito de materiais/elementos de construcao ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,

materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23 - Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacgao total ou da

primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissGes do

caderno de encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob

pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de

suprimento desses erros e omissoes.

2 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao

suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase

de formacdo do contrato, também né&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30

dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecgdo.

3 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e

omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao

empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.
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Clausula 24 - Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacoes de qualidade da mesma.

3 - Ndao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica

que a este compete.

Clausula 25 - Mencgoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere o n.0 1 do artigo 3° da Portaria n.°
372/2017, de 14 de dezembro e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - A identificagdo referida no n.° 1 deve ser levada a cabo, através da colocagdo de (2) dois
painéis de obra, com desenho a fornecer pelo diretor de fiscalizacdo da mesma, em
material alveolar com a dimensdo de 1,50m x 2,00m cada e cuja estrutura de fixacdo

devera ser de aluminio ou PVC soldada, e ser amacigada ao pavimento.

3 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
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4 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

5 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da mesma para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor, e devem
ser realizados, salvo indicacdo em contrario pelo diretor de fiscalizacdo da obra, em

Laboratorio Oficial, constituindo os mesmos, encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 27 - Medicoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local

da obra com a colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.0 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Largo da Sé Divisdo de Obras e Equipamentos Pdgina 22 de 44
Municipais
Faro 8004-001 Faro, Portugal
evo{limos consigo
4 geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

4 - No prazo de 10 dias apds efetuadas as medigbes, é elaborada a conta corrente, nos
termos do disposto no artigo 389.° do CCP.

5 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de
medicdao anteriormente lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medicdo
imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e 0o empreiteiro estejam de acordo
em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir. A corregcdo da medicdo é refletida na

conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto no nimero anterior.

6 - Quando seja impossivel a realizagdo das medigées nos termos do n.° 2 e, bem assim,
quando, o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos

efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

7 - O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situacdo de

trabalhos provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

8 - A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos nimeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medigdo posterior a sua apresentacdo, no qual
o dono da obra procede as retificagdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,

em auto de medigdo avulso, a elaborar até a rececdo provisoria.
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Clausula 28 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

1-

registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdao que sejam fornecidos pelo
dono da obra (apenas quando esteja prevista a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizagdo da mesma), correm inteiramente por conta do empreiteiro
0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugao da empreitada de
materiais, de elementos de construgao ou de processos de construcdo a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugao dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos numeros anteriores nao &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo

indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
diretor de fiscalizacdao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,

de como deve proceder.

Clausula 29 - Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1-

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.
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2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagdao da obra e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 30 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcdo e equipamentos.
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2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no

convite e as despesas e encargos inerentes a redugdo do contrato a escrito.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro, todas as despesas inerentes ao servico prestado
pelas forcas policiais, sempre que se verifique a necessidade da sua presenca no local de

execucao dos trabalhos.

SECGAO IV - PESSOAL

Clausula 31 - Obrigagoes gerais

1 - S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdao profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 32 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,

para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
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legislacdao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacao da obra.

Clausula 33 - Segurancga, higiene e saide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposices legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da

cladusula 35.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdao da obra,
pela observancia das obrigagOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da mesma, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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SECGCAO V - SEGUROS

Clausula 34 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir copia, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignagdo.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios de seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo
aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicao destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro referidas no n.% 1 validas até

data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos

QU D Q-

magquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até

data em que deixem de o estar.
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Clausula 35 - Objeto dos contratos de seguro

1 -

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em

vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo),
bem como a apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros

se encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis.

No caso dos bens imdveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.© 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.
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CAPITULO III - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36 - Preco e condicdoes de pagamento

1-

Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta

do adjudicatario, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 27.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias, apds a apresentacdo e conferéncia da

respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medigdo sdao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdao da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de

fiscalizacdo da obra, condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.

O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites

em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
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8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

Clausula 37 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.% 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdao da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagdao da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 38 - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

] Va
W = ®Vpt - Vrt
vVt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

] Va
Vi = x V'pt - Vrt
WVt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.
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Clausula 39 - Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caugdao, nos mesmos termos previstos no CCP.

Clausula 40 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior deverd ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 41 - Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.0© 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Formula.

2 - E aplicavel a revisao de precgos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza,

constante do Despacho n.© 1592/2004, de 8 de janeiro, designadamente:

FO5 - reabilitacdo ligeira de edificios.
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3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situacbes de trabalhos.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO

Clausula 42 - Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, nos termos
estabelecidos no anexo I, a que se refere o n.% 2 do artigo 6.9 da Lei n.°© 41/2015, de 3 de
junho, a confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacao
minima:

a) Engenheiro civil;
b) Engenheiro técnico civil;

c) Técnica obra (condutor Obra)

3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execugao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5- O dono da obra poderd impor a substituicdio do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razGes objetivas e/ou inerentes a

atuacao profissional do mesmo.
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6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdao da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O subscritor da declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario (alinea
c), do ponto 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo

do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude.

8 - A pessoa designada na declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario
(alinea a), do ponto 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislagdo em
vigor em matéria de aplicacdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos da construgdo

e demolicao.

Clausula 43 - Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucgao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira

consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificagdo, resolucdo ou revogacao do contrato.
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Clausula 44 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.9 e no n.° 3 do artigo 305.9 do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

Clausula 45 - Rececao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execugao da obra.

2 - O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do
CCP.

Clausula 46 - Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececédo provisoéria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndao estruturais ou a
instalagbes técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacao que,
derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e depreciagdao normais consequentes da

sua utilizacdao para os fins a que se destina.

Clausula 47 - Recegao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicGes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicGes normais de
exploracao, operagao ou utilizacao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios

de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos

pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua

correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegcdo definitiva, bem como a falta de

agendamento ou realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

rececgdo provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n° 6 do artigo

398.0 do CCP.

Clausula 48 - Restituicdo dos depositos, quantias retidas e liberacdo da caugao

Feita a recegdo da obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295.° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 49 - Deveres de colaboracgao reciproca de informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a

prestacdo reciproca de informacoes necessarias a boa execugao do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 50 - Subcontratacao e cessdo da posicdao contratual

1 - A subcontratacdo é tramitada nos termos do disposto nos numeros seguintes e artigos

383.0 a 386.° do CCP.
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Na fase de execugdo do contrato é admitida a subcontratacdo desde que autorizada pelo
contraente publico nos termos do n.° 3 do artigo 318.9 e n.%s 1 e 2 do artigo 319.9,
ambos do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 317.°9 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacbes emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o

que for acordado quanto a revisdo de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

0s subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.% 3 do artigo 385.9 do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais

€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posicdao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

A sua tramitacao obedece ao estabelecido nos artigos 317.° a 318.°-A do CCP.
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Clausula 51 - Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa-fé;

e)Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.% 2 do artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacgao do valor da caugdao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
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j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apdés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdao desde que nao apresente

justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamacdo

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.% 3 do artigo
404.0 do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.
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3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52 - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a

seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do dono

da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacgao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco

contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de

caso de forga maior;

iil. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do precgo contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.2 1, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencgdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante o recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdao dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 53 - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razdo de matéria, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 54 - Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 55 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos na fase de execugdo do contrato sao contados, nos termos do disposto no
artigo 471.° do CCP.
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Obras de Conservagdo no Centro de Ciéncia Viva - MEMORIA DESCRITIVA e CLAUSULAS TECNICAS

DECLARAGAO

Martinho Mendonga dos Santos Tangarrinha, engenheiro técnico civil, inscrito na Ordem dos Engenheiros Técnicos
com o numero 04041, e funciondrio do Municipio de Faro com o numero 535, declara que toma toda a
responsabilidade técnica pela execugdo do estudo de que é autor, relativo ao projecto “Obras de Conservagao no
Centro de Ciéncia Viva de Faro”.

Faro, 30 de margo de 2019

Martinho Mendonga dos Santos Tangarrinha
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MEMORIA DESCRITIVA

INTRODUGAO
Histdria e Arquitetura

Este conjunto edificado que hoje acolhe o Centro Ciéncia Viva do Algarve foi construido no principio do século
passado para nele ser instada a Central Eléctrica de Faro, que funcionou entre 1910 e os finais dos anos trinta.

Em 1962 instala-se ali a Corporacdo de Bombeiros Municipais que se manteve até 1993.
Quatro anos depois o edificio é reabilitado e passa a Centro Ciéncia Viva do Algarve, inaugurado no mesmo ano.

Trata-se de um edificio de Arquitetura Industrial, constituido trés espacos, dois contiguos e um separado por um
pequeno patio interior.

Construgao

Alvenaria estrutural rebocada, originalmente caiada nas cores regionais, cantaria, madeira em portas e caixilhos,
telha de Marselha, ferro.

Localizagdo

7

I

LHTRY
I Ho

O imovel situa-se na Rua Comandante Francisco Manuel, em Faro.
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ANALISE

Nas coberturas em telhados verifica-se a existéncia telhas partidas, deslocadas e o afloramento de vegetacdo
parasita. Ainda, infiltragdo na linha de rufo com a empena mais alta do edificio.

O funcionamento deficiente da drenagem de pluviais na cobertura em terrago deixa um pequeno lengol de dgua
junto do bocal de um tubo de queda por tempo suficiente para a impregnacao dos materiais que constituem o
pavimento, as paredes e os tetos, os danos causados sdo evidentes no interior do edificio.

Nas carpintarias exteriores em vdos e guarnigdes, os revestimentos por pintura e os betumes estdo em processo
de escamacgado pelo envelhecimento.

As patologias evidentes nas alvenarias decorrem da contaminagdo por sais adquiridos ao longo dos anos através
da exposicdo ao ambiente salino do ar e do solo, da degradagdo dos revestimentos por pintura, da calafetagem da
juntas entre as alvenarias e as carpintarias, e de outras juntas entre corpos ou matérias diferentes.

S

e

Nos anexos implantados no logradouro, revestidos em aglomerado de madeira, a protec¢do decorativa em verniz
ja perdeu todas as fungdes.
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PROPOSTA
Coberturas

Remocdo de vegetacdo parasita das telhas e limpeza geral dos telhados, substituicdo de telhas partidas e
reposicionamento de telhas em posi¢do disfuncional.

Impermeabilizagdo do rufo situado junto a empena mais alta do edificio.
Drenagem de pluviais

Correcgdo de pendente junto ao bocal de tubo de queda, reposicionamento do bocal para cota adequada ao seu
correcto funcionamento, limpeza da tubagem e dos respectivos acessorios e ainda, a calafetagem de todas as
juntas de forma a impedir a impregnacgao dos elementos de cobertura e paredes.

Carpintarias exteriores

Remocado de tintas e betumes envelhecidos, afinagdo dos elementos madveis para correto funcionamento e
estancagem, reposicdo do revestimento por pintura idéntica aos existentes em cor e textura, precedido de
adequada betumagem.

Pintura integral dos lambrequim em madeira dos beirados com tinta de cor e textura idéntica a existente,
incluindo a reparagdo pontual ou substituicao dos lambrequins danificados.

Alvenarias e revestimentos

Remocdo de todos os elementos incoerentes de pintura e rebocos em alvenarias interiores, refecho de fissuras e
lacunas das alvenarias por aplicacdo de argamassas compativeis com os suportes e reposicdo de pinturas com
materiais idénticos aos existentes em cor e textura.

Remocdo de elementos danificados em tetos falsos, iluminagdo inclusive, limpeza de materiais incoerentes(tintas,
vernizes e colas) e bolores, colmatacdo das faltas com o material necessario a completa reposicédo do teto falso,
bem como pintura onde necessario, e ainda, a reposi¢ao dos dispositivos de eluminagao.

Remocdo de todos os elementos incoerentes de pintura e rebocos em alvenarias exteriores, refecho de fissuras e
lacunas das alvenarias por aplicagdao de argamassas compativeis com os suportes, aplicagdo pintura armada com
malha de fibra de vidro com tintas idénticas as existentes em cor e textura.

Construgdes anexas

Limpeza de cobertura, remocado do material de revestimento incoerente e envelhecido (verniz), calafetagem de
juntas com betume adequado, aplicacdo de impermeabilizante na cobertura idéntico ao existente e
envernizamento dos paramentos em aglomerado de madeira com verniz compativel e idéntico ao existente em cor
e textura.

NOTAS FINAIS

Os trabalhos a efectuar no paramento exterior adjacente ao Caminho-de-ferro carecem do conhecimento e
acompanhamento da Autoridade Ferrovidria.

Em tudo omisso ou ndo especificado na presente memaria descritiva e justificativa, devera considerar-se o vai
indicado no mapa de trabalhos, assim como as boas praticas da arte.

Martinho Tangarrinha, Eng.2 T. Civil, DPM/DIU
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CLAUSULAS TECNICAS

OBJETO

Realizagdo de todos os trabalhos de construgao civil, com vista a conservagao da integridade estrutural e dos
valores culturais do edificado.

Todos os trabalhos serdo executados de acordo com os pormenores, que para além das pegas desenhadas
compreende mapa de trabalhos / medicdes e o presente documento.

PRINCIPIOS ETICOS DA INTERVENCAO
Aintervencdo devera respeitar:

— Autenticidade;

— Intervengdo minima;

— Manutengdo das intervengBes de restauro anteriores, desde que ndo contribuam para a
descaracterizacdo ou degradacdo do edificio e, se encontrem em bom estado de conservagdo;

— Compatibilidade com o existente, através do uso de materiais e técnicas adequadas;

— Rigor e certificagdo técnica na sua execugdo, através de equipa especializada;

— Monitorizagdo da intervengdo; e

— Documentagao e registo.

CONDICOES E GENERALIDADES

Consideram-se de prever todos os trabalhos traduzidos pelos elementos escritos ou desenhados e todos os
trabalhos complementares e finais, de modo a que no final a obra se apresente em todas as suas partes completa
e perfeita.

Em caso algum servira de reclamacgdo a alega¢do da parte do empreiteiro de ndo ter considerado na sua proposta
qualquer trabalho referente a totalidade ou parte da obra.

Dever-se-3o ainda contar com a execugdo dos trabalhos e fornecimentos que, embora nao explicitamente
descritos neste documento, sejam necessarios ao bom acabamento da obra.

Os trabalhos deverdo ser executados com solidez e perfeicdo de acordo com as melhores regras de arte de
construir.

Em tudo o que for omisso, quer no respeitante a qualidade e natureza dos materiais, quer ainda quanto a sua
aplicagdo, se remete para o considerado Documento e Especificagdes do Laboratério Nacional de Engenharia Civil
e Normas Portuguesas em vigor.

O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente amostras dos materiais a empregar acompanhados de
certificados de origem ou de analises ou ensaios feitos em Laboratérios Oficiais, quando tal lhe for exigido, os
quais depois de aprovados, servirdo de padrao.

NOTA:- Sempre que necessario podera ser exigido um protdtipo de um elemento construtivo, bem como uma
amostra significativa do material proposto, por forma a ser possivel uma melhor apreciagdo por parte dos
projetistas e fiscalizagao.

Assim todos os materiais antes da sua encomenda e colocagao deverao ser sujeitos a apreciagao dos projetistas,
bem como tudo o que diz respeito a defini¢des de tipo/referéncia e cor.

Todas as cotas do projeto serdo verificadas e acertadas em obra pelo empreiteiro, sendo da sua responsabilidade o
fornecimento e colocacdo de material de dimensdes erradas ou ndo compreendidas nas tolerdncias admissiveis.

Competira ao empreiteiro a compatibilizacdo, coordenagdo e apoio de construcdo a todas as possiveis
empreitadas e garantir os prazos de construgdo previstos e a qualidade de construgdo pretendida.

Se houver alteragdes ao projeto, pagar-se-do apenas os trabalhos a mais, descontando-se os que se deixarem de
fazer, uns e outros referentes, Unica e exclusivamente a parte ou partes da obra alteradas.
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A existéncia de alteragGes ao projeto, em qualquer parte da obra, ndo afetard o regime de empreitada, que se
manterd com o valor inicial que serd acrescida ou deduzida do valor resultante dessas alteragdes.

A fiscalizacdo reserva-se o direito de exigir em qualquer altura a corregdo dos trabalhos e, se for necessario por
razGes de ordem técnica, a sua suspensdo se for entendido que ndo estdo a ser executados nas melhores
condig¢Ges ou de acordo com as obrigacGes assumidas pelo empreiteiro, devendo o mesmo efetuar de sua conta a
revisdo e retificagcdo dos trabalhos considerados deficientes.

Fardo ainda parte desta empreitada geral todos os trabalhos de construgao civil necessarios ou de apoio as
diferentes empreitadas consideradas.

LEGISLAGAO A OBSERVAR

Para execugdo da empreitada sdo aplicaveis todos os regulamentos e normas em vigor, enumerados ou ndo, neste
documento e bem assim, documentos de homologacdo e circulares de informagao técnicas do LNEC.

DIRECAO TECNICA DA OBRA

O empreiteiro obriga-se a entregar a direcdo técnica dos trabalhos a um técnico de reconhecida competéncia
profissional e idoneidade moral, o qual devera estar em contacto permanente com a Fiscalizagdo.

DEPOSITO DE MATERIAIS

O empreiteiro devera ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarias para garantir a laboragdo
normal dos trabalhos, sendo a sua seguranga da responsabilidade do empreiteiro.

Os materiais deverdo ser arrumados em lotes que se distingam facilmente e sem possibilidade de mistura mesmo
que parcial.

Existira registo de todos os materiais entrados na obra e nele deve constar a natureza, caracteristicas e
quantidades aproximadas dos materiais que constituem cada lote, bem como os resultados dos ensaios a que
tenham sido sujeitos.

Os langamentos deste registo devem ser submetidos ao visto de fiscalizagao.

O depdsito de materiais devera garantir que os materiais que nele se encontrem fiquem perfeitamente
acondicionados e protegidos. Ficando a cargo do adjudicatdrio quaisquer indemnizagdes que porventura tenham
lugar.

Até a recepcdo da obra, sera pois de inteira responsabilidade do empreiteiro adjudicatario, os materiais que se
encontrem em obra inclusive depois da sua aplicagdo.

Serdo ainda da responsabilidade do empreiteiro todos os danos provocados pelos subempreiteiros intervenientes
e demais pessoal.

ENSAIO DE MATERIAIS

Os ensaios de todos os materiais, nomeadamente de betao, vardo de ago ou inertes, a que o empreiteiro devera
mandar proceder quando a fiscalizagdo assim o exigir, correrdo por conta e risco do empreiteiro.

ESTALEIRO

O estaleiro a montar de conformidade com o tipo de obra a executar devera obedecer as normas estabelecidas em
vigor.

Devera ser elaborado pelo empreiteiro um projeto de montagem, de acordo com as diferentes instalactes e
planeamento de execugdo, que sera presente 4 fiscalizacdo para aprovacao.

Os estaleiros deverao ser estabelecidos junto ao local da obra ou no espaco desta, por forma a permitir, pela
reducdo dos percursos, a melhor utilizagdo e controle.

Todos os lixos e entulhos provenientes da obra deverao ser concentrados em local destinado para efeito, com vista
a sua remocdo imediata. Ndo serdo admitidas concentra¢des de materiais ndo necessarios e estranhos a esta obra.
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TRABALHOS PREPARATORIOS
Trabalhos de protecao e seguranga

Constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protegdo e segurancga especificados no Plano de
Seguranga e Saude ou neste caderno de encargos, tais como a vedacgdo da obra e os referentes a construgdes e
vegetacgdo existentes nos locais destinados a execugdo dos trabalhos, bem como os relativos a construgGes e
instalagOes vizinhas destes locais.

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢do ndo definidos, o empreiteiro avisard o dono da obra
propondo as medidas a tomar e podera interromper os trabalhos afetados apenas por decisdo daquele.

No caso a que se refere no ponto anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procedera
aos contactos necessarios com as entidades envolvidas a fim de decidir as medidas a tomar.

O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da empreitada
sejam danificados por inundagdes, tempestades ou outros fendmenos naturais.

Remogoes

Os materiais a retirar da obra para vazadouro ou para futura recolocagdo em obra, s6 podem ser transportados
apos vistoria e autorizagdo do dono de obra ou da fiscalizagao.

O empreiteiro devera tomar as precaugdes necessdrias para assegurar em boas condi¢ées a remog¢do, conservagao
e transporte dos materiais, sendo responsdvel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

DEMOLIC()ES E DESMONTAGENS
Generalidades

Estes trabalhos serdo acompanhados pelo Arquedlogo Municipal, pelo que o acompanhamento arqueoldgico ndo
constituird qualquer encargo para o empreiteiro.

Encontram-se compreendidos na tarefa todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua boa execugao.

O empreiteiro devera adoptar medidas eficazes de proteg¢do, no sentido de evitar repercussdes nocivas sobre
instalagOes e elementos da obra ja executados ou em execugdo, pertencentes ou ndo a empreitada, e assumira
toda a responsabilidade por todos os danos que ocasionar.

Desmontagens

As desmontagens e demoligGes serdo feitas com recurso a ferramentas portateis, manuais ou
eléctricas/pneumiticas.

Os produtos desmontados em condigdes de reaproveitamento so serdo enviados a depdsito ou vazadouro
autorizado apods indicagdo da fiscalizagado.

ALVENARIAS
Limpeza

Por via humida

Podem ser empregues, dgua desionizada ou corrente, escovas sintéticas macias, pulverizadores, esponjas e
trinchas. Ndo sdo permitidos quaisquer materiais que provoquem a alteracdo, abrasdo, perfuragdo ou
aceleramento do processo de degradac¢do dos suportes;

Mecdnica

Exclusivamente em zonas onde a sujidade ou outras patologias, comprovadamente, ndo possam ser removidas
pelos materiais acima mencionados, podem ser empregues métodos mecanicos e fisicos, tais como, aparelhos de
micro-abrasao (apos criteriosa escolha de inertes), atomizadores e nebulizadores desde que, comprovadamente,
ndo afetem a coesdo do suporte.

Quimica

Largo de Sdo Francisco, 39 geral@cm-faro.pt

.F 8004-142 Faro, Portugal www.cm-faro.pt

Tel.: 289 870 815; Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425



Em zonas muito especificas, que ndo possam ser limpas com os métodos acima referidos e, apds a realizacdo de
testes, verificados pela assisténcia técnica a obra, admite-se o recurso a aplicacdo de produtos quimicos.

Desinfestagdo preventiva/curativa

Em plantas superiores pode ser realizada por injecdo de produto herbicida do tipo sistémico em todas as raizes ou
plantas ndo removidas dos suportes pétreos, devendo este, ser aplicado sucessivamente, respeitando o tempo de
atuagdo do mesmo, até se verificar a completa extingdo das espécies bioldgicas.

Em colonizagdo bioldgica por liquenes, algas, musgos ou outros organismos, deverd ser aplicado, a trincha, em
toda a superficie pétrea, biocida a base de sais de amdnia quaternaria, diluido entre 2 a 5 % em agua, respeitando
as especificidades técnicas e de seguranga, tal como, os tempos de atuagdo do produto. A desinfestagdo com
biocida pode ser coadjuvada através da saturagdo de pachos para melhorar a agdo do produto.

Remocgdo de elementos

A remocdo de elementos ndo originais (pregos, cavilhas) deve ser realizada manualmente ou mecanicamente e
com o cuidado necessario para nao danificar o paramento.

Tratamento de juntas e, preenchimento de lacunas

O tratamento das juntas de unido e estucagens da alvenaria, serd feito através da abertura das mesmas, seguida
de limpeza, manual e através de compressor, para posterior refechamento com a utilizagdo de argamassa

O preenchimento de lacunas sera feito pontual e apenas em situagdes que se verifiquem necessarias para a
estabilidade da peca, sendo feito através da utilizagdo de material idéntico quanto a natureza e dimensdes.

Revestimentos
Remocdo do reboco

Por picagem em zonas de reboco n3o adequado e/ou ndo original ou quando este tenha de ser removido em
profundidade, conforme previamente acordado com a fiscalizagdo.

Por raspagem ou escovagem nas zonas menos coesas mas superficiais do reboco ou pintura e caiagéo.

A picagem, raspagem ou escovagem devem ser realizadas manualmente com o auxilio de escopros, ponteiros
(picagem), escovas e raspadores.

Durante a picagem, devera ter-se o maximo de cuidado na verificagdo da existéncia de elementos subjacentes.

Trabalhos preparatorios

Os locais de aplicagdo dos rebocos devem estar limpos e protegidos contra a agdo prejudicial de infiltragdes.

Se as superficies de assentamento apresentarem irregularidades que ndo permitam a aplica¢do direta do reboco, a
sua regularizagdo sera executada com argamassa igual a do reboco.

A superficie serd humidificada em profundidade, por aspersao de agua. Esta humidificacdo devera ser adaptada a
natureza e a porosidade do suporte, de modo a ser obtida uma boa aderéncia.

Execucdio dos rebocos

Sobre as superficies da alvenaria, devera ser aplicado um salpicado de argamassa fluida ao trago 1/3, de inertes
com dimensdes entre 2 mm e 6mm.

A execuc¢do do reboco sé deverd ser iniciada desde que o embogo tenha realizado uma parte da presa, o intervalo
entre o inicio destas duas operacgdes é, em regra, de 48 horas.

As argamassas serdo mais ricas, em teor de ligante, do interior da parede para o exterior.

Devem acompanhar as curvaturas originais das superficies, ou seja, as superficies ndo serdo “desempenadas”,
sendo necessario, mais do que qualquer respeito pelo nivelamento, a manuten¢do de uma espessura homogénea
de reboco, em toda a superficie a rebocar.

A argamassa do reboco sera fortemente projetada, apertada a colher, bem apertada e reapertada a talocha em
uma ou duas camadas, consoante a espessura, a Ultima camada deve ser aplicada e apertada com uma talocha de
aco.

As juntas de trabalho serdo definidas de modo a que ndo fiquem aparentes num revestimento final.

ApOs testes de resisténcia, granulometria e cor poderdo ser aplicadas no emboco - argamassa de cal e areia ao
trago de 2:5 (cal aérea hidratada; areia lavada do rio) adicionando 5% de aditivo pozolanico e no reboco:
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argamassa de cal e areia ao traco de 2:3:2 (cal aérea hidratada; areia lavada do rio; areia fina lavada, sem sais)
adicionando 5% de aditivo pozolanico.

PINTURA
Alvenarias

A caiagdo deve ser realizada, em todas as zonas rebocadas, em trés demaos cruzadas de leite de cal branca obtida
a partir da mistura de cal em pasta e dgua, numa relagdo de 1,6l de cal em pasta + 5| de agua + 62,5g de sal de
alimen, podendo ser adicionado adesivo de origem natural ou sintético (resina pura de baixa viscosidade em
dispersdo aquosa ou similar) ndo excedendo os 10% do volume.

Antes de se proceder a caia¢do sobre superficie previamente caiada esta deve ser bem raspada.

A primeira dem3do deve ser dada com leite de cal, bem diluido e em camadas finas

A aplicacdo de outra/s camada/s sé devem ser realizadas apds a secagem total da camada precedente.
Estdo previstas a aplicagdo no minimo 3 camadas cruzadas.

Serralharias

Execugdo de camada de esmalte sintético na cor atual sobre superficie metalica, através da aplicagao de duas
demaos de primario anticorrosivo, como fixador de superficie e protector antioxidante, com uma espessura
minima da pelicula seca de 45 microns por demado e duas demdos de acabamento com esmalte sintético com uma
espessura minima da pelicula seca de 35 microns por demao. Incluindo limpeza e preparagao da superficie a
pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras, antes de comecar a aplica¢cdo da 12 demao de
primario.

Sera verificado que a superficie a revestir esta limpa de dxidos.

COBERTURA
Telhados

Limpeza dos telhados e de todas as linhas de escorréncia das aguas pluviais, fixacdo, reposicionamento de telhas
soltas e substituicdo das danificadas ou em falta. A fixagao de telhas respeitara o processo de execug¢do e materiais
usados previamente na execugao do telhado, e as telhas de substituicdo serdo iguais em material, cor forma e
dimensao.

Rufos

Impermeabilizagdo do rufo, incluindo levantamento e reposicdo das telhas e outros elementos necessarios a
execucdo dos trabalhos. O trabalho sera executado respeitando os materiais, métodos de execugdo e acabamento
equiparavel ao existente.

Terragco

Correc¢do de pendente junto ao bocal de tubo de queda, reposicionamento do bocal para cota adequada ao seu
correcto funcionamento e limpeza da tubagem e dos respectivos acessorios e ainda, a calafetagem de todas as
juntas de forma a impedir a impregnacdo dos elementos de cobertura e paredes. Na realizacdo deste trabalho
serdo respeitados os aspectos arquitectonicos e os revestimentos superficiais respeitardo a cor e a textura
originais, serdo aplicados os materiais e metodologia que se suponha conduzir ao desempenho pretendido.

TRABALHOS FINAIS

Serdo removidos todos os materiais sobrantes e detritos, e corrigidas todas as incorre¢cdes que venham a ser
evidenciadas ou provocadas pelos trabalhos de limpeza geral da obra.

Largo de Sdo Francisco, 39 geral@cm-faro.pt

.F 8004-142 Faro, Portugal www.cm-faro.pt

Tel.: 289 870 815; Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425
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Limpeza e SUbestitui¢do de Telhas
Impermeabilizagio

ALVENARIAS INTERIORES A REPARAR

ALVENARIAS EXTERIORES A REPARAR

RECOLHA E QUEDA DE PLUVIAIS A REPARAR

ANEXOS A CONSERVAR

F
Projecto Museu da Ciéncia Viva Designagio PLANTA DO R/C Desenho n° 01
b - . -
ra Obras de conservagio Arquitecto Escala 1/200
Local Rua Comandante Francisco Manuel - Faro Téenico Data Novembro 2018
Departamento de Infraestruturas ¢ Urbanismo

CAMARA MUNICIPAL DE FARO
Servigo de Projetos Municipais

Tel : (289) 807438 / 870894
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