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CLAUSULA 1.2 OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas juridicas, bem como as
especificacdes técnicas a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual tem como
objeto a realizacdo da empreitada de reabilitacdo do Palacete Burmester — Fase Il conclusao.

CLAUSULA 2.2 DISPOSIGOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execucgdo do Contrato obedece:

a. Asclausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b. Ao Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

c. Ao Decreto-Lein.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagées do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e. Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

EspecificacBes técnicas e mapa de quantidades de trabalhos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

S @ 0 o0

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2 INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g)
do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai indicados.

Pagina 3 de 25



Do rorre - CADERNO DE ENCARGOS

PARTICHADOs  CONSULTA PREVIA Ne SCGC_FLUP_CPR/21A004 — EMPREITADA DE REABILITACAO DO PALACETE
BURMESTER FASE Il CONCLUSAO
SPUP — SERVICOS PARTILHADOS DA UNIVERSIDADE DO PORTO

SCGC — SERVIGO DE COMPRAS E GESTAO CONTRATUAL

[B§PORTO

2.  Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e as especificacdes técnicas e mapa
de quantidades de trabalhos, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condig¢des juridicas e
técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria
obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
Cddigo.

CLAUSULA 4.2 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucdo
dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagcdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela
execugao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demoli¢do e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2 PROJETO

O projeto de execugdao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

CLAUSULA 6.2 PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenag¢do de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparac¢ao, planeamento e execucao;

b. Dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e salude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicao;
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c. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagdo dos

trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do
n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo

0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra,

designadamente:

a.

d.

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a.

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do
artigo 378.2 do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacbes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execuc¢do da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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CLAUSULA 7.2 PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS

1. Para efeitos de concretiza¢do da proposta o empreiteiro deverd considerar como Plano de
Trabalhos enquadrador, o prazo maximo de quatro meses para a realizacdo na integra dos
trabalhos objeto do presente procedimento.
2. No prazo de 5 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaborag¢do da proposta.
3. No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo da consignacdo, deve o empreiteiro,
apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.
4. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteragGes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato.
5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b. Identificar o(s) caminho(s) critico(s) e, o planeamento deve ser estruturado por forma
a caracterizar devidamente a obra, incluindo todos os érgdos / sistemas / espacos /
zonas que a constituem, com um detalhe de atividades que traduzam todos os trabalhos
a executar e a sua interdependéncia/relagdes;
¢. Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execuc¢do da empreitada;
d. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
e. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizacdo da obra e indicar os métodos de trabalho e os meios
a pOr em jogo para a execugdo e conservagao da obra bem como todas as informagoes,
calculos ou outros elementos exigidos pelas condi¢des do contrato. O adjudicatario
prestard, em periodos a fixar pelo diretor de fiscalizacdo, ndo superiores ao més, todas
as informagGes necessdrias ao controlo daquela programacdo e ao ajustamento as
necessidades da empreitada.
6. O plano de pagamento deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, dos
valores simples e acumulados dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade
mensal ou outra que estiver definida para os pagamentos a efetuar pelo Dono de Obra, de
acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito. Estes cronogramas serdao apresentados
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sob a forma gréfica em sistema de eixos ortogonal em que as abcissas sdo as unidades de tempo
e as ordenadas os valores dos trabalhos.

7. No caso de se encontrarem previsto prazos parciais, o plano de trabalhos devera indica-los
especificamente.

8. 0 plano de trabalhos e o correspondente plano de pagamentos sdo prospetivos. O plano
de trabalhos e o plano de pagamentos quando elaborados visando a aplicacdo retroativa
traduzem obrigatoriamente a evolugdo fisico-financeira real da empreitada no periodo
retroativo em causa, exceto se outra coisa for acordada entre partes.

9. Salvo acordo em contrario, o plano de trabalhos ndo podera alterar as operacdes e datas
fundamentais previstas no programa de trabalhos apresentado com a proposta.

10. Apds a aprovagao do plano de trabalhos, o empreiteiro entregard ao diretor de fiscalizacao,
no prazo de 5 dias Uteis, trés copias do mesmo, em papel comum e uma cdpia em transparente
indeformavel e uma cdpia em suporte informatico.

11. Na versao definitiva do plano de trabalhos a unidade de tempo é a semana.

CLAUSULA 8.2 MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1. 0O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3.  Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteraces propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do novo plano.
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CLAUSULA 9.2 PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagado do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja
posterior;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da
sua recegdo proviséria no prazo de 120 dias a contar da data da sua consignacao.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de a¢do e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3.  Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 10.2 CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsoes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3.  No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual é
aplicavel o disposto no n.2 3 da clausula 8.2.

CLAUSULA 11.2 MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista
reduzido a metade.
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do Contrato.

CLAUSULA 12.2 ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias
gue julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

CLAUSULA 13.2 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢Oes técnicas
contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.2,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
constru¢ao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra. Qualquer alteragdo s6 podera ser implementada depois de obtida a
aprovagdo expressa por parte do dono da obra.

4. Mensalmente realizar-se-do reuniées de acompanhamento da obra, cabendo ao
empreiteiro a elaboracdo das minutas das respetivas atas, as quais serdo depois validadas pelo
dono de obra e pelo diretor de fiscalizagdo previamente a sua assinatura por todas as partes,
gue devera suceder até a reunido seguinte.
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CLAUSULA 14.2 ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como das
ordens, avisos e notificagdes recebidas.

CLAUSULA 15.2 ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensées, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3. Nocaso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos
n.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos
materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgado
possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias
de aprovagao ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para
a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos
a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».
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CLAUSULA 16.2 ALTERACOES AS ESPECIFICACOES TECNICAS E MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO PROPOSTAS
PELO EMPREITEIRO

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo as especificacdes técnicas e mapa de quantidades
de trabalho, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

2. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

CLAUSULA 17.2 MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencgao do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou
dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos
alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as altera¢des que neles
hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicdveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 18.2 ENSAIOS

1. Osensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparac¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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CLAUSULA 19.2 MEDICOES

1. As medi¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos nas
especificacdes e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local
da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medic¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a. Asnormas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

4. Em caso de eventual divergéncia entre as partes acerca das medi¢Ges dos trabalhos ou das
verbas inscritas nas faturas, deverd o empreiteiro desdobrar aqueles documentos em duas
parcelas; um aceite pela Fiscalizacdo e a outro alvo do diferendo.
5. A parcela aceite segue os tramites conducentes ao seu pagamento.
6. A parcela em diferendo devera no prazo maximo de 30 dias ser objeto de acordo mutuo.
7. Caso ndo haja acordo no fim deste prazo, devera ser decidida pelos meios previstos no
Contrato.
8. Os trabalhos ndo previstos serdo avaliados com base nos precgos unitarios constantes da
proposta, ou em pregos a ajustar entre o empreiteiro e o Dono de Obra, sempre que o trabalho
ndo esteja contemplado ou ndo corresponda integralmente aos constantes do orgcamento
anexo a proposta, e nas quantidades de trabalhos efetuados, se outra modalidade ndo vier a
ser acordada, sendo a sua liquidagdo feita mediante faturas mensais adicionais relativas aos
trabalhos efetuados em cada més e apds as mesmas formalidades previstas para as restantes.
9. Os trabalhos a menos serdo deduzidos com base nos precgos unitarios apresentados pelo
empreiteiro no orgamento em que baseou a proposta, ou, no caso de trabalhos para os quais
nao exista preco unitario contratual, em precos a ajustar entre o empreiteiro e o Dono de Obra.
10. O empreiteiro ndo pode, em nenhum caso, retardar o inicio ou atrasar a execuc¢do de
qualquer trabalho, por falta de aprovagao do prego unitario ou global.

CLAUSULA 20.2 PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacao na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcao
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

CLAUSULA 21.2 EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. 0O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a serimpedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminac¢do dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a. Prorroga¢do do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra, €;
b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do Contrato
que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 22.2 OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececado
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgdo destes ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdao das caucgdes exigidas no programa
do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.
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CLAUSULA 23.2 OBRIGACOES GERAIS

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 24 .2 HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

CLAUSULA 25.2 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigag¢des.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Ges legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3.  No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula
32.2,
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5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

CLAUSULA 26.2 PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta
adjudicada, a qual ndo pode exceder os 85 038,81€ (oitenta e cinco mil, trinta e oito euros e
oitenta e um céntimos), acrescida de IVA 3 taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula
19.2,

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo
da obra condicionada a realizagcdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacgado de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. 0O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.2 do CCP.

CLAUSULA 27.2 ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caugao.
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3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
qgue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

CLAUSULA 28.2 DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1. Parareforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caugao referida no nimero anterior.
3. O Dono de Obra deduzird, ainda, nos pagamentos a fazer ao empreiteiro:
a. Asimportancias necessdrias a liquidacdo das multas que lhe tenham sido aplicadas, nos
termos do contrato e deste caderno de encargos;
b. O custo da prorrogacao de licenca de obra por motivo do ndo cumprimento do prazo
contratual quando por responsabilidade do Empreiteiro;
c. Todas as demais quantias que sejam legal e contratualmente exigiveis.

CLAUSULA 28.2 MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢des de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 29.2 CAUCAO

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obriga¢des, o adjudicatdrio deve
prestar uma caugao no valor de 5 % (cinco por cento) do valor da Adjudicacdo, nos termos do
n.2 1 do art.2 89.2 do CCP.

2. O adjudicatério deve, no prazo de 5 dias a contar da notificagao da decisdo de adjudicacao,
prestar a caucdo, devendo comprovar que a prestou perante a entidade adjudicante, no dia
imediatamente subsequente.

3. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndao cumprimento das obrigacdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatario.
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4. A caucdo pode ser prestada por depdsito em dinheiro, ou mediante garantia bancdria, ou
seguro caugao, conforme escolha do adjudicatario.

5. O depébsito de dinheiro é efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo bancaria, a ordem
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

6. Se o adjudicatdrio prestar a caugcdo mediante garantia bancdria, deve apresentar um
documento pelo qual um estabelecimento bancario legalmente autorizado assegure, até ao
limite do valor da caugdo, o pagamento, a primeira interpelagdo, de quaisquer importancias
exigidas pela entidade adjudicante em virtude do incumprimento das obriga¢Ges por parte do
adjudicatario.

7. Tratando-se do seguro-caugdo, o adjudicatario deve apresentar apdlice pela qual ma
entidade legalmente autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da caugdo,
o encargo de satisfazer de imediato quaisquer importancias exigidas pela entidade adjudicante,
em virtude de incumprimento de quaisquer obrigacGes a que o seguro respeita.

8. Das condicBes da garantia bancdria ou da apdlice de seguro-caucdo ndo pode, em caso
algum, resultar uma diminuicdo das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que sdo
asseguradas pelas outras formas admitidas de prestacdo da caugdo, ainda que ndo tenha sido
pago o respetivo prémio.

9. Todas as despesas derivadas da prestacdo das caucgdes sdo da responsabilidade do
adjudicatdrio.

CLAUSULA 30.2 CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatédrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacdo.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢des previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter
as apolices de seguro referidas no n.2 1 vélidas até ao final a data da recec¢do provisdria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
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5. 0O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apodlices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislacdo aplicdvel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢cdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 31.2 OUTROS SINISTROS

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prdépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulacdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2. Oempreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os
riscos de circulagdo (ramo automével).

4. No caso dos bens iméveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.
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CLAUSULA 32.2 REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1. Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulac¢do diversa no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacgao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima prevista no anexo Il da Lei n.2 31/2009
de 3 de julho.

3. Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6. Odonodaobrapoderaimpor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplica¢ao do
documento referido na alinea f) do n.2 4 da clausula 6.2.

CLAUSULA 33.2 REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignagdo parcial.

2. Odiretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modifica¢do, resolucdo ou revogacgdo do Contrato.
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CLAUSULA 34.2 LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos
trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3. 0O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CLAUSULA 35.2 RECECAO PROVISORIA

1. Avrecegdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucgdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do
CCP.

CLAUSULA 36.2 PRAZO DE GARANTIA
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagcGes técnicas;

c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis;

2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.
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CLAUSULA 37.2 RECECAO DEFINITIVA

1. Nofinal do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se avistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicbes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracao, operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorag¢des, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

CLAUSULA 38.2 RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUCAO

1. Feita arececgdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao
liberagdo, o dono da obra promove a liberacdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacSes contratuais na rececdo definitiva de cada um dos elementos
construtivos estruturais e ndo estruturais.

3. No caso de haver lugar a rececGes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no
numero anterior é promovida na proporg¢ao do valor respeitante a recec¢do parcial.

CLAUSULA 39.2 DEVERES DE INFORMAGAO

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao
do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
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2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execuc¢do do Contrato.

CLAUSULA 40.2 SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
qgue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2. 0O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisado de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao
dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. Avresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. Acessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

CLAUSULA 41.2 RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizacgGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, podem ser
consagradas outras situacées de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo empreiteiro]:
a. Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;
b. Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugdo das
prestagGes contratuais;
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2.

p.

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengdo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sanc¢Ges contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N3o renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.
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CLAUSULA 42 .2 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:

a.
b.
C.

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacado da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutengdo do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducdo superior a 20 % do precgo contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;

Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando

esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo

juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha

manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele

excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recec¢do dessa declaragao, salvo
se 0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
qgue houver lugar.

CLAUSULA 43.2 FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo do Porto com expressa rendncia a qualquer outro.

CLAUSULA 44.2 MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

As intervengoes a efetuar, objeto do contrato de empreitada a celebrar, estdo melhor descritas
na Memoria Descritiva que constitui o Anexo | ao presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 45.2 CONDICOES TECNICAS GERAIS E ESPECIAIS

As CondicOes Técnicas Gerais e Especiais sdo as descritas no Anexo Il ao presente Caderno de
Encargos.

CLAUSULA 46.2 MAAPA DE ACABAMENTOS E QUANTIDADES

O Mapa de Acabamentos é o constante do Anexo lll ao presente Caderno de Encargos.
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