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CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto

O contrato tem por objeto principal a prestagdo de servigos para o Projeto de Execugdao da
Substituicdo da Estrutura de Comportas da Maria da Mata, no Aproveitamento Hidraulico do

Mondego, de acordo com o especificado no presente Caderno de Encargos (CE).
Clausula 2.2 - Contrato

1. O contrato é constituido pelo seu clausulado e integra ainda os seguintes documentos:
a) Os suprimentos dos erros e omissdes do CE identificados pelos concorrentes, desde que
esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para
a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
3. Em caso de divergéncia entre os documentos enunciados no n.2 1 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o artigo 99.2 do Codigo dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo adjudicatario nos

termos do artigo 101.2 do mesmo Cddigo.

Clausula 3.2 - Prazo de execugdo

A prestacdo de servicos serd executada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da
assinatura do contrato, sem prejuizo de eventuais alteragGes que sejam necessarias efetuar

resultantes da aprovacao final do projeto.
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Clausula 4.2 - Fases da Prestacdo de servigos

A elaboragdo da reformulagdo do projeto desenvolver-se-a nas seguintes fases:

a) Fase 1 - Projeto Base (Prazo de execucdo, 45 dias)

b) Fase 2 — Projeto de Execucdo (Prazo de execucio, 45 dias)

Clausula 5.2 - Obrigacdes do cocontratante

O cocontratante obriga-se a prestar os servicos ao contraente publico nos termos e
condigdes previstas no presente CE e convite, e ainda de acordo com a respetiva proposta.
Compete ao cocontratante inteirar-se dos aspetos locais e dos diversos condicionalismos
legais, regulares e operacionais referentes a area abrangida pelos estudos e projetos, tendo
em vista a sua boa execugdao, competindo-lhe, igualmente, a realizagdo de todos os
trabalhos acessdrios que forem considerados necessarios.

S3o de responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, deslocacgdes,
equipamentos, contactos com outras entidades e quaisquer agGes de recolha e tratamento
de informacgado que visem a boa execugdo dos trabalhos.

O cocontratante, através do Coordenador do projeto, e do(s) especialista(s) responsaveis
pelas diferentes areas do projeto fica obrigado a participar nas reunides, bem como para
prestar todos os esclarecimentos, que o contraente publico considere necessarios,
incluindo os que digam respeito a matérias de coordenagdo de seguran¢a e saude
(nomeadamente a avaliagao de risco e eventuais medidas preventivas) e gestdo ambiental
de residuos.

O cocontratante, através do Coordenador do projeto e do(s) especialista(s) responsaveis
pelas diferentes areas do projeto fica obrigado a proceder as visitas de reconhecimento,
bem como a todas as deslocacdes necessarias, tendo como objetivo a analise integrada,
em tempo Util, das questdes emergentes, quer a nivel ambiental, quer a nivel de projeto,

sendo todos os encargos decorrentes destas deslocagdes suportados pelo adjudicatario.
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Clausula 6.2 - Preco base

1. O prego maximo que o contraente publico se dispde a pagar pela execugdo de todas as
prestagdes que constituem o objeto do contrato é de € 50.000,00 (cinquenta mil euros).

2. 0O preco base foi determinado considerando o custo meédio unitario resultante de
anteriores procedimentos para prestagdes do mesmo tipo.

Clausula 7.2 - Prego contratual

1. Pela prestacdo dos servigos objeto do presente procedimento, o contraente publico obriga-
se a pagar ao cocontrante o pre¢o que resultar da proposta adjudicada, acrescido do IVA a
taxa legal em vigor.

2. O prego referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as
despesas de alojamento, alimentacao e deslocacdo de meios humanos, despesas de
transporte, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizagdo de marcas
registadas, patentes ou licengas.

3. Para efeitos de pagamento, a proposta devera apresentar os precos para cada um dos
trabalhos relativos ao presente contrato, devendo estes ser decompostos de acordo com
as seguintes fases:

FASES DO PROJETO — PRESTAGAO %
Com a entrega do relatdrio de Planeamento 5%
Com a entrega do Projeto base =2
Com a entrega do Projeto de execucgdo >0%
Com a aprovacgao do projeto de execugdo s
Clausula 8.2 - Faturagdo e condi¢des de pagamento
1. Asfaturas relativas a prestagdo de servigos objeto do contrato s6 podem ser emitidas apds

o vencimento da obrigagao respetiva e devem obrigatoriamente conter de forma explicita

a designacgdo da respetiva obrigagao.
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As quantias devidas nos termos da(s) clausula(s) anterior(es) devem ser pagas no prazo de
30 dias apos a recegdo pelo contraente publico das respetivas faturas.

Pelo atraso no pagamento das quantias devidas no ambito do contrato a celebrar sido
devidos juros moratorios nos termos do art.2 1.2 da Lei n.2 3/2010, de 27 de Abril.

Ndo sdo admitidos adiantamentos de pregos por conta de testes a realizar.

Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a
emissao de nova fatura corrigida ou nota de crédito.

Desde que devidamente emitidas, nos termos do artigo 36.2 do Cadigo do IVA, e observado

o disposto nos n.2° 1 e 2, as faturas serdo pagas através de transferéncia bancaria.

Clausula 9.2 - Informagao e sigilo

O cocontratante garantira o sigilo em relagdo a todos os documentos e factos de que venha a

tomar conhecimento no ambito e relacionados com a prestagdo de servigos, nomeadamente,

envolvendo a atividade do contraente publico.

Clausula 10.2 - Responsabilidades do cocontratante

Quaisquer pessoas que no ambito do contrato exergam fungdes por conta do cocontratante sdo,

para todos os efeitos, consideradas como seus orgaos ou agentes, respondendo o cocontratante

por todos os seus atos, sem prejuizo da responsabilidade que, diretamente, o contraente publico

possa exigir-lhes.

Clausula 11.2 - Obrigagdes e responsabilidades do contraente publico

Pela aquisicdo de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente CE, o contraente publico deve pagar ao cocontratante

o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.
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O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade n3o esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo
seguros, as despesas de alojamento, alimentagdo e deslocagdo de meios humanos,
despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutenc¢ao de meios materiais bem
como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou

licengas.
Clausula 12.2 - Controlo dos trabalhos

Os trabalhos a desenvolver serdo acompanhados pelo contraente publico, devendo o
cocontratante designar pelo menos um interlocutor técnico para o efeito.

Em qualquer fase dos trabalhos, o contraente publico podera pedir esclarecimentos ou
informacgdes adicionais, sugerir alteragdes, aceitar ou rejeitar as solugdes propostas pelo
cocontratante que, neste caso, devera apresentar novas solucdes e demonstrar a sua
eficiéncia para alcancar os objetivos preconizados.

Para efeitos de acompanhamento dos trabalhos, terdo lugar reunides periddicas, com
contraente publico e o cocontratante, em datas a combinar e sempre que se considere
necessario, pretendendo-se assim, evitar qualquer desarticulagdo entre o cocontratante e
o contraente publico e acelerar os tempos de aprovacgao.

Sempre que o cocontratante se propuser efetuar reunides com outras entidades devera
dar conhecimento prévio da agenda de trabalhos e da data da sua realizacdo ao
responsavel técnico pelo acompanhamento dos trabalhos, podendo o contraente publico
fazer-se representar nessas sempre que o entender necessario.

Das reunides referidas nos pontos 3 e 4 serao elaboradas atas pelo cocontratante.

O contraente publico providenciara e emitird credenciais para os contactos do
cocontratante com outros organismos, publicos ou privados, no sentido de ser posto a sua
disposi¢ao o acesso a toda a informagdo necessaria a recolha de elementos e, compromete-

se a prestar assisténcia ao cocontratante para o cabal desenvolvimento do projeto.
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Clausulal3.2 - Seguros

Sem prejuizo das responsabilidades e obrigacdes que lhe estdo cometidas no cumprimento das
disposicbes legais e regulamentares em vigor sobre acidentes e medicina no trabalho e
seguranga, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem, o cocontratante devera contratar
e manter valido um Seguro de Acidentes de Trabalho abrangendo todo o pessoal envolvido na
prestacdo de servigos objeto do presente contrato e, que inclua os riscos das deslocagdes ao

local.
Clausula 14.2 - Cessao da posig¢ao contratual

1. O cocontratante ndo podera ceder a sua posi¢do contratual ou qualquer dos direitos e
obrigagGes decorrentes do contrato sem autorizagao do contraente publico.

2.  Para efeitos da autorizagdo prevista no nimero anterior, deve:

3. Ser apresentada pelo cessionario toda a documentagao exigida ao cocontratante no
presente procedimento, a fim de se perceber da sua capacidade técnica e financeira para
assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato;

4, O contraente publico deve apreciar, designadamente, se o cessiondrio nao se encontra em

nenhuma das situagdes previstas no Artigo 55.2 do CCP.

Clausula 15.2 - Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho

1. Competird ao cocontratante assumir a coordenagao de Seguranga e Saude na fase de
projeto, designando uma pessoa para acompanhar a elaboragdo do mesmo e elaborar o
Plano de Seguranca e Saude (PSS) e a Compilagdo Técnica (CT).

2. Com a entrega da reformulacdo do projeto, devera o coordenador do estudo na qualidade
de Autor do Projeto, entregar declaragdo sob compromisso de honra, devidamente datada
e assinada, de ter sido observado o previsto no artigo 42 do Decreto-Lei n? 273/2003, de
29 de Outubro, tanto pela sua parte, como por parte da equipa de projeto e por todos os

intervenientes na elaboragdo do projeto.
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O técnico indicado na proposta que assegurara o exercicio da coordenagdo em matéria de
Seguranca e Saude durante a elaboragdo do projeto, devera assegurar o cumprimento do
referido na alinea a) do numero 1 do artigo 192 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de
Outubro e, elaborar ou validar o PSS e a CT em conformidade com o estabelecido nos
artigos 62 e 162 do mesmo Decreto-Lei, respetivamente.

Com a entrega do projeto, devera o cocontratante entregar declaragdo devidamente
datada e assinada e identificando a prestagdo de servigos, de ter sido Coordenador de
Seguranca e Saude durante a elaboragdo do projeto (caso seja uma pessoa coletiva,
identificar também o técnico que assegurou o exercicio dessa coordenagao), indicando o
objetivo da coordenacado, as fungdes do coordenador e os recursos afetados ao exercicio

da coordenacdo.

Clausula 16.2 - Propriedade do Estudo

O cocontratante cedera ao contraente publico a propriedade do estudo contratado, abrangendo

o seu uso irrestrito incluindo a adaptagdo e/ou declinagdo em qualquer suporte ou para qualquer

fim.

Clausula 17.2 - Impedimentos na execucgdo dos servigos

Sempre que o cocontratante sofra impedimentos na execugdo dos servicos para que foi

contratado, em virtude de qualquer ato imputavel a terceiros, ou caso fortuito ou de for¢a maior,

e condigdes atmosféricas, devera no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de

ocorréncia, informar o contraente publico de modo a esta caso seja necessario, ficar habilitada a

tomar providéncias que estejam ao seu alcance.

o

Clausula 18.2 - Penalidades contratuais

Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, o contraente publico pode
exigir do cocontratante o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em

fungdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
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* No caso de incumprimento dos prazos parcelares e ou final fixados no contrato e por causa
imputavel ao adjudicatario, podera ser aplicada uma penalidade de acordo com a seguinte
formula:

em que:
Pen — o montante da penalizagado
V —Valor de cada um dos trabalhos especificados na Clausula 7 2 deste CE
A —numero de dias de atraso

Ped — prazo de entrega em dias (conforme Clausula 4.2 deste CE)

* No caso de ocorrerem atrasos na prestagdo de servigos superiores a 30 dias, da
responsabilidade do cocontratante, o contraente publico podera proceder a rescisdo do
contrato.

2. Aaplicagdo das penalidades sera comunicada ao cocontratante por escrito, com indicacdo
dos motivos pelos quais sdo aplicadas, nos termos do disposto no nimero anterior, o
respetivo valor sera apurado e deduzido nas quantias devidas pelo contraente publico.

3. As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente publico
exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

4, O valor acumulado das penalidades a aplicar ndo podera exceder o limite maximo de 20%
do preco contratual sem prejuizo do poder de resolugdo do contrato previsto na Clausula
202,

5.  Caso seja atingido o limite previsto no niUmero anterior e o contraente publico decida ndo
proceder a resolugdo do contrato pelo facto de tal resolugdo implicar um grave dano para

o interesse publico, o limite maximo referido no nimero anterior sera elevado para 30%.

10
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Clausula 19.2 - Forga maior

N3o podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem € havida como
incumprimento, a ndo realizacao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo
pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, condigdes climatéricas adversas, tremores de terra, inundagdes,
incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.
N3o constituem forgca maior, designadamente:
Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do cocontratante,
na parte em que intervenham;
Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;
Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante de deveres ou dnus
que sobre ele recaiam;
Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas
legais;
Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do cocontratante cuja causa,
propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;
Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas a

sabotagem;

1"
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g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacbes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.
Clausula 20.2 - Resolugdo por parte do contraente publico

Para além do exercicio, por parte do contraente publico, do direito a resolugdo do contrato
nas situagdes previstas na lei, este pode ainda exercer o direito de resolugdo, sem prejuizo
das penalidades contratuais previstas na Clausula 18.2 do presente caderno de encargos,
no caso de incumprimento por facto imputavel ao cocontratante nos termos previstos no
art.2 325.2 do CCP, designadamente:
a) Pelo incumprimento na prestagdo dos servigos do contrato superior a 30 dias ou
declaragdo escrita do cocontratante de que o incumprimento excedera esse prazo;
b) Por deficiéncias graves na prestagdo dos servigos, especialmente quando reiteradas.
Considera-se que existe reiteragdo se o cocontratante persistir no cumprimento defeituoso
apés notificagdo do contraente publico para suprimir ou corrigir as deficiéncias
identificadas.
O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada

ao cocontratante.
Clausula 21.2 - Efeitos da resolugao

Em caso de resolugdo do contrato pelo contraente publico por facto imputavel ao
cocontratante, este fica obrigado ao pagamento de indemniza¢do a que haja lugar nos
termos gerais de direito, nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adogdo de novo
procedimento de formagdo de contrato.

A indemnizacdo é paga pelo cocontratante no prazo de 30 (trinta) dias apds a notificagao

para esse efeito, sem prejuizo da possibilidade de execu¢do da garantia prestada.

12



Namero: E051408-202106-DFIN Data: 01/06/2021 Tipo: Oficio Data de Registo: 01/06/2021

3.  Odisposto na presente clausula ndo prejudica a aplicagdo de quaisquer penalidades que se

mostrem devidas, se para tanto existir fundamento.
Clausula 22.2 - Resolugdo por parte do cocontratante

1.  Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o cocontratante pode
resolver o contrato quando o contraente publico incorra em mora quanto ao pagamento
de qualguer montante que lhe seja devido por periodo superior a 180 dias.

2. Odireito de resolugao é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 25.2.

3.  Noscasos previstos non.? 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declara¢do
enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaracdo,
salvo se este ultimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

4. Aresolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestagdes ja realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as obrigacées deste
ao abrigo do contrato, com excegdo daquelas a que se refere o artigo 444.2, por remissdo

do artigo 451.9, ambos do CCP.

Clausula 23.2 - Despesas

Correm por conta do cocontratante todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude
de obrigagcdes emergentes do contrato, incluindo despesas de alojamento, alimentacdo e
deslocagdo de meios humanos, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de

marcas registadas, patentes ou licencas.
Clausula 24.2 - Caugdo

Ndo € exigivel o pagamento de caugdo em virtude de se estimar um valor contratual inferior a

200.000,00¢€, conforme referido no n? 2 do artigo 882 do Cédigo dos Contratos Publicos.
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Clausula 25.2 - Foro competente

Para todas as questdes emergentes do contrato, serd competente o Tribunal Administrativo do
Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro, depois de esgotados todos os meios

amigaveis para a sua resolugao.
Clausula 26.2 — Dever de informacgdo

1. O cocontratante obriga-se a prestar a informagdo e esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelo contraente publico, com a periodicidade que esta razoavelmente entender
conveniente, quanto a execucdo dos servigcos e ao cumprimento das obrigagdes que para
aquele emergirem do contrato.

2. O cocontratante obriga-se a comunicar de imediato, no prazo de 2 (dois), ao contraente
publico o inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou extrajudicial que possa
conduzir a sua declaracdo de insolvéncia, a providéncia analoga a insolvéncia ou a sua
extingao, bem como a verificagdo de qualquer outra circunstancia que perturbe a execugao
do contrato.

3. O contraente publico e o cocontratante obrigam-se a comunicar entre si, no prazo de 5
(cinco) dias a contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, designadamente de qualquer facto relevante que
previsivelmente impegcam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer das

respetivas obrigagGes contratuais.
Cldusula 27.2 - Comunicagoes e notificagdes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.
Clausula 28.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 29.2 — Gestor do contrato

O contraente publico designa um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar

permanentemente a execugao deste, nos termos do disposto no artigo 290.2-A do CCP.
Clausula 30.2 - Dados pessoais

1. O contraente publico obriga-se a efetuar um tratamento licito, leal e transparente dos
dados pessoais nos termos do Regulamento UE de 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho de 27 de abril de 2016, transposto na ordem juridica nacional pela Lei n.?
58/2019, de 8 de agosto.

2. Os dados pessoais devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explicitas e
legitimas, bem como ser adequados, pertinentes e limitados ao que é necessario, devendo
ser apagados, findo o tempo necessario para a finalidade para o qual foram recolhidos,

apenas podendo ser comunicados/transmitidos a Diregdo Superior do contraente publico.
Clausula 31.2 - Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pelo Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-lei n.2

18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagdo, bem como pela restante legislagdo portuguesa.
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CLAUSULAS TECNICAS
Clausula 32.2 - Objeto do projeto

Os servicos a prestar tém por objeto a elaboragado do projeto de execugdo para a Substitui¢do da
Estrutura de Comportas da Maria da Mata, no Aproveitamento Hidraulico do Baixo Mondego.

O projeto a elaborar, devera ter como referéncia a estrutura existente e também um projeto
inicial de uma nova estrutura elaborado pela firma Hidroprojeto, o qual constitui um anexo deste
caderno de encargos e se pode considerar como anteprojeto, mas que se revela inadequado as

funcgdes requeridas da estrutura.
Clausula 33.2 - Ambito do projeto

O projeto da nova estrutura de comportas da Maria da Mata visa a substituicdo da estrutura
existente em betdo armado munida de comportas metalicas que permitem o controlo do
escoamento de agua do rio Pranto para o Leito Central do rio Mondego, a montante da sua
confluéncia e das comportas do Alvo existentes no rio Pranto. Situa-se no concelho da Figueira
da Foz.

A estrutura antiga de comportas existente (data de 1944) encontra-se em estado de ruina.

E essencial para regulagio de aguas doces e salgadas no rio Pranto, tendo em linha de conta a
atividade agricola nos campos do Baixo Mondego na zona mais a jusante da margem esquerda e
as aquaculturas e salinas na zona estuarina.

A obra, aimplantar no lugar do dique da margem esquerda do Leito Central a montante da atual,
tem igualmente como fung¢do permitir o escoamento de inundagdes dos campos agricolas mais
a jusante da margem esquerda do Baixo Mondego, ja infra - estruturados com a rede de rega e
enxugo, e das povoacdes e estradas ai existentes em caso de cheia e que tém de ser protegidas.
Também devido ao controlo e contencdo das cheias nos leitos, evita também que as eventuais
inundacdes nos campos se propagem para jusante até atingirem a zona estuarina.

O projeto devera incluir a demoligdo da atual estrutura e a reconstituicdo do dique na zona em
que esta implantada, mantendo o canal condutor geral que nela esta atualmente apoiado.
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Clausula 34.2 - Descrigao dos trabalhos

Os trabalhos deverdo ser desenvolvidos de acordo com o indicado na cladusula 4.2, nas
seguintes fases sequenciais:

a) Fase 1 — Elaboracdo do Projeto Base;

b) Fase 2 — Elaboracdo do Projeto de Execucdo.

Previamente a estas fases serd elaborado um relatorio de planeamento, onde sera descrita
a metodologia de execugao do projeto pelo cocontratante.

A Fase 1 - Projeto Base - compreende o levantamento, identificagao e descrigdo dos
trabalhos a executar a as suas quantidades.

Devera ser constituido por pecas escritas (memoria descritiva, medigdes, estimativa de
custos, folhas de calculo, etc.) e por pecas desenhadas que definem de forma clara os
trabalhos a executar. Os desenhos deverdo ser constituidos por plantas, perfis longitudinais
e transversais e pecas de definicdo de obras de arte.

No inicio da Fase 1 devera ser executado, a cargo do cocontratante, um levantamento topo-

hidrografico da zona de implantagdo do projeto, a escala adequada.

Na Fase 2 — Projeto de Execugdo - devem ser desenvolvidas, com um grau de pormenor ao
nivel de projeto de execucdo, as solugdes aprovadas pelo contraente publico para as varias
componentes do projeto.

O projeto de execugdao sera constituido por pegas escritas e desenhadas de facil e
inequivoca interpretagao por parte de todos os intervenientes na execugdo da obra. A sua

organizagdo obedecerd aos seguintes componentes parcelares, que deverdo ser

apresentados em fasciculos independentes:

a) Volume | — Memdria Descritiva (inclui descricdo geral da situacdo existente e da
intervencao, obra de arte, reabilitagdo, estabilizagdo e conservacdo de margens e
dique e leito, equipamentos, topografia, programacao fisica e financeira das obras
projetadas, gestdo ambiental);

b) Volume Il = Pegas Desenhadas (inclui levantamentos topograficos e shapefiles)

c) Volume Ill = Caderno de Encargos — Clausulas Técnicas e Especificacdes Técnicas;
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d) Volume IV — Medi¢des e Mapa de Quantidades;

e) Volume V —Plano de Seguranca e Saude;

f)  Volume VI —Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo;
g) Volume VII - Compilagao Técnica;

h) Volume VIII — Estimativa orcamental.

Clausula 35.2 - Meios técnicos e humanos a afetar a realizacdo da prestacgio de servigos

Para o desenvolvimento dos trabalhos, a equipa do cocontratante deverd ser
pluridisciplinar, abrangendo as especialidades de engenharia civil (areas de geotecnia, de
estruturas e de hidraulica), geologia, seguranga e saude, engenharia do ambiente e
topografia. A metodologia e os meios a utilizar deverdo ser claramente indicados,
justificando as suas opgdes.

O concorrente deverd indicar na sua proposta a realizagdo de eventuais meios
complementares que entenda convenientes para a execugdo de todos os trabalhos

previstos na presente prestacdo de servigos.

Clausula 36.2 - Informacéo base

O contraente publico fornecera ao cocontratante credencial no sentido de viabilizar os
contactos e recolha de elementos a outras entidades e disponibilizara, para consulta, os
elementos técnicos que tenha na sua posse.

Serd entregue um exemplar do projeto inicial em versdo digital dos desenhos se necessario.
Clausula 37.2 - Elementos a entregar pelo cocontratante

Os estudos serdo constituidos por pegas escritas e desenhadas, apresentadas em lingua
portuguesa.

Os elementos de caracterizacdo e definicido das obras serdo organizados em volumes,
sendo remetidos para anexo os documentos de informagdo, os dados de base, os relatdrios

e as notas técnicas intercalares.
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3. O numero de exemplares a entregar ao cocontratante é o seguinte:
a) Copias em papel:

Projeto Base: 3 (trés) exemplares;

Projeto de Execucdo: 6 (Seis) exemplares;

b) Duas cépias em formato digital, editavel e ndo editavel, de cada uma destas fases.
4.  Os eventuais relatodrios, estudos intercalares e notas técnicas serdao entregues em numero

de 3 (trés).
Clausula 38.2 - Disposigoes Finais

Em tudo o que as presentes Clausulas Técnicas forem omissas, devera remeter-se para o

preconizado no projeto inicial.



