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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19., alinea d) do Cédigo dos Contratos Publicos)

AJUSTE DIRECTO

PAVIMENTAGAO DA TRAVESSA DO ALTO DE S. JORGE - FREGIM

CADERNO DE ENCARGOS
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1 - Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execugéo de trabalhos de “PAVIMENTACAO DA
TRAVESSA DO ALTO DE S. JORGE - FREGIM'.

2 - Disposigoes por que se rege a empreitada

2.1 — Propostas variantes

- N&o é admitida a apresentacao de propostas variantes.

2.2- Para formagé&o do contrato, o adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos de habilitacdo:
a) Declaracéo emitida conforme modelo constante do anexo Il do CCP;
b) Documentos comprovativos de que nédo se encontram nas situagles previstas nas alineas b),
d), e) e h) do artigo 55° do CCP;
¢)O alvaréa de construgdo emitido pelo IMPIC deve conter:
A 82 subcategoria da 2? categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da
proposta.
d) Apresentagdo do Registo Central do Beneficiario Efetivo, nos termos da Lei n.° 89/2017, de 21

de agosto.

3 -Local de execugao

A empreitada sera executada na Freguesia de Fregim, devidamente identificada na planta constante do

projeto.
4 -Prazo
O Prazo méaximo de vigéncia do contrato é de 30 dias a contar da data da consignagéo ou da data em que o

dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data

seja posterior.



A

AMARANTE DTP | DIVISAO TECNICA DE PROJETO

CAMARA MUNICIPAL

5 - Preparagao e planeamento da execugéo dos trabalhos

5.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugéo
dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com 0 n°2 do artigo 42° do Decreto -Lei
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), entendeu-se néo ser necessario proceder a elaboracédo de Plano de
Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, no entanto o produtor de residuos deve
promover a reutilizacdo de materiais € a incorporagdo de reciclados de acordo com o Decreto-Lei n°
46/2008 de 12 de Marco.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e

salde.

5.2 -A disponibilizagao e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

5.3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo 0 uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao dos trabalhos, designadamente
os trabalhos preparatérios ou acessérios, constantes das alineas a) a g) do presente nimero, devendo os
respectivos custos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutengéo, desmontagem e demoli¢&o do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,

higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Montagem e conservagdo, no locais a indicar pela fiscalizagdo, de 1 painel - letreiro com
identificagdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no Municipio;

f)  Implementagéo e desenvolvimento do Plano de Seguranga, Higiene e Salde;

g) Operagdo de gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo, compreendendo a sua
prevencdo, reutilizacdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valorizag@o e eliminagao.
6 — Materiais
Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
7 —Prego
O prego base, sendo entendido como pre¢o maximo que a entidade se dispde a pagar pela totalidade dos
trabalhos, no presente procedimento é de 16.500,00 €, acrescido de VA a taxa legal em vigor.

8 - Garantia

Sera aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos termos e

de acordo com o Despacho normativo n.° 9/2014 de 31 de Julho.
9 —Revisdo de Pregos
9.1 — A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo -de -obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.
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9.2 — A reviséo de precos obedece & seguinte formula:

Formula tipo F17 (pavimentagdo de estradas) referida no Despacho 22 637/2004, de 12 de Outubro
Publicado no D.R. n.% 260, Il Série, de 5 de Novembro de 2004.

9.3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada s&o incluidos nas situagdes de trabalhos.

10 - Caugao

10.1- N&o ha lugar a prestagéo de caugéo.

10.2- Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importéncias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante

correspondente a 10% desse pagamento.

10.3- O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depédsito de titulos, garantia

bancaria ou seguro-caugao.

11 - Condigdes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo maximo de 30 dias a

contar, ap6s a apresentagéo da fatura.

12 - Resolugdo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, 0 Municipio de Amarante pode resolver o
contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou reiterada qualquer das
obrigagdes que lhe incumbem, nos termos do artigo 405° do CCP.

O direito de resolugéo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao adjudicatario,
com comunicagdo ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgéo, I.P., nos termos do
artigo 405°/2 do CCP.
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13 -Foro competente
As questdes emergentes da execucdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em razéo da

matéria, da area do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis para a sua resolugéo.

14 - Obrigagao da manutengao das propostas

O concorrente é obrigado a manter as respetivas propostas pelo prazo minimo de 66 dias, contados a partir

do termo do prazo fixado para apresentagdo da proposta.

15 - Legislacao aplicavel

A tudo o que n&o esteja especialmente previsto no presente cadermno de encargos aplica-se o Codigo dos
Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, o Codigo do Procedimento Administrativo e demais legislagéo
aplicavel.
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