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1.1.

1.1.1.

1.1.1.

CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS GERAIS

DISPOSICOES GERAIS.

Disposicdes e clausulas por que se rege a empreitada.

Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na presta¢do dos servigos que

nela se incluem observar-se-ao:

b)

c)

d)

e)

g)

As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte integrante;

O Decreto-lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, que procede a nona alteragdo ao Cédigo dos

Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, doravante “CCP”.

O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

O Decreto n.2 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no Trabalho da

Construgdo Civil);

O Decreto n.2 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagdes Provisdrias Destinadas ao

Pessoal Empregado nas Obras);

A restante legislagdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a revisdo de precos, as
instalagbes do pessoal, 3 seguranca social, ao desemprego, a higiene, seguranga, prevengdo e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros.

As regras da arte.

Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 1.1.1, consideram-se integrados no contrato, este ca-

derno de encargos (incluindo as especificacdes técnicas constantes das Clausulas Especiais, o projeto de

execugiio e ao anuncio), os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados

pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela Camara

Municipal de Guimaraes nos termos do disposto no artigo 502 do CCP, os esclarecimentos e as retificacdes

relativas ao presente caderno de encargos, a proposta do empreiteiro, os esclarecimentos sobre a mesma

prestados pelo empreiteiro e, bem assim, todos os outros documentos que sejam referidos no titulo

contratual ou neste caderno de encargos.
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1.1.2.

1.2,

1.2.1.

1.2.2

13.

1.3.1.

13.2.

Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e e) da cldusula 1.1.1 serdo
observados em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo

contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

Regulamentos e outros documentos normativos.

Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.

A fiscalizacio pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagdo do cumprimento das

disposicSes regulamentares e normativas aplicaveis.

Regras de interpretacdo dos documentos que regem a empreitada:

As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram integrados no
contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretagdo, resolver-se-do através da

seguinte ordem, decrescente de prevaléncia:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2

do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a

decisdo de contratar;

¢) Os esclarecimentos e as retificacGes relativas ao presente caderno de encargos;

d) O presente caderno de encargos;

e) O projeto;

f) A proposta do empreiteiro;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Em caso de conflito entre o caderno de encargos e o projeto, prevalece o primeiro quanto a defini¢do das
condicbes juridicas e técnicas de execucio da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao

da propria obra.
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133.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

1.5.1.

1.5.2

1.5.3.

1.54.

Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pegas e ndo for possivel soluciona-las pelas regras gerais

de interpretac¢do, resolver-se-ao nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabathos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,

sem prejuizo do disposto no artigo 50° do CCP;
c) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memdria descritiva e restantes pecas do projeto.
Esclarecimento de dividas na interpretacdo dos documentos que regem a empreitada:

As dividas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao Diretor da Fiscalizagdo da obra antes de se iniciar a execuc¢do do trabalho sobre o qual
elas recaiam. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, devera o empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor da Fiscalizagdo, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execugdo.

A falta de cumprimento do disposto na clausula anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido, incluindo trabalhos complementares.
Projeto.

O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

A elaboracdo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.

Competira ao empreiteiro a elabora¢io dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto a que se
refere o disposto em 4.2, bem como dos desenhos correspondentes as alteracoes surgidas no decorrer da

obra e que sejam admissiveis nos termos deste caderno de encargos e do CCP.

Os elementos do projeto que ndo tenham sido patenteados no concurso deverdo ser submetidos a
aprovacio do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que deverdo possuir para o efeito,

nos termos da lei, as adequadas qualificacbes académicas e profissionais.

L
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1.5.5. Concluidos os trabalhos, o empreiteiro devera entregar ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos
estes desenhos, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o

tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

1.6. Subempreitadas.

16.1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, serd
sempre do empreiteiro e s6 dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicao contratual devidamente

autorizada.

1.6.2. Carece de autorizagdo prévia e escrita por parte do dono da obra, qualquer cessdo a terceiros, seja a que
titulo for, de créditos que o empreiteiro venha a ter direito no ambito da execugdo do contrato de

empreitada.

1.6.3. Sem prejuizo do disposto em 1.6.4 e 1.6.5, podera ser realizada parte da obra por subempreitada, nos
termos e condi¢des estabelecidas no artigo 383.2 a 386, do CCP, desde que o subempreiteiro seja detentor
de alvard concedido pelo Instituto da Construcdo e do Imobilidrio, 1.P., contendo as habilitagdes da
categoria, subcategoria e classe legalmente exigidas face a natureza e valor dos trabalhos que execute, ou
titulo de registo ou declaragio emitida pelo mesmo Instituto, comprovativas de que pode executar as
prestacBes objeto do contrato a celebrar, por preencher os requisitos que thes permitam ser titular de um

alvara ou de um titulo de registo contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

1.6.4. As subempreitadas que figurem no contrato serdo realizadas nas condigdes nele previstas e de acordo com

o disposto nos artigos 318.2 e 383.2 do CCP.

1.6.5. Sempre que nos termos do disposto em 1.6.3, seja exigida a posse de alvara, devera o empreiteiro fazer
prova da titularidade da respetiva habilita¢do e capacidades técnicas exigidas, para efeitos de decisdo sobre

a autorizac¢io do recurso a novos subempreiteiros ou da substituicao dos indicados no contrato.

1.6.6. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacio na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratac¢io envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do contrato.
[Ou, nos casos previstos no n.2 2 do artigo 385.2 do CCP:] A subcontratagdo na fase de execugdo estd
sujeita a autorizacgio do dono da obra, dependente da verificagio da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagao do

contrato, aplicando -se, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

1.6.7. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito, a elaborar nos termos do artigo 384.2 do CCP,

devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado guanto a revisdo de pregos.
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1.6.8. Nos termos do ne. 3 do artigo 385.2 do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias ap6s a celebracao
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do

contrato em causa.

1.6.9. O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo por forma a que esta, em qualquer

momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

1.6.10. A violagio do disposto nesta clausula confere ao dono da obra o direito de resolver o contrato, por

incumprimento contratual grave, por parte do empreiteiro.

1.6.11. Sem prejuizo do empreiteiro ser o Unico responsavel perante o dono da obra, o mesmo esta obrigado a
exigir aos subempreiteiros o estrito cumprimento do estabelecido no presente caderno de encargos,
designadamente no que se refere a toda a legislacio aplicivel ao pessoal ao seu servio, a seguranga,

higiene e satide e a qualidade.

1.6.12. O dono da obra nio responde, em caso algum, por qualquer divida do empreiteiro, perante os

subempreiteiros.
1.7. Execucdo simultinea de outros trabalhos no local da obra.

1.7.1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

1.7.2. Os trabalhos referidos na cldusula anterior serdo executados em colaboragdo com a fiscalizagdo, de modo a

evitar atrasos na execuc¢ao do contrato ou outros prejuizos.

1.7.3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagio simultinea dos trabalhos a que se refere a clausula 1.7.1, devera
apresentar a sua reclamacdo no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo

daqueles trabalhos.
1.7.4. Nos casos da clausula 1.7.3, o empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura verificado
na realizaciio da obra em consequéncia da suspens3o ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;

b) Aindemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

9 MOD. 159/5Q2



Caderno de Encargos MUN |C|Pp DE Departamento de Obras Municipais
GUIMARAES

patrimdénio mundial
world heritage

1.8. Atos e direitos de terceiros.

1.8.1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, devera comunicar de imediato e no prazo maximo de quarenta e oito horas, por escrito, a

fiscalizacdo, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias que estejam ao seu alcance.

1.8.2. Se os trabalhos a executar na obra forem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturba¢cdes a um servigo de
utilidade publica, o0 empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunicarg, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto a fiscalizagiio, para que esta possa tomar as providén-
cias que julgue necessdrias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo, sem que tal

implique diminuicdo ou exoneracao da responsabilidade do empreiteiro.
1.9. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados.

1.9.1. Serdo inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidade decorrentes da utilizacdo na
execucio da empreitada de materiais, de elementos de constru¢ao ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade in-

dustrial.

1.9.2. Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido na execu¢do dos trabalhos qualquer dos
direitos mencionados na cldusula anterior, 0 empreiteiro indemniza-lo-a4 de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

1.93. O disposto nas clausulas 1.9.1 e 1.9.2 n3o é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construciio definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de

propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.

1.9.4. No caso previsto na cldusula anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagdo, por ele consultada, o

notifique por escrito de que o pode fazer.

1.10. Outros encargos do empreiteiro.

1.10.1. Sem prejuizo do previsto noutras disposicdes do presente caderno de encargos, do programa de
procedimento e do CCP, correrdo por conta do empreiteiro, nomeadamente, os seguintes encargos, 0s

quais dever3o estar previstos no artigo referente a implementacdo do Plano de Seguranca e Salide:

a) As despesas relacionadas com a implementagdo do Sistema de Gestdo da Seguranca, Higiene e Salide no

Trabalho, bem como os sistemas de informacdo e sinaliza¢do relacionados com tal Sistema;

10 MOD. 159/SQ2_5s



Caderno de Encargos MUNICIPIO DE Departamento de Obras Municipais

GUIMARAES

patriménio mundial
world heritage

b)

c)

Limpeza dos rodados dos camides guando saem da obra para a via publica;

Custo com entidades externas de policiamento, em virtude da necessidade de se providenciar transito

alternado na via ptblica;

1.10.2. Sem prejuizo do previsto noutras disposicdes do presente caderno de encargos, do programa de

procedimento e do CCP, correrdo por conta do empreiteiro, nomeadamente, os seguintes encargos, os

quais deverdo estar previstos no artigo relativo a montagem do estaleiro;

a)

b)

c)

d)

e)

A obtengio junto das entidades piublicas e/ou concessionarias de servigos publicos das autorizagdes,

aprovagbes, licencas ou declaracGes legalmente necessarias para o integral cumprimento do contrato;

As vedacOes de obras e outras vedacOes e as obras provisérias ou para manutengdo do trafego em
arruamentos ou vias rodoviarias interrompidas ou restabelecimento de itinerarios provisérios, incluindo
a adaptacdo e conservacao dos respetivos pavimentos, bem como a adequada sinaliza¢do de acordo

com a regulamentag¢ao em vigor;

Os custos de manutengdo dos escritorios de seu uso exclusivo, bem como os custos decorrentes da

utilizacdo das redes de agua, esgotos, eletricidade e das linhas de telefone;

Todas as limpezas finais da obra, que deverdo ser realizadas antes da rece¢3o proviséria da mesma.

O fornecimento e colocacdo de placa de obra, com as dimensdes 2 x 3 m?, conforme pormenor a ser

entregue no inicio da empreitada, cujo preco devera estar incluido no artigo referente ao Estaleiro.

1.10.3. Situa¢Bes de Responsabilidade Extra-Contratual e Contratual do Empreiteiro, cujos encargos deverdo

estar diluidos nos trabalhos previstos nos mapas de medicdo e orcamento da empreitada:

a)

b)

E da responsabilidade do Empreiteiro a reparagio e a indemnizagfio de todos os prejuizos que, por
motivos imputdveis ao Empreiteiro e que ndo resultem da propria natureza ou concegdo da obra,
sejam sofridos pela CAMARA MUNICIPAL DE GUIMARAES, seus agentes ou por terceiros, até a
rece¢do definitiva dos trabalhos, em consequéncia nomeadamente do modo de execucdo destes
ultimos, da atuacio do pessoal do Empreiteiro ou dos seus Subempreiteiros, fornecedores ou
qualquer pessoa ou entidade a cuja colaboracdgo o Empreiteiro recorrer, do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de constru¢do ou

equipamentos;

Sd0 da responsabilidade do Empreiteiro os prejuizos causados aos operadores ou outros
Empreiteiros a executar trabalhos para o Dono da Obra, por motivos imputdveis ao Empreiteiro,

nomeadamente decorrentes do incumprimento do Programa de Trabalhos;

Ed
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c) O Empreiteiro responderd, nos termos da lei geral e do que vier a estabelecer o contrato, por
quaisquer danos causados no exercicio das atividades que constituem o objeto da empreitada, pela

culpa ou pelo risco;

d) O Empreiteiro respondera, ainda, nos termos em que o comitente responde pelos atos de comissario
pelos prejuizos causados por terceiros contratados no ambito das atividades compreendidas na

empreitada;

e) Constituira especial dever do Empreiteiro promover e exigir a qualquer entidade com quem venha a
contratar, que promova as medidas necessarias para salvaguarda da integridade fisica do publico e
do pessoal afeto a empreitada, devendo ainda cumprir e zelar pelo cumprimento dos regulamentos

de higiene e seguranga em vigor em cada momento;

f) O Empreiteiro sera o unico responsavel pelo desgaste ou deterioracdo dos itinerarios publicos que
utilizar para a execugdo da empreitada, competindo-lhe, se for o caso, efetuar a limpeza, reparacdo,
conservacao, manutencdo dos referidos itinerarios, e/ou responder perante guaisquer entidades

reclamantes quanto a estas matérias.

g) O Empreiteiro serd o Gnico responsavel pelas indemnizacdes devidas por todos os acidentes ou
danos acontecidos na obra objeto da empreitada, durante a sua fase de execugdo, a qual se conclui

com a recegdo provisoria da totalidade dos trabalhos.

h) O Empreiteiro é ainda responsdvel pelas perdas ou danos materiais ou corporais ou danos morais
ocasionados a terceiros em geral, a outras empresas que eventualmente trabalhem no local da obra,
a Camara Municipal de Guimardes, (em todo o seu patriménio, seus Agentes, representantes ou
convidados em visita a obra), por acdo ou omissdo dos seus Agentes ou Operarios, Subempreiteiros,
por deficiente comportamento ou falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgdao

e equipamentos auxiliares dos trabalhos.

1.10.4. Se a Cdmara Municipal de Guimardes tiver de assumir a indemnizagdo de prejuizos que nos termos do
Contrato, incluindo este Caderno de Encargos, sdo da responsabilidade do Empreiteiro, este indemniza-la-
4 em todas as despesas que, por esse facto e seja a que titulo for, houver que suportar, bem como
assistira a Camara Municipal de Guimaraes o direito de regresso das quantias que pagou ou que tiver que
pagar, podendo fazer a compensacdo, designadamente com a faturacdo em divida ou acionar as

garantias.

1.10.5. Constituem também encargos do Empreiteiro os decorrentes da suspensdo dos trabalhos que seja

suscetivel de ocorrer nos termos do artigo 366.2 e do artigo 367.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, bem
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como os decorrentes dos trabalhos complementares cuja responsabilidade Ihe seja imputavel nos termos

do disposto no artigo 378.2 do mesmo diploma.

1.10.6. Considera-se ainda encargo do Empreiteiro, e como tal integrado nos precos unitarios dos trabalhos que
constituem a empreitada, sempre que outra condigdo particular ndo estiver estabelecida, a eventual
execucdo de alguns trabalhos, que, pela sua natureza, devam ter de decorrer durante o periodo noturno

ou durante outros periodos menos frequentes (Sabados, Domingos e Feriados).

1.10.7. O Empreiteiro ndo podera fazer, ou consentir no local dos trabalhos, qualquer espécie de publicidade sem
prévia autorizacdo escrita da Camara Municipal de Guimardes, mas tem a obriga¢ado, nos termos do artigo
348 do CCP, deve afixar no local dos trabalhos, deforma bem visivel, a identificacdo da obra, do dono de

obra e do empreiteiro, com mencZo do respetivo alvara, ou documento equivalente.

1.11. Seguros

1.11.1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal contratado, a qualquer titulo, pelo empreiteiro e subempreiteiros, de acordo com

a legislagao em vigor em Portugal quanto ao seguro obrigatorio de acidentes de trabalho.

1.11.2. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucgdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legisla¢do aplicavel, das
quais deverdio exibir, ao dono da obra, copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da

consignacdo, podendo o dono de obra fazer cdpia de tal documentagao.

1.11.3. O empreiteiro é o Unico responsavel pela satisfacdo das obrigacdes em matéria de seguros, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

1.11.4. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro referidas em 1.11.1 vélidas até a data da recegdo
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou

ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

1.11.5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices.

1.11.6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.

1.11.7. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e

responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
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1.11.8. Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, é obrigatdria a reposicdo automatica de capital
em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das
indemnizagbes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre-prémio

respetivo.

1.11.9. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢cdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os

encargos envolvidos e/ou por ele suportados, nomeadamente pela execugiio da caugio.

1.11.10. No caso da minuta de alguma das apdlices previstas nas clausulas seguintes ndo ser definitivamente
aprovada, por escrito, pelo dono da obra, em virtude de n3o cobrir, no todo ou em parte, os riscos previstos
no Caderno de Encargos, o empreiteiro suportara quaisquer danos que devessem estar cobertos por tal

apoélice e que por ela ndo estejam abrangidos.

1.11.11. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria do empreiteiro e subempreiteiros, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil

automovel (riscos de circulacdo), devendo o capital a segurar ser ilimitado.

1.11.12. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

1.11.13. No caso dos bens iméveis referidos na clausula anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

1.11.14. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n? 1.11.11

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

1.12. Caucdo.

1.12.1. O valor da caugio é de 5% do preco contratual, sem prejuizo do disposto no n2.2 do artigo 89.2 do CCP, caso

em que se eleva a 10%, sem prejuizo do empreiteiro continuar obrigado ao reforgo da caucdo.
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1.12.2. A caugdo sera prestada mediante garantia bancaria autonoma e irrevogavel e a primeira solicitagio ou
seguro cau¢ao a primeira solicitacdo, ou ainda por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado conforme modelos anexos ao Programa de Procedimento.

1.12.3. O depésito em dinheiro ou em titulos efetuar-se-a em Portugal e em qualquer instituicdo de crédito,
mediante guia preenchida pelo proprio empreiteiro, em conformidade com o modelo constante do
Programa de procedimento, a ordem da entidade indicada nesse Programa, devendo indicar o fim a que se

destina.

1.12.4. Em obras de valor inferior a € 200.000,00, a caucdo sera concretizada pela retencdo de 10% dos

pagamentos a efetuar.

1.13. Cessdo da posicdo contratual pelo cocontratante

1.13.1. A cessdo da posicdo contratual pelo cocontratante depende da autorizacdo do dono da obra, desde que
respeitados os limites previstos no n.2 1 do artigo 317.2 e nas alineas a) e b) do n.2 2 do artigo 318.2 ambos

do CCP, e demais disposigGes legais e contratuais aplicaveis.

1.14. Cessdo da posicdo contratual por incumprimento do cocontratante

1.14.1. Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigaces, que retina os pressupostos para a
resolu¢io do contrato, o cocontratante devera ceder a sua posicdo contratual ao concorrente do
procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execu¢do, que venha a ser
indicado pela Camara Municipal de Guimaraes, pela ordem sequencial daquele procedimento, nos termos e

para os efeitos do disposto no artigo 318.2-A do CCP, e dos atos ai previstos para promover a cessao.

1.14.2. A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢bes ja propostas pelo cedente no procedimento pré-

contratual original.

1.14.3. A cessdo da posicio contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz a partir da
data por este indicada. Contudo, o dono de obra promovera uma vistoria a obra, descrevendo as condigdes
em que a mesma se encontra, e, na medida do possivel, elaborard um inventario dos materiais ao pé da

obra e dos equipamentos que nela se mantenham.

1.144. A posicio contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se automaticamente

para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

2. OBJECTO E PRECO BASE DA EMPREITADA

2.1. Objeto da empreitada.
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2.1.1. A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto 3 sua espécie, quantidade e
condi¢bes técnicas de execucdo, nos documentos referidos na cldusula a), de acordo com as regras de

interpretacdo previstas na clausula 1.3.

2.1.2. A Empreitada tem como caracteristicas gerais reparacao de muros em alvenaria de granito e compreende
todos os trabalhos preparatorios e acessorios, todos os fornecimentos para integracdo em obra, e todas as
prestagbes de servicos que sejam necessarias ao empreiteiro para cumprir as suas obrigagdes, conforme

projeto de execugao patente a concurso.

2.1.3. As condicdes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada serdo as que integram este caderno de
encargos, e de acordo com as ordens ou diretivas emitidas pelas entidades habilitadas legalmente para o

efeito.

2.2 Prego base

2.2.1. O preco base é de 35.222,50€ (trinta e cinco mil duzentos e vinte e dois euros e cinquenta céntimos)nio

incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado.

23. Modo de retribuicao do empreiteiro.

2.3.1. A empreitada é realizada pelo prego contratual, o qual s6 pode ser alterado de acordo com os instrumentos

especificamente previstos na lei.

2.3.2. S6 serdo remunerados os trabalhos cuja execugio se tenha efetivamente verificado, e de acordo com as

medigdes previstas neste caderno de encargos.

2.33. N3ao ha lugar ao pagamento de qualquer saldo que resulte da diferenca entre o prego contratual, e um valor

menor correspondente a soma de todos os autos de medigao.

2.4. Unicidade do contrato e submissdo a legislacdo portuguesa

24.1. No caso de adjudicacdo a um agrupamento de empresas, a Camara Municipal de Guimaraes estabelecera
com todas elas um sé contrato de empreitada a que este caderno de encargos diz respeito, sem prejuizo de
todas elas, solidariamente e cada uma por si, se responsabilizarem perante a Camara pelo cumprimento

integral do contrato que firmaram.

24.2, A responsabilidade solidaria apontada no niimero precedente abrange a proposta, o contrato, e as sangdes

contratuais que venham a ser aplicadas pelo dono de obra.
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2.43.

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

3.1.5.

3.1.6.

3.2.

No caso de empresas estrangeiras que integram o agrupamento referido na cldusula anterior, terdo de
submeter-se a legislacdo portuguesa e ao foro do tribunal portugués que for competente e designado no

contrato, com rentincia a qualquer outro.

MEDICOES DE TRABALHOS E PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

Procedimentos e Regras de medigdo:

A medicdo dos trabalhos é uma obrigacdo do dono da obra, a qual é cumprida em colabora¢do com o

empreiteiro.

As medicoes sdo efetuadas mensalmente, na presencga do Diretor da Fiscalizagdo e do Diretor de Obra,
observando-se no demais o previsto no artigo 388.2 do CCP. O auto de medi¢do sera objeto de aprovagdo
pela Camara Municipal de Guimardes, para efeitos de processamento dos pagamentos a efetuar ao

Empreiteiro, a qual notificara este ultimo da liquida¢do do preco.

Os métodos e os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos observardao, pela seguinte ordem de

prioridade:
a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

€) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o Dono da Obra e

o Empreiteiro;

d) [Outros definidos nas Clausulas Técnicas especiais].

A situacdo de trabalhos, erros de medicdo e situacdo provisdria de trabalhos rege-se, respetivamente,

pelo disposto nos artigos 389.2 a 391.2 do CCP.

Quando os erros de medi¢do tiverem sido alegados por escrito pelo empreiteiro, mas ndo forem

reconhecidos pela fiscaliza¢ao, podera aquele reclamar, nos termos do artigo 3452 do CCP.

Quando os erros de medicdo forem alegados pela fiscalizagdo, mas ndo forem reconhecidos pelo
empreiteiro, far-se-a a correcido no auto, de medigdo seguinte, podendo o empreiteiro reclamar dela nos

termos do artigo 3452 do CCP.

Pagamentos ao Empreiteiro - Disposicoes gerais:
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3.2.1. O pagamento ao empreiteiro, dos trabalhos incluidos no contrato, far-se-a com base na medicao prevista

em 3.1.

3.2.2. O pagamento dos trabalhos complementares sera efetuado nos mesmos termos previstos em 3.2.1, mas
com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, de acordo com o previsto

no artigo 373.2 do CCP.

3.2.3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias de calendario, a contar da data da
rececdo da respetiva fatura desde que validada pelos servigos. A emissdo da correspondente fatura deve
ocorrer em conformidade com o prazo estipulado no artigo 352 do Codigo do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (CIVA), ou seja 5 (cinco) dias uteis ap6s a data de recegdo pelo empreiteiro da notificagao da

liquidacdo do prego.

3.24. O prazo méaximo de pagamento referente as revisdes de pregos é de 60 (sessenta) dias de calendario a
contar da data de rece¢iio das respetivas faturas acompanhadas dos correspondentes comprovativos dos

indices utilizados e do cdliculo justificativo do valor obtido.

3.2.5. A quantia correspondente a cada pagamento aplica-se a regra da inversdo do sujeito passivo de IVA, ao
abrigo da alinea j)} do n.21 do artigo 2.2 do CIVA, nos trabalhos que se enquadrarem dentro da referida

definigao.

3.2.6. Os juros devidos pelos atrasos de pagamento sdo os definidos nas normas legais, e nos regulamentos que

as executem, tendo em conta o periodo concreto do tempo de atraso.
33. Adiantamentos ao Empreiteiro:

3.3.1. As condicdes de concessdo de adiantamento ao Empreiteiro sdo as referidas nos artigos 292.2 e seguintes
do CCP, mas a Cimara Municipal de Guimar3es s6 em condi¢cdes excecionais, e em que esteja em causa a

defesa do interesse piblico de execugdo da obra, os concedera.

3.3.2. No caso de a CAmara Municipal de Guimardes conceder adiantamentos, de acordo com o previsto no
artigo 292.2 do CCP, os mesmos serdo efetuados contra a prestagdo pelo adjudicatario de garantia
bancéiria auténoma, irrevogavel e & primeira solicitacdo de acordo com o modelo anexo ao Programa de

Procedimento.
3.3.3. O reembolso dos adiantamentos sera deduzido nos pagamentos contratuais a efetuar ao Empreiteiro.

3.34. As garantias prestadas por adiantamentos feitos pelo dono da obra serdo reduzidas a medida dos
reembolsos efetuados e em montante igual a cada reembolso, salvo se houver lugar a execugdo total ou

parcial.
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3.3.5. Todas as despesas derivadas da prestacdo de garantia bancaria relativas a adiantamentos serdo de conta

do adjudicatério.

3.4. Reforgo da caugdo:

3.4.1. Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacbes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos sera deduzido o montante correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento, nos termos
do artigo 3532 do CCP. No caso de revises de pregos, a retengdo de pagamentos sera de 10% (dez por

cento).

3.4.2. A dedugdo prevista em 3.4.1 pode, a todo o tempo, ser substituida por garantia bancaria, autonoma e
irrevogavel e a primeira solicitacdo, por seguro-cau¢do com as mesmas qualidades, ou por depésito em

dinheiro, de acordo com o anexo para esse efeito previsto no Programa de Procedimento.

3.43. O dono da obra deduzira ainda nos pagamentos a fazer ao empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a liquidacdo das multas que lhe

tenham sido aplicadas, nos termos, respetivamente, dos artigos 292.2 e 403.2 do CCP;

b) Todas as demais quantias que sejam contratual ou legalmente exigiveis.

3.44. Caso o empreiteiro ndo tenha, a seu favor, créditos suficientes para satisfazer quaisquer valores que tenha
em débito ao dono da obra, por efeito da lei ou do contrato, pode o dono da obra, por mera solicitagdo a
entidade emitente da garantia bancaria ou do seguro-caucdo, executar esses valores, sem necessidade de

interposi¢do de qualquer agdo judicial.

3.5. Revisdo de precos do contrato:

3.5.1. S6 havera lugar a revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de variagbes, para mais ou para
menos, dos custos de mdo-de-obra ou de materiais durante a execugdo da empreitada, desde que se
verifiquem as condicbes legalmente estabelecidas. A modalidade a adotar é a fixada neste caderno de

encargos.

3.5.2. A revisdo de precos sera regulada pelas disposi¢es do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro.

3.5.3. A Revisdo de Precos obedece a seguinte Férmula:

CT= 0,5 x S/So + 0,01 x M03/M030 + 0,24 x M05/M050 + 0,01 x M20/M200 + 0,04 x M32/M320 + 0,04 x
M35/M350 + 0,04 x M49/M490 + 0,02 x E/Eo + 0,1
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3.54. A revisdo de pregos far-se-a de acordo com o Plano de Pagamentos aprovado.

3.5.5. A faturacdo referente a revisao de pregos sera emitida separadamente das faturas relativas ao prego base,
tendo a mesma de ser acompanhada dos correspondentes comprovativos dos indices utilizados e do

calculo justificativo do valor obtido.

3.5.6. No caso de prorrogacdes, a revisdo de precos far-se-a tendo em conta o correspondente Plano de
Pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogagdo tal como o Plano de Trabalhos respetivo.
No caso de desvio do Plano de Trabalhos, os trabalhos respetivos terdo a revisdo de precos calculada de

acordo com o artigo 142 do Decreto-Lei n2 6/2004 de 6 de Janeiro.

3.5.7. Quando sejam feitos adiantamentos nos termos deste Caderno de Encargos e do artigo 292.2 e seguintes
do CCP, as formulas de revisao serao corrigidas de acordo com estipulado no artigo 8.2 do Decreto-Lei n.2

6/2004, de 6 de Janeiro.

3.5.8. A revisao de pregos de trabalhos a mais para os quais ndo haja pregos unitarios estabelecidos no contrato,
sera efetuada nos termos previstos em 3.5.1, sendo os indices base reportados ao més anterior ao da data

de entrega da respetiva proposta de trabalhos a mais.

3.5.9. Se a revisdo for feita na modalidade de garantia de precos pelo dono da obra, observar-se-do as condicdes

seguintes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no

mercado, sao os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissGes enumeradas neste caderno

de encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocaciio e de transporte do pessoal

do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a presta¢io de trabalho em horas ex-

traordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente a

percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar a fiscalizagdo o duplicado das folhas de salarios pagos na obra, do qual

lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salario, o empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a

relagao do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos, no
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qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos

e as correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir aoc empreiteiro a justificacio de quaisquer saldrios ou encargos sociais que

figurem nas folhas enviadas a fiscalizagdo;

h) Os pregos garantidos para os materiais sio considerados como precos no local de origem do
fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem

inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicio de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao
empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condiges ndo sdo suscetiveis de revisio de

precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

i} Independentemente do direito de vigildncia sobre os pregos relativos a aquisicio de materiais de prego

garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagdo dos respetivos precos.

3.5.10. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada serdo

incluidos nas situactes de trabalhos.

3.5.11. Os materiais cujos precos sao garantidos poderdo ser fornecidos ao empreiteiro, direta ou indiretamente,
pelo dono da obra, conforme for julgado mais conveniente ao interesse deste, exceto se o empreiteiro
demonstrar ja haver adquirido os materiais necessarios para a execucio dos trabalhos, ou na medida em

que o tiver feito.

3.6. Cessdo de créditos

3.6.1. Carece de autoriza¢do prévia e escrita por parte do dono da obra, qualquer cessao a terceiros, seja a que
titulo for, de créditos que o empreiteiro venha a ter direito no dmbito da execucdo do contrato de

empreitada.

3.6.2. A cessdo de créditos pelo empreiteiro, ndo autorizada pelo dono de obra, é causa de resolugdo do contrato

por este ultimo.

4. PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS.

4.1. Preparagdo e planeamento da execuc¢do da obra.
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4.1.1.

4.2,

A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem, além dos trabalhos preparatérios ou
acessorios previstos no artigo 3502 do CCP, bem como de outros especificamente previstos noutras

clausulas do Caderno de Encargos:

a) A apresentacdio pelo Empreiteiro ao dono da obra, de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugio da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

¢) O cumprimento da adaptacdo a correspondente apresentagio pelo dono da obra, caso venha a
revelar-se necessario, de um Plano Final de Consignacao, nos termos do disposto no artigo 357.2 do

CCP;

d) A eventual adaptacio do Plano de Trabalhos, com o correspondente Plano de Pagamentos, ao Plano
de Consignagao definitivo, no caso previsto na alinea anterior e nos termos do disposto no artigo 361.2

do CCP;

e) A apresentacdo de um Plano de Trabalhos definitivo, nos prazos legais e regulamentares aplicaveis ;

f) A sujeicio a aprovagdo pelo dono da obra do Plano de Trabalhos, com o correspondente Plano de

Pagamentos, adaptados nos termos da alinea anterior;

g) O estudo e definicio pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos

trabalhos;

h) A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construciio, dos pormenores de execucio e dos

elementos do projeto que, nos termos previstos em 4.2, lhe competir elaborar;

i) A aprovacio pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea anterior;

i) A elaboragio de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranga e
Salde, devendo analisar, desenvolver e completar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema
utilizado para a execu¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizac¢do de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro. O documento devera conter a avaliacdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados
a prevencdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral, bem como a

planificagdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.

Desenhos, Pormenores e Elementos de Projeto a Apresentar pelo Empreiteiro:

22 MOD. 159/5Q2



MUNK:I’DI‘S) DE Departamento de Obras Municipais
GUIMARAES

Caderno de Encargos

patriménio mundial
world heritage

4.2.1. Quando a adjudicagdo se basear em projeto do dono da obra, 0 empreiteiro devera apresentar, durante o
periodo de preparagdo e planeamento dos trabalhos e para os efeitos da alinea h) da clausula 4.1.1, os
desenhos de construgdo e os pormenores de execugdo expressamente exigidos neste Caderno de
Encargos, ou outros que sejam necessarios para a execugdo de todos os trabalhos, em especial quando

solicitados pela fiscalizagdo.

4.2.2. Salvo nos casos em que este Caderno de Encargos determine o contrario, 0 empreiteiro podera, para os
efeitos do disposto em 4.2.1, propor solucdes de execugio que nio sejam contra as boas préticas de

construcdo a adotar, as quais, para serem implementadas, carecem de aprovagao prévia do dono da obra.

4.2.3. Por motivos de justificado interesse publico, o dono da obra, podera alterar em qualquer momento a

metodologia de execucdo ou exigir que certos trabalhos sejam executados de outra forma.

43. Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos:

43.1. Por motivos de justificado interesse publico, o dono da obra, podera alterar em qualquer momento o
plano de trabalhos apresentado pelo empreiteiro com a sua proposta, ficando o empreiteiro com direito a
ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa alteragdo, mediante requerimento a

apresentar nos 10 (dez) dias de calendario subsequentes a data em que aquela lhe haja sido notificada.

4.3.2. O empreiteiro pode propor modificacdes ao Plano de Trabalhos ou apresentar outro para substituir o
vigente, mas tal modificacdo s6 sera valida apds o respetivo acordo pelo dono de obra, nos limites legais

aplicaveis.

4.3.3. Em quaisquer situacdes em que, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente
justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, devera aquele
apresentar um novo Plano de Trabalhos e o correspondente plano de pagamentos adaptado as
circunstancias, mas nos limites legais aplicaveis, devendo o dono da obra pronunciar-se sobre eles no

prazo de 22 {vinte e dois) dias de calendario.

4.3.4. Decorrido o prazo referido em 4.3.3 sem que o dono da obra se pronuncie, consideram-se os planos como

aceites.

4.3.5. Sempre que se altere o plano de trabalhos nos termos previstos acima nesta clausula, devera ser feito o

consequente reajustamento do plano de pagamentos.

4.3.6. Em caso de desvio significativo do plano de trabalhos, por facto imputavel ao Empreiteiro, que coloque

em causa os pressupostos do Plano de Seguranga e Satide aprovado, bem como o acompanhamento das
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actividades pela fiscalizagdo, o dono da obra podera notificar o0 empreiteiro para apresentar, no prazo de

10 (dez) dias de calendario, um plano de trabalhos devidamente ajustado.

43.7. 0 estabelecido nas clausulas anteriores nunca prejudica a aplicacdo do disposto no artigo 404.2 do CCP.
5. CONSIGNACAO DA OBRA
5.1. Dever de consignacdo da obra:

5.1.1. Pela consignagdo da obra, o representante do dono da obra facultara ao Empreiteiro os locais onde hajam
de ser executados os trabalhos e as pecas escritas ou desenhadas complementares do projeto que sejam

necessarias para gque possa proceder-se a essa execugio.

5.1.2. A consignac¢ao devera estar concluida no prazo maximo de 30 (trinta) dias de calendario contados da data
da assinatura do contrato, comunicando-se ao Empreiteiro, por carta registada com aviso de rececso, o

dia, hora e lugar em que deve apresentar-se.

5.1.3. Da consignacdo sera lavrado auto, no qual se fara referéncia ao contrato e se mencionardo:

a) As modificagbes que, em relagdo ao projeto, se verifiquem ou se tenham dado no local em que os

trabalhos hdao-de ser executados e que possam influir no seu custo;

b) As operacdes executadas ou a executar, tais como restabelecimento de tragados, implantacdes de

obras e colocacdo de referéncias;

c) Os terrenos e construgdes de que se dé posse ao empreiteiro;

d) Quaisquer pecas escritas ou desenhadas, complementares do projeto, que no momento forem

entregues ao empreiteiro;

e) As reclamagoes ou reservas apresentadas pelo empreiteiro relativamente ao ato da consignagdo e os

esclarecimentos que forem prestados pelo representante do dono da obra.

5.14. O auto da consignagdo sera lavrado em duplicado e assinado pelo representante do dono da obra que

fizer a consignacdo e pelo empreiteiro ou representante deste.

5.1.5. Nos casos de consignagdo parcial lavrar-se-3o tantos autos quantas as consignagtes, sendo cumprido o

disposto no n2 2, do artigo 359, do CCP..

6. PRAZOS DE EXECUCAO.
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6.1. Prazos de execugdo da empreitada.

6.1.1. O prazo de execugdo da obra comega a contar-se da data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagio do

Plano de Seguranca e Saude (PSS), nos termos da legislacdo aplicavel, caso esta Gltima data seja posterior.

6.1.2. A entrega do PSS, pelo adjudicatario a Cdmara Municipal, devera ser efetuada num prazo de oito dias apos
a assinatura do contrato. Caso assim ndo aconteca e por esse motivo a comunicacdo da sua aprovagdo ao
adjudicatario s6 acontega apds a Consignagdo, ser-lhe-da imputado o atraso referente ao inicio dos

trabalhos.

6.1.3. O empreiteiro obriga-se a conclui a execug¢do da obra e solicitar a realiza¢do de vistoria da obra, para efeitos
de recegdo provisdria, no prazo que contar da proposta adjudicada, o qual devera ser 60 dias de calendario,
a contar da data da sua consignacdao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovagdo do plano de seguranga e satide, caso esta ultima data seja posterior.

6.1.4. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor que sejam imputados ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdao e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugao.

6.1.5. Na contagem dos prazos de execucdo da empreitada aplica-se o disposto no artigo 471.2 do CCP.

6.2. Prorrogacdo dos prazos de execucdo da empreitada.

6.2.1. Sem prejuizo do disposto nos artigos 403.2 e 404.2 do CCP em matéria de atrasos e desvios do Plano de
Trabalhos, o empreiteiro apenas podera requerer a prorrogacdo dos prazos de execucdo da empreitada, se

a causa do atraso ndo lhe for imputavel, cabendo ao empreiteiro o 6nus de demonstracdo dessa situagao.

6.2.2. O requerimento previsto em 6.2.1 devera ser acompanhado dos novos planos de trabalhos e de
pagamentos, com indica¢io, em pormenor, das quantidades de mdo-de-obra e do equipamento
necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas que para o efeito o

empreiteiro se proponha adotar.

6.2.3. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo
para a conclusdo da obra sera proporcionalmente prorrogado, salvo quando estejam em causa trabalhas

complementares cuja execug¢do nado prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

6.2.4. A prorrogacdo do prazo supra mencionado obedecera aos seguintes termos:
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a) Sempre que se trate de complementares da mesma espécie dos definidos no contrato e a executar em
condigbes semelhantes, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execugdo para essa espécie de trabalhos constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao

seu enguadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato ou forem da mesma
espécie mas a executar em condicGes diferentes, por acordo entre o Dono da Obra e o Empreiteiro,
considerando as particularidades técnicas da execucdo e de acordo com os procedimentos previstos

no n2 2 do artigo 3732 do CCP.

6.2.5. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no em 6.2.3, poderdo as
partes recorrer a arbitragem por trés peritos, sendo um designado pelo dono da obra, outro pelo

empreiteiro e o terceiro escolhido por ambas as partes.

6.2.6. Os pedidos de prorrogacao referidos em 6.2.1 a 6.2.3 deverdo ser apresentados até 22 (vinte e dois) dias
de calendario antes do termo do prazo cuja prorrogacdo é solicitada, a ndo ser que os factos em que se

baseiam hajam ocorrido posteriormente.

6.2.7. Sempre que ocorram atrasos em resultado da suspensdo dos trabalhos ndo decorrentes da prépria
natureza destes ultimos nem imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-30 automaticamente prorrogados,
por periodo igual ao dos atrasos por efeito da suspensdo, o prazo global de execugdo da obra e os prazos

parcelares que, dentro do plano de trabalhos em vigor, sejam afetados pela suspensao.

6.3. Multas e sangdo pecuniaria compulsoria.

6.3.1. Se o empreiteiro, por facto a si imputdvel, ndo iniciar ou ndo concluir a obra no prazo contratualmente
estabelecido, acrescido das prorrogagGes acordadas ou determinadas nos termos da lei, o dono da obra fica

com a faculdade de aplicar, por cada dia de atraso, a multa diaria de 2% (dois por mil) do prego contratual.

6.3.2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto em 6.3.1, sendo 0 montante da sangdo contratual ai prevista reduzido

a metade.

6.3.3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

6.3.4. No caso previsto no artigo 372.2, n.2 4, do CCP, quando o empreiteiro ndo dé inicio a execugdo dos

trabalhos complementares ai previstos, o dono da obra fica com a faculdade de aplicar a0 mesmo uma
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6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.4.

6.4.1.

7.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

sancdo pecunidria compulséria, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2% (dois por mil) do

prego contratual.

Se o empreiteiro ndo entregar quaisquer documentos nos prazos estabelecidos neste caderno de
encargos ou os entregar em condi¢bes que ndo permitam a respetiva aprovacio pelo dono da obra
durante o prazo previsto para a consignacdo da obra, este ultimo fica com a faculdade de aplicar uma

multa diaria de 2%. {dois por mil) do preco contratual.

Se qualquer multa ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento) do prego
contratual, o dono da obra reserva-se o direito de optar pela resolu¢io do contrato nos termos

estabelecidos neste caderno de encargos, ou nos termos do disposto no artigo 329.2 do CCP.

Caso o dono da obra ndo pretenda recorrer a resolugio do contrato, o limite de 20% apontado no nimero

anterior, é elevado para 30%, nos termos do n2 4, do artigo 329, do CCP.

A aplicacdo das multas acima referidas esta sujeita a audiéncia prévia do empreiteiro, no prazo de 10 (dez)

dias uteis, sem prejuizo da mesma poder ser dispensada no caso previsto no n.2 3 do artigo 308.2 do CCP.
Prémios.
Em algum caso havera lugar a atribuigio de prémios, seja qual for o seu fundamento.
DIRECTOR DE OBRA, FISCALIZACAO E GESTOR DO CONTRATO.
Diretor de obra e Gestor do Contrato.

Ap6s a assinatura do contrato e antes da consignagio, o empreiteiro devera indicar um Diretor de Obra, nos
termos do artigo 344.2 do CCP, demonstrando a sua qualifica¢do técnica, para os efeitos previstos em 7.1.2.
O Diretor de Obra representa 0 empreiteiro e assegura o acompanhamento técnico da empreitada. A
indicagdo do Diretor de Obra sera acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pelo acompanhamento técnico da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

A qualificacdo profissional exigida aos técnicos responsaveis pelo adjudicatério da obra é aferida pela

aplicacdo do regime juridico aprovado pela Lei n240/2015 de 1 de Junho

Todas as ordens, avisos e notificacbes que se relacionem com quaisquer aspetos da execucdo da

empreitada deverao ser dirigidos diretamente ao Diretor de Obra.
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7.14. O Diretor de Obra devera acompanhar os trabalhos e estar sempre presente no local da obra, devendo
estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o Diretor da Fiscalizacdo da obra, pela

marcha dos trabalhos.

7.1.5. Para cumprimento do disposto em 7.1.4, nos casos em que a obrigacdo de permanéncia em obra do Diretor
de Obra colida com o disposto na legislacdo laboral aplicavel, devera aquele indicar atempadamente os seus

substitutos para os periodos em quest3o, 0s quais deverdo ser previamente aceites pelo dono da obra.

7.1.6. O dono da obra podera impor a substituicio do Diretor da Obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7.1.7. Para além dos casos previstos em 7.1.5, apenas serdo permitidas substituicbes temporarias do Diretor da
Obra, caso se verifique justo impedimento do mesmo em assegurar a permanéncia na obra, o qual dever3,

em todo o caso, ser devidamente comprovado junto do dono da obra.

7.1.8. Em qualquer dos casos de substituigio do Diretor da Obra previstos nas clausulas anteriores, este apenas
podera ser substituido por elemento de maior ou igual qualificacdo e apds prévia aceita¢so pelo dono da

obra.

7.1.9. Sempre que este caderno de encargos exija a indicacdo de outros técnicos que intervenham na execugdo
dos trabalhos, o empreiteiro entregara a fiscalizagdo, no mesmo prazo estabelecido na clausula 7.1.1,
documento escrito indicando precisamente o nome, a qualificacdo, as funcdes e atribui¢tes de cada técnico

€ a sua posi¢ao no organograma da obra.

7.1.10. Ao Gestor do Contrato cabe o acompanhamento constante da execucdo dos trabalhos, de acordo com o

disposto no artigo 290-A,, do CCP

7.1.11. O Gestor do Contrato é nomeado pelo dono de obra e por ele liviemente substituido.

7.2. Atos em que é exigida a presenca do diretor de obra.

7.2.1. O Diretor de Obra acompanhara os representantes do dono da obra nas visitas de inspecdo aos trabalhos,

quando para tal seja convocado, e, bem assim, em todos os atos em que a sua presenga for exigida.

7.2.2. Sempre que, nos termos da lei ou do contrato, deva lavrar-se auto da diligéncia efetuada, sera o mesmo
assinado pelo Diretor da Fiscalizagdo da obra e pelo Diretor de Obra, ficando um duplicado na posse

deste.

v
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7.23. Do auto referido em 7.2.2. deverao constar as reclamagdes ou reservas apresentadas pelo Empreiteiro a
propésito das diligéncias efetuadas e dos seus resultados, bem como os esclarecimentos que foram

prestados pelos representantes do dono da obra.

7.2.4. Se o Diretor de Obra se recusar a assinar o auto, nele se fard mencao disso e da razdo do facto, o que sera

confirmado por duas testemunhas, que também o assinario.

7.3. Fiscalizacdo

7.3.1. Durante a execucdo do contrato, o dono da obra é representado pelo Diretor da Fiscalizagdo da obra, ou

nas suas auséncias, por quem este Ultimo designar, mediante prévia aceitagio do dono da obra.

7.3.2. Sem prejuizo do disposto em 7.3.1, em cada frente de trabalho, o empreiteiro devera acatar as instrugdes
de execucdo que lhe sejam transmitidas pelo(s) elemento(s) afeto(s) a Fiscalizacdo presente(s) naquele

local.

7.3.3. O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade do Diretor da Fiscaliza¢do, com indica¢do dos
elementos que designe para a fiscaliza¢do local dos trabalhos, bem como do(s) substituto(s) do Diretor de

Fiscalizacao, nos termos e para os efeitos do disposto na parte final do niimero anterior.

7.3.4. O Diretor da Fiscaliza¢do da obra dispora de poderes bastantes e estara habilitado com os elementos
indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam colocadas pelo empreiteiro para o efeito da

normal prossecugdo dos trabalhos.

7.3.5. A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, em virtude de legislacdo especial,
incumba a outras entidades, obrigando-se o empreiteiro a comunicar de imediato e por escrito ao Diretor
de Fiscalizagdo da obra todas as ordens dadas e todas as notificagbes que lhe forem feitas e que possam

influir no normal desenvolvimento dos trabalhos.

7.3.6. Para realizacdo das suas atribui¢des, o Diretor da Fiscalizacdo dara ordens ao Diretor de Obra, far-lhe-a

avisos e notificacGes, procedera as verificagbes e medigdes e praticara todos os demais atos necessarios.

7.3.7. Os atos referidos na clausula anterior s6 poderdo provar-se, contra ou a favor do empreiteiro, mediante

comunicagao escrita, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 468.2 do CCP.

7.3.8. A fiscalizagdo devera processar-se sempre de modo a ndo perturbar o andamento normal dos trabalhos e

sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do empreiteiro.

74. Custo da fiscalizacdo.
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74.1. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sera de sua responsabilidade o pagamento dos acréscimos decorrentes, nomeadamente com o

custo das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

7.5. Livro de registo da obra.

7.5.1. O empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pela fiscalizagdo e contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

7.5.2. O livro de registo sera rubricado pelo Diretor da Fiscalizacdo e pelo Diretor de Obra em todos os
acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste dltimo, que o devera apresentar sempre que soli-

citado pela primeira ou por entidade oficiais com jurisdigao sobre os trabalhos.

7.5.3. Efetuada a recegdo definitiva, o livro de registos, sera entregue pelo empreiteiro ao dono da obra, sem

prejuizo de poder ser consultado, a todo o tempo, pelo empreiteiro.

7.6. Reunides periddicas.

7.6.1. Com a periodicidade a indicar pelo dono da obra serdo realizadas reunides de obra para
acompanhamento dos trabalhos, com a presenca obrigatéria do Diretor de Obra, o qual devera encontrar-

se na posse de toda a informacdo necessaria aos assuntos a tratar nas referidas reuniGes.

7.6.2. Sem prejuizo do disposto em 7.6.1., quando o dono da obra o entender, podera exigir a realizagdo de
reunides especificas, vocacionadas para determinada especialidade, no ambito do acompanhamento da
empreitada. Nestas reunides, o dono da obra podera ainda exigir a comparéncia de um qualquer

elemento afeto ao empreiteiro, ou por si subcontratado, no ambito da especialidade em causa

8. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DA EMPREITADA.
8.1. Informagdes preliminares sobre o local da obra.
8.1.1. Independentemente das informagbes fornecidas nos documentos integrados no contrato, constitui

obrigacdo do empreiteiro inteirar-se localmente das condigdes de realizagao dos trabalhos referentes a

empreitada.

8.1.2. A falta de informacbes relativas as condigoes locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera servir de fundamento
para as reclamagtes quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto nem sejam

notoriamente previsiveis na inspe¢ao local realizada na fase de concurso.
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8.2 CondigOes gerais de execucdo de trabalhos.

8.2.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com
este caderno de encargos e com as demais condi¢es técnicas contratualmente estipuladas, de modo a
assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos

documentos.

8.2.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica 0 empreiteiro obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nas clausulas especiais deste caderno

de encargos.

8.2.3. O empreiteiro podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos neste caderno de encargos e no projeto por outros que considere preferiveis, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra, mas a sua execu¢do em obra depende do

acordo do dono da obra.

8.2.4. No caso de obras na via publica, 0 empreiteiro tem de prever a execucao dos seus trabalhos de modo a
ndo interromper completamente o transito na via publica, e assim tera de constar da sua proposta. Em
situagbes em que tal se venha a revelar impossivel, tera de sugerir uma solugdo concreta e que cause o

menor incomodo aos utentes, que seja aceite pela fiscalizagdo.
83. Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos.

8.3.1. Sem prejuizo dos erros e omissoes detetados nos termos do artigo 50.2 do CCP, o empreiteiro deve, no
prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam
detetaveis durante a execu¢io da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos

trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

8.3.2. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, nio podendo objetivamente ser detetados na fase de formagdo do contrato, também
nido tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecdo, de acordo com o regime do artigo 3782 do CCP.

8.3.3. Independentemente do disposto nos dois nimeros anteriores, s6 podera ser ordenada a execu¢io de
trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes nos termos do disposto no artigo 3702 do

CCP.

8.4. Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro. i

-
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8.4.1. O empreiteiro, sempre que propuser qualquer alteracio ao projeto, devera apresentar, conjuntamente,

com ela todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.

8.4.2. Os elementos referidos na clausula anterior deverao incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificactes de qualidade da mesma.

8.43. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor

do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

8.4.4. Os trabalhos que sejam necessarios executar em funcdo da alteracdo de projeto proposta pelo
empreiteiro sé podem ter a sua execu¢do ordenada desde que sejam respeitadas as normas do CCP sobre

as modificacbes objetivas, independentemente da supress3o de trabalhos que seja necessaria.

8.5. Patenteamento do projeto e demais documentos no local dos trabalhos.

8.5.1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, incluindo as disposi¢des
relativas a informacdo e publicitagdo de operacoes financiadas, o empreiteiro deve afixar no local dos
trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengado do
respetivo nimero de alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos
documentos previstos na Portaria n.2 372/2017, de 14 de dezembro, por remissdo do no n.2 2 do artigo

81.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

8.5.2. O empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, deste caderno de encargos e dos demais documentos a respeitar na

execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

8.5.3. Nos estaleiros de apoio da obra deverdo igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

8.6. Cumprimento do plano de trabalhos.

8.6.1. Se outra periodicidade n3o for fixada neste caderno de encargos, o empreiteiro informara mensalmente a
fiscalizacdo dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do plano aprovado.

8.6.2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos da clausula anterior, ndo coincidirem com os

reais, a fiscalizagdo notifica-lo-a dos que considera existirem.
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8.6.3. Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, ficara sujeito ao disposto nos artigos

404.2 e 405.2 do CCP, cumulavel pelo que resulte da execugdo do disposto no n2 4, do artigo 372.

8.7. Ensaios.

8.7.1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados neste caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor

e constituem encargo do empreiteiro.

8.7.2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar obrigatoria a realizagcdo
de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o empreiteiro

sobre as regras de decisdo a adotar.

8.7.3. Se os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior ndo se mostrarem satisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios e com a

reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

8.8. Defeitos de execucdo

8.8.1. O empreiteiro é responsavel por todas as deficiéncias e erros relativos a execu¢do dos trabalhos ou a
qualidade, forma e dimensbes dos materiais aplicados, quer nos casos em que o projeto ndo fixe as

normas a observar, quer nos casos em que sejam diferentes dos aprovados.

8.8.2. A responsabilidade do empreiteiro cessa quando os erros e vicios de execu¢do hajam resultado de
obediéncia a ordens ou instruces escritas transmitidas pelo Diretor da Fiscalizacdo da obra, ou que

tenham obtido a concordancia expressa deste, através de inscrigdo no livro de obra.

8.8.3. Sem prejuizo do disposto no artigo 396.2 do CCP, se dono da obra ou o Diretor da Fiscalizacdo verificarem
que os trabalhos a cargo do empreiteiro estdo a ser deficientemente executados ou nao observam
algumas das condigGes estabelecidas no contrato ou neste Caderno de Encargos, serd lavrado auto a
verificar o facto e o empreiteiro sera notificado com jungdo de um duplicado do auto para, dentro do

prazo razoavel que Ihe sera simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da obra.

8.8.4. O estipulado no niimero anterior ndo constitui motivo justificativo de qualquer prorrogacao dos prazos de

conclusdo dos trabalhos.

8.8.5. Se for de presumir a existéncia dos referidos defeitos, mas os mesmos ndao puderem ser comprovados por

simples observacdo, o dono da obra ou o Diretor de Fiscalizacdo, poderdo em qualquer altura até ao

33 MOD. 159/5Q2+



Caderno de Encargos MUNICIPIO DE Departamento de Obras Municipais

GUIMARAES

patriménio mundial
world heritage

8.8.6.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

termo do prazo de garantia, ordenar as demoli¢Ges necessarias para apurar se se confirmam ou n3o tais

deficiéncias, lavrando-se em seguida um auto nos termos previstos em 8.8.3.

Se aquelas deficiéncias se confirmarem, os encargos com as demolicbes e as reconstrucdes serdo da conta

do Empreiteiro e ndo havera lugar, se for caso disso, a prorrogacdo dos prazos de conclusao dos trabalhos.
PESSOAL.
Disposi¢oes gerais.

E da exclusiva responsabilidade do empreiteiro o cumprimento das obrigagdes legais e regulamentares
relativas ao pessoal empregado na execucdo da empreitada, nomeadamente no que concerne ao registo
de pessoal, a aptiddo profissional, condi¢des de trabalho, organizagdo do tempo de trabalho, disciplina,
nacionalidade e idade, bem como o respeito pela legislacdo e regulamentacdo coletiva aplicavel,
incluindo, relativa aos direitos e garantias conferidos aos trabalhadores, ressaltando-se os referentes a
remuneragio, protecio da seguranca e satide e assisténcia em caso de doenca ou acidente de trabalho,
competindo-lhe, ainda, assegurar a identificagdo de todo o pessoal em obra, efetuando o respetivo

controlo de acesso.

O empreiteiro é o lnico responsavel perante o dono da obra, pelos atrasos verificados na obra, em
consequéncia nomeadamente de sangbes aplicadas por organismos oficiais ou outras entidades

competentes, por falta de cumprimento das disposictes aplicaveis.

O empreiteiro deve estabelecer um sistema de prevengdo e controlo da alcoolémia que garanta o

envolvimento de todos os trabalhadores em obra.

O empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos, nos termos do disposto no artigo
346.2 do CCP, e a retirar desse local, sempre que lhe seja ordenado pelo dono de obra ou pelo Diretor de
Fiscalizagdo, o pessoal que haja desrespeitado os agentes do dono da obra, provoque indisciplina ou seja

menos probo no desempenho dos seus deveres.

A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e qualificagdo da m3o-de-obra aplicada na empreitada deverdo estar de acordo com as

necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

O empreiteiro obriga-se a assegurar a conformidade da contratagdo de pessoal com o disposto na legislagdo
aplicavel, nomeadamente no que respeita as regras vigentes sobre contratacdo de estrangeiros e inscrigdo

na seguranga social, correndo por sua conta todos os encargos de natureza social.
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9.1.8. Os técnicos que efetuarem a instala¢do de sistemas de SCIE terdo que estar sujeitos a registo na ANPC, de

acordo com o n21 do artigo 232 do regime juridico da seguranca contraincéndio em edificios;

9.1.9. As empresas e respetivos técnicos a afetar a empreitada no ambito das instalacGes elétricas devem estar

inscritos na Direcdo Geral de Energia e Geologia de acordo com a lei n214 de 16/2/2015.

9.2. Horario de trabalho.

9.2.1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor.

9.2.2. O empreiteiro tera sempre no local da obra, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalhos aplicaveis.

9.23. Exceto quando este caderno de encargos expressamente o impega, o empreiteiro podera realizar trabalhos
fora das horas regulamentares, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagao do organismo
oficial competente e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa a

fiscalizagdo da obra.

9.2.4. Sempre que este caderno de encargos expressamente interdite os trabalthos fora das horas regulamentares
ou por turnos, os mesmos sO poderdo ter lugar desde que a urgéncia da execugdo da obra ou outras

circunstancias especiais o exijam e a fiscalizagao o autorize.

9.3. Seguranca, higiene e satide no trabalho.

9.3.1. O empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicivel em matéria de higiene e
seguranga no trabalho, o qual devera ter a qualificacdo de nivel VI de Técnico Superior de Seguran¢a no

Trabalho de acordo com o Lei n242/2012;

9.3.2. O técnico referido no ponto anterior devera acompanhar todos os trabalhos e estar sempre presente no

local da obra e seré responsavel pela correta aplicacdo do documento referido na alinea j) da clausula 4.1.1.

9.3.3. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua

conta os encargos que de tal resultem.

9.3.4. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que

careca por motivo de acidente no trabalho.
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9.3.5. Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nas clausulas 9.3.3 e
9.3.4 a fiscalizagdo podera tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
facto diminua as responsabilidades do empreiteiro, e sem prejuizo do direito de resolugdo do contrato pelo

dono da obra nos termos da alinea a), do n2. 1 do artigo 405.2 do CCP.

9.3.6. O empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a fiscaliza¢do o

exija, apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal.

9.3.7. Das apélices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até
a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso
desse prazo, a sua validade sé terminara 30 dias depois de ter feito ao dono da obra a respectiva

comunicag3o.

9.3.8. As condi¢bes estabelecidas em 9.3.3 a 9.3.7 abrangem igualmente o pessoal dos subempreiteiros que
trabalhem na obra, respondendo plenamente o empreiteiro, perante o dono da obra e a fiscalizagdo pela

sua observancia.
94. Salarios minimos.

9.4.1. Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na tabela se saldrios minimos a que o empreiteiro se

encontrar sujeito.

9.4.2. A tabela de saldrios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por forma bem

visivel, no local da obra.
9.5. Pagamento de saldrios.

9.5.1. Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios, o dono da obra podera satisfazer os que se
encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a efetuar ao

empreiteiro as somas despendidas para esse fim.
10. INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES.
10.1. Trabalhos preparatérios e acessorios.

10.1.1. O empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios a execuc¢do da obra, nos termos

do artigo 350.2 do CCP.
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10.1.2.

Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior, e para além dos previstos no artigo 350.2 do CCP,
compreendem-se, designadamente, salvo determinacdo expressa em contrario deste caderno de encargos,

os seguintes:

a) A montagem, constru¢do, desmontagem e demolicio do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalacOes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de telecomunicagdes, vias
internas de circulagdo e tudo o mais necessario a montagem, construgdo, desmontagem e demoli¢do do

estaleiro;

b) A manutengdo do estaleiro;

¢) Os necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra, incluindo o
pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para

satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidGes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execu¢ao dos trabalhos previstos no contrato e para evitar a

estagnacdo de dguas que os mesmos trabalhos possam originar;

e) A construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdio de cabos, canalizacdes e outros elementos
encontrados nas escavages e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspe¢do do local da obra a data da

realizagao do concurso;

g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza;

h) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resuitem das demoli¢bes a fazer para a execucdo da

obra;

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacio da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de dguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

i) A conservacdo das instalagbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatério com vista a

execuc¢ao da empreitada;
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k) A reposicio dos locais onde se executaram os trabalhos em condicbes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a

seguranca dos mesmos locais;

[} O estabelecimento da sinalizagdo rodoviaria regulamentar nas vias pela obra e a colocar pré-avisos em

cruzamentos das que [he sao concorrentes;

m) A submissdo a aprovacao das entidades competentes todos os desvios de transito rodovidrio que

venham a ser considerados necessarios durante o decorrer dos trabalhos.

10.1.3. O estaleiro e as instalagdes provisoérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido na legislacao em vigor e
neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono

da obra para verificacdao dessa conformidade.

10.1.4. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada do
pessoal, devera ser organizada de acordo com o que lhe for aplicavel da regulamentacdo das instalagdes

provisorias destinadas ao pessoal empregado na obra.

10.1.5. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagcdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em faltae a

substituigdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

10.2. Locais e instalagbes cedidos para implantac¢do e exploragdo do estaleiro.

10.2.1. Os locais e, ou, as instalagdes que o dono da obra, eventualmente, possa colocar a disposicao do
empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagdo e exploracio do estaleiro relativo a

execucdo dos trabalhos.

10.2.2. Se o empreiteiro entender que os locais e as instalagbes referidos na cldusula 10.2.1 ndo retinem os
requisitos indispensdveis para a implantagio e exploracdo do seu estaleiro, serd da sua iniciativa e
responsabilidade a ocupacio de outros locais e a utilizacdo de outras instalagbes que para o efeito

considere necessarios.

10.2.3. O empreiteiro ndo poderd, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalacSes cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido neste caderno de encargos,

sera obrigado a repd-las nas condigGes iniciais uma vez concluida a execu¢ao da empreitada.

10.3. InstalagBes provisdrias.
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10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

104.

104.1.

104.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

10.5.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

11.

As instalagBes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execu¢io da empreitada

devem obedecer ao disposto na clausula 10.1.4 e ser submetidas a aprovacéo da fiscalizagdo.

O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagbes provisérias dependera de autoriza¢io da

fiscalizacdo.

Aquela autorizacdo nao dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacio da

parte da obra utilizada.
Redes de dgua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes.

O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de agua,
de esgotos, de energia elétrica e de telecomunica¢tes definidas neste caderno de encargos ou no projeto

ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

Salvo indicacdao em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracdo das redes referidas
na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtenc¢do das respetivas licengas, sdo de conta

do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos no ato do concurso.

Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a inscricao ”

Agua impropria para beber".

As redes provisodrias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentagdo em vigor.
As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderao ser utilizadas durante os trabalhos.
Equipamento.

Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagio em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execucdo dos trabalhos.

O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas quer

quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Os equipamentos de medi¢do e monitorizacdo (EMMS) utilizados na obra deverdo estar devidamente
calibrados, como preconizado no requisito 7.6 da Norma NP EN ISO 9001, sendo da responsabilidade do

adjudicatario os encargos inerentes a estes procedimentos.

-OUTROS TRABALHOS PREPARATARIOS.
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11.1. Trabalhos de protec¢do e seguranca.

11.1.1.  Para além das medidas a que se refere a clausula 10.1.2, constitui encargo do empreiteiro a realiza¢do dos
trabalhos de protecdo e seguranga especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os
referentes a construcdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execuc¢do dos trabalhos e os

relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.

11.1.2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢do ndo definidos no projeto, o empreiteiro avisara

o dono da obra, propondo as medidas a tomar, e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele.

11.1.3. No caso a que se refere a cldusula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

11.14. O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacbes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros fenémenos naturais.

11.1.5. AQuando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fenomenos naturais especificos, tais como cheias, inundacdes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagbes adequadas sobre o
nivel que esses fenémenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forga

maior os que venham eventualmente a ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de acordo

com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenémenos referidos derive de planeamento ou
condictes ou métodos de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro

facto ndo imputavel ao empreiteiro.

11.2. Demolicdes

11.2.1. Consideram-se incluidas no contrato as demoli¢des que se encontrem previstas no projeto, nas clausulas do

caderno de encargos ou no contrato.

11.2.2. Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢ao das construgdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo indicagdo em contrario deste
caderno de encargos, bem como a gestdo dos residuos resultantes conforme o Plano de Gestdo e Prevengdo

de Residuos de Construgao e Demolicdo (RCD) anexo do projeto de execugdo.
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11.23. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demoli¢do.

11.24. O empreiteiro tomara as precau¢des necessarias para assegurar em boas condigdes o desmonte e a
conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste caderno de encargos, sendo

responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

11.2.5. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere a clausula anterior sdo propriedade do dono da

obra.
11.3. Remogao de vegetagao.

11.3.1. Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagoes e ao
arranque de arvores existentes na area de implantacdo da obra ou em outras areas definidas no projeto ou
neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a

completa extingdo das plantas.

11.3.2. Para execucao destes trabalhos, o Empreiteiro devera acautelar o disposto na legislacao em vigor, sempre
que se esteja na presenca de espécies arbdoreas cujo abate esteja sujeito a
licenciamento/autorizacdo/comunicacdo, bem como comunicar previamente a Fiscalizagdo, para
aprovacdo desta, os procedimentos que se propdem desenvolver em conformidade com a referida

legislacdo.

11.3.3. Compete ainda ao empreiteiro a remogdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos na clausula anterior, bem

como a regularizacdo final do terreno.
11.3.4. Os produtos da remog3o de vegetacdo a que se refere a clausula anterior sdo propriedade do dono da obra.
11.4. Implantacgdo e piquetagem.

11.4.1. O trabalho de implantagdo e piquetagem serd efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos

alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

11.4.2. O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de

verificagao local pela fiscalizagdo, na presenca do empreiteiro.

.
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114.3. Uma vez concluidos os trabalhos de implanta¢do, o empreiteiro informard desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagio, na presenca do

empreiteiro.

11.4.4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em condicdes
idénticas, quer na localiza¢do definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,

depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.

11.4.5. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagdo desde que

autorizado e sob orientagado da fiscalizagdo.
12. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONST! RUC.RO.
12.1. Caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo.

12.1.1. Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensées, formas e
demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos

documentos.

12.1.2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos de construgio, o empreiteiro ndo podera empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizacdo.

12.1.3. No caso de divida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior, devem observar-se as
normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as

normas utilizadas na Comunidade Europeia.

12.1.4. Nos casos previstos nas clausulas 12.1.2 e 12.1.3, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacdo a
aprovagao dos materiais ou elementos de construgdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias
de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos. A aprovagao, pelo dono da obra, é

transmitida ao empreiteiro, através do Diretor da Fiscalizagdo.

12.1.5. O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgao, desde
que, por escrito, fundamente os motivos subjacentes a necessidade de tal substituicdo e indique em

pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos contém, os quais deverdo em todo o caso,
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respeitar as especificagbes técnicas previstas nas clausulas especiais. A proposta de substituicio de
materiais é comunicada ao Diretor da Fiscalizacdo, que a transmitira ao dono da obra, para aprovacdo deste
ultimo. Por sua vez, a aprovagdo do dono da obra é transmitida ao empreiteiro, através do Diretor da

Fiscalizacdo.

12.1.6. O aumento ou diminui¢cdo de encargos resultantes da imposi¢do ou aceitagdo pelo dono da obra de qual-
quer das caracteristicas de materiais ou elementos de constru¢do sera, respetivamente, acrescido ou

deduzido ao prego da empreitada.
12.2. Amostras padrao.

12.2.1. Sempre que o dono da obra, a fiscalizagdo ou 0 empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construgdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo

fiscalizagdo, servirdo de padrao.

12.2.2. As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizacdo, de

certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.

12.2.3. Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na medida
do possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as

diligéncias de aprovagdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

12.24. A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprovagdo de cada um dos lotes de materiais ou de

elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipula a cldusula 12.4.
12.25. Asamostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra;

12.2.6. A aprovagao das amostras padrao, lotes de materiais, equipamentos ou elementos de constru¢do, em caso

algum diminui a responsabilidade do empreiteiro.
12.3. Lotes, amostras e ensaios.

123.1. Os materiais e elementos de construgdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto neste caderno
de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente,

datas de entrada na obra.

12.3.2. De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos neste
caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao

dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.
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12.33. A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da fiscalizagdo e do
empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas
operagdes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos

normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.

12.34. Asamostras ndao ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.

12.3.5. Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade de realizagdo
dos, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida

competéncia, a escolha de cada um deles.

12.3.6. Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente neste
caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes. Essa rejei¢do sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

12.3.7. Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios
previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em laboratério

escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for possivel, um laboratério oficial.

12.3.8. Nos casos a que se refere a cladusula anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva
se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda,

se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condi¢Bes idénticas.

12.3.9. Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 12.3.1 a 12.3.8, a rejeicdo de materiais ou
elementos de construgdo tiver caracter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, promover-se-3 o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, conside-

rando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

12.3.10. Sempre que os materiais ou elementos de construcido forem rejeitados definitivamente, serdo da conta do
empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovacdo, o dono da obra
suportara as despesas relativas aos ensaios que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham

incidido sobre a terceira amostra.

12.3.11. Na aceitacdo ou rejeicio de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o resultado dos ensaios
efetuados, observar-se-3o as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno
de encargos, nos regulamentos e documentos normativos apliciveis ou, na sua omissdo, as que forem

definidas por acordo antes da realizagao dos ensaios.
&

<\

44 MOD. 159/5Q2




MUN lCI’Pp DE Departamento de Obras Municipais
GUIMARAES

Caderno de Encargos

patriménio mundial
world heritage

12.4. Validacdo dos materiais e elementos de construgao em obra.

12.4.1. Sem prejuizo do previsto em 12.1, quaisquer materiais e elementos de constru¢do ndo poderdo ser

aplicados na empreitada sendo depois de validados pela fiscalizag3o.

12.4.2. A validacdo dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da verificagdo de que as

caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

12.43. A validacio ou rejeicio dos materiais e elementos de construgio devera ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagio n3o se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual
realizacio de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, serd comunicado ao

empreiteiro.

12.4.4. No momento da validacio dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-d a sua perfeita

identificacdo.

12.5. Casos especiais.

12.5.1. Os materiais ou elementos de constru¢iio sujeitos a homologagdo ou classificagdo obrigatérias s6 poderdao
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacao ou classificacdo, emitido por

laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

12.5.2. Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controle completo de laboratdrio oficial ndo serdo
exigidos ensaios de rececio relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro forneca
documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensara, contudo, a verificacao de

outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

12.5.3. Sempre que as cldusulas do caderno de encargos respeitantes a cada material ou elemento de construgdo o
referirem, a fiscalizacio podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagbes e facilidades
necessarias. A valida¢do sé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos

de construgdo referidos.

12.6. Depésito e armazenagem de materiais ou elementos de construgdo.

12.6.1. O empreiteiro devera possuir em depésito as quantidades de materiais e elementos de construcdo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizagio das diligéncias de aprovag¢do necessarias.
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12.6.2. Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados e

devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condigtes adequadas de acesso e circulagdo.

12.6.3. Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderd autorizar que, depois da respetiva
aprovacio, os materiais e elementos de constru¢do ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-

se sempre a separagao por tipos.

12.6.4. O empreiteiro assegurara a conservacdo dos materiais e elementos de constru¢do durante o seu

armazenamento ou depdsito.

12.6.5. Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, serdo
obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e protegdo contra as

intempéries e humidade do solo.

12.6.6. Os materiais e elementos de constru¢do existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da clausula

seguinte.

12.7. Remogcio de materiais ou elementos de construgao.

12.7.1. Os materiais e elementos de construg3o rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente identificados

e separados dos restantes.

12.7.2. Os materiais e elementos de construcio rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local dos

trabalhos no prazo que a fiscalizaciio da obra estabelecer, de acordo com as circunstancias.

12.7.3. Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigagdes estabelecidas nas cldusulas 12.7.1 e
12.7.2, podera a fiscalizagdo fazer transportar os materiais ou os elementos de constru¢do em causa para
onde mais convenha, pagando o que necessério for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio co-

nhecimento da decisdo.

12.7.4. O empreiteiro, no final da obra e a expensas suas, terd de remover do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido

para a sua execugao.

13. FORCA MAIOR

13.1. Considera-se caso de forca maior um facto ou ato incontrolavel para qualquer das partes, para cuja

ocorréncia nenhuma delas tenha contribuido, por acdo ou omissdo.
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13.2. Nos casos de forca maior nenhuma parte é responsavel perante a outra por danos incorridos, integrando
cada uma os seus.
13.3. A ocorréncia de um caso de for¢a maior deve ser comunicada imediatamente por qualquer uma das partes

a outra, mas, em qualquer caso sem que haja justo impedimento, nos 8 (oito) dias de calendério sobre a

ocorréncia em questdo.
14. RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA.
14.1. Recec¢3o provisoria.

14.1.1. Logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, proceder-se-a, a pedido do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, a sua vistoria para o efeito da rece¢do proviséria, nos termos dos artigos 394.2

a 396, do CCP.

14.1.2. Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que nédo estdo em condi¢des de ser recebidos,
considerar-se-3 efetuada a recec¢do proviséria em toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de

deficiéncia.

14.1.3. O empreiteiro obriga-se a proceder, a expensas suas, a eventuais alteragdes efou corregGes resultantes da
vistoria prévia referida na cldusula anterior, bem como, caso se demonstre necessario, a requerer nova

vistoria para efeitos do estabelecido nessa mesma clausula.
14.1.4. As vistorias referidas nos nimeros anteriores correrdo, em todos os casos, a expensas do empreiteiro.

14.1.5. O dono da obra poders, nomeadamente, recusar a rece¢ao provisoria da obra, enquanto o empreiteiro
nido prestar os elementos necessarios a elaboracdo da compilagdo técnica, de acordo com o previsto neste

caderno de encargos.

14.1.6. De acordo com o ponto 8.4 da norma NP EN ISO 9001, relativa ao sistema de gestdo da qualidade, o
Municipio deve assegurar a conformidade dos processos/produtos/servigos do fornecedor externo com os
requisitos previamente definidos. Neste sentido, foram definidos critérios de avaliacdo e monitorizagdo do
desempenho dos fornecedores, nomeadamente quanto ao cumprimento dos requisitos legais, dos prazos
estabelecidos, das carateristicas técnicas, dos aspectos inerentes a seguranca e da capacidade de resposta

na resolucdo de problemas.
14.2. Prazo de garantia.

14.2.1. O prazo de garantia da obra inicia-se na data da assinatura do auto de recegdo provisoria e é fixado nos

seguintes termos:
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a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalagbes

técnicas;

¢) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

14.2.2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, os prazos de garantia fixados em 14.2.1. sdo
igualmente aplicaveis a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pela Camara Municipal

de Guimaraes.

14.3. Obrigacbes do empreiteiro durante o prazo de garantia.

14.3.1. Até ao final do prazo de garantia, o Empreiteiro é o Gnico responsavel pela boa execugdo dos trabalhos a

seu cargo e, nomeadamente, pelo bom comportamento dos materiais e equipamentos.

14.3.2. Durante o prazo de garantia e até ao termo do mesmo, o empreiteiro é obrigado a corrigir, a expensas
suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela integrados, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no contrato. Na obrigagio do empreiteiro inclui-se o dever de fazer,
imediatamente e a sua custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e o de executar todos os
trabalhos de reparagiio que sejam indispensaveis para assegurar a perfei¢do e o uso normal da obra nas

condigOes previstas.

14.3.3. Excetuam-se do disposto em 14.3.2 as substituicbes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagiio normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que

se destina.

14.3.4. Se os defeitos identificados n3o forem susceptiveis de correccdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execugdo da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

14.3.5. As repara¢des efectuadas durante o prazo de garantia serdo objecto de um novo Auto de Recepgcdo

Provisodria e o correspondente periodo de garantia sera contado de novo a partir dessa data.

14.3.6. Quaisquer trabalhos a executar durante o prazo de garantia nos termos dos nimeros anteriores, deverao
ser iniciados imediatamente apds notificacdo do dono da obra, e estarem terminados no prazo indicado
na notificacio, sob pena do dono da obra, mandar executar os trabalhos em causa por conta e risco do

empreiteiro, notificando-o para proceder ao respectivo pagamento ou, caso ndo o faca, descontando os
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14.4.

144.1.

14.4.2.

14.4.3.

14.5.

14.5.1.

14.6.

14.6.1.

inerentes encargos no depdsito de garantia ou proceder a execugio das garantias existentes, sem prejuizo

do direito a indemnizacdo pelos demais danos que venham a ocorrer.
Rececdo definitiva

Findo o periodo de garantia, havera lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a
nova vistoria para efeitos de rececdo definitiva da empreitada, nos termos do disposto no artigo 398.2 do

CCP, a gual deve ser formalizada em auto.

A vistoria depende de solicitacdo do empreiteiro ou de iniciativa do dono da obra, e sera efetuada por
este ultimo com a colaboragdo do primeiro, seguindo-se o procedimento previsto nos n.2s 3 a 6 do artigo

394.2 do CCP, com as necessarias adaptacdes.
Os encargos da vistoria correm por conta do empreiteiro
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e extingdo da caucdo.

Feita a recepcdo definitiva de toda a obra, estardo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito. A liberagdo da cau¢do prestada far-se-a de acordo

com o regime previsto no artigo 295.2 do CCP.
Liquidagdo da empreitada e relatério final

A conta final da empreitada, bem como o Relatério final da mesma regem-se pelo disposto nos artigos 399.¢

a 402.2 do CCP.

Guimaraes, 27 de maio 2021

O Presidente,

My A

(Dr. Domingos Braganga)
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