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PARTE I 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

 

Cláusula 1.ª- Objeto Contratual 

1. O presente caderno de encargos estabelece as condições técnicas e jurídicas a incluir no contrato a 

celebrar na sequência de procedimento pré-contratual, entre a entidade adjudicante e o adjudicatário 

tendo por objeto a Empreitada de adaptação das zonas envolventes da Estação da CP de Massamá e 

de Monte Abraão a pessoas portadoras de deficiência visual, com os códigos CPV 45233253-7 - 

Pavimentação de vias para peões e 45223110-0 - Instalação de estruturas metálicas. 

2. A execução desta empreitada obedece a este caderno de encargos e a todas as cláusulas contratuais, 

bem como ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante, 

regendo-se pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro, e todas as suas alterações (Código dos Contratos 

Públicos – CCP), e restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à 

construção, às regras de arte, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à 

higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho, à gestão de resíduos da construção e 

demolição e à responsabilidade civil perante terceiros. 

 

Cláusula 2.ª- Entidade Adjudicante 

É entidade adjudicante no presente procedimento a União de Freguesias de Massamá e Monte 

Abraão, NIPC 510 837 808, sedeada na Rua Dr. Francisco Spínola, s/n, 2745- 872 Massamá, com o 

telefone n.º 214 392 331 e o endereço eletrónico geral@uf-massamamabraao.pt. 

 

mailto:geral@uf-massamamabraao.pt
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Cláusula 3.ª- Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos e será reduzido a escrito, 

integrando igualmente os elementos elencados nas disposições aplicáveis do Código dos Contratos 

Públicos (CCP). 

2. Para além dos elementos referidos pelo número anterior, nos termos do n.º 2 do art. 96.º do Código 

dos Contratos Públicos, o contrato a celebrar ainda integra: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelo 

concorrente, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão 

competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O caderno de encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a ordem de prevalência 

é a que nele se dispõe. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto 

no art. 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no art. 101.º do mesmo 

diploma legal. 

 

Cláusula 4.ª- Preparação e planeamento da execução da obra 

O adjudicatário é responsável, perante a entidade adjudicante e nos termos da legislação em vigor 

aplicável, pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da empreitada, ainda 

que em caso de subcontratação. É, ainda, responsável pela preparação, planeamento e execução dos 

trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho 

vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas fichas de segurança e saúde e no plano de 

prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição da empreitada. 
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Cláusula 5.ª- Duração do Contrato 

1. O adjudicatário obriga-se a executar a obra no prazo máximo de 45 dias a contar da data da sua 

consignação, sem prejuízo das obrigações que perdurem incluindo as de confidencialidade e de 

garantia.  

2. Ambas as partes se obrigam a cumprir fiel e imperativamente todos os prazos acordados. 

 

Cláusula 6.ª- Gestor do Contrato 

1. Para o acompanhamento permanente e para a garantia da boa execução do contrato, é designado um 

gestor. 

2. O gestor detetará os desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato, identificando e 

propondo medidas corretivas que se revelem adequadas, ao órgão competente para a decisão de 

contratar, não se eximindo nunca, em caso de incumprimento das condições do contrato, a 

responsabilidade do adjudicatário. 

 

Cláusula 7.ª- Caução 

Nos termos do nº 2 do artigo 88º do CCP e conforme indicado no artigo 19º do Convite, não é 

exigida a prestação de Caução, por o preço contratual ser inferior a 200.000 €. 

 

CAPÍTULO II 

ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS 

SECÇÃO I 

OBRIGAÇÕES 

Cláusula 8.ª - Obrigações do adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, da celebração do contrato 

decorre para o adjudicatário as seguintes obrigações principais para com a entidade adjudicante: 

a) Preparação e planeamento de todos os requisitos inerentes à execução dos trabalhos objeto do 

contrato, nomeadamente: 

i. a execução de trabalhos preparatórios e acessórios; 
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ii. o equipamento necessário à correta execução dos trabalhos; 

iii. os salários, disciplina e qualificações do pessoal empregado na execução da empreitada. 

iv. o cumprimento das normas de proteção ambiental em vigor nomeadamente quanto ao 

manuseamento e transporte de resíduos e produtos de demolições e limpezas, nos termos da 

legislação aplicável em vigor; 

v. de acordo com a legislação em vigor, celebrar contratos de seguro de acidentes de trabalho, 

seguro de responsabilidade civil automóvel e seguro destinado a cobrir os danos próprios 

do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro. 

b) Manutenção das condições de execução dos trabalhos, bem como das premissas técnicas do mesmo, 

descritas nas especificações técnicas do presente caderno de encargos, necessárias à boa execução 

do contrato; 

c) Prestação de forma correta das informações referentes às condições em que são executados os 

trabalhos em causa, assim como a prestação de todos os esclarecimentos que possam ser solicitados; 

d) Comunicar qualquer facto que ocorra durante o período de vigência do contrato e que altere 

designadamente, a denominação social ou os seus representantes legais; 

2. A entidade adjudicante monitorizará em contínuo a execução dos trabalhos por parte do 

adjudicatário, com vista a verificar se estes reúnem as características, especificações e requisitos 

técnicos, legal e contratualmente definidos.  

 

Cláusula 9.ª – Horário de trabalho 

1. O adjudicatário pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o 

efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação aplicável, 

e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa à entidade 

adjudicante 

2. A execução de quaisquer trabalhos, no âmbito da empreitada, que pela sua natureza possam acarretar 

prejuízo, impedimento ou incomodo para as atividades normais do local deverão ser transferidas para 

horários compatíveis com aquelas atividades nos termos a acordar pontualmente. 
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Cláusula 10.ª – Segurança, higiene e saúde no trabalho 

1. O adjudicatário fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre 

segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como 

a outras pessoas intervenientes temporária ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo 

fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do 

cumprimento de tais obrigações. 

2. É, também, da responsabilidade do adjudicatário o complemento e desenvolvimento prático das 

fichas de segurança e saúde. 

3. Não se considerando na presente empreitada verificadas as condições de obrigatoriedade da 

apresentação do Plano de Segurança e Saúde, nos termos do nº 4 do Art.º 5 do DL 273/2003, a 

entidade executante deverá elaborar fichas de procedimentos de segurança para os trabalhos que 

comportem riscos especiais e assegurar que os trabalhadores intervenientes na obra tenham 

conhecimento das mesmas.  

 

Cláusula 11.ª – Representação do adjudicatário 

Durante a execução do contrato, e nos termos da legislação aplicável, o adjudicatário é representado 

em obra por: 

i. Diretor de obra com a qualificação mínima necessária à obtenção da titularidade do alvará eficaz; 

ii. Técnico responsável pela correta aplicação das fichas de segurança. 

 

Cláusula 12.ª – Representação da entidade adjudicante 

A entidade adjudicante é representada pelo gestor do contrato que tem poderes de a representar em 

todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, excetuando as matérias de modificação, 

resolução ou revogação do contrato. 

 

Cláusula 13.ª – Receção provisória 

A receção provisória da obra depende da realização de vistoria e obedece ao disposto nos artigos 

394.º a 396.º do CCP. 



  
 

 
 

 
 

 
    9 
   

 

Cláusula 14.ª – Prazo de garantia 

O prazo de garantia é o previsto no nº 2 do artº 397 do CCP e a seguir indicado, exceto se o contrato 

dispuser prazos diferentes nos termos da proposta do adjudicatário e em cumprimento do disposto 

no artigo 397º do CCP, contado a partir da data da receção provisória: 

• Elementos construtivos estruturais: 10 anos 

• Elementos construtivos não estruturais ou instalação técnica: 5 anos 

• Equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis: 2 anos 

 

Cláusula 15.ª – Receção definitiva 

1. No final do prazo de garantia previsto é realizada uma vistoria à obra para efeitos de receção 

definitiva.  

2. Se se verificar que a obra se encontra em boas condições de funcionamento e conservação, esta será 

definitivamente recebida nos termos do artigo 398º do CCP. 

 

Cláusula 16.ª – Elaboração da conta e notificação da mesma ao adjudicatário 

A elaboração da conta e a sua notificação ao adjudicatário serão feitas nos termos previstos nos 

artigos 399º a 401º do CCP. 

 

Cláusula 17.ª- Dever de sigilo 

1. O Adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, 

comercial ou outra, relativa à entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em 

relação à execução do Contrato. 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, 

à exceção dos técnicos intervenientes nas prestações objeto do contrato, nem ser objeto de qualquer 

uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do mesmo. 

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que sejam comprovadamente 

do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou que este seja legalmente 

obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou 

outras entidades administrativas competentes. 
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4. O Adjudicatário responde perante a entidade adjudicante pela violação do dever de sigilo e pela 

quebra da confidencialidade dos documentos referidos no n.º 1 da presente Cláusula. 

5. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 (dois) anos a contar do 

cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a 

quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da 

credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 

6. O Adjudicatário obriga-se a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o 

previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD). 

 

Cláusula 18ª- Patentes, licenças e marcas registadas  

São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da obtenção ou utilização, 

no âmbito do contrato de patentes, licenças ou marcas registadas. 

 

Cláusula 19.ª- Obrigações da entidade adjudicante 

Decorre para a entidade adjudicante a obrigação de assegurar que, ao longo da execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, é mantido o compromisso de cooperar com o adjudicatário 

para que sejam criadas as condições de segurança de execução dos trabalhos que o adjudicatário 

considerar necessárias, esclarecendo quaisquer questões que lhe sejam colocadas pelo mesmo. 

 

Cláusula 20.ª- Aprovação de equipamentos, materiais e elementos de construção 

Sempre que a fiscalização o julgue necessário, o adjudicatário apresentará equipamentos e/ou 

amostras de materiais ou elementos de construção a utilizar, os quais, depois de aprovadas, servirão 

de padrão. 
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Cláusula 21.ª- Trabalhos complementares 

Os erros e omissões detetados e os trabalhos complementares necessários executar regem-se pelo 

estabelecido, respetivamente, pelo nº 2 e nº 4 do artigo 370º e artigos seguintes do CCP aplicáveis. 

 

Cláusula 22.ª- Trabalhos a menos 

Os trabalhos a menos, a existirem, obedecerão, ao estabelecido no artigo 379º e restantes artigos 

aplicáveis do CCP. 

 

Cláusula 23.ª- Formalização de trabalhos complementares e trabalhos a menos  

Definidos todos os termos e condições a que deve obedecer os trabalhos a menos e a execução dos 

Trabalhos Complementares, a entidade adjudicante e o adjudicatário devem proceder à respetiva 

formalização escrita, sob a forma de Contrato Adicional. 

 

Cláusula 24ª- Preço e condições de pagamento 

1. O preço base do procedimento é de 12.480,00 € (doze mil quatrocentos e oitenta euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. 

2. Pela execução dos trabalhos objeto do contrato, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatário 

o valor constante da fatura única emitida e remetida à entidade adjudicante após a medição única da 

execução dos trabalhos objeto do contrato, formalizada em auto. 

3. A quantia a pagar pela entidade adjudicante deve ser paga no prazo de 30 (trinta) dias após a data de 

receção pela mesma da respetiva fatura, a qual só pode ser emitida após o vencimento da obrigação 

respetiva. 

4. Qualquer pagamento só poderá ser efetuado após a verificação dos formalismos legais em vigor para 

o processamento das despesas públicas. 

5. Na eventualidade de atraso nos pagamentos, dentro dos prazos contratual e legalmente previstos, a 

entidade adjudicante encontra-se sujeita às consequências que, nos termos da lei, advêm desses 

atrasos, nomeadamente as previstas nos números 3 e 4 do artigo 5.º, no n.º 2 do artigo 9.º e no n.º 3 
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do artigo 8.º, todos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, constantes da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro. 

 

SECÇÃO II 

VICISSITUDES 

 

Cláusula 25.ª- Sanções Contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir ao 

adjudicatário o pagamento de pena pecuniária, por cada incumprimento registado, e em função da 

respetiva gravidade, de valor a fixar entre 1‰ (um por mil) e 5‰ (cinco por mil) do valor global da 

respetiva adjudicação, sem IVA. 

2. No caso de incumprimento do prazo fixado para a execução dos trabalhos, por causa imputável ao 

adjudicatário, poderá a entidade adjudicante exigir 1‰ (um por mil) do valor global da respetiva 

adjudicação, sem IVA, por cada dia de atraso. 

 

Cláusula 26.ª- Atos e direitos de terceiros 

1. Sempre que o adjudicatário sofra atrasos na execução dos trabalhos objeto do contrato em virtude de 

qualquer facto imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome 

conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, a entidade adjudicante, a fim da mesma ficar 

habilitada a tomar as providências necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos. 

2. No caso de todas as prestações objeto do contrato a executar pelo adjudicatário serem suscetíveis de 

provocar prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o adjudicatário, se disso tiver 

ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início da execução em causa, ou no decorrer desta, 

esse facto à entidade adjudicante, para que esta possa tomar as providências que julgue necessárias. 

 

Cláusula 27.ª- Subcontratação e Cessão da Posição Contratual 

A subcontratação ou a cessão da posição contratual do adjudicatário depende da autorização da 

entidade adjudicante e da verificação do disposto no artigo 318º do CCP. 
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Cláusula 28.ª- Força Maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não 

realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, 

alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do 

Contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, 

tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou 

administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em 

que este se integre; 

b) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra 

forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

c) Manifestações populares desencadeadas pelo incumprimento de normas legais pelo adjudicatário; 

d) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou 

proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; 

e) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem; 

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros; 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da 

força maior. 
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Cláusula 29.ª- Resolução do Contrato 

1. O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, nos termos gerais 

de direito, à outra parte o direito de resolver o contrato, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais.  

2. Caso se verifique que o adjudicatário não garanta a correta, completa e adequada articulação entre 

os trabalhos executados e a finalidade a que os mesmos se destinam, bem como não dê cumprimento 

aos prazos definidos no caderno de encargos, a entidade adjudicante procederá à resolução imediata 

do contrato, sem obrigação de pagamento de qualquer indemnização. 

3. A resolução do contrato não determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, 

cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se 

refere o artigo 444.º do CCP. 

 

Cláusula 30.ª- Resolução do contrato por parte do adjudicatário 

1. O adjudicatário pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.º do CCP. 

2. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o 

contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de seis meses 

posteriormente à data de vencimento especificada na fatura ou o montante em dívida exceda 25% do 

preço contratual, excluindo juros. 

 

Cláusula 31.ª- Resolução do contrato por parte da entidade adjudicante 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 335º do CCP, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a 

título sancionatório, nos casos previstos no artigo 333º CCP ou por razões de interesse público, nos 

termos do artigo 334º CCP. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

adjudicatário e não implica a repetição das prestações já realizadas pelo mesmo nos termos previstos 

no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente determinado pela entidade 

adjudicante. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Cláusula 32.ª- Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser redigidas, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 

identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte. 

 

Cláusula 33.ª- Contagem dos prazos 

1. A contagem dos prazos na fase de formação dos contratos rege-se pelo disposto no artigo 470.º do 

Código dos Contratos Públicos e do Código do Procedimento Administrativo, por remissão das 

disposições aplicáveis.  

2. A contagem dos prazos na fase de execução dos contratos é realizada nos termos do artigo 471.º do 

Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo dos prazos para o cumprimento das obrigações 

assumidas pelas partes no âmbito do contrato. 

 

Cláusula 34.ª- Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal 

administrativo de círculo de Sintra, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

 

Cláusula 35.ª- Legislação aplicável 

1. O presente procedimento pré-contratual é regulado pela legislação portuguesa. 

2. Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-á o disposto no Código dos 

Contratos Públicos. 
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PARTE II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Cláusula 36.ª- Características Técnicas 

1. A entidade adjudicante pretende que sejam efetuados os trabalhos indicados e descritos infra: 

a) Preparação do terreno para garantir o acesso a portadores de deficiência visual, tomando em 

consideração o exigido pela ACAPO (ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE 

PORTUGAL); 

b) Aplicação de 10 pisos de alerta (pitonados) e de 9 pisos direcionais em 5 passadeiras pedonais 

existentes nas evolventes dos acessos da Estação CP Massamá; 

c) Aplicação de 10 pisos de alerta (pitonados) e de 6 pisos direcionais em 6 passadeiras pedonais 

existentes nas evolventes dos acessos da Estação CP Monte Abraão; 

d) Colocação de Baias protetoras por forma a orientar na direção certa da passadeira: 2 unidades- uma 

com 3,5mt e outra com 2mt de comprimento (a serem ambas aplicadas na passadeira situada em 

frente à saída/entrada principal da Estação CP Monte Abraão); 

e) Rebaixamento de 8 passeios na envolvente da Estação CP Monte Abraão. 

2. Os trabalhos serão executados nos acessos pedonais existentes nas envolventes à Estação da CP de 

Massamá e Estação da CP de Monte Abraão. 

3. Todos os materiais necessários para a realização dos trabalhos especificados deverão estar incluídos 

no valor global da proposta do adjudicatário. 

4. Toda a mão de obra, deslocações e acompanhamento técnico à obra deverão estar incluídos no valor 

global da proposta do adjudicatário. 

5. É da responsabilidade do adjudicatário a gestão dos resíduos resultantes da execução da presente 

empreitada. 

6. É da responsabilidade do adjudicatário a elaboração das Fichas de Procedimentos de Segurança – 

FPS, que devem também incluir a limitação dos locais onde vão decorrer os trabalhos, bem como, a 

apresentação do Plano de Contingência com os Procedimentos de Prevenção COVID-19 para os 

trabalhadores em obra, sendo igualmente, de carater obrigatório a comunicação aos trabalhadores 
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em obra das Fichas de Segurança (Art.º 14.º  DL 273/2003, 29 outubro) e das Medidas de Prevenção 

e Controlo do COVID-19 refletidas no Plano de contingência. 
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