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1. Disposigoes gerais:
1.1. DisposicOes e clausulas por que se rege a empreitada.

1.1.1. Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na

prestacdo dos servicos que nela se incluem observar-se-ao:

a) As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem

parte integrante;

b) O Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de

janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.0 111-B/2017, de 31 de agosto;

c) O Decreto n.© 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no

Trabalho da Construcao Civil);

d) O Decreto n.°© 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagdes

Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

e) A restante legislacdo diretamente aplicavel a presente empreitada, nomeadamente a
que respeita a construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca
social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevencdao e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;
f) Asregras da arte.

1.1.2. Para os efeitos estabelecidos na anterior alinea a) do Ponto 1.1.1., consideram-se
integrados no contrato: o Projeto, este Caderno de Encargos, os restantes elementos
patenteados em concurso e mencionados no indice geral, a Proposta do cocontratante e, bem
assim, todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste Caderno

de Encargos.

1.1.3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e e) do
referido Ponto 1.1.1. do presente Caderno de Encargos, serao observados em todas as suas
disposicbes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

1.2. Regulamentos e outros documentos normativos:
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1.2.1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste Caderno de
Encargos, fica o cocontratante obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se

encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

1.2.2. As especificagles técnicas, de acordo com o disposto no artigo 49.° do Cddigo dos

Contratos Publicos, encontram-se estabelecidas no Projeto.

1.2.3. O cocontratante obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas

nos termos do Ponto anterior.

1.2.4. A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do cocontratante a comprovacgao do

cumprimento das disposicoes regulamentares e normativas aplicaveis.
1.3. Regras de interpretacao dos documentos que regem a empreitada:

1.3.1. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se
consideram integrados no contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de

interpretacdo, resolver-se-do de acordo com os seguintes critérios:

a) O estabelecido no proéprio titulo contratual prevalecera sobre o que constar de todos os

demais documentos;

b) O estabelecido na proposta prevalecera sobre todos os restantes documentos, salvo

naquilo em que tiver sido alterado pelo titulo contratual;

c) Nos casos de conflito entre este Caderno de Encargos e o Projeto, prevalecerda o
primeiro quanto a definicdo das condicOes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada

e o0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra;
d) O programa de procedimento sé sera atendido em ultimo lugar.

1.3.2. Se, no projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e ndo for possivel

soluciona-las pelas regras gerais de interpretacdo, resolver-se-do nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerdao sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a natureza

e quantidade dos trabalhos;
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c) Em tudo o mais prevalecerd o que constar da memodria descritiva e restantes pegas do

projeto.
1.4. Esclarecimento de dulvidas na interpretacdo dos documentos que regem a empreitada:

1.4.1. As duvidas que o cocontratante tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas a fiscalizacdo da obra antes de se iniciar a execugao
do trabalho sobre o qual elas recaiam. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio
da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, devera o cocontratante submeté-las
imediatamente a fiscalizacdo, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo

apresentagdo antes do inicio daquela execucéo.

1.4.2. A falta de cumprimento do disposto no ponto anterior torna o cocontratante
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicao e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
1.5. Elementos do Projeto:
- Pecas desenhadas e escritas, nomeadamente memoria descritiva e especificagdes
técnicas
- Mapa de Quantidades;
- Plano de Prevencado e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicdo;

- Plano de Seguranga e Saude em Fase Projeto.

1.5.1. Salvo disposicdo em contrario, competira ao cocontratante a elaboragéo dos desenhos,
pormenores e pecas desenhadas do projeto a que se refere o Ponto 4.3. do presente Caderno
de Encargos, bem como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da
obra. Concluidos os trabalhos, o cocontratante devera entregar ao contraente publico uma
colecdo atualizada de todos estes desenhos, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites

pelo contraente publico.
1.6. Subempreitadas:

1.6.1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato de empreitada a
outorgar, seja qual for o agente executor, sera sempre do cocontratante e sé dele, salvo no
caso de cessdo parcial da posicdo contratual devidamente autorizada, ndo reconhecendo o

contraente publico, sendo para os efeitos indicados expressamente na lei aplicavel ao caso em
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concreto, a existéncia de quaisquer subcontratantes que trabalhem porconta ou em

combinagdo com o cocontratante.

1.6.2. O contraente publico, na qualidade de dono da obra, ndo podera opor-se a escolha do
subcontratante pelo cocontratante de obras publicas e adjudicatario da presente obra, salvo
se aquele nao dispuser de condicles legais para a execucao da obra que |he foi subcontratada.
O cocontratante ndo podera proceder a substituicdo dos subcontratantes sem autorizagao

expressa do contraente publico.

1.6.3. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos, a elaborar nos termos do
disposto no artigo 384.° do Cddigo dos Contratos Publicos, dos quais devem constar

necessariamente os seguintes elementos:

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que
intervém, com indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;

¢) A descricdo do objeto do subcontrato;

d) O preco;

e) A forma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execugdo das prestacoes objeto do subcontrato.

1.6.4. No que se refere a alinea c) do ponto anterior, devem ser indicados os trabalhos a
realizar. No que se refere a alinea e) do mesmo ponto, deve constar do contrato o que for

acordado quanto a revisdo de pregos.

1.6.5. O cocontratante ndo podera subcontratar mais de 75% do valor da obra que lhe foi
adjudicada, de acordo com o previsto no n.° 2 do artigo 383.°2 do Cddigo dos contratos

Publicos.

1.6.6. O regime previsto no ponto anterior é igualmente aplicavel as subempreitadas

subsequentes.

1.6.7. As coOpias dos contratos devem ser depositadas junto do contraente publico,
previamente a celebracdo do contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos
trabalhos, consoante se trate de autorizagdes necessarias para apresentacdo a concurso ou de

outras autorizagoes.
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1.6.8. O cocontratante tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo, para que esta, em
qualguer momento, possa distinguir o pessoal do cocontratante do pessoal dos

subcontratantes presentes na obra.
1.7. Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra:

1.7.1. O contraente publico reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

1.7.2. Os trabalhos, referidos na clausula anterior, serdo executados em colaboracdo com a

fiscalizagdo, de modo a evitar demoras e outros prejuizos.

1.7.3. Quando o cocontratante considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultédnea dos trabalhos a que se
refere o ponto 1.7.1. do presente Caderno de Encargos, devera apresentar a sua reclamacao
no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da referida ocorréncia, a fim de, superiormente, se

tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.
1.7.4. Nos casos mencionados no ponto anterior, o cocontratante tera direito:

a) A prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
porventura verificado na realizacdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do

abrandamento do ritmo de execugdo dos trabalhos;
b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.
1.8. Atos e direitos de terceiros:

1.8.1. Sempre que o cocontratante sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, devera, no prazo de 8 (oito) dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, a fiscalizacdo, a fim de o

contraente publico ficar habilitado a tomar as providéncias que estejam ao seu alcance.

1.8.2. Se os trabalhos a executar na obra forem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servico de utilidade publica, o cocontratante, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunicara, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto a fiscalizagdo, para que esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
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1.9. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados:

1.9.1. Serdo inteiramente de conta do cocontratante os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,

marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

1.9.2. Se o contraente publico vier a ser demandado por ter sido infringido na execucdo dos
trabalhos qualquer dos direitos mencionados no ponto anterior, o cocontratante indemniza-lo-
a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias

que tenha de pagar, seja a que titulo for.

1.9.3. O disposto nos anteriores pontos 1.9.1. e 1.9.2. deste Caderno de Encargos, nao
é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construcdo definidos neste
caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade

industrial, quando o contraente publico ndo indique a existéncia de tais direitos.

1.9.4. No caso previsto no ponto anterior, o cocontratante, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a

fiscalizacdo, por ele consultada, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.
1.10. Outros encargos do cocontratante:

1.10.1. Salvo disposicao legal em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta

do cocontratante, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) A reparacao e a indemnizacao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
adjudicatario e que ndo resultem da prépria natureza ou concecdo da obra, sejam sofridos
por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo
destes ultimos, da atuacdo do pessoal do cocontratante ou dos seus subcontratantes e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,

materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

b) As indemnizacdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias ou pela

ocupacao temporaria de prédios particulares necessarios a execugdo da empreitada.

-~

1.10.2. Nos termos da legislagdo aplicavel e nos seus precisos termos o cocontratante

Q-

obrigado a regularizar o seguro por acidentes de pessoal, previamente e, no que respeita

obra executada.
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1.11. Caucao:

1.11.1. De acordo com o previsto nos artigos 88.9, 89.2 e 90.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, o valor da caucdo é de 5% do preco total do contrato, a qual sera prestada por
depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia
bancaria, ou ainda por seguro-caugao, conforme escolha do adjudicatario e de acordo com
os modelos constantes dos anexos ao Programa de Procedimento do presente concurso

publico.

1.11.2. Em cada pagamento parcial previsto sera deduzido 5% do seu valor para reforco da
caugdo prestada, nos termos e para os efeitos mencionados no artigo 353.° do Cddigo dos

Contratos Publicos.

1.11.3. Em alternativa ao estabelecido no ponto anterior, o adjudicatario podera optar por
prestar a caucao prevista no ponto 1.11.1. deste Caderno de Encargos, no valor total de 10%
do preco contratual, devendo estabelecer esse critério na proposta apresentada, conforme

mencionado na alinea e) do ponto 15.1. do Programa do Procedimento.

1.12. Prego-base:

1.12.1. O prego base do concurso é de 649 712,53€ (seiscentos e quarenta e nove mil, setecentos
e doze euros e cinquenta e trés céntimos), ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado, a

taxa legal em vigor.

2. Objeto e regime da empreitada:
2.1. Objeto da empreitada:

2.1.1. A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua
espécie, quantidade e condicGes técnicas de execugdo, no Projeto e neste Caderno de

Encargos.
a) Tem como objeto a empreitada intitulada.

b) Fazem parte da presente empreitada todos os trabalhos mencionados nos desenhos,
nos documentos escritos dos projetos e no caderno de encargos mesmo que nhao
pormenorizados e meramente citados, tidos como indispensaveis a definicdo do objeto da

empreitada.
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c) Os trabalhos a realizar abrangem todos os que forem consequentes ou necessarios
para a perfeita execucdo dos que sao especificamente designados ou previstos, sem
excegdes que ndo sejam concretamente indicadas no presente caderno de encargos, nao
sendo portanto de atender quaisquer alegacdes do cocontratante, de ndo ter previsto

quaisquer trabalhos, quer complementares quer especiais.

2.1.2. O projeto a considerar para efeitos do estabelecido no anterior ponto 2.1.1. sera o

definido no ponto 1.5. do presente caderno de encargos.

2.1.3.  As condigOes técnicas de execucao dos trabalhos da empreitada serdo as estipuladas
neste caderno de encargos e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do

projeto aprovados pelo dono da obra.
2.2. Modo de retribuicdo do cocontratante:

2.2.1. As importancias a receber pelo cocontratante serdo aquelas que resultarem da aplicacdo
dos respetivos precos unitarios, estabelecidos no contrato por cada espécie de trabalho a

realizar, as quantidades desses trabalhos realmente executadas.
3. Pagamentos ao cocontratante:
3.1. Disposicoes gerais.
3.1.1. A periodicidade das medicoes para efeito de pagamentos sera mensal.

3.1.2. O pagamento dos trabalhos complementares, se necessario, sera feito nos mesmos
termos do ponto anterior, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do disposto nos artigos 370.° e seguintes do Cddigo

dos Contratos Publicos.

3.1.3. De acordo com o previsto no n.° 3 do artigo 299.° do Cddigo dos Contratos Publicos,
os pagamentos devidos serdo efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, apds a entrega das

respetivas faturas pelo cocontratante.
3.2. Adiantamentos ao cocontratante:

3.2.1. Os adiantamentos de quantias ao cocontratante sé se efetuardo nos termos previstos

e regulamentados no artigo 292.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3.3. Descontos nos pagamentos:
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3.3.1. O contraente publico deduzird ainda nos pagamentos parciais a fazer ao

cocontratante:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a liquidacdo das

multas que Ihe tenham sido aplicadas;
b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.
3.4. Mora no pagamento:

3.4.1. O juro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e aprovadas
sera obrigatoriamente abonado ao cocontratante, independentemente de este o solicitar, e

incidira sobre a totalidade em divida.

3.4.2. O pagamento do juro previsto no ponto anterior devera efetuar-se até 22 (vinte e
dois) dias depois da data em que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisdes ou

acertos que lhes deram origem.
3.5. Regras de medicao:

3.5.1. Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto,

neste caderno de encargos ou no contrato.

3.5.2. Se os documentos referidos no ponto anterior ndo fixarem os critérios de medicdo a

adotar, observar-se-ao para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

contraente publico e o cocontratante.
3.6. Revisdo de pregos do contrato:

3.6.1. A formula de revisdo de precos a adotar corresponde ao tipo FO5 - Reabilitagdo
ligeira de edificios, de acordo com o Decreto-Lei n.0 6/2004, de 06 de janeiro, diretamente
aplicadvel em conjugacdo com o previsto no Despacho n.0 1592/2004 (II Série), de 23 de

janeiro.

3.6.2. O dono da obra procedera ao calculo definitivo da revisdao, pagando ao empreiteiro
ou deduzindo, na situagao que se seguir, a diferenca apurada, logo que sejam publicados os

indicadores econdmicos respeitantes ao més da execucdo dos trabalhos ou do periodo para tal
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previsto no plano de trabalhos, de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 16.° do Decreto-
Lei n.° 6/2004, de 06 de janeiro, diretamente aplicavel em conjugagdo com o previsto nos n.os
1 e 2 do artigo 393.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3.6.3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de

precos da empreitada serdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

3.6.4. Os materiais cujos precos sao garantidos poderdo ser fornecidos ao cocontratante,
direta ou indiretamente, pelo contraente publico, conforme for julgado mais conveniente ao
interesse deste, exceto se o cocontratante demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execugdo dos trabalhos, ou na medida que o tiver feito.

3.6.5. Nos casos previstos no ponto 1.6. do presente Caderno de Encargos, devera constar
dos contratos celebrados entre o cocontratante e os seus subcontratantes o que entre eles for

acordado quanto a revisdo de precos.

4. Preparacao e planeamento dos trabalhos:
4.1. Preparagao e planeamento da execugdo da obra.
4.1.1. O cocontratante é responsavel:

a) Perante o contraente publico, nos termos do ponto 1.6 do presente Caderno de
Encargos, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparagao, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano
de Seguranca e Saude, da responsabilidade do contraente publico, elaborado na fase de

projeto e ja patenteado em concurso, quando aplicavel;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necesséarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do ponto

seguinte.

4.1.2. A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem, além dos
trabalhos preparatérios ou acessorios previstos no artigo 350.0 do Codigo dos Contratos

Publicos:
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a) A apresentacdo pelo cocontratante ao contraente publico de quaisquer dulvidas

relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo contraente publico;

c) A apresentacdo pelo cocontratante da lista prevista no n.° 3 do artigo 50.° do Cddigo

dos Contratos Publicos;

d) A apreciacao e decisdo do contraente publico da lista a que se refere a anterior alinea
c);

e) O estudo e definicdo pelo cocontratante dos processos de construcdo a adotar na

realizacao dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo cocontratante dos desenhos de construcao, dos pormenores de
execucao e dos elementos do projeto que, nos termos do ponto 4.3 do presente Caderno

de Encargos, lhe competir elaborar;

g) A elaboracdo e apresentacao pelo cocontratante dos planos definitivos de trabalhos e

de pagamentos;

h) A aprovacgdo pelo contraente publico dos documentos referidos nas anteriores alineas
f)eq);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execucdao da obra, em particular as
tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo cocontratante. O
documento deverd conter a avaliacdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a
prevencdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral,
bem como a planificacdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas
construtivas a utilizar em obra, nos termos do estabelecido no Decreto-Lei n.© 273/2003,

de 29 de outubro (quando aplicavel).

4.1.3. Os atos previstos no ponto anterior deverao realizar-se nos prazos que, para o efeito
e dentro dos limites estabelecidos nos artigos 50.° e 361.° do Cddigo dos Contratos Publicos,

se encontrem fixados neste Caderno de Encargos.

4.2. Preparacdo e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra:
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4.2.1. O contraente publico reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade
por ele designada, coordenar a preparacdo e planeamento dos trabalhos da presente

empreitada com os de qualquer outra que venha a contratar para a execucao da mesma obra.

4.2.2. O cocontratante tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra
sempre que, por virtude das exigéncias da coordenagdo referida, os seus direitos contratuais

sejam atingidos ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

4.2.3. No caso referido no ponto 4.2.1., sem prejuizo do disposto no ponto 4.1., ambos
deste Caderno de Encargos, relativamente a cada empreitada, a preparagdo, o planeamento e
a coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo contraente publico deve
abranger a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de
varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsao dos meios adequados a prevencao

de acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
4.3. Desenhos, pormenores e elementos de projeto a apresentar pelo cocontratante:

4.3.1. Quando a adjudicacdo se basear em projeto do contraente publico, o cocontratante
deverd apresentar, durante o periodo de preparacdo e planeamento dos trabalhos, e para os
efeitos estipulados na anterior alinea f) do ponto 4.1.2., os desenhos de construcdo e os

pormenores de execugdo expressamente exigidos neste Caderno de Encargos.

4.3.2. Salvo nos casos em que este Caderno de Encargos determine o contrario, o
cocontratante poderd, para os efeitos do disposto no anterior ponto 4.3.1., escolher

livremente as solugdes de execucao a adotar.
4.4. Plano de trabalhos e plano de pagamentos:

4.4.1. O prazo em que devera ter lugar a preparagdo e planeamento de execucdo desta
obra (Plano de Trabalhos e Cronograma Financeiro) sera de 5 (cinco) dias (teis a contar da

data da consignagao.
4.4.2. O plano de trabalhos devera, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacado (A unidade de tempo que servira de

base a programacdo sera a semana);
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b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execugao da presente empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao neste Caderno de Encargos, que

serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

e) Nos casos em que se verifique riscos para a seguranca de pessoas e bens, ou qualquer
situacdo que ponha em causa o bom funcionamento das instalacbes, o cocontratante

deverd intervir no maximo de 24 horas, apos solicitacdo do IPLisboa.

f) No caso de se encontrarem previstas consignacdes parciais, o plano de trabalhos
deverd especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para ndo se

verificarem interrupgdes ou abrandamentos no ritmo de execucao da empreitada.

4.4.3. O plano de pagamentos devera conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo cocontratante, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo contraente publico, de acordo com o plano de trabalhos a que diga

respeito.
4.5. Maodificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos:

4.5.1. O contraente publico podera alterar, em qualquer momento, o plano de trabalhos
em vigor, ficando o cocontratante com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em
consequéncia dessa alteracdo, mediante requerimento a apresentar nos 10 (dez) dias

subsequentes a data em que aquela lhe haja sido notificada.

4.5.2. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo cocontratante
ao plano final de consignacdo apresentado pelo contraente publico, nos termos e para os

efeitos previstos no artigo 357.° do Codigo dos Contratos Publicos.

4.5.3. Os ajustamentos referidos no nimero anterior ndo podem implicar a alteragcdo do
preco contratual, nem a alteracao do prazo de execugao da obra, nem ainda alteragdes aos
prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacgdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagdo.
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4.5.4, O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo contraente publico, no
prazo de 5 (cinco) dias apds a notificacdo do mesmo pelo cocontratante, equivalendo o

siléncio a aceitacdo.

4.5.5. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da

data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignacao parcial.
4.5.6. O contraente publico ndo pode proceder a aceitagdo parcial do plano de trabalhos.

4.5.7. Em quaisquer situagdes em que, por facto ndo imputdvel ao cocontratante e que se
mostre devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, devera aquele apresentar um novo plano de trabalhos e o correspondente plano
de pagamentos adaptado as circunstancias, devendo o contraente publico pronunciar-se sobre

eles no prazo de 22 (vinte e dois) dias.

4.5.8. Decorrido o prazo referido no nimero anterior sem que o contraente publico se

pronuncie, consideram-se 0s planos como aceites.

4.5.9. Sempre que se altere o plano de trabalhos, devera ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
5. Prazos de execugao:
5.1. Prazos de execucao da empreitada.

5.1.1. Para a execugdo desta empreitada é fixado o prazo maximo de execucdao de 6 meses

ou o proposto em fase de entrega das propostas;

5.1.2. Na contagem dos prazos de execucao da empreitada consideram-se incluidos todos

os dias decorridos, incluindo sdbados, domingos e feriados.

5.1.3. Sem prejuizo do disposto no plano de trabalhos da obra, as partes poderdo
acordar, nos casos previstos no artigo 312.2 do CCP, mediante proposta do IPL, a antecipacao

da conclusdo da obra, se as condigOes técnicas e financeiras o permitirem.
5.2. Prorrogacao dos prazos de execucao da empreitada:

5.2.1. A requerimento do cocontratante, devidamente fundamentado, podera o
contraente publico conceder-lhe prorrogacdo do prazo global ou dos prazos parciais de

execucao da empreitada.
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5.2.2. O requerimento previsto no ponto anterior deverd ser acompanhado dos novos
planos de trabalhos e de pagamentos, com indicagdo, em pormenor, das quantidades de mao-
de-obra e do equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras

medidas que para o efeito o cocontratante se proponha adotar.

5.2.3. Caso haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de execucao da
obra é proporcionalmente prorrogado, de acordo com os prazos definidos nos termos do
disposto nos artigos 373.° e 374.° do Cddigo dos Contratos Publicos, salvo se estiverem em
causa trabalhos complementares cuja execucdo ndo prejudique o normal desenvolvimento do

plano de trabalhos.

5.2.4. Os pedidos de prorrogacao referidos nos anteriores pontos 5.2.1. e 5.2.2. do
presente Caderno de Encargos, deverao ser apresentados até 22 (vinte e dois) dias antes do
termo do prazo cuja prorrogacao é solicitada, a ndo ser que os factos em que se baseiam

hajam ocorrido posteriormente.

5.2.5. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo decorrente da prépria natureza
destes Ultimos, nem imputdvel ao cocontratante, considerar-se-3o automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra e os
prazos parcelares que, dentro do plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.
5.3. Multas por violacdao dos prazos contratuais:

5.3.1. Se o cocontratante ndao concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido,
acrescido de prorrogacoes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até ao fim dos trabalhos ou
a rescisdo do contrato, a multa diaria estabelecida no n.° 1 do artigo 403.° do Cddigo dos

Contratos Publicos, se outra ndo for fixada no contrato.

5.3.2. Em caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto
imputavel ao cocontratante, € aplicavel o disposto no nimero anterior, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzido a metade, conforme dispGe o n.° 2 do artigo 403.° do

Cdbdigo dos Contratos Publicos.

5.3.3. Em caso de atraso no inicio da execugdo da obra, por facto imputavel ao
cocontratante, o contraente publico pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego contratual, sem prejuizo de o contrato
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poder prever valor mais elevado, até ao dobro daquele valor, de acordo com o disposto no n.°
1 do artigo 403.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

5.3.4. Para efeitos do mencionado no ponto anterior, entende-se que os meios a utilizar

pelo cocontratante no inicio dos trabalhos sé@o os previstos no plano de trabalhos em vigor.

5.3.5. A multa prevista no anterior ponto 5.3.1. do presente Caderno de Encargos,
podera ser, a requerimento do cocontratante ou por iniciativa do contraente publico, reduzida
a montante adequado, sempre que se mostre desajustada em relagdo aos prejuizos reais

sofridos pelo contraente publico.

5.3.6. O cocontratante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento de prazos parciais de execucdao da obra, quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do

contrato.
5.4. Prémios:
Em caso algum havera lugar a atribuicdo de prémios.
6. Direccao técnica da obra e Fiscalizagao:
6.1. Direcdo técnica da empreitada e representante do cocontratante.

6.1.1. A qualificacdo minima que deve possuir o Diretor Técnico desta empreitada é
Engenheiro Técnico Civil, no entanto devera ter no minimo 5 anos de experiencia em direccao

de obra.

6.1.2. Até a assinatura do contrato de empreitada, o cocontratante confirmara, por
escrito, o nome do diretor técnico da empreitada, indicando a sua qualificacdo técnica e deve
0 mesmo pertencer ao seu quadro de pessoal técnico. Esta informacdo sera acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado (termo de responsabilidade), com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcgdo técnica da obra acompanhando com
a declaracdo da ordem profissional, e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com

proficiéncia e assiduidade.

6.1.3. As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucdo da empreitada deverdo ser, cumulativamente, dirigidos diretamente ao diretor

técnico.
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6.1.4. O diretor técnico da empreitada devera acompanhar assiduamente os trabalhos e

estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

6.1.5. O contraente publico podera impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada,

devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6.1.6. O cocontratante ou um seu representante permanecera no local da obra durante a
sua execucao, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante

o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.

6.1.7. As funcoes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de
representante do cocontratante, ficando entdo o mesmo diretor com os poderes necessarios

para responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.

6.1.8. Sempre que este Caderno de Encargos exija a indicacdo de outros técnicos que
intervenham na execucdo dos trabalhos, o cocontratante entregara a fiscalizacdo, no mesmo
prazo estabelecido no anterior ponto 6.1.2., documento escrito indicando a constituicao da
equipa técnica, de forma precisa, onde faca constar o nome, a qualificacdo, as atribuicdes de

cada técnico e a sua posicdo no organograma da empresa.

6.1.9. O cocontratante designard um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta

aplicagdo do documento referido na alinea i) do anterior ponto 4.1.2 do presente Caderno de

Encargos.
6.2. Representantes da fiscalizagdo:
6.2.1. O contraente publico notificard o cocontratante da identidade dos representantes

que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos. Quando a fiscalizagdo seja constituida por
dois ou mais representantes, o contraente publico designard um deles para chefiar, como

diretor de fiscalizagdo da obra, e, sendo um so, a este competira tais fungoes.

6.2.2. O diretor de fiscalizagdo da obra devera dispor de poderes bastantes e estar
habilitado com os elementos indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas

pelo cocontratante para o efeito da normal prossecugao dos trabalhos.

6.2.3. A obra e o cocontratante ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da

lei, incumba a outras entidades.

6.3. Custo da fiscalizagao:
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6.3.1. Quando o cocontratante, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto
neste Caderno de Encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execugdo de
trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, o contraente publico podera exigir-lhe
o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de servico a prestar pelos

representantes da fiscalizagao.
6.4. Livro de registo da obra.

6.4.1. O cocontratante devera organizar um registo da obra, nos termos e para os efeitos
previsto no artigo 305.° do Cddigo dos Contratos Publicos, e contendo uma informacdo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.

6.4.2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo, para além dos
referidos nos n.%s 2 e 3 do artigo 305.° do Cddigo dos Contratos Publicos, os indicados neste

Caderno de Encargos.

6.4.3. Os autos, relatérios ou o livro de registo, serdo rubricados pela fiscalizacdo e pelo
cocontratante em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo,
que o devera apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

6.4.4. No ato da assinatura do Auto de Rececao Provisoria Final, os autos, relatérios ou o

livro de obra, deverdo ser entregues ao contraente publico.

6.5. O contraente publico designarda um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucdo deste, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 290.0 -A
do Cddigo dos Contratos Publicos, diretamente aplicdvel em conjugagdo com o previsto na

alinea i) do n.° 1 do artigo 96.°2 do mesmo diploma legal.
7. CondicoOes gerais de execucao da empreitada:
7.1.  Informagdes preliminares sobre o local da obra.

7.1.1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no
contrato, entende-se que o cocontratante se inteirou localmente das condicbes aparentes de

realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada.

7.1.2. A falta de informacodes relativas as condicOes locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera

servir de fundamento para as reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao estejam
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previstos no projeto nem sejam notoriamente previsiveis na inspecdo local realizada na fase

do concurso.
7.2. Condigdes gerais de execucao dos trabalhos:

7.2.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais condicoes
técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de

resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

7.2.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o cocontratante obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas
definidas nos termos do mencionado nos pontos 1.2.2. e 1.2.3. do presente Caderno de

Encargos.

7.2.3. O cocontratante podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos neste Caderno de Encargos e no Projeto, por outros que
considere preferiveis, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a

execucao da obra colocada a concurso.
7.3. Erros ou omissdes:

7.3.1. Nos termos do previsto nos n.2s 1 e 2 do artigo 50.° do Cdédigo dos Contratos
Publicos, até ao termo do primeiro terco do prazo fixado para a apresentacao das propostas,
os interessados devem apresentar ao 6rgao competente para a decisdo de contratar uma lista
na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissdoes das pecas do

procedimento por si detetados e que digam respeito a:
a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou

b) Espécie ou quantidade de prestacdes estritamente necessarias a integral execucdo do

objeto do contrato a celebrar; ou

¢) Condigbes técnicas de execugdo do objeto do contrato a celebrar que o interessado ndo

considere exequiveis; ou
d) Erros e omissdes do projeto de execugdo que ndo se incluam na alinea anterior.

7.3.2. Excetuam-se do disposto no nimero anterior, os erros e omissdes do projeto de

execugdo referidos na alinea d) do n.° 2 do artigo 50.° do Cddigo dos Contratos Publicos e
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ainda aqueles que os concorrentes, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face

das circunstancias concretas, apenas pudessem detetar na fase de execugdo do contrato.

7.3.3. A falta de cumprimento da obrigacdo estabelecida no anterior ponto 7.3.1. do
presente Caderno de Encargos, torna o cocontratante responsavel pelas consequéncias do
erro ou da omissdo, de acordo com o previsto nos n.°s 3 e 4 do artigo 378.° do Cddigo dos

Contratos Publicos.
7.4. AlteracGes ao projeto propostas pelo cocontratante:

7.4.1. O cocontratante, sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, devera

apresentar, conjuntamente com ela todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

7.4.2. Os elementos referidos na clausula anterior deverdo incluir, hnomeadamente, a
memodria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacGes nos prazos e custos €, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos
e especificacbes de qualidade da mesma, em conformidade com o disposto no ponto 1.5. do

presente Caderno de Encargos.
7.5. Patenteamento do projeto e demais documentos no local dos trabalhos:

7.5.1. O cocontratante devera ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto deste caderno de encargos
e dos demais documentos a respeitar na execucdao da empreitada, com as alteracdes que

neles hajam sido introduzidas.

7.5.2. Nos estaleiros de apoio da obra deverao igualmente estar patentes os elementos

do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
7.6. Cumprimento do plano de trabalhos:

7.6.1. Semanalmente, o cocontratante devera informar a fiscalizagdo sobre o

desenvolvimento dos trabalhos.

7.6.2. Quando os desvios assinalados pelo cocontratante, nos termos do ponto anterior,

ndo coincidirem com os reais, a fiscalizagdo notifica-lo-a dos que considera existirem.

7.6.3. Se o cocontratante, injustificadamente, retardar a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a colocar em risco a conclusao da obra dentro do prazo
contratualmente fixado, ficara sujeito ao disposto no artigo 404.° do Cddigo dos Contratos

Publicos.
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7.7. Ensaios:

7.7.1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacgdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados neste Caderno de Encargos e os

previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do cocontratante.

7.7.2. Quando o contraente publico tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
tornar obrigatéria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando

previamente, se necessario, com o cocontratante sobre as regras de decisdo a adotar.

7.7.3. Se os resultados dos ensaios referidos no ponto anterior ndo se mostrarem
satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do cocontratante, as
despesas com os mesmos ensaios € com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do contraente publico.

7.7.4. Os encargos relativos aos ensaios sao da responsabilidade do co-contratante. No
caso de ensaios que tenham consumo de agua e electricidade devera ser o co-contratante a

assumir esses custos.
8. Pessoal.
8.1. DisposicOes gerais:

8.1.1. Sdo da exclusiva responsabilidade do cocontratante as obrigagbes relativas ao

pessoal empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

8.1.2. O cocontratante é obrigado a manter a autoridade policial e boa ordem no local
dos trabalhos e a retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja
desrespeitado os agentes do contraente publico, provoque indisciplina ou seja menos probo no

desempenho dos seus deveres.

8.1.3. A ordem referida no ponto anterior devera ser fundamentada por escrito, quando o

cocontratante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

8.1.4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na presente
empreitada deverao estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.

8.2. Horario de trabalho:
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8.2.1. O cocontratante obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor.
8.2.2. O cocontratante tera sempre no local da obra, a disposicdo de todos os

interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

8.2.3. Exceto quando este Caderno de Encargos expressamente o impegca, o
cocontratante podera realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo do organismo oficial competente e dé a conhecer, por

escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa a fiscalizagao.
8.3. Seguranca, higiene e saude no trabalho:

8.3.1. O cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e salide no trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

8.3.2. O cocontratante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na

obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

8.3.3. Em caso de negligéncia do cocontratante no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos pontos 8.3.1. e 8.3.2. do presente Caderno de Encargos, a fiscalizacao
poderd tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto

diminua as responsabilidades do cocontratante.

8.3.4. O cocontratante apresentard, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente,
sempre que a fiscalizacdo o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

8.3.5. Das apodlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se
compromete a manté-las vdlidas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de
impossibilidade de tal cumprir por denegagdo no decurso desse prazo, a sua validade so

terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao contraente publico a respetiva comunicacdo.

8.3.6. O cocontratante responderda plenamente perante a fiscalizagdo, designadamente,
pela observancia das condicbes estabelecidas nos anteriores pontos 8.3.1 a 8.3.5. do presente

Caderno de Encargos, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

8.4. Salarios minimos:
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A tabela de salarios minimos a que o cocontratante se encontra sujeito devera estar afixada, por

forma bem visivel, no local da obra.
8.5. Pagamento de salarios:

Em caso de atraso do cocontratante no pagamento dos saldrios aos seus trabalhadores, o
contraente publico podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida,
descontando nos primeiros pagamentos a efetuar ao cocontratante as somas despendidas para

esse fim.
9. InstalagoOes, equipamentos e obras auxiliares.
9.1. Trabalhos preparatérios e acessorios:

9.1.1. O cocontratante é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatérios ou acessoérios dos que constituem

objeto do contrato.

9.1.2. Entre os trabalhos a que se refere o ponto anterior compreendem-se,
designadamente e salvo determinacdo expressa em contrario deste Caderno de Encargos, os

seguintes:

a) A montagem, construcao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalacoes, redes provisérias de agua, de esgotos, de eletricidade e de
meios de telecomunicagOes, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario a

montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) A manutencdo do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra,
incluindo o pessoal dos subcontratantes, e do publico em geral, para evitar danos nos
prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no

trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisodrias, de todas as servidbes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos previstos no

contrato e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos trabalhos possam originar;

e) A construgcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
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f) O levantamento, guarda, conservagao e reposicdo de cabos, canalizacbes e outros
elementos encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples

inspecdo do local da obra a data da realizacdo do concurso;

g) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente

indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavagéo ou residuos de limpeza;

h) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a

execucgao da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo cocontratante quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacdao da proposta, quer se trate de aguas

pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservacdo das instalagdbes que tenham sido cedidas pelo contraente publico ao

adjudicatario com vista a execucao da empreitada;

I) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicdes de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando

0 bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais.

9.1.3. O cocontratante é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que devam
considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com
excecao dos definidos na alinea a) do ponto 9.1.2. do presente Caderno de Encargos, que sdo

da responsabilidade do contraente publico e que constituirdo um preco contratual unitario.

9.1.4. O estaleiro e as instalagdes provisdrias obedecerdo ao que se encontre
estabelecido na legislacdo em vigor e neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo
ou projeto ser previamente apresentado ao contraente publico para verificacdo dessa

conformidade.

9.1.5. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais
de trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacdo

aplicavel.

9.1.6. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra

devem respeitar a legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao
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dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem

conformes.
9.2. Locais e instalacOes cedidos para implantacdo e exploracao do estaleiro.

9.2.1. Os locais e, eventualmente, as instalagbes que o contraente publico ponha a
disposicdo do cocontratante devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo

do estaleiro relativo a execugdo dos trabalhos.

9.2.2. Se os locais referidos no anterior ponto 9.2.1. do presente Caderno de Encargos,
ndo satisfizerem totalmente as exigéncias de implantacdo do estaleiro, o cocontratante

solicitara ao contraente publico a obtencdo dos terrenos complementares necessarios.

9.2.3. Se o cocontratante entender que os locais e as instalagdes referidos no ponto
9.2.1. do presente Caderno de Encargos ndo relinem os requisitos indispensaveis para a
implantacdo e exploracdo do seu estaleiro, sera da sua iniciativa e responsabilidade a
ocupacao de outros locais e a utilizacdo de outras instalacdes que para o efeito considere

necessarios.

9.2.4. O cocontratante ndo podera, sem autorizacdo expressa do contraente publico,
realizar qualquer trabalho que modifique as instalagdes cedidas pelo dono da obra e, caso lhe
seja expressamente exigido, serd obrigado a repd-las nas condicbes iniciais, uma vez

concluida a execucdo da empreitada.

9.2.5. E expressamente proibida a permanéncia dentro do estaleiro, ou a ocupacdo do

mesmo, por qualquer pessoa que nao seja empregado da obra.
9.3. Instalagbes provisorias:

9.3.1. As instalacGes provisodrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela
execucao da empreitada devem obedecer ao disposto no ponto 9.1.4. do presente Caderno de

Encargos, e ser submetidas a aprovagéo da fiscalizacao.

9.3.2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagbes provisorias

dependera de autorizagdo da fiscalizacdo.

9.3.3. Aquela autorizacdo ndo dispensara o cocontratante de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

9.4. Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagbes.
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9.4.1. O cocontratante devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias
de abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacbes definidas
neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que satisfagcam as exigéncias da

obra e do pessoal.

9.4.2. Salvo indicagdo em contrario deste Caderno de Encargos, a manutencdo e a
exploracdo das redes referidas no ponto anterior, bem como as diligéncias necessarias a
obtencdo das respetivas licencas, sao de conta do cocontratante, por inclusdo dos respetivos

encargos nos precos por ele propostos no ato do concurso.

9.4.3. Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, deverd colocar-se, nos locais

convenientes, a inscricdo «Agua imprépria para beber».

9.4.4. As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagdo em vigor.

9.4.5. As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdao ser utilizadas

durante os trabalhos.
9.5. Equipamento:

9.5.1. Constitui encargo do cocontratante, salvo estipulacdo em contrario deste Caderno
de Encargos, o fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas,

andaimes e todo o material indispensavel a boa execucdo dos trabalhos.

9.5.2. O equipamento a que se refere o ponto anterior deve satisfazer, quer quanto as
suas caracteristicas, como quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e

regulamentos de seguranca aplicaveis.
10. Outros trabalhos preparatorios.
10.1. Trabalhos de protecdo e seguranca:

10.1.1. Para além das medidas a que se refere o anterior ponto 9.1.2. do presente
Caderno de Encargos, constitui encargo do cocontratante a realizacdo dos trabalhos de
protecao e seguranca especificados no projeto ou neste Caderno de Encargos, tais como os
referentes a construcdes e vegetagdo existentes nos locais destinados a execugdo dos

trabalhos e os relativos a construgoes e instalacoes vizinhas destes locais.
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10.1.2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no
projeto, o cocontratante avisard o contraente publico, propondo as medidas a tomar, e

interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele.

10.1.3. No caso a que se refere o ponto anterior e estando envolvidos interesses de
terceiros, o contraente publico procederd aos contactos necessarios com as entidades

envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

10.1.4. O cocontratante deverd tomar as providéncias usuais para evitar que as
instalacdes e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas,

tempestades ou outros fendmenos naturais.

10.1.5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente
sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacées, ondas,
ventos, tempestades e similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo
do concurso, as informagbes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente
assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se
verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forca maior os

que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiguem em épocas diferentes das

que, de acordo com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referida derive de
planeamento ou condicbes ou métodos de execugdo dos trabalhos impostos pelo contraente

publico, ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao cocontratante.
10.1.6. E da responsabilidade do cocontratante todos os encargos com policiamento.
10.2. Demolicbes e esgotos:

10.2.1. Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no

projeto ou neste Caderno de Encargos.

10.2.2. Os trabalhos de demoligao referidos no ponto anterior compreendem a demolicao
das construgbes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra,
salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, bem como a remogdo completa, para

fora do local da obra ou para os locais definidos neste Caderno de Encargos, de todos os
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materiais e entulhos, incluindo as fundacbes e canalizagdes ndo utilizadas e excetuando

apenas o que o contraente publico autorize a deixar no terreno.

10.2.3. O cocontratante tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas
condigbes o desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de construgao especificados
neste Caderno de Encargos, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente

venham a sofrer.

10.2.4. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o ponto anterior sao

propriedade do contraente publico.

10.2.5. Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer e
que nao tenham sido previstos no contrato, serao executados pelo cocontratante em regime

de série de pregos unitarios, se outro ndo for acordado.
10.3. Remocao de vegetacao.

10.3.1. Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na darea de
implantacdo da obra ou em outras areas definidas no projeto ou neste Caderno de Encargos,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa

extincdo das plantas.

10.3.2. Compete ainda ao cocontratante a remogdo completa, para fora do local da obra,
ou para os locais definidos neste caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos

referidos no ponto anterior, bem como a regularizacao final do terreno.

10.3.3. Os produtos da remocao de vegetacdao a que se refere o ponto anterior sdo

propriedade do contraente publico.
10.4. Implantagdo e piquetagem.

10.4.1. O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo cocontratante, a partir

das cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo contraente publico.

10.4.2. O cocontratante devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo contraente
publico, apresentando, se for caso disso, as reclamacbes relativas as deficiéncias que,
eventualmente, encontre e que serao objeto de verificacdo local pela fiscalizacdo, na presenca

do adjudicatario.
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10.4.3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo, o cocontratante informara desse
facto, por escrito, a fiscalizacdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario,

a sua retificacdo, na presenga do adjudicatario.

10.4.4. O cocontratante obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a
sua custa, em condigOes idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto, se as
necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver

concordado com a modificacdo da piquetagem.

10.4.5. O cocontratante é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias
visiveis existentes, que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades, e s

proceder a sua deslocacdo desde que autorizado e sob orientacdo da fiscalizacdo.

11. Materiais e elementos de construcao:
11.1. Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo.

11.1.1. Os materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdao as qualidades,
dimensodes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do
projeto, neste Caderno de Encargos e nos restantes documentos contratuais, com as

tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

11.1.2. Sempre que o projeto, este Caderno de Encargos ou o contrato outorgado ndo
fixem as caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo, o cocontratante ndo podera
empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de

qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

11.1.3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do ponto anterior,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito

comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

11.1.4. Nos casos previstos nos anteriores pontos 11.1.2. e 11.1.3. do presente Caderno
de Encargos, o cocontratante propora, por escrito, a fiscalizagdo a aprovagdao dos materiais ou
elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos, nem o prazo em que o

contraente publico se devera pronunciar.
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11.1.5. O cocontratante poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdao, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as
caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdao satisfazer e o aumento ou
diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o

contraente publico se devera pronunciar.

11.1.6. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposigdo ou aceitacdo pelo
contraente publico de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo

sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do prego da empreitada.
11.2. Amostras padrao:

11.2.1. Sempre que o contraente publico ou o cocontratante o julgue necessario, este
Ultimo apresentard amostras de materiais ou elementos de construgdo a utilizar, as quais,

depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

11.2.2. As amostras deverdao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for
exigido pela fiscalizacdo, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em

laboratorio oficial.

11.2.3. Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do cocontratante, ela
deverad ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da
obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo prejudiqguem o

cumprimento do plano de trabalhos.

11.2.4. A existéncia do padrao ndo dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes
de materiais ou de elementos de construcdao entrados no estaleiro, conforme estipula o

anterior ponto 11.4. do presente Caderno de Encargos.

11.2.5. As amostras padrdao serdo restituidas ao cocontratante a tempo de serem

aplicadas na obra.
11.3. Lotes, amostras e ensaios:

11.3.1. Os materiais e elementos de construgao serao divididos em lotes, de acordo com o
disposto neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas

origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

11.3.2. De cada um dos lotes colher-se-3o, sempre que necessario, trés amostras, nos

termos estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento,
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destinando-se uma delas ao cocontratante, a outra ao contraente publico e ficando a terceira

de reserva na posse deste Ultimo.

11.3.3. A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serao feitas na presencga
da fiscalizacdo e do cocontratante, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios
indispensaveis para o efeito. Estas operagbes obedecerdo as regras estabelecidas neste
Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua

omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

11.3.4. As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao cocontratante, logo que se

verifique ndo serem necessarias.

11.3.5. Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabeleca, expressamente, a
obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, as amostras do contraente publico e do
cocontratante podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de

cada um deles.

11.3.6. Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja,
expressamente, estabelecida neste Caderno de Encargos, o contraente publico podera, com
base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo sé se

considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

11.3.7. Nos casos em que este Caderno de Encargos estabeleca a obrigatoriedade de
realizacdo dos ensaios previstos, o cocontratante promovera, por sua conta, a realizacdo dos
referidos ensaios em laboratério escolhido por acordo com o contraente publico ou, se tal

acordo nao for possivel, num laboratério oficial.

11.3.8. Nos casos a que se refere o ponto anterior, o contraente publico podera rejeitar o
lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios. Essa rejeicéo so
se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem
sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua

repeticdo em condigoes idénticas.

11.3.9. Em todas as hipdteses em que, nos termos dos anteriores pontos 11.3.1 a 11.3.8.
do presente Caderno de Encargos, a rejeicao de materiais ou elementos de construcao tiver
carater meramente provisorio e ndo for possivel estabelecer acordo entre o contraente publico
e o cocontratante, promover-se-4 o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial,

considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.
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11.3.10. Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados
definitivamente, serdo da conta do cocontratante as despesas feitas com todos os ensaios
realizados; em caso de aprovacdo, o contraente publico suportard as despesas relativas aos
ensaios a que ele préprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira

amostra.

11.3.11. Na aceitacdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com
o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisdo estabelecidas para
cada material ou elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos
normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da

realizacdo dos ensaios.
11.4. Aprovacao dos materiais e elementos de construcao:

11.4.1. Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada,
sendo depois de aprovados pela fiscalizacao.

11.4.2. A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta

da verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

11.4.3. A aprovacdo ou rejeicao dos materiais e elementos de construgdo devera ter lugar
nos 8 (oito) dias subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua
entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo
referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que,

Nno Mesmo prazo, sera comunicado ao cocontratante.

11.4.4. No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a
a sua perfeita identificagdo. Se, nos termos do ponto anterior, a aprovagdo for tacita, o

cocontratante podera solicitar a presencga da fiscalizacdo para aquela identificagéo.
11.5. Casos especiais:

11.5.1 Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologacdo ou classificacao
obrigatdrias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacdo ou classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos

dos ensaios previstos neste Caderno de Encargos.

11.5.2 Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controlo completo de

laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas
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controladas quando o cocontratante forneca documento comprovativo emanado do mesmo
laboratério. N3o se dispensara, contudo, a verificacgdo de outras caracteristicas,

nomeadamente as geométricas.

11.5.3 A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos
materiais ou elementos em causa, devendo o cocontratante facultar-lhe, para o efeito, todas
as informagbes e facilidades necessarias. A aprovacao so serd, todavia, efetuada depois da

entrada na obra dos materiais ou elementos de construgdo referidos.
11.6. Depdsito e armazenagem de materiais ou elementos de construgao.

11.6.1 O cocontratante devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e
elementos de construgdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos,
de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de

aprovacao necessarias.

11.6.2 Os materiais e elementos de construcao deverao ser armazenados ou depositados
por lotes separados e devidamente identificados, com arrumacdao que garanta condicdes

adequadas de acesso e circulagao.

11.6.3 Desde que a sua origem seja a mesma, o contraente publico podera autorizar que,
depois da respetiva aprovacao, os materiais e elementos de construcao ndo se separem por

lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separacao por tipos.

11.6.4 O cocontratante assegurard a conservacdo dos materiais e elementos de

construcdo durante o seu armazenamento ou depdsito.

11.6.5 Os materiais e elementos de construcdo deteriordveis pela acdo dos agentes
atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de
encargos. Em qualquer caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns

fechados que oferegam segurancga e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

11.6.6 Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que
se encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos

termos da clausula seguinte.
11.7. Remocgao de materiais ou elementos de construgao:

11.7.1 Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverao ser

perfeitamente identificados e separados dos restantes.
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11.7.2 Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizagao da obra estabelecer, de

acordo com as circunstancias.

11.7.3 Em caso de falta de cumprimento pelo cocontratante das obrigacdes estabelecidas
nos anteriores pontos clausulas 11.7.1 e 11.7.2. do presente Caderno de Encargos, podera a
fiscalizagdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para onde
mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do cocontratante, mas dando-lhe

prévio conhecimento da decisdo.

11.7.4 No final da obra, o cocontratante deverd remover os restos de materiais e
elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido

para a sua execugdo, anteriormente a Rececao Provisoria.
12.Rececao e liquidacao da obra:
12.1. Rececdo provisoria.

12.1.1 Logo que a obra esteja concluida ou que, por forca do contrato, parte ou partes
dela possam ou devam ser recebidas separadamente, proceder-se-a, a pedido do
cocontratante ou por iniciativa do contraente publico, a sua vistoria para o efeito da rececdo
proviséria, nos termos do previsto nos artigos 394.° e seguintes do Cdédigo dos Contratos

Publicos.

12.1.2 Verificando-se que, pela vistoria realizada, existem trabalhos que ndo estdo em
condicOes de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a rececdo proviséria em toda a extensdo

da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
12.2. Prazo de garantia:

12.2.1 O prazo minimo de garantia sera de acordo com o estipulado no n.° 2 do artigo
397.9 do Cddigo dos Contratos Publicos, sendo o de contrato o proposto aquando da entrega

da proposta.
12.2.2 O prazo de garantia é contado a partir da data da recegdo provisoria.

12.2.3 Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
no ponto anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo contraente publico.

12.3. Obrigacbes do cocontratante durante o prazo de garantia.
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12.3.1 Durante o prazo de garantia o cocontratante é obrigado a fazer, imediatamente e a
sua custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de
reparacdo que sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas

condicOes previstas.

12.3.2 Excetuam-se do disposto no ponto anterior as substituicbes e os trabalhos de
conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

12.3.3 O empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da
obra e dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de
garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a
obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato

outorgados entre as partes.

12.3.4 Se os defeitos identificados ndao forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra
pode, sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucao da obra com defeito
ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir

abuso de direito, nos termos gerais.

12.3.5 Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, nao
sendo corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se
verifiquem o0s casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducao do

preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.
12.4. Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e extincdo da caucao.

12.4.1 Feita a rececdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao cocontratante as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito e promover-se-3,

pela forma propria, a extingdo da caugdo prestada.

12.4.2 Decorridos os prazo previstos no artigo 295.° do Cdédigo dos Contratos Publicos
para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o cocontratante pode notificar o
contraente publico para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caugdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, em 15 (quinze) dias apds a

notificagdo, o contraente publico ndo tiver dado cumprimento a referida obrigagdo.
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12.4.3 A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugao confere ao cocontratante o direito
de indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutengdo da caucgdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

12.4.4 No caso de caucdo prestada por depdsito em dinheiro e de reforco de garantia em

numerario, a restituicdo compreendera, além do capital devido, os juros entretanto vencidos.

12.4.5 E titulo bastante para a extincdo das caucBes a apresentacdo junto das entidades

que as emitiram de duplicado ou cdpia autenticada do auto de vistoria.
13. Placa de Obra

E obrigacdo do cocontratante executar a placa da obra de acordo com desenho de placa-tipo,

relativamente a identificacdo da obra e as normas de seguranca.
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