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PARTE I
CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto

O caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato subjacente ao presente

procedimento, que tem por objeto a aquisicdo de servigos para elaboragdo do "Estudo prévio

para intervencobes de reabilitacdo das estruturas de defesa costeira no troco entre o esporao

sul de Espinho e o espordo sul de Paramos”, que contemplara os seguintes trabalhos e que

encontra detalhado na Parte II - Clausulas Técnicas, do presente Caderno de Encargos (CE):

a)

b)

c)

Levantamento topo-hidrografico das infraestruturas de protecao costeira na area
compreendida entre o esporao sul de Espinho e o esporao sul da praia de Paramos,
a escala de 1/1000, designadamente:

- Protecao da foz da ribeira de Silvalde;

- Protecao aderente em frente ao Bairro dos Pescadores;

- Espordo da Praia de Silvalde;

- Espordo norte de Paramos;

- Protecdo aderente na envolvente da Capela de Paramos a norte e sul, e Esporao
sul de Paramos.

Levantamento ao ZH de cinco perfis transversais com 100m de extensdo ao longo
da linha de costa, incluindo a zona submersa e a praia até as estruturas de defesa
aderente.

Avaliacdo da condicdo das estruturas de defesa costeira existentes na area
compreendida entre o esporao sul de Espinho e o esporao sul da praia de Paramos

e propostas de intervencao.

Clausula 2.2 - Contrato

O contrato é constituido pelo seu clausulado e integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e omissoes do CE identificados pelos concorrentes, desde
que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
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2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos enunciados no n.° 1 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) e aceites pelo adjudicatario

nos termos do artigo 101.° do mesmo Caédigo.

Clausula 3.2 - Fases da Prestacdo de servicos

Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:
(a) Fase 1 - Elaboracdo do estudo prévio;

(b) Fase 2 - A aprovacao do estudo prévio — 30 dias.
Clausula 4.2 - Prazos de execugao

O contrato subjacente ao presente procedimento vigorara pelo prazo de 120 (cento e vinte)
dias sem prejuizo de eventuais alteracbes que sejam necessarias efetuar resultantes das
aprovacodes das fases do estudo prévio, distribuidos do seguinte modo:

(a) Fase 1 - Entrega do estudo prévio — 90 dias;

(b) Fase 2 - A aprovacao do estudo prévio — 30 dias.
Clausula 5.2 - Obrigacoes do cocontratante

1. O cocontratante obriga-se a prestar os servicos ao contraente publico nos termos e
condicdes previstas no presente CE e convite, e ainda de acordo com a respetiva
proposta.

2. Compete ao cocontratante inteirar-se dos aspetos locais e dos diversos condicionalismos
legais, regulares e operacionais referentes a area abrangida pelo estudo prévio, tendo
em vista a sua boa execugao, competindo-lhe, igualmente, a realizacdo de todos os
trabalhos acessodrios que forem considerados necessarios.

3. Sao de responsabilidade do cocontratante todos os meios auxiliares, deslocagoes,
equipamentos, contactos com outras entidades e quaisquer acdoes de recolha e
tratamento de informagao que visem a boa execugao dos trabalhos.

4, O cocontratante, através do Coordenador do estudo prévio, e do(s) especialista(s)
responsaveis pelas diferentes areas do estudo prévio fica obrigado a participar nas
reunides, bem como para prestar todos os esclarecimentos, que o contraente publico

considere necessarios, incluindo os que digam respeito a matérias de coordenagdo de
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seguranca e salde (nomeadamente a avaliacdo de risco e eventuais medidas
preventivas) e gestdo ambiental de residuos.

5. O cocontratante, através do Coordenador do estudo prévio e do(s) especialista(s)
responsaveis pelas diferentes areas do estudo prévio fica obrigado a proceder as visitas
de reconhecimento, bem como a todas as deslocagdes necessarias, tendo como objetivo
a analise integrada, em tempo Util, das questdes emergentes, quer a nivel ambiental,
quer a nivel do estudo prévio, sendo todos os encargos decorrentes destas deslocagoes

suportados pelo cocontratante.
Clausula 6.2 - Preco base

1. O preco maximo que o contraente publico se dispde a pagar pela execucdo de todas as
prestacdes que constituem o objeto do contrato é de € 44.000,00 (quarenta e quatro
mil euros).

2. O preco base foi determinado considerando o custo médio unitario resultante de

anteriores procedimentos para prestacdes do mesmo tipo.
Clausula 7.2 - Preco contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do presente procedimento, o contraente publico
obriga-se a pagar ao cocontrante o preco que resultar da proposta adjudicada, acrescido
do IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo
as despesas de alojamento, alimentacao e deslocacao de meios humanos, despesas de
transporte, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizacao de marcas

registadas, patentes ou licencgas.
Clausula 8.2 - Faturacdo e condi¢cdoes de pagamento

1. Para efeitos de pagamento, a proposta devera apresentar os pregos unitarios para cada
um dos trabalhos relativos ao presente contrato. O pagamento das prestacbes sera

efetuado de acordo com o seguinte escalonamento:

FASES DO ESTUDO PREVIO - PRESTACAO %

Com a entrega do Estudo Prévio 75%

Com a aprovacdo do Estudo Prévio 25%
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2.  As faturas relativas a prestacao de servigos objeto do contrato sé podem ser emitidas
apos o vencimento da obrigacdo respetiva e devem obrigatoriamente conter de forma
explicita a designagdo da respetiva obrigagao.

3. As quantias devidas nos termos da(s) clausula(s) anterior(es) devem ser pagas no
prazo de 30 dias apds a recegdo pelo contraente publico das respetivas faturas.

4, Pelo atraso no pagamento das quantias devidas no ambito do contrato a celebrar séo

devidos juros moratérios nos termos do art.© 1.9 da Lei n.°© 3/2010, de 27 de Abril.
Nao sdo admitidos adiantamentos de precos por conta dos trabalhos a realizar.
Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve esta comunicar ao cocontratante, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissado de nova fatura corrigida ou nota de crédito.

7. Desde que devidamente emitidas, nos termos do artigo 36.° do Codigo do IVA, e
observado o disposto nos n.%s 1 e 2, as faturas serdo pagas através de transferéncia

bancéaria.
Clausula 9.2 - Informacao e sigilo

O cocontratante garantira o sigilo em relacdo a todos os documentos e factos de que venha
a tomar conhecimento no ambito e relacionados com a prestacao de servigos, nomeadamente,

envolvendo a atividade do contraente publico.
Clausula 10.2 - Responsabilidades do cocontratante

Quaisquer pessoas que no ambito do contrato exercam fungdes por conta do cocontratante
sdo, para todos os efeitos, consideradas como seus 06rgdos ou agentes, respondendo o
cocontratante por todos os seus atos, sem prejuizo da responsabilidade que, diretamente, o

contraente publico possa exigir-lhes.
Clausula 11.2 - Obrigacoes e responsabilidades do contraente publico

1. Pela aquisicao de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagbes constantes do presente CE, o contraente publico deve pagar ao
cocontratante o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor.

2. O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo
seguros, as despesas de alojamento, alimentagdao e deslocagcdo de meios humanos,

despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais



CADERNO DE ENCARGOS

Consulta Prévia

PA 121/2021.3_ Aquisi¢do de servigos para elaboragio de estudo prévio para intervengdes de reabilitagio das estruturas de defesa costeira no trogo
entre o esporio sul de Espinho e o esporio sul de Patamos

bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes

ou licengas.
Clausula 12.2 - Controlo dos trabalhos

1. Os trabalhos a desenvolver serdo acompanhados pelo contraente publico, devendo o
cocontratante designar pelo menos um interlocutor técnico para o efeito.

2. Em qualquer fase dos trabalhos, o contraente publico podera pedir esclarecimentos ou
informacdes adicionais, sugerir alteragdes, aceitar ou rejeitar as solugdes propostas pelo
cocontratante que, neste caso, devera apresentar novas solugées e demonstrar a sua
eficiéncia para alcancar os objetivos preconizados.

3. Para efeitos de acompanhamento dos trabalhos, terdo lugar reunides periddicas, entre
o contraente publico e o cocontratante, em datas a combinar e sempre que se considere
necessario, pretendendo-se assim, evitar qualquer desarticulacdo entre o cocontratante
e o contraente publico e acelerar os tempos de aprovacdo.

4, Sempre que o cocontratante se propuser efetuar reunidoes com outras entidades devera
dar conhecimento prévio da agenda de trabalhos e da data da sua realizagcdo ao
responsavel técnico pelo acompanhamento dos trabalhos, podendo o contraente publico
fazer-se representar nessas sempre que o entender necessario.

Das reunides referidas nos pontos 3 e 4 serdo elaboradas atas pelo cocontratante.

6. O contraente publico providenciara e emitird credenciais para os contatos do
cocontratante com outros organismos, publicos ou privados, no sentido de ser posto a
sua disposicdo o acesso a toda a informagdo necessaria a recolha de elementos e,
compromete-se a prestar assisténcia ao cocontratante para o cabal desenvolvimento do

estudo prévio.
Clausula 13.2 - Seguros

Sem prejuizo das responsabilidades e obrigagdes que lhe estdo cometidas no cumprimento
das disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre acidentes e medicina no trabalho e
seguranca, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem, o cocontratante devera
contratar e manter valido um Seguro de Acidentes de Trabalho abrangendo todo o pessoal
envolvido na prestagao de servicos objeto do presente contrato e, que inclua os riscos das

deslocagdes ao local.
Clausula 14.2 - Cessdo da posicdao contratual

1. O cocontratante ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos direitos e

obrigacOes decorrentes do contrato sem autorizagdo do contraente publico.
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2. Para efeitos da autorizacdo prevista no nimero anterior, deve ser apresentada pelo
cessionario toda a documentacdo exigida ao cocontratante no presente procedimento,
a fim de se perceber da sua capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e
pontual cumprimento do contrato.

3. O contraente publico deve apreciar, designadamente, se o cessionario ndo se encontra

em nenhuma das situagdes previstas no Artigo 55.° do CCP.
Clausula 15.2 - Propriedade do Estudo

O cocontratante cedera ao contraente publico a propriedade do estudo contratado,
abrangendo o seu uso irrestrito incluindo a adaptacdo e/ou declinagdo em qualquer suporte

ou para qualquer fim.
Clausula 16.2 - Impedimentos na execucao dos servicos

Sempre que o cocontratante sofra impedimentos na execucdao dos servicos para que foi
contratado, em virtude de qualquer ato imputavel a terceiros, ou caso fortuito ou de forca
maior, e condicdes atmosféricas, devera no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
data de ocorréncia, informar o contraente publico de modo a esta caso seja necessario, ficar

habilitada a tomar providéncias que estejam ao seu alcance.
Clausula 17.2 - Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, o contraente publico pode
exigir do cocontratante o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em

funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

No caso de incumprimento dos prazos parcelares e ou final fixados no contrato e por
causa imputavel ao cocontratante, podera ser aplicada uma penalidade de acordo com

a seguinte formula:

VXA
Pen=——
2xPed

em que:
Pen - o montante da penalizacao

V - Valor de cada uma das fases dos trabalhos especificados na Clausula 8. @ deste
CE

A - nimero de dias de atraso
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Ped - prazo de entrega em dias (conforme Clausula 4.2 deste CE)

No caso de ocorrerem atrasos na prestacdo de servicos superiores a 30 dias, da
responsabilidade do cocontratante, a entidade adjudicante podera proceder a rescisao
do contrato.

2. O valor das penalidades definidas no nimero anterior ndo podem, cumulativamente,
ultrapassar 20% do valor contratual previsto.

3. A aplicagdo das penalidades sera comunicada ao cocontratante por escrito, com
indicacao dos motivos pelos quais sdo aplicadas.

4, O contraente publico podera deduzir nas quantias devidas ao cocontratante a
importancia correspondente as sangoes aplicadas.

5. A aplicagdo das sangbes pecuniarias previstas na presente Clausula esta sujeito a
audiéncia prévia nos termos do n.° 2 do artigo 309.° do CCP.

6. As penas pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente

publico exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.
Clausula 18.2 - Forca maior

N3o podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem ¢é havida como
incumprimento, a ndo realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias
gue impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela
ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos nao
Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, condigdes climatéricas adversas, tremores de terra, inundacgoes,
incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos
de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente:

(a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
cocontratante, na parte em que intervenham;

(b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de

sociedades dos seus subcontratados;
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(c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante
de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

(d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas
legais;

(e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalacGes do cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

(f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do cocontratante ndo devidas a
sabotagem;

(g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4, A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.
Clausula 19.2 — Resolucao por parte do contraente publico

Para além do exercicio, por parte do contraente publico, do direito a resolucdo do
contrato nas situacdes previstas na lei, este pode ainda exercer o direito de resolucdo,
sem prejuizo das penalidades contratuais previstas na Clausula 18.2 do presente
caderno de encargos, no caso de incumprimento por facto imputavel ao cocontratante
nos termos previstos no art.© 325.° do CCP, designadamente:

(a) Pelo incumprimento na prestacdao dos servigos do contrato superior a 30 dias ou
declaragdo escrita do cocontratante de que o incumprimento excedera esse prazo;

(b) Por deficiéncias graves na prestacdo dos servicos, especialmente quando
reiteradas.

2. Considera-se que existe reiteracdo se o cocontratante persistir no cumprimento
defeituoso apds notificacdo do contraente publico para suprimir ou corrigir as
deficiéncias identificadas.

3. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo

enviada ao cocontratante.
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Clausula 20.2 - Efeitos da resolucao

1. Em caso de resolugdo do contrato pelo contraente publico por facto imputavel ao
cocontratante, este fica obrigado ao pagamento de indemnizagdao a que haja lugar nos
termos gerais de direito, nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adogdo de novo
procedimento de formacdo de contrato.

2. A indemnizacdo é paga pelo cocontratante no prazo de 30 (trinta) dias apds a notificacdo
para esse efeito, sem prejuizo da possibilidade de execugdao da garantia prestada.

3. O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicagcdo de quaisquer penalidades que

se mostrem devidas, se para tanto existir fundamento.
Clausula 21.2 - Resolucgao por parte do cocontratante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o cocontratante pode
resolver o contrato quando o contraente publico incorra em mora quanto ao pagamento
de qualquer montante que lhe seja devido por periodo superior a 180 dias.

2. O direito de resolucdo é exercido por via judicial, nos termos da Clausula 24.23.

3. Nos casos previstos no n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo enviada ao contraente publico, que produz efeitos 30 dias apds a rececao
dessa declaracdo, salvo se este Ultimo cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4, A resolugao do contrato nos termos dos niumeros anteriores ndo determina a repeticdo
das prestacoes ja realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as obrigagoes
deste ao abrigo do contrato, com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.9, por

remissdao do artigo 451.9, ambos do CCP.
Clausula 22.2 — Despesas

Correm por conta do cocontratante todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude
de obrigagbes emergentes do contrato, incluindo despesas de alojamento, alimentacao e
deslocagdao de meios humanos, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacao de

marcas registadas, patentes ou licengas.
Clausula 23.2 - Caugdo

Ndo é exigivel o pagamento de caugdo em virtude de se estimar um valor contratual inferior
a 500.000,00€, conforme referido no n° 2 do artigo 88° do CCP.
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Clausula 24.2 - Foro competente

Para todas as questdes emergentes do contrato, sera competente o Tribunal Administrativo
do Circulo de Lisboa, com expressa renlncia a qualquer outro, depois de esgotados todos os

meios amigaveis para a sua resolugao.
Clausula 25.2 — Dever de informagao

1. O cocontratante obriga-se a prestar a informacdo e esclarecimentos que lhe forem
solicitados pelo contraente publico, com a periodicidade que esta razoavelmente
entender conveniente, quanto a execugdo dos servicos e ao cumprimento das
obrigacOes que para aquele emergirem do contrato.

2. O cocontratante obriga-se a comunicar de imediato, no prazo de 2 (dois) dias, ao
contraente publico o inicio ou a iminéncia de qualquer processo judicial ou extrajudicial
gue possa conduzir a sua declaracdo de insolvéncia, a providéncia analoga a insolvéncia
ou a sua extingdo, bem como a verificagdo de qualquer outra circunstancia que perturbe
a execucao do contrato.

3. O contraente publico e o cocontratante obrigam-se a comunicar entre si, no prazo de 5
(cinco) dias a contar do seu conhecimento, a ocorréncia de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, designadamente de qualquer facto relevante que
previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer

das respetivas obrigacdes contratuais.
Clausula 26.2 - Comunicacoes e notificacoes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracao das informagoes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.
Clausula 27.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
Clausula 28.2 - Gestor do contrato

O contraente publico designa um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar

permanentemente a execucdo deste, nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP.
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Clausula 29.2 - Dados pessoais

1. O contraente publico obriga-se a efetuar um tratamento licito, leal e transparente dos
dados pessoais nos termos do Regulamento UE de 2016/679 do Parlamento Europeu e
do Conselho de 27 de abril de 2016, transposto na ordem juridica nacional pela Lei n.°
58/2019, de 8 de agosto.

2. Os dados pessoais devem ser recolhidos para finalidades determinadas, explicitas e
legitimas, bem como ser adequados, pertinentes e limitados ao que é necessario,
devendo ser apagados, findo o tempo necessario para a finalidade para o qual foram
recolhidos, apenas podendo ser comunicados/transmitidos a Direcdo Superior do

contraente publico.
Clausula 30.2 - Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pelo Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacao, bem como pela restante legislagao

portuguesa.
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PARTE 11

CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 31.2 - Objeto e ambito do estudo prévio

1. A faixa costeira de Espinho conheceu uma série de acontecimentos relacionados com o
avango do mar sobre terra e quica do homem sobre o mar, com implicagées por vezes

dramaticas nas populacées.

2. Em 1980, o estudo “Leix6es - Cabo Mondego. Problemas Litorais”, elaborado pela
Hidrotécnica Portuguesa para a Direcao Geral de Portos, inclui um Plano de Obras que
conduziu a execugdo, entre 1981 e 1983, do Projeto “Obras de Defesa e Reconstrugao
das Praias de Espinho” (Figura 1). As obras constam de quatro espordes de grandes
dimensdes, com cabecas em tetrdpodes e posteriormente foi construido, a sul, o quinto

espordo (junto da Estacdo de Tratamento de Aguas Residuais).

Figura 1. Fotografias aéreas verticais da frente costeira da cidade de Espinho em
1980 (campo de pequenos espordes) e em 1984 (apds a construcdo dos novos

espordes). Hidrotécnica Portuguesa HP.
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3. Em 2015, face a tendéncia de recuo da linha de costa, foi realizada pela APA, I.P. uma
intervencao de recuperacdo e consolidacdo do sistema dunar desde a ribeira de Silvalde
até a lagoa de Paramos com reforco de areia, plantacdo de sementeiras e palicadas na

zona dunar e da construgao de muro longitudinal.

4. Em 2016 a reabilitacdo da estrutura longitudinal aderente na envolvente da capela de

Paramos.

5. Em 2018 o reforco estrutural do espordo norte de Espinho com cubos do tipo “antifer”
com 400 KN.

6. As causas das erosdes e do avango do mar na costa arenosa e de baixa altitude de Espinho
sdo de origem natural e antrdopica. A uma escala geoldgica, as possiveis causas da
regressao generalizada, associam-se a subida generalizada do nivel médio das dguas do

mar, a movimentos de neotectdnica e a possiveis alteragdes meteoroldgicas / climaticas.

7. As causas mais recentes da situacao generalizada de regressao ou recuo da linha de costa

sdo associaveis:

a. Ao enfraquecimento das fontes aluvionares (alteragcbes a nivel das bacias
hidrograficas do Douro, albufeiras e barragens, extracbes de areias no rio e

estuario, dragagens no canal de navegacdo);
b. A ocupacdo humana (sobre dunas, praias);
c. A construgdo de quebramares portuarios (Leixdes 1892, barra do Douro);

d. A implantacdo de espordes e obras aderentes, essenciais para a defesa de frentes

edificadas mas com impactes de antecipagdo de fenomenos a sotamar;
e. A fragilizacdo de dunas por intervencdo humana.

8. O Estudo prévio a elaborar tem assim por objetivo priorizar as necessidades de
intervencgao nas estruturas de defesa costeira no trogo entre o espordo sul de Espinho e
o espordo sul de Paramos e definir as solugGes para se proceder a sua reabilitagdo

contemplando:

a. Levantamento topo-hidrografico das infraestruturas de protecdo costeira na
area compreendida entre o espordo sul de espinho e o espordo sul da praia

de paramos, a escala de 1/1000.
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b. Levantamento ao ZH de cinco perfis transversais com 100m de extensao ao
longo da linha de costa, incluindo a zona submersa e a praia até as estruturas

de defesa aderente.
Clausula 32.2 - Metodologia e descricdao dos trabalhos

O estudo prévio a realizar, devera identificar o estado atual das estruturas de protegao
costeira e garantir a eficiéncia das solugbes de intervengdo propostas.

Os trabalhos serdo desenvolvidos, nas seguintes fases sequenciais:

(a) Fase 1 - Elaboragdo do estudo prévio;

(b) Fase 2 - Aprovacao do estudo prévio.

Na Fase 1 - Elaboracao do Estudo Prévio - nesta fase devera ser realizado o
levantamento topo-hidrografico das estruturas de protecdo costeira existentes
(espordes e protecdes aderentes) e elaborado relatério do seu estado atual, com base
no levantamento e inspecdo das mesmas, identificando-se as zonas/locais que
necessitam de intervencdes de reabilitacao/reforco estrutural. Deverdo ser analisadas e
avaliadas alternativas de solucdo para as intervencdes de reabilitagdo necessarias,
descrevendo e comparando o tipo de estrutura, modo de execucdo, faseamento dos
trabalhos, custos, prazos de execucdo e condicionamentos a sua execucdo, devendo ser
proposta a que for considerada mais vantajosa, de acordo com os objetivos indicados
em 1.

Na Fase 2 - Aprovacao do Estudo Prévio - nesta fase serd apresentado e discutido
as conclusdes do estudo prévio e as solugdes de intervencdo propostas.

O Estudo Prévio sera desenvolvido tendo em consideragdo informagdes, cadastros e
critérios obtidos junto das entidades concessionarias dos servigos publicos e/ou
respetiva Camara Municipal pelo adjudicatario. Constituird incumbéncia do
Adjudicatario, a iniciativa de promover o contacto com todas as entidades que entendam
necessarias, estando a Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), I.P. disponivel para
prestar devido apoio.

No desenvolvimento do estudo prévio em apreco, pretende-se que o adjudicatario adote
boas praticas ambientais e que considere os impactes ambientais dos materiais que ira
propor, nomeadamente no que se refere aos danos que poderdo causar aos
ecossistemas, a escassez de recursos, as emissdes, ao consumo energético, aos
residuos que irdo gerar, a possibilidade de posterior reutilizacdo e a durabilidade dos

materiais.
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Clausula 33.2 - Elementos técnicos a apresentar

1. Na Fase 1 - Estudo prévio - O Estudo prévio deverd incluir os seguintes elementos
técnicos:
e Memoria Descritiva e Justificativa;
e Condicionamentos relativamente a concretizacdo das solugdes propostas,
incluindo os ambientais e de seguranga;
¢ Estimativa orcamental;
e Pecas desenhadas das solucdes analisadas, incluindo os levantamentos topo-

hidrograficos, com o pormenor necessario a compreensdo das mesmas.

Clausula 34.2 - Coordenagcdao e acompanhamento do desenvolvimento do estudo

prévio
A coordenacdo interna do estudo prévio é da responsabilidade do adjudicatario.

2. Serdo realizadas reunides com periodicidade quinzenal com o adjudicatario e a APA,
I.P.. Sempre que se justificar, e por iniciativa da APA, I.P. a periodicidade indicada
podera ser alterada.

Clausula 35.2 - Meios técnicos e humanos a afetar a realizacao da prestacao de
servigos

3. Para o desenvolvimento dos trabalhos, a equipa do cocontratante devera ser

pluridisciplinar, abrangendo as especialidades de engenharia civil (dreas de geotecnia,
de estruturas e de hidrdulica), geologia e segurancga e saude. A metodologia e os meios
a utilizar deverdo ser claramente indicados, justificando as suas opgoes.

4, O concorrente deverad indicar na sua proposta a realizacdo de eventuais meios
complementares que entenda convenientes para a execucao de todos os trabalhos

previstos na presente prestacdao de servigos.
Clausula 36.2 - Elementos a entregar pelo cocontratante

Os estudos serdo constituidos por pegas escritas e desenhadas, apresentadas em lingua
portuguesa.

2. O numero de exemplares a entregar ao cocontratante, contendo os elementos
descriminados na clausula 34.2, é o seguinte:

(a) Copias em papel:

e Estudo Prévio: 2 (dois) exemplares;
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(b)

entre o esporio sul de Espinho e o esporio sul de Patamos

Duas cépias em formato digital, editavel e ndo editavel, de cada uma destas fases
e texto em suporte informatico (Microsoft Word ou equivalente) com tipo de letra
Arial Narrow 10 a 12 (ou compativel) e folha A4 ao alto (preferencial) e originais

de desenhos, imagens ou graficos em suporte informatico (AutoCAD ou

compativel).
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Anexo I

Planta de localizagao
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