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CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO |

Disposigdes iniciais

Cldusula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende 3s cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no 3ambifo do concurso para a realizacdo da empreitada de “Reabilitagdo do relvado
sintético do campo de futebol de 11 da Escola Superior Agraria de Santarém, em

Sanfarém”.

Cldusula 2.2
Disposicdes por que se rege 3 empreitada

1 — A execuc¢do do contrato obedece:

3) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

6) Ao Cddigo dos Contratos PUblicos, na atual redacdo;

c) Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, e respetiva legislacdo complementar;

0) Ao Decreto-Lein.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
e) Ao Decrefo-Lei n.° 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranc¢a no
Trabalho da Construcdo Civil);

7 Ao Decreto-lei n.° 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento de Instalagdes Sociais
Provisorias destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

g) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita 3
construcdo, 3 revisdo de precos, 3 operacdo de gestdo de residuos de obras e demolicdo
(RCD), as instalacdes do pessoal, 3 seguranca social, 3 higiene, seguranca, prevencdo e

medicina no trabalho e 3 responsabilidade civil perante terceiros;
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h) As regras de arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea g) do nUmero antferior, consideram-se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

3) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que fais erros e omissdes tenham sido expressamentfe aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de confrafar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) 0 caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre 3 proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Cldusula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias enfre os varios documentos referidos nas alineas
6) a ) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai

indicados.

Cldusula 4.2
gsclarecimento de dOvidas

1 — As dOvidas que o empreiteiro fenha na inferpretacdo dos documentos por que se rege
3 empreifada devem ser submetidas ao direfor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as dividas ocorrerem somenfe 3pds o inicio da execugdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente 3o direfor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo

antes do inicio daquela execugao.
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3 — 0 incumprimento do disposto no nOmero anterior forna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada inferpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.2
Projeto

1 — O projeto de execugdo a3 considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado

no procedimento.

2 — Até 3 data da recec¢do provisoria, o empreiteiro enfrega ao dono da obra uma colegdo
afualizada de fodos os desenhos referidos no nUmero anferior, materializada em papel e

digitalmente, em formatos editaveis e ndo editaveis aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II

Obrigagdes do empreiteiro

SECCAO |

Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Cldusula 6.2
Preparacdo e planeamento da execugdo da obra
1 — 0 empreiteiro é responsavel:

3) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, asinda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execugdo dos frabalhos necessarios 3 aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e salde no frabalho vigentfes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e salde e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessadrios 3 aplicagcdo das medidas sobre segurancga, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente clausula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de fodos 0s meios necessarios para a realizagdo
da obra e dos frabalhos preparatdorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 — 0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios 3 execucao

da obra:

3) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que frabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evifar danos nos prédios vizinhos e para satfisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias pUblicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para

evitar a estagnacdo de 3guas qUe 0S MesSMOS POssam originar;
0d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
L4 — A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

3) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos

materiais, aos métodos e 3s técnicas a ufilizar na execugdo da empreitads;
6) 0 esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a3 alinea

anterior;
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e) 0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
2) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea /.

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcgdo do sistema utilizado para a3 execugdo da obra, em particular, as tecnologias e 3

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5 — 0 documento previsto na alinea /A) do niUmero anterior deve conter a avaliagdo dos
riscos, 3 previsdo dos meios adequados 3 prevencdo de acidentes relativamente a fodos os
trabalhadores e ao pUblico em geral, bem como a planificagdo das atividades de prevencao,

de acordo com 3as técnicas construtivas a utilizar em obra.

Cldusula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do confrato, o dono da obra pode
apresentar 3o empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagcdo do plano final de consignagao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresenfar, nos fermos e para o0s
efeitfos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a mefodologia fixada no presente caderno de

encorgos.

3 — 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual nem
3 olferacdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragcdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do confrato para além do que seja estritamente

necessario 3 adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

Caderno de €ncargos/Reabilitagdo do relvado sintético do campo de futebol de 11 da ESAS
Fevereiro/2021 6/56



Municipio de Santarém

CAMARA MUNICIPAL
Sanfarém )

3) Definir com precisdo os momentfos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o infervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base 3 programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, 3 execuc¢do da empreitada;

d) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

fempo, 3 execugdo da empreitads;

0) €specificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,

que serdo mobilizados para a realiza¢do da obra.

5 — 0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de frabalhos ajustado.

Cldusula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — 0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de frabalhos em vigor

por razdes de inferesse plblico.

N

2 — No caso previsto no nOmero anferior, o empreiteiro fem direito 3 reposicdo do
equilibrio financeiro do confrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a
confar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.© 3
do artigo 354.° do CCP.

3 — &m quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de frabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a3 facto imputdvel ao

empreifeiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no nOmero anterior, em caso de desvio do plano de
frabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da

obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
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apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de frabalhos modificado, adotando as medidas

de corregdo que sejam necessarias 3 recuperacdo do afraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alferagdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente

cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronUncia 3 aceitagdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos ndmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele

N30 resulte prejuizo para 3 obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il

Prazos de execucdo

Cldusula 9.2
Prazo de execugdo da empreitada
1 — O empreitfeiro obriga -se a:

3) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique 3o empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima dafa seja posterior, sem

prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

6) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisdria no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua consignacao
ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de

seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.
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2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo
30 plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este & obrigado, a
expensas suas, 3 fomar fodas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao

da obra necessarias 3 recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o empreifeiro, por sua iniciativa, proceda 3 execucdo de frabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tfal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos

representantes da fiscalizacao.
L, — €m caso algum serdo afribuidos prémios ao Empreiteiro.

5 — Se houver lugar 3 execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o

prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

3) Sempre que se frate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de frabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento

geral na empreifada;

6) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no
contrato, por oacordo enfre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as

particularidades técnicas da execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-§ de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensdo dos frabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-3o automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos

em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
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Cldusula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o direfor de fiscalizagdo da obra dos desvios que
se verifiquem entfre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nOmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro refardar injustificadamente a execucdo dos frabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco 3 conclusdo da obra dentro do prazo

confratual, é aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.2.

Cldusula 11.2
Multas por violagdo dos prazos confratuais

1 — €m caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel
30 empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 1%o do preco contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, & aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montanfe da

san¢do confratual ai prevista reduzido a metade.

3 — 0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a fitulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando
recupere o afraso na execugdo dos frabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de

execucdo do confrato.
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Cldusula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o0 empreifeiro sofra atrasos na execugao da obra em virfude de qualquer
facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a confar da data em que fome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, 3 fim
de o dono da obra ficar habilitado a fomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais afrasos.

2 — No caso de os frabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetfiveis de provocar
prejuizos ou perfurbacdes a um servico de ufilidade pUblica, o empreifeiro, se disso fiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos frabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entfidade concessionaria ou exploradora

daquele servico.

SECCAO Il

Condicdes de execucdo da empreitada

Cldusula 13.2
Condicdes gerais de execuc¢do dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com 3s demais

condicdes técnicas confratualmente estipuladas.

2 — Relativamente 3s técnicas construtivas a adofar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicadvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas

nos termos da cldusula 2.2.

3 — O empreiteiro pode propor 30 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do

projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no
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presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Cldusula 14.2
Trabalhos preparatdrios e acessorios

1 — O empreifeiro realiza todos os frabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o0 Uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessodrios 3 execugdo

da obra, designadamente:

3) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro, incluindo as correspondentes instalacdes, redes provisorias de dgua, de esgofos,

de eletricidade e de meios de telecomunicagdes, vias internas de circulagao;
b) Trabalhos de manutengdo do estaleiro;
c) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

0) Trabalhos necessarios para garantir 3 seguranca de fodas as pessoas que frabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e salde no frabalho e de policia das vias plblicas;

e) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para

evifar a estagnacdo de 3guas qQue 0S MeSMOS POSSam originar;

) 0 levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos, canalizagdes e outros
elemenfos encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se enconfre assinalada nos
documentos que fazem parfe integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples

inspecdo do local da obra 3 data da realizagdo do concurso;

g) 0 transporte e remocdo para fora do local da obra ou para locais especificamente

indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacao;

h) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a

execucao da obra;
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/) Os trabalhos de escoamento de aguas que afefem o estfaleiro ou a obra e que se
enconfrem previstos no projefo ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanfo 3 sua
existéncia e quantidade 3 data da apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais

ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

J A conservacdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra 3o

adjudicatario com vista 3 execucdo da empreitada;

k) A reposicdo dos locais onde se executarem os trabalhos e condicdes de ndo lesarem
legitimos inferesses ou direitos de terceiros ou a conservagado futura da obra, assegurando

0 bom aspeto geral e 3 seguranca dos mesmos locais.

2 —O0 precgo fofal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui 3 remuneragcdo por fodos os

trabalhos previstos no nOmero anterior.

3 — 0 preco totfal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui também o alojamento e a
instalacdo de um gabinete de trabalho e sala de reunides incluindo mobilidrio e arquivos,

para a utilizagdo exclusiva da fiscalizacao.

L4 — As instalagdes previstas no nimero anterior devem ter luz natural, iluminagdo eléfrica
e fomadas de alimentacdo com ferra para o equipamento, quadro elétrico com separacdo
de circuitos de iluminagcdo e tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada

circuito instalado) e ainda um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.

Cldusula 15.2
€staleiro e instalagdes provisorias

1 — 0O estaleiro e as instalagdes provisorias devem obedecer 3 legislacdo em vigor, e, em

especial, ao disposto nos seguintes diplomas:

3) Decreto-Lei n.° 41820, de 11 de agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizacdo e Infragdes

3s Normas de Seguranca para Prote¢do do Trabalho nas Obras de Construgdo Civil);

b) Decreto-Lei n.2 41821, de 11 de agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga

no Trabalho de Construgdo Civil);
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c) Decrefo-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro (Revisdo da Regulamentacdo das

condigdes de Seguranca e Salde a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou Moveis);

o) Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalacdes

Provisorias do Pessoal Empregado nas Obras);

e) Decreto-Lei n.° 347/93, de 1 de outubro (Prescricdes Minimas de Seguranca e de Salde

nos locais de Trabalho);

1) Portaria n.° 987/93, de 6 de outubro (Estabelece as Normas Técnicas de execucdo do
Decreto-lei n.° 347/93, de 1 de outubro).

2 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere 3s instalacdes e 3os locais de
trabalho e de estada do pessoal, deve ser organizada de acordo com 3 regulamentacdo

aplicavel.

3 — A identificagcdo pUblica bem como 0s sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra
devem respeifar a legislacdo em vigor, podendo o diretor de fiscalizacdo da obra ordenar a
colocacdo dos sinais ou avisos em falta e 3 substituicdo ou retirada dos que nao se

encontrem conformes.

Cldusula 16.2
Placas identificativas das obras municipais

(N3o Aplicdvel)

Cldusula 17.2
Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes

1 — O empreiteiro deve construir e manfter em funcionamento as redes provisorias de
abastecimento de dgua, de esgotfos, de energia eléfrica e de telecomunicagdes necessarias

as exigéncias da obra e do pessoal e 30 normal funcionamento do estfaleiro.

2 — 0 prego tofal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui todos os encargos inerenfes 3
manutencdo e 3 exploracdo das redes referides no ndmero anterior, bem como 3s

diligéncias necessarias 3 obtfencao das respetivas licengas.
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3 — 0 prego tofal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui ainda os encargos inerentes ao
pagamento de taxas de ligacdo, baixadas, aluguer de contadores, consumos e demais
encargos inerentfes 3 ligagdo, uso e corte de fornecimentos das redes 3 ligagdo, uso e corte

de fornecimentos das redes instaladas.

4 — Sempre que na obra se ufilize dgua ndo potavel, deve colocar-se, nos locais

convenientes, a inscricdo “Agua impropria para beber”.
5 — As redes provisorias de energia elétricas devem obedecer 3 regulamentacdo em vigor.

6 — As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante

os frabalhos.

Clausula 18.2
gspecificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos resfantes documentos contratuais, com as folerdncias regulamentares ou admitidas

nestes documentos.

2 — Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcao
que ndo correspondam 3s caracterisficas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem 3 idéntica utilizagao.

3 — No caso de dlvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos nUmeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direifo comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.%s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro enfenda que as
caracteristicas dos materisis e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenienfes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma
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proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com fodos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para 3
execugdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alferacdo de precos a que a

aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nOmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias

de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre 3 proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos frabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — 0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel 3
sua eventual diminuicdo, & o regime definido no CCP para a «responsabilidade pelos

trabalhos complementares» ou para os «trabalhos a menos».

Cladusula 19.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o empreiteiro serd obrigado a
fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

refificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — 0 disposto no nUmero anterior n3o serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar |3
haver adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos frabalhos ou na medida em

que o fiver feito.
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Cldusula 20.2
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elemenftos de consfrucdo a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restanfes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -8 3 aprovacdo

do dono da obra.

2 — &m qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se @ mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entfanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tfempo,

pelo dono da obra ao empreifeiro.

3 — 0O empreifeiro & obrigado 3 fornecer ao dono da obra as amostras de maferiais e

elementos de construcdo que este Ihe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com 3s normas

oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por

conta do dono da obra.

Cldusula 21.2
Reclamagdo contfra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a3 aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreifeiro
enfender que a3 mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satfisfazerem as
condicdes confratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da

respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes 3 sua apresentacdo, exceto no caso de serem
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exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — 0Os encargos com 0S NOVOS ensaios @ que 3 reclamacdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Cldusula 22.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

3 sua qualidade.

2 — No afo de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreifeiro

exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se 2 modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este devera substifui-los 3 sua custa.

Cldusula 23.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Cldusula 24.?
Substituicdo de materiais e elementos de construgcdo

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos frabalhos e substituidos por outros

com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

3) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos 3 observar e que N30 Possam ser

utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a remocdo e subsfituicdo dos materiais e elementos de construcdo

serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se 0 empreiteiro enfender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderd pedir 3 colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 25.?
Depdsito de materiais e elementos de construgcdo ndo destinados d obra

O empreiteiro ndo poderd depositar no estaleiro, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgcdo que ndo se destinem 3 execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Cldusula 26.2
Remocdo de materiais ou elementos de construcdo

1 — Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos
para fora do local dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro ndo for fixado pela fiscalizacdo
da obra. Os mesmos devem ser acondicionados em contentores proprios, localizados no
estaleiro da obra.

2 — 0O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de
materiais ou elementos de construcdo, equipamentos, andaimes e fudo mais que Ihe tenha
servido para 3 sua execucao, no prazo maximo de 30 dias.

3 — O empreiteiro, sempre que fiver de remover quaisquer elementos de construcao,
enfulhos ou oufros a vazadouro, deverd, obrigaforiamente, fazer essa remogdo para
operador licenciado para o efeito, devendo fazer mediante enfrega 3 fiscalizagdo, dos

correspondentes comprovativos, de acordo com a legislagdo em vigor.
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Cldusula 27.2
Patrimonio cultural

1 — Todos os bens com valor historico, paleontolégico, arqueoldgico, arquitetdnico,
linguistico, documental, artistico, efnografico, cientifico, social, industrial ou técnico
encontrados no decurso da execucdo da obra sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da

obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto da entrega.

2 — Quando se trate de bens mdveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado 3o dono da
obra e, se necessario, suspende 3 execugdo dos trabalhos até receber instrugcdes sobre

como proceder.

3 — 0 dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos

ndmeros anferiores 3s autoridades administrativas competentes.

Cldusula 28.2
€rros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou

omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege 3 execugao dos frabalhos.

2 — O empreiteiro fem 3 obrigacdo de executar os trabalhos complementares que |he

sejam ordenados pelo dono da obra, nos termos do n.° 1 do art.® 371.° do CCP.

3 — 0O dono da obra pode ordenar 3o empreiteiro a execucdo de trabalhos
complementares, quando estes resulfem de circunstdncias ndo previstas desde que, de

forma cumulativa:

3) €stes ndo possam ser técnica ou economicamente separados do objeto do confrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento considerdvel de custos para o dono da

obra;
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b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anferiores frabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstdncias ndo previstas, ndo exceda 10% do preco

contratual;

c) 0 somatdrio do preco contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares
ndo exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando o procedimento
adotfado tenha sido o ajuste direfo, na alinea c) do mesmo artigo, quando o procedimento
tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.° quando o procedimento
adofado fenha sido o concurso piblico ou o concurso limitado por prévia qualificagdo sem

publicagdo do respetivo anlncio no Jornal Oficial da Unido Europeia.

4L — Quando o empreiteiro tenha a3 obrigagdo de elaborar o projefo de execugdo, é o
mesmo responsadvel pelos trabalhos complementares que tfenham por finalidade o
suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos

elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

5 — O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignacdo parcial, reclamar sobre 3 existéncia de erros ou omissdes do caderno
de encargos, salvo dos que sb sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de
ser responsadvel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de

suprimento desses erros e omissoes.

6 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem
30 suprimentfo de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase
de formacdo do confrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30

dias, a contar da data em que lhe fosse exigivel 3 sua detegdo.

Cldusula 29.2
Alteracdes a0 projefo propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necessarios a8 sua perfeita apreciacdo.

2 — Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, 3 memoria

ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais
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implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos

justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projefo de execug¢do no ambito da assisténcia fécnica que a

este compete.

L4 — Se da alferagdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragao e

solidez da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Cldusula 30.2
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da abra, do
dono da obra e do empreiteiro, com men¢do do respefivo alvard ou niOmero de titfulo de
registo ou dos documentos a que se refere 3 alinea 3) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e
mantfer copia dos alvards ou fitulos de registo dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante 0s casos.

2 — 0 empreiteiro deve fer patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, 0
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos 3 respeitar

na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — 0 empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, 3 disposicdo de fodos os interessados, o fexto dos confratos

coletivos de frabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projefo respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Cldusula 31.2
€nsaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presenfe caderno de encargos e

0s previstos nos regulamentos em vigor e constifuem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir 3

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso0 de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mosfrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreifeiro, as
despesas com 0S Mesmos ensaios e com 3 reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 32.2
Medicbes

1 — As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos n3o devidamente ordenados pelo dono da obra s3o feitas no local

da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em aufo.

2 — As medicdes sdo efefuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao Ulfimo dia

do més a que respeitam.

3 — 0s métodos e os critérios a adotar, para a realizagdo das medicdes, respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
3) As normas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;
6) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e 0 empreiteiro.
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Cldusula 33.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite 3 materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreifeiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer

patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos frabalhos de
qualquer dos direifos mencionados no nUmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
fodas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por fodas as quantias que fenha

de pagar, seja a que fitulo for.

Cldusula 34.2
Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1 — 0O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no confrato, ainda que sejam de natureza idéntica 3 dos

confratados.

2 — Os trabalhos referidos no niUmero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do confrato ou outros

prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou 3 sofrer afrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos frabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a confar da data da
ocorréncia, a fim de serem adofadas as providéncias adequadas 3 diminui¢do ou eliminacdo

dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles frabalhos.

4 — No caso de verificacdo de afrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos

resultantes da realizagcdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito 3

Caderno de €ncargos/Reabilitagdo do relvado sintético do campo de futebol de 11 da ESAS
Fevereiro/2021 24/56



Municipio de Santarém

CAMARA MUNICIPAL
Sanfarém )

reposicdo do equilibrio financeiro do confrato, de acordo com os arfigos 282.° e 354.° do

CCP, a efetuar nos seguintes termos:

3) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente 2o do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

6) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com 3 execucdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

Cldusula 35.2

Plano de trabalhos, plano de pagamentos, plano de seguranga e salde, plano de estaleiro e

plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo

1 — O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos a vigorar na execugao da

obra, com excec¢do do previsto na cldusula 7.2, sdo os apresentados com 3 proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do confrato, o empreiteiro deverd
apresenfar ao dono de obra o desenvolvimenfo do plano de seguranca e salde para a
execucdo da obra, que deverd incluir o plano de estfaleiro devidamente adaptado ao local da

obra, bem como o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demolicdo.

SECCAO IV

Pessoal

Cldusula 36.2
Obrigagdes gerais
1 — S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execugdo da empreitada, 3 sua aptidao profissional e 3 sua disciplina.

2 — 0 empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o

pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por

Caderno de €ncargos/Reabilitagdo do relvado sintético do campo de futebol de 11 da ESAS

Fevereiro/2021 25/56



Municipio de Santarém

CAMARA MUNICIPAL
Sanfarém )

menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nOmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da m3ao-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, fendo em conta o respetfivo

plano.
Cldusula 37.2
Hordrio de trabalho
1 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos,

desde que, para o efeito, obfenha auforizagdo da entidade competfente, se necessaria, nos
fermos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Cldusula 38.2
Seguranga, higiene e salde no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e salde no frabalho relativamenfe a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas infervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 — 0O empreifeiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe 3 assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas

nos ndmeros anteriores, o direfor de fiscalizacdo da obra pode fomar, 3 custa daquele, as
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providéncias que se revelem necessarias, sem que fal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4L — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscaliza¢do
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da

cldusula 40.2.

5 — 0 empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos niUmeros anteriores, relativamente a
fodo o pessoal empregado na obra e 3s pessoas infervenienfes femporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V

Seguros

Cldusula 39.2
Contratos de seguro

1 — O empreifeiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manfer em
vigor, durante o periodo de execuc¢do do contrato, as apblices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como

do recibo de pagamento do respetivo prémio, na dafa da consignagao.

2 — 0 empreiteiro & responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 — 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presenfe secgdo ou na legislagdo
aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no esfaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicdo destes documentos.
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4 — Todas as apblices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreifeiro e dos seus subcontratados, devendo os confratos de

seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — 0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — &m caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo -se de todos 0s encargos envolvidos e ou que tenha

suportado.

7 — 0 empreiteiro obriga-se 3 manter as apblices de seguro validas até 3 data da recegdo
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos 3 obra ou 3o estaleiro, até 3 data em que deixem de

o estar.

Cldusula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
Cujo apbdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se enconfra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de frabalho de acordo com a legislagdo em

vigor em Portfugal.

2 — 0 empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogado propria afetos
3 obra, que circulem na via plblica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como 3
apresentar comprovativo de que os veiculos afetfos 3 obra pelos subempreiteiros se

encontram igualmente segurados.
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3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
tfodos 0s meios auxiliares que vier a ufilizar na obra, incluindo bens imbveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camarafas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou

moveis.

4 — No caso dos bens imbveis referidos no ndmero anterior, 3 apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital

seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 — 0 copital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limifes minimos legalmente

obrigatdrios.

CAPITULO Il

Obrigacdes do dono da obra

Cldusula 41.2
Preco e condicdes de pagamento

1 — Pela execuc¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do confrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 3 quantia fotal referida na proposta
selecionada, 3 qual ndo pode exceder os € 241.286,60 (duzentos e quarenta e um mil e
duzentos e oifenta e seis euros e sessenta céntimos), acrescida de IVA 3 taxa legal em
vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do

contrato.

2 — 0Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra fém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

cldusula 32.2.
3 — 0Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da

respetiva fatura.
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L4 — As faturas e os respetivos autos de medigdo s3o elaborados de acordo com o modelo

e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 — C(Cada auto de medicdo deve referir todos os tfrabalhos constantes do plano de
frabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor

de fiscalizagdo da obra condicionada 3 efetiva realizagdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fafura em virfude de divergéncias enfre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto 3o seu conte(do, deve aquele
devolver a respefiva fatura 3o empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma oufra com os valores por este

n3o aprovados.

7 — 0 disposto no nUmero anferior n3o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.° 3 no que respeita 3 primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a3 ser

aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — 0 pagamento dos trabalhos complementares & feifo nos fermos previstos nos
ndmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 42.2
Adiantamentos 3o empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamenfo da parte do preco da obra necessdria 3 aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos arfigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no nOmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro fer comprovado a prestacdo
de uma caugdo do valor do adiantamento, afravés de fitulos emitidos ou garantidos pelo

€stado, garantia bancaria ou seguro -caugsdo.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no nOmero anterior
correm por conta do empreiteiro.
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4 — A caucdo para garantia de adianfamentos de preco é progressivamente liberada a3
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que

tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos fermos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido 0 prazo da execucado dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caugcdo, o empreifeiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra 3 obrigacdo de liberacdo da caucgdo, ficando autorizado a
promové-la, a fitulo parcial ou integral, se, 15 dias apbs a notificacdo, o dono da obra ndo

fiver dado cumprimento 3 referida obrigacdo, nos fermos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 43.2
Reembolso dos adiantamentos

1 — O0s adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deduc¢do nos respetivos pagamentos contratuais,

sendo 3s quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

3) Sempre que o valor acumulado dos frabalhos confratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= (Va/VH] x Vpt— Vrt

6) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior 30 valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam fer sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= (Va/VH] x Vpt— Vrt

em que:

Caderno de €ncargos/Reabilitagdo do relvado sintético do campo de futebol de 11 da ESAS
Fevereiro/2021 31/56



Municipio de Santarém

CAMARA MUNICIPAL
Sanfarém )

Vrié o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos confrafuais;

Va é o valor do adiantamento;
I/t é o valor dos trabalhos confratuais por realizar 3 data de pagamento do adiantamento;

Vpt & o valor acumulado dos trabalhos confratuais que deveriam fer sido executados, até

30 més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;
V'pt & o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt @ o valor acumulado dos reembolsos |3 deduzidos afé 3o més em que se processa o

reembolso.

Cldusula 44.2
Descontos nos pagamentos

1 — Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagdes contfrafuais, 3s importancias que o empreiteiro fiver a receber em cada um
dos pagamentos parciais previstos & deduzido o montante correspondente a 5% desse

pagamento, nos termos do n.° 1 do artigo 353.° do Cddigo dos Contratos PUblicos.

2 — 0 desconto para garantia pode, a fodo o fempo, ser substituido por depdsito de
fitulos, garantia bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugdo referida no nOmero anterior.

Cldusula 45.2
Mora no pagamento

€m caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
confrafual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o monfante em divida 3 faxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondenfe 3 mora, 0S quais serdo
obrigatoriamente abonados 3o empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.
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Cldusula 46.2
Revisdo de pregos

1 — A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos cusfos de
mado-de-obra, de matferiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

janeiro, de acordo com 3a(s) seguinte(s) Formula(s) Polinomial(is):

Formula Geral:

St M: M’ M” E:

CT=a--—--- +b-—-—-+b’ +b” + +C - +d

So Mo M’ M” Eo

&m que:

Ct - é o coeficiente de afualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obfido a
partir de um somatdrio de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5,

manfendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;
St — Indice ponderado de custos de m3o-de-obra relativo ao periodo a que respeita a
revisao;

So — Mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega

das propostas;
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M, My e M — Indices ponderados de custos dos materiais mais significativos
incorporados ou ndo, em fungdo do tfipo de obra, relativos ao periodo a que respeita a

revisao;

My, M e M"p — Mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada

para a entrega das propostas;

& — Indices ponderados de custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra,

relativos ao periodo a que respeita a revisdo;

& — Mesmos indices, mas relativo ao més anferior ao da data limite fixada para a entrega

das propostas;

2 — No calculo da revisdo de precos serd aplicada a seguinte formula:
FO9 — Arranjos exteriores

3 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de frabalhos.

CAPITULO IV

Representagdo das partes e controlo da execug¢do do confrato

Cldusula 47.2
Representagcdo do empreiteiro

1 — Duranfe a execucdo do confrato, o empreiteiro & representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virfude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacgao.

2 — 0O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar 3 sua
representagdo a um técnico com 3 qualificacdo minima de €ngenheiro Civil com um minimo
de 2 (dois) anos de experiéncia em obras similares ou €ngenheiro Técnico Civil com um

minimo de 2 (dois) anos de experiéncia em obras similares.
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3 — Apds a assinafura do contrato e anfes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do direfor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinafura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo fécnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade. De igual

modo, deverd ser confirmada a constituicdo da equipa técnica afeta 3 dire¢cdo de obra.

4 — A constituicdo minima da equipa técnica afeta 3 direcdo da obra serd a seguinte:

d) Diretor de Obra, €ngenheiro Civil com um minimo de 2 (dois) anos de experiéncia em
obras similares ou €&ngenheiro Técnico Civil com um minimo de 2 (dois) anos de
experiéncia em obras similares.

0) Técnico de Gestdo Ambiental, com Formagdo/Licenciatura em €ngenharia do Ambiente
ou similar, e com experiéncia minima de 2 (dois) anos em obras similares.

) Gestor do Sistema de Seguranga e Salde no Trabalho, com 2 (dois) anos de experiéncia
minima em obras similares. €ste Gestor devera possuir formagdo em Engenharia, e possuir
formacdo complementar reconhecida (CAP) em SHST (Nivel V). Pode, alternativamente, 3
satisfacdo de necessidades ftécnicas em matéria de Seguranga e Salde no Trabalho, ser
preenchida por uma sub-equipa, composta por um Gestor e um Técnico, com formagdo em
seguranga e Salde no Trabalho com Certificado de Aptiddo Profissional (CAP), Nivel Ill ou
V, com poderes para responder permanenfemente ao Dono da Obra pela implementacdo do
SST e por toda a documentagdo elaborada nesse ambito, com uma experiéncia minima de 2
(dois) anos em obras idénticas. As funcdes de Gestor ou de Técnico de Seguranca, Higiene
e Salde no Trabalho, ndo poderdo ser acumuladas com as de Diretor de Obra, podendo ser
acumuladas com os restantes técnicos, nomeadamente o Técnico de Gest3do Ambiental,

desde que 0 mesmo seja detentor de habilitagdes proprias para o desempenho da fungao.

5 — As ordens, 0s avisos e 3s nofificacdes que se relacionem com os aspefos técnicos da

execucao da empreitada sdo dirigidos direfamente ao diretor de obra.

6 — O direfor de obra acompanha assiduamente os frabalhos e estd presente no local da

obra sempre que para tal seja convocado.

7 — 0 dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respefiva ser fundamentfada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerenfes 3

aftuacdo profissional do diretor de obra.
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8 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios

para responder, perante o direftor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

Cldusula 48.2
Representacdo do dono da obra

1 — Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscaliza¢cdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 — 0 dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para 3 fiscalizagdo local dos trabalhos até 3 data da consignagdo ou da

primeira consignacado parcial.

3 — 0 diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
fodas as matérias relevantes para a execugdo dos frabalhos, nomeadamente para resolver
fodas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as

matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacdo do confrato.

Cldusula 49.2
Documentos a entregar ao dono da obra

1 — Anfes da rececdo provisdria da obra, o adjudicatario enfregard ao Municipio de
Santarém, os seguintes documentos:

3) Telas finais, de acordo com 3 legislagdo aplicdvel, concebidas com o mesmo grau de
especificagdo ufilizado na elaboracdo do projefo e incluindo todas as alteracdes que lhe
fenham sido infroduzidas duranfe o decorrer da obra. Para além de fodas as pecas escrifas
e/ou desenhadas correspondentes ao projeto, fal como executado, consideram-se parte
integrante das telas finais os respetivos suportes informaticos;

6) Compilagdo técnica da obra, de acordo com a legislagdo aplicdvel. Para além de todas as
pecas escritas e/ou desenhadas correspondentes 3 compilagcdo técnica, consideram-se

parte integrante da mesma os respetivos suportes informatficos;
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c) Toda a documentacdo relativa 3 gestdo dos residuos de construcdo e demoligdo,
incluindo as guias eletronicas de acompanhamento de residuos (e-gar) e os respetivos
certificados de rece¢do de RCD, de acordo com a legislagao em vigor.

2 — 0 preco tofal previsto no n.° 1 da cldusula 41.2 inclui a entrega de foda a

documentagdo referida no nOmero anterior.

Cldusula 50.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, confendo uma
informagdo sisteméatica e de facil consulfa dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execugado dos frabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s3o os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — 0O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do direfor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidagcdo da obra

Cldusula 51.2
Recec3do provisoria

1 — A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efefuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreitfeiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo fotfal ou dos

prazos parciais de execugado da obra.
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2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a3 sua recegao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objefo de
deficiéncia.

3 — 0 procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° 3 396.°
do CCP.

Cldusula 52.2
Prazo de garantia

1 — 0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes fipos de defeitos:

3) 10 anos para defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo
com 3 alinea 3) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

6) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas, de acordo com a3 alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos 3 obra, mas dela

autonomizavel, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

Prazo de

Codigo Designagao Unidade | Garantia (anos)

1 €STALEIRO.

Instalacdes e equipamento para estaleiro de apoio 3
obra, com todas as condicdes de seguranca e
salubridade, incluindo os acessos do equipamento, em
especial da pavimentadora, ao local dos frabalhos, as
redes de alimentacdo e distribuicdo necessarias e a
vedacgdo das areas afetas ao espaco.

1.1

1.1.1 Montagem. vg -
1.1.2 Manutengao. d -

Desmontagem, incluindo limpezas finais de todos os
1.1.3 locais abrangidos pela obra e entrega dos elementos Vg ---
para inclusdo na compilagdo técnica.
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1.2

Fornecimento e fixacdo em local visivel de painel
publicitario identificativo da obra, com 1000x1500
(mm), executado em material autocolante para
confracolagem numa base de chapa zincada com as
mesmas medidas, incluindo estrufura de apoio em
fubos de aco galvanizado com didmetro de 60 mm,
famponados com peca em PVC, pecas de ligagdo e
macicos de fundacdo.

UN

TRABALHOS PREPARATORIOS.

2.1

Levantamento, desmontagem, remocdo, transporte e
encaminhamento conforme legislagdo em vigor de
equipamento desportivo.

2.1.1

Rede de protecdo do topo da baliza, fixa a postes
existentes.

m2

2.1.2

Baliza fixa de fuftebol de 11, incluindo todos os
componentes e a3 respetiva rede.

UN

2.1.3

Baliza amovivel de futebol de 7, incluindo todos os
componentes, estruturas auxiliares de
fixacdo/rebatimento lateral e a respetiva rede.

UN

2.1.4

Banco de suplentes mével de 8 lugares e respetiva
cabine.

UN

2.1.5

Banco de 4.° arbitro movel de 2 lugares e respetiva
cabine.

UN

2.2

Levantamento e remocdo de relvado sintético (cargas
de borracha e areia e relva artificial), incluindo
encaminhamento de todos os materiais/RCD conforme
legislagdo em vigor.

m2

2.3

Limpeza geral da superficie de pavimento betuminoso,
avaliacdo topografica e marcacdo das 3dreas de
depressdes 3 reparar, incluindo remocdo e
encaminhamento de RCD conforme legislagdo em
vigor.

m2

2.4

Limpeza geral da superficie de pavimentos ndo
betuminosos (granulos de borracha, folhas, bolotas,
manta de borracha, etc), incluindo remogdo e
encaminhamento de RCD conforme legislagdo em
vigor.

m2
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2.5

Levantamento de lajes de pedra com 0,60x0,30x0,03
(m), incluindo corte no ajuste 3o novo limite e
remocdo e encaminhamenfo de materiais/RCD
conforme legislagdo em vigor.

m2

2.6

Desmantelamento de caleiras de drenagem em PVC,
incluindo remocdo e encaminhamenfo de RCD
conforme legislacdo em vigor.

2.6.1

Conjunto canal + grelha, com 0,13 m de largura por
0,10 m de altura.

ml

2.6.2

Conjunto canal + grelha, com 0,20 m de largura por
0,18 m de altura.

ml

2.6.3

Canal sem grelha, com 0,20 m de largura por 0,18 m
de altura, cheio de betdo e com tubo de PVC
incorporado no interior.

ml

2.7

Desmantelamento de canais de drenagem em betdo
polimero, do tipo "Self100 H9,5" da ACO (sem grelha),
com os cuidados necessdrios 3 ndo danificacdo do
pavimento betuminoso contiguo.

2.7.1

Cheios de terra, com os cuidados necessarios 3 sua
ndo danificacdo, incluindo limpeza, acondicionamento/
armazenamento para reposicdo e encaminhamento de
RCD conforme legislagdo em vigor.

ml

2.7.2

Cheios de ferra, incluindo encaminhamento de
materiais/RCD conforme legislacdo em vigor.

ml

2.7.3

Cheios de betdo, com os cuidados necessdrios 3
manutengdo de sumidouros incorporados, incluindo
encaminhamento de materiais/RCD conforme
legislagdo em vigor.

ml

2.8

Desmantelamento/ demolicdo de fundacdes em betdo
de canadis de drenagem, incluindo remogdo e
encaminhamento de RCD conforme legislagdo em
vigor.

m3

2.9

incluindo
conforme

Demolicdo de pavimentos em betdo,
remocdo e encaminhamenfo de RCD
legislacdo em vigor.

m3
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Levantamento de grelhas em ago galvanizado do fipo
"Self100" da ACO e limpeza geral dos respefivos
canais de drenagem e sumidouros existentes a
manter, incluindo marcacdo de trocos de canal
danificados a substituir e remogcdo e encaminhamento
de materiais/RCD conforme legislacdo em vigor.

2.10

Com limpeza e acondicionamento/ armazenamento

das grelhas, para reposicdo (estimativa de 50%). m| T

2.10.1

Com encaminhamento das grelhas com acentuada
2.10.2 corrosdo, conforme legislagdo em vigor (estimativa de ml ---
50%]).

3 PAVIMENTACAO

Fornecimento e assentamento de lancil guia em betdo
com 0,10x0,20x1,00 (m) e ambas as arestas
superiores biseladas, do fipo "Lancil Guia 10 x 20 x
20" da Verdasca ou equivalente, incluindo respetiva
fundagdo em betdo da classe C16/20 com 0,20x0,10
(m), movimentos de terras e trabalhos acessorios.

3.1 ml 5

€scavagdo em terreno areno-argiloso para obfengdo
de cotas de projeto para o fundo das caixas de
pavimento e fundacdes de canais de drenagem,
incluindo regularizagdo final, compactacdo pesada e
remocdo e encaminhamenfo de terras sobranfes
conforme legislagdo em vigor.

3.2 m3 5

Fornecimento e execugdo de camada de base em
agregado britado de  granulometria  extenss,
devidamente regularizada e compactada e com a
espessura final prevista no projeto.

3.3 m3 5

Fornecimento e execucdo de camada de regularizagdo
em mistura betuminosa densa com 0,05 m de
3.4 espessura apds compactacdo, incluindo rega de| m2 5
impregnagdo befuminosa & tfaxa de 1,2 I/m2,
compactacdo pesada e trabalhos acessorios.
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3.5

Fornecimento e execugdo de camada de regularizagdo
em misfura betuminosa densa com 0,04 m de
espessura apds compactacdo, em eliminacdo de
depressdes com uma profundidade ndo superior a
0,03 m, incluindo fresagem na medida do necessario 3
abertura de caixa, rega de colagem 3 faxa de 1,2 I/m2,
compactacdo pesada, frabalhos acessorios e remocdo
e encaminhamento de RCD conforme legislagdo em
vigor.

m2

3.6

Fornecimento e execugdo de pavimenfo em betdo
C16/20 com acabamenfto afagado 3 falocha, em
reparacdo de pavimento existente, incluindo picagem
do pavimento existente, nivelamento, trabalhos
acessorios e remogdo e encaminhamento de RCD
conforme legislagdo em vigor.

m3

3.7

Fornecimento e execugdo de tapete/caixa de entrada
no campo, composto por caixa inferior em betdo da
classe C16/20 com acabamento afagado 3 costa da
colher e pavimento superior amovivel com 7 painéis
de grelha superior em ago galvanizado da classe A15,
do ftipo "gradil refor¢ado de malha 30x30 Ref.2
502101" da CAPADrain ou equivalente, com
1,00x0,50x0,04 (m), incluindo perfis de assentamento
do pavimento superior em 3¢o galvanizado, da mesma
referéncia da grelha, movimentos de fterras e
frabalhos acessorios, de acordo com o pormenor do
projeto.

m2

3.8

Fornecimento e execu¢do de relvado sintético com
relva arfificial do tipo "Master Max 60 mm" da Lano
Sports ou equivalente (FIFA QUALITY PRO), incluindo
colagem de relva sobre tampas de rega e drenagem,
linhas de marcacdo dos campos com 0,10 m de largura
(F11, a branco; 1 longitudinal F9, a azul; 2
transversais F7, a amarelo), cargas de areia de silica
de granulomefria 0,4-0,8 mm, 3 razdo de 14 Kg/m2, e
de granulado de borracha reciclada de granulomefria
0,8-2,5 mm, 3 razdo de 17 Kg/m2, e trabalhos
acessorios.

m2

uy

DRENAGEM PLUVIAL.
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4.1

Instalacdo de canais de betdo polimero do tipo
"Self100 H9,5" da ACO, provenientes de
levantamento, incluindo respetiva fundacdo em betdo
da classe C16/20 com 0,20x0,10 (m), movimentos de
terras e trabalhos acessorios.

4.1.1

€m substituicdo de canais danificados (identificados
em 2.10), incluindo desmontagem/ desmantelamento
do canal a substituir e da respefiva fundacdo, com os
cuidados necessarios 3 ndo danificacdo dos trogos
contiguos 3 manfer, e remogdo e encaminhamento de
materiais/RCD conforme legislagcdo em vigor.

ml

4.1.2

€m frocos de extensdo das caleiras de fopo nas
laterais.

ml

4.2

Fornecimenfo e instalacdo de caleiras prefabricadas,
compostas por canal em betdo polimero do fipo "N
100 Sport H14,9" da ACO ou equivalente, incluindo
respetiva grelha em aco galvanizado da classe A15, do
fipo "passerelle” e respetivas fixacdes por cavilha,
fundacdo em betdo simples da classe C16/20 com
0,25x0,10 (m), movimentos de terras e trabalhos
acessorios.

ml

4.3

Fornecimento e instalacao de sumidouros
incorporados no canal, da mesma referéncia/marca,
com cesto inferior e grelha igual 3 do canal e
respetivas cavilhas de fixacdo, incluindo descargas em
PVC rigido SN4 DN110 até ao sumidouro ou 3 camara
de ligacdo (comprimento médio de 1,00 m),
movimentos de terras e trabalhos acessorios.

UN

4.

Instalagdo de grelha em ago galvanizado da classe
A15, do fipo "passerelle”, em canal existente do tipo
"Self100 H9,5" da ACO, incluindo trabalhos acessorios.

4.4.1

Proveniente de levantamento (2.10.1).

ml

4.4.2

Com fornecimento de grelha nova.

ml

4.5

Limpeza e ajustes em sumidouros e cdmaras de
inspecdo existentes a manter, incluindo todos os
fornecimentos e frabalhos acessorios.
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4.5.1

Sumidouro de canal de betdo polimero do fipo
"Self100 H9,5" da ACO, incluindo fornecimento e
instalacdo de tampa de betdo, com 0,50x0,20x0,05
(m), nivelada com o pavimento betuminoso.

UN

4.5.2

C3mara de inspecdo com corpo em blocos de betdo e
dimensdes interiores de 0,50x0,50 (m), incluindo
reposicionamenfo de aro/ fampa em ferro fundido,
com 0,50x0,50 (m), de modo 3 que 3 mesma se
apresente contigua 3 caleira de drenagem e nivelada
com o pavimento betuminoso.

UN

4.5.3

C3mara de inspecdo com corpo em blocos de betdo e
dimensdes interiores de 0,50x0,50 (m), incluindo
substituicdo de aro/tampa em ferro fundido, com
0,50x0,50 (m), por aro/grelha em 3co galvanizado da
classe A15, do fipo "grelha quadriculada com aro Ref.?
502124" da CAPADrain ou equivalente, com
0,50x0,50x0,025 (m), revestida por rede/filtro de

malha fina e nivelada 3 cota do fundo da caixa do
tapete de entrada no campo.

UN

4.6

Nivelamento de tampas de caixas de rega na lateral
dos suplentes, de modo a que as mesmas se
apresentem niveladas com o pavimento betuminoso.

UN

EQUIPAMENTO DESPORTIVO.

5.1

Fornecimento e instalagdo de redes de protegdo de
topo de baliza, fixas a postes existentes.

5.1.1

Rede de protecdo de topo de baliza de futebol de 11
em fio de polietileno de 3,5 mm de didmetro, de malha
com 0,11x0,11 (m), na cor branco, com 50 metros de
comprimento e 6 metros de altura, da Fabrigimno ou
equivalente.

UN

5.1.2

Rede de protecdo de topo de baliza de futebol de 7 em
fio de polietileno de 3,5 mm de didmetro, de malha
com 0,11x0,11 (m), na cor branco, com 25 metros de
comprimento e 6 metros de altura, da Fabrigimno ou
equivalente.

UN
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Fornecimento e insfalagdo de balizas de futebol de 11

>:2 do tipo B fixas e respetivos componentes.

Baliza de futebol de 11 do tipo B fixa, com 7,32x2,44
(m), do tipo "Ref.2 FUTEO021" da Sports Partner ou
equivalente, com postes e frave em perfil circular de
aluminio lacado na cor branco, com 120 mm de
5.2.1 diametro, incluindo varas de tensdo da rede e aro UN
inferior de suporte da rede em aco galvanizado, pecas
para fixacdo da rede e mangas para inser¢do no solo,
tfudo de acordo com as normas da FPF e com o DL
100/2003.

Rede para baliza fixa (tipo B) de futebol de 11, em fio
de polipropileno de 4 mm de didmetro, de malha sem

2.2.2 nbés com 0,10x0,10 (m), na cor branco, do tipo "Ref.? UN
FUTEO74" da TOPGIM ou equivalente.
53 Fornecimento e instalacdo de balizas de futebol de 7

do tipo A amoviveis e respetivos componentes.

Baliza de futebol de 7 do tipo A amovivel, com
6,00x2,00 (m], do tipo "Ref.® FUTE1L2" da TOPGIM ou
"Codigo SD.2200.027" da Sport Design ou equivalente,
com postes e trave em perfil circular de aluminio
l[acado na cor branco, com 120 mm de didmeftro,
5.3.1 incluindo arcos traseiros em ago galvanizado UN
rebafiveis lateralmente para uma distdncia de 2,30 m
da linha de jogo, pecas para fixacdo da rede e rodas
pneumaticas/sistema telescopico de movimentacdo,
fudo de acordo com as normas da FPF e com o DL
100/2003.

Rede para baliza mdvel (tipo A) de futebol de 7, em fio
de polipropileno de 4 mm de didmetro, de malha sem

>.5.2 nbés com 0,10x0,10 (m), na cor branco, do tipo "Ref.? UN
FUTEQ72" da TOPGIM ou equivalente.

533 Contrapeso para estabilizagdo de baliza mobvel de UN
futebol de 7.

5y Fornecimenfo e insfalagdo de bancos e respetivas

cabines amoviveis, incluindo fodos os componentes.
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Banco de suplentes movel de 7 lugares em cadeiras de
polipropileno e respetiva cabine em acrilico resistente
3s intempéries, com estrutura e estrado em aco
5.4.1 eletrozincado e lacado, do fipo "Ref.? ABOO9" da UN 2
Bricantel ou equivalente, com um comprimento tofal
de 3,60 m, incluindo rodas pneumaticas de
movimentagado.

Banco de 4.° 3arbifro movel de 2 lugares em cadeiras
de polipropileno e respetiva cabine em acrilico
resistenfe 3s infempéries, com estrutura e estrado em
5.4.2 aco eletrozincado e lacado, do fipo "Ref.?2 ABO097" da UN 2
Bricantel ou equivalente, com um comprimento de
1,00 m, incluindo rodas pneumaticas de
movimentacao.

2 — Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior & igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tfenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscefivel de uso independente e

autonomizavel.

3 — €&xcetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os frabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 53.2
Obrigagdes do empreiteiro durante o prazo de garantia

1 — Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e 3 sua
custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e 3 executar todos os trabalhos de
reparagao que sejam indispensaveis para assegurar 3 perfeicdo e o uso normal da obra nas

condicBes previstas.

2 — E&xcetuam-se do disposto no nUmero anferior as substituicdes e os frabalhos de
conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacdo para fins a que se destina.
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Cldusula 54.2
Rececdo definitiva

1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula 52.2, é realizada

uma nova vistoria 3 obra para efeifos de rece¢do definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nOmero anterior permifir verificar que a obra se enconfra em

boas condigdes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A recec¢do definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

d) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra fodas as exigéncias confratualmente previstas;

6) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente 3 tofalidade ou 3 parte da obra a receber.

L4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir defetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou 3 ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no ndmero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para 3 correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado

0 prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos fermos dos niUmeros anteriores.

5 — S3o0 aplicdveis 3 vistoria e 3o auto de rececdo definitiva, bem como 3 falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisoria quanto 3s mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.
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Cldusula 55.2
Restituigdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo de caugdo

1 — Feita a rececdo definitiva de toda a obra, nos fermos da cldusula 54.2, s3o restituidas
30 empreiteiro as quantias refidas como garantia ou a qualquer outro tifulo a3 que fiver
direito.

2 — Nos contratos em que haja obrigagtes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o0
Municipio de Santarém deve promover a liberagdo integral da caugdo destinada a garantir o
exato e ponfual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias apds o fermo
do respetivo prazo.

3 — Nos contratos referidos no nOmero anferior em que o prazo ai referido das
obrigacdes de correcdo de defeitos seja superior a dois anos, 0 Municipio de Sanfarém
promove 3 liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contfratuais, nos seguintes termos:

3) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucso;

6) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugdo;

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucdo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

4 — Nos confratos sujeitos a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a
rececdes provisorias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da caucdo é promovida da
seguinte forma:

3) O valor respeitante 3o conjunto de elemenfos que compdem a3 obra, que tenham
obrigacdes de garantia igual ou inferior a 2 anos, deve adotar-se a metodologia definida no
ponto 2 anterior;

6) 0 valor respeitante 3o conjunto de elementos que compdem a obra, que tenham
obrigacdes de garantia superior 3 2 anos, e igual ou inferior a3 5 anos, deve adofar-se a

metodologia definida no ponto 3 anterior.
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c) 0 valor respeitante 3o conjunto de elementos que compdem 3 obra, que tenham
obrigacdes de garantia superior a 5 anos, o Municipio de Sanfarém promove a liberagdo

dessa parte caucao no prazo 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

5 — Decorrido 0 prazo fixado para a liberagdo da caucdo sem que esta fenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagao
da caucdo, ficando autforizado a promové-Ila, a tifulo parcial ou infegral, se, 15 dias apds a
nofificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos tfermos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

6 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere 3o empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por esfte incorridos com a

manuten¢do da caugdo prestada por periodo superior 30 que seria devido.

CAPITULO VI

Disposicdes finais

Cldusula 56.2
Deveres de colaboracdo reciproca e informagdo

1 — As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mitfua, designadamente no
focante 3 prestagdo reciproca de informagdes necessarias 3 boa execugdo do confrafo, sem

prejuizo dos deveres de informagdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cldusula 57.2
Subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontfratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se enconfrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se 3 subconfratacdo na fase de execucdo quando

ndo estejam verificados os limites constanftes do arfigo 383.° do CCP, ou quando haja
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fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento

das obrigacdes emergentes do contrato.

3 — Todos os Subcontratos devem ser celebrados por escrito e confer os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quantfo 3 revisdo de pregos.

4 — 0 empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presenfes na obra.

5 — 0 disposto nos nUmeros antferiores é igualmente aplicdvel aos confratos celebrados

enfre os subconfratados e ferceiros.

6 — No prazo de cinco dias ap6s 3 celebracdo de cada confrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos fermos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
confraftuais @ do empreiteiro, ainda que 3s mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 — A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
oufra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do arfigo 317.° do
CCP.

Cldusula 58.2
Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contfratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
3) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreifeiro, de ordens, diretivas ou instrugdes

fransmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa 3 execucdo das

prestacbes contratuais;
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¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

o) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
fermos e limites previstos na lei ou no confrato, desde que 3 exigéncia pelo empreiteiro da

manutencdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des confratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

A Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

2) Ndo renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a fal esteja

obrigado;
h) 0 empreiteiro se apresente 3 insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

/) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo

sobre seguranga, higiene e salde no frabalho;

/) Se, tendo faltado 3 consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, 3pds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificagcdo de tal falta aceite pelo

dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execu¢ao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio 3 execucgdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a3 reclamagdo apresentada

por aquele e reitera a ordem para 3 SU3 eXecugao;

n) Se houver suspens3o da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
30 empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves

prejuizos para o interesse pUblico;

0) Se ocorrerem desvios 30 plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
40oy.° do CCP;
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p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
g) Por razdes de inferesse pUblico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o

dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nOmero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montfante devido se enconfre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre 3 respetiva

importancia.

Clausula 59.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contfratuais devidas, o empreifeiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
3) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do confrato por facto imputdvel ao dono da obra;

d Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montanfe em divida exceda 25 % do preco confrafual, excluindo juros;

0d) €xercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da
obra, quando fornem confraria 3 boa fé a exigéncia pela parte pUblica da manutengdo do

confrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitanfes ao
contrato;
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f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da dafta da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel 3o empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a inferrupcdo dos trabalhos por mais

de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao confrato
e resultantes de aftos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reduc¢do

superior 3 20 % do preco confratual;
/) Se a3 suspensdo da empreitada se mantiver:

/) Por periodo superior 3 um quinfo do prazo de execucdo da obra, quando resulte de

caso de forgca maior;

/) Por perfodo superior a3 um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

/) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20 % do prego contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nUmero anterior, apenas ha direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse pUblico subjacente
3 relagdo juridica confratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a3 manutencdo do
confrafo ponha manifestamente em causa o viabilidade econdmico—financeira do
empreifeiro ou se revele excessivamenfe onerosa, devendo, nesse 0ltimo caso, ser

devidamente ponderados os interesses pUblicos e privados em presenca.
3 — 0O direifo de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso 3 arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido
medianfe declara¢do ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir 3s obrigacbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora 3 que houver lugar.
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Cldusula 60.2
Foro competente

1 — Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estfipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renlOncia a

qualquer outro.

Cldusula 61.2
Comunicacdes e notificacdes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto 3s nofificagdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada 3 outra parte.

Cldusula 62.2
Contagem dos prazos

1 — Os prazos previstos no confrato sdo confinuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.

Cldusula 63.2

Protecdo e tratamento de dados pessoais
1 — 0 adjudicatario compromete-se 3 assegurar cumprimento das obrigacdes decorrentes
do Regulamento Geral de Protecdo de Dados (doravante designado RGPD) — Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e demais
legislagdo que lhe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante a vigéncia do contrato e,
sempre que exigivel, ap0s 3 sua cessacdo, designadamente:
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3) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante, Unica e exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;

6) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;

c) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que 3
entidade adjudicante esteja especialmente vinculada, desde que tais regras lhe sejam
previamente comunicadas;

0) Pér em prética as medidas técnicas e organizativas necessarias 3 protecdo dos dados
pessoais tratados por conta da entidade adjudicante, nomeadamente contra a respetiva
destruicdo, acidenfal ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a difusdo ou 0 acesso N3o
autorizados, bem como confra qualquer outra forma de fratamento ilicito dos mesmos;

e) Prestar 3 entidade adjudicante foda a colaboracdo de que esta carega para esclarecer
qualquer questao relacionada com o tratamento de dados pessoais, efefuado ao abrigo do
contrato;

f) Manter a enfidade adjudicante informada em relacdo ao fratamento de dados pessoais,
obrigando-se 3 comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afetar o tratamento
dos mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem ao incumprimento das disposicdes
legais em matéria de protecdo de dados pessoais;

g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislacdo relativa 3 protecdo de dados, por
todos os seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que
preste servicos ao adjudicatario, designadamente, representantes legais, trabalhadores,
prestadores de servicos, procuradores e consulfores, independentemente da nafureza e
validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatario e o referido colaborador;

h) Assegurar que as pess0as autorizadas a fratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de
confidencialidade;

/) Ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, fransmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposi¢cdo de terceiros 0s dados pessoais a
que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
contrato, exceto quando tal |he tenha sido expressamente comunicado, por escrito, por

esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigagado legal;
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/) Adotar as medidas de seguranca previstas no arfigo 32.° do RGPD, que assegurem 3
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e servigcos de
tfratamento de dados pessoais e implementar um processo para festar, apreciar e avaliar
regularmente a eficacia destas medidas;

k) Prestar a assisténcia necessdria 3 enfidade adjudicante no senfido de permitir que esta
cumpra a obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o
exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso, retificacdo,
oposicdo, apagamento, limitagdo e portabilidade dos seus dados pessoais;

/) Disponibilizar 3 entidade adjudicante todas as informacdes necessdrias para demonstrar
o0 cumprimento das obrigacdes do RGPD para efeitos da auditoria e inspegdes, nos fermaos
da alinea h) do art.° 28.°;

m) Apds o fim do contrato, devolver 3 entidade todos os dados pessoais recolhidos durante
3 execucdo do mesmo, apagando as copias existentes nos termos da alinea g) do art.° 28.°
do RGPD, salvo legislagdo confraria em vigor;

n) Garantir a eficadcia de mecanismo de notificagdo efetivo em caso de violagdo de dados
pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no art.° 33 do RGPD.

2 — 0 adjudicatario serd responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante
venha 3 incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus

colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis.
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