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Artigo 1.° | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar e tem por
objeto a realizagéo da empreitada de Empreitada de beneficiagio da cupula do Planetario Calouste
Gulbenkian, pelo Ministério da Defesa Nacional — Marinha - Comissao Cultural de Marinha, doravante
designado por contraente publico.

Artigo 2.° | Contrato a celebrar
1. O contrato a celebrar & composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso o

contrato seja reduzido a escrito.
2. O contrato a celebrar integraré os sequintes elementos:
a, Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo a
contratar;
b. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
c. O caderno de encargos e respetivos anexos;
d. A proposta adjudicada;
e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.
3. Em caso de duvida ou divergéncia entre os documentos acima referidos, prevalecem os
documentos pela ordem indicada no nimero anterior.

Artigo 3.° | Prazo de Execucéao Contratual

1. O contrato a celebrar sera executado durante o ano de 2021, pelo prazo definido na proposta

apresentada e entrara em vigor no dia seguinte a assinatura do mesmo, e cessard quando forem quitadas

todas as prestagdes.

2. O adjudicatario obriga-se a:
a. Iniciar a execuglo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira
consignagéo parcial ou ainda da data em que o contraente pdblico comunique ao adjudicatério a
aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta Gltima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;
b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;
c. Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao proviséria até 18 de junho de 2021 (pardmetro base do prazo de execugao
contratual)} a contar da data da sua consignagédo ou da data em que o contraente publico
comunigue ao adjudicatario a aprovagado do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data
seja posterior.

Artigo 4.° | Obrigacoes do Adjudicatario
Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas em legislagdo especial, no presente Caderno de Encargos
ou proposta do adjudicatario, da celebragdo do contrato decorrem para o adjudicatdrio as seguintes
obrigagoes:
a) a preparacao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada, ainda que
em caso de subcontratagéo, bem como pela preparagao, planeamento e execugéo dos trabalhos
necessdrios & aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde, e no plano
de prevengéo e gestdo de residuos de construgio e demoligdo que acompanham o projeto de
execucao;
b) a garantia sobre a boa e pontual execugac dos trabathos e materiais utilizados e ainda,
perante as entidades fiscalizadoras e gestor do contrato, pela preparacdo, planeamento e
coordenagao dos trabalhos nomeadamente a obtengao de licengas e outras autorizagées;
c) as relativas ao pessoal empregado na execugao da empreitada, & sua aptidao profissional
e a sua disciplina, e ainda, 0 cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo
por sua conta 0s encargos gue dai resultem;
d) Obrigagéo de pagamento de todas as despesas decorrentes da disponibilizagao e o pelo
fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
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preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos,
prestagdes de caugdes e demais obrigagdes legais;

e) Obrigagdo de manter o contraente publico atualizado das suas contribuicdes perante a
Seguranca Social e as obrigagbes fiscais perante as Finangas, através da apresentagéo das
declaragbes comprovativas, sem as quais nao serdo efetuados pagamentos.

Artigo 5.° | Execugao da Empreitada

1. Para a preparacéo e o planeamento da execugdo da obra deve o adjudicatario apresentar ao
contraente publico quaisquer duividas relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na
execugao da empreitada;

2. Os equipamentos, materiais e elementos de construgio a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensées, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos e para os
fins a que se destinam.

3. Se o contraente publico entender conveniente empregar materiais ou elementos de construgéo
que Ihe pertengam ou provenientes de outras obras ou demoligdes, o adjudicatério sera obrigado a fazé-
lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego
dos trabalhos em que agueles forem aplicados, a ndo ser que o adjudicatdrio demonstre ja haver
adquirido os materiais necessdrios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

4, Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o adjudicatério tera de submeté-los a aprovagéo do contraente publico.

5. O adjudicatéario € obrigado a fornecer ao contraente plblico as amostras de materiais e elementos
de construgdo que este lhe solicitar, de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam
contratualmente impostas.

6. Salvo disposigéo em contrario, os encargos com a realizagéo dos ensaios correrdo por conta do
contraente publico.

7. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
8. Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
9. As demoligbes e a remogao e substituigdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do adjudicatério.
10. O adjudicatario ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do contraente publico,
materiais e elementos de construgdo que naoc se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Artigo 6.° | Plano de trabalhos e consignacao

1. Dentro dos trinta dias subsequentes a assinatura do contrato, deve o adjudicatdrio remeter ao
contraente o plano de trabalhos ajustado, o respetivo plano de pagamentos e o Plano de Seguranga e
Saude, para a respetiva aprovagado pelo contraente publico.

2. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do prego contratual, nem a alteragao
do prazo de concluséo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabathos
constante do contrato a celebrar, para além do que seja estritamente necessério a adaptagéo do plano
de trabalhos ao plano final de consignagao.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagao ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao adjudicatario, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforgo de meios de agéo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugio.

4. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ac adjudicatério.

Artigo 7.° | Preco e Condicdes de Pagamento

1. Pela execugéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato
a celebrar, deve o contraente publico pagar ao adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, ndo podendo 0 mesmo exceder o montante de 96.000,00€, sem
IVA incluido.

2. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentagio da
respetiva fatura, apresentada apés auto de medigéo dos trabalhos efetuados.




+Marinha

Caderno de Encargos

3. Toda a faturag@o devera ser remetida para a seguinte morada:

Marinha — Comisséo Cultural de Marinha

Pracga do Império

1400-206 Lisboa
4, Devera fazer parte do descritive das faturas, o nimero do processo de despesa (NPD}, a descricao
do processo e, caso haja lugar a contrato escrito, 0 nimero do contrato.
5. A omisséo da informagéo descrita no nimero anterior, incorrerda na devolugéo da fatura.
6. As faturas e os respetivos autos de medigao séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo contraente publico.

Artigo 8.° | Trabalhos compiementares

1. O adjudicatario deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total cu da primeira
consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno de encargos, salvo os
que s6 sejam detetaveis durante a execucgdo da obra, sob pena de ser responsave! por suportar metade
do valor dos trabalhos complementares de suprimentos desses erros e omissdes.

2. Q adjudicataric é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formagéo do
contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe
fosse exigivel a sua detegao.

Artigo 9.° | Revisao de pregos

1. A revisdo dos pre¢os contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mao-de-cbra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execuc¢ao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

2. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Artigo 10.° | Mengoes obrigatérias no local dos trabathos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagéo em vigor, o adjudicatério
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificag@o da obra, do contraente ptblico e do
empreiteiro, preco e prazo contratual, @ mengao do respetivo alvara ou nimero de titulo @ manter copia
dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados consoante os casos.

2, O adjudicatario deve ter no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encarges, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragbes que neles hajam sido
introduzidas.

3. O adjudicatario obriga-se também a ter no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposigao de todos os interessados, o texio dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4, Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Artigo 11.° | Subcontratagao e cessao da posigao contratual

1. O adjudicatario pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo,
desde que se encontremn cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2. A subcontratagdo na fase de execugdc estd sujeita a autorizagdo do contraente publico,

dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subadjudicatario na fase de formacgao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacgdes, o disposto nos n°s 3 e & do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0s elementos previstos no artigo
384.% do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de pregos.

4. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do
adjudicatdrio, ainda gue as mesmas sejam cumpridas por recurso a subadjudicatarios.

5. A cessdo da posigac contratual por qualquer das partes depende da autorizagao da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.” 1 do artige 317.° do CCP.

6. Sempre que o adjudicatdrio sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputéavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, per escrite, o diretor de fiscalizagao, a fim de o contraente publico ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

7. No caso de os trabalhos a executar pelo adjudicatario serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade pablica, ¢ adjudicatario, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
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fiscalizacdo, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade
concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Artigo 12.° | Contratos de seguro

1. O adjudicatério e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucgao do contrato, um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo e outros de acordo com a legislagao aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacao.

2. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo (nico e exclusivo
do adjudicatario e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

3. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do adjudicatario.
4, Em caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obrigagtes de pagamento dos prémios

referentes aos seguros mencionados, o contraente publico reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
5. O adjudicatario obriga-se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da recegéo provisdria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Anrtigo 13.° | Rececéo da obra

1. A rececao proviséria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do adjudicatario ou por iniciativa do
contraente publico, tendo em conta o terma final do prazo total ou dos prazos parciais de execugio da
obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisdria, esta é
efetuada relativamente a toda a extens&o da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

4. No final do prazo de garantia previstas na lei, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
recegao definitiva.

5. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigdes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

Artigo 14.° | Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do contraente piblico no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o adjudicatdrio direitc aos juros de mora sobre o montante em divida & taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no ndmero anterior devera ser efetuado pelo contraente
publico no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as
revisbes ou acertos que lhes deram origem.

Artigo 15.° | Sangodes por violagdo dos prazos contratuais
1. Em casoc de atraso na preparagao da consignagao, no inicio ou na conclusao da execugao da obra
por facto imputavel ao adjudicatario, o contraente plblico pode aplicar uma sangéo contratual pecuniaria,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a:
a. 1%0 do prego contratual, no periodo correspondente ao primeiro tergo do prazo contratual;
b. 1,5%. do prego contratual, no periodo correspendente ao segundo tergo do prazo contratual;
c. 2% do prego contratual, no periodo correspondente ao terceiro terge e seguintes do prazo
contratual;
2, No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
adjudicatario, & aplicavel o disposto no n.® 1, sendo ¢ montante da sangio contratual pecuniaria al
prevista reduzido a metade.
3. O adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
pecunidria por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da ocbra quando recupere ¢ atrasc na
execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato a celebrar.

Artigo 16.° | Resolugao do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, e das causas previstas na lei, 0
contraente publico pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a. Incumprimento, por parte do adjudicatario, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas

no exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execucao das prestagées contratuais;
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b. Oposicgdo reiterada do adjudicatario ao exercicio dos poderes de fiscalizagéo do contraente
publico;
c. Se o adjudicatério, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislagéo sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho;
d. Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao adjudicatario que
seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;
e. Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do adjudicatario, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder executar
as garantias prestadas.
3. No caso previsto na alinea p. do n.* 1, o adjudicatério tem direito a indemnizagao correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipagao dos ganhos previstos.
4, A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurade confere ao adjudicatario o direito
ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Artigo 17.° | Forga maior

1. Nac podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias
a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato
e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou blogueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagées governamentais ou administrativas

injuntivas.
3. N&o constituem forga maior, designadamente:
a. Circunstancias que nio constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na

parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

C. Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou onus que sobre ele
recaiam;

d. ManifestagGes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;
€. Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagoes do adjudicatario cuja causa,
propagagao ou proporgdes se devam a culpa cu negligéncia sua ou ao incumprimento de normas
de seguranga;

f. Avarias nos sistemas informéaticos ou mecénicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;
g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4, A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.
5. A forga maior determina a prorrogagio dos prazos de cumprimento das obrigagGes contratuais
afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

Artigo 18.° | Resolugao do contrato pelo adjudicatario
1. Sem prejuize das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o adjudicatério pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a. Incumprimento de obrigagbes pecunidrias pelo contraente publico por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

b. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagio contratual do contraente
publico, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengio do
Contrato;

¢. Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Conirato;

d. Se nao for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndo imputavel ao adjudicatario;

e. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagoes parciais, o retardamento da consignacgao ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de cento e vinte dias,
seguidos ou interpolados;
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f. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos
a menos, relativos ao Contrate e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao adjudicatario,
ocorrer uma reducgao superior a 20% do prego contratual;
g. Se a suspensac da empreitada se mantiver;
h. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;
i. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
contraente publico;
j. Se, verificando-se os pressupostos do artige 354.° do CCP, os danos do adjudicatario excederem
20% do prego contratual.
2. No caso previsto na alinea a. do nimero anterior, apenas ha direito de resolugac quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse puhlico subjacente a relagao juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato panha manifestamente em causa a
viabilidade econdémico-financeira do adjudicatario ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
altime caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
3. O direito de resolugdo e exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4. Nos casos previstos na alinea c. do n.° 1, o direitc de resclugdo pode ser exercido mediante
declaragéo ao contraente publico, produzindo efeitos trinta dias apés a recegdo dessa declaragao, salvo
se o contraente piblico cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.

Artigo 19.° | Foro competente
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Lisboa, com expressa reniincia a qualquer outro.

Artigo 20.° | Deveres de colaboragao reciproca e informagéao

1. Cada uma das partes esta vinculada ao dever de informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execugédo do contrato a celebrar, de acordo com as regras gerais da boa fé, sem prejuizo dos deveres
de informagéo previstos no artigo 290.° do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou néo forga maior, que previsivelmente impegam © cumprimento de qualguer uma das suas
obrigages.

Artigo 21.° | Comunicag¢des e notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragao das informagodes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada &
outra parte.

Artigo 22.° | Legislagao aplicavel

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do Cédigo dos
Contratos Publicos e restante legislag@o e regulamentagao aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, 4 segurancga social, & higiene, seguranga,
prevengdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil perante terceiros.

O Diretor,

P

- atfa Belo
Corftra-almirante
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ANEXO A

REQUISITOS TECNICOS PARA A BENEFICIACAO DA CUPULA DO PLANETARIO
CALOUSTE GULBENKIAN

1. PREAMBULO
O objetivo da presente descric3o e caraterizagdo € contextualizar de forma objetiva o fornecimente e aplicagdo de

Solugdo Acustica, relativo & Beneficiagcdo da Cupula do Planetario Calouste Gulbenkian.

2. DESCRICAO DOS TRABALHOS

2.1 -Fornecimento e aplicagdo de material absorvente sonoro em tinta projetével 4 base de dgua, na cor cinza RAL
a aprovar antes do inicio dos trabalhos.

Aplica¢do por projegdo na cupula, de forma a satisfazer os requisitos acusticos como material absorvente acustico
de revestimento continuo, devidamente assente, incluindo todos os dispositivos e acessdrios necessdrios,
fornecimento, transporte, carga, descarga e aplicagdo. O material a aplicar tem que seguir o padrdo IMO A653 e
certificacdo CE (MED B} com os requisitos B5476.6 e BS476.7.

2.2 -Sendo a base de proje¢do a superficie ja existente, o material a aplicar deve ser totalmente compativel e niio
obrigar & remogdo da atual superficie.

2.3- A espessura da aplicagdo do novo material tem que garantir é a espessura minima recomendada para o novo
produto.

2.4- Tratando-se de uma alteragdo de cor relativamente ao branco ja existente e para garantir o efeito da
homogeneidade da cor, para efeitos estéticos e de aderéncia é necessaria a aplicagio de um primério do RAL 9002
aplicado a spray.

2.5- O relevo ou express3o estética da superficie deverd manter-se sem alteragdes detetdveis a olho nu.

3. LOGISTICA E ESTALEIRO

3.1- Serdo utilizadas torres de estrutura de andaime aligeirado com rodas, com varandim intermédio, com varias
alturas no decorrer dos trabalhos. Estes andaimes e todos os seus acessérios de montagem deverdo ter a
correspondente e legal certificagdo

3.2- O adjudicatario tera a seu cargo a responsabilidade de proteger e tapar convenientemente todos os elementos
existentes na sala para a sua preservacdo, bem como as zonas de acesso e corredores de acesso a sala.

3.3- 0 adjudicatario sera igualmente responsdvel pela transferéncia dentro e fora da sala de todo o equipamento
que possa ter de ser deslocalizado para a colocagio e manuseamento dos andaimes.

3.4 — O adjudicatario é responsavel por recolocar ligar e testar os equipamentos que tenham sido retirados do seu

local de funcionamento.
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+Marinha

4. MAPA DE QUANTIDADES

Quant.

Produto

Ref.

Preco

Un/m?

Sub-Total

862 m?

Fornecimento e aplicacdo de material que
preencha os requisitos especificados, RAL a
definir, perfazendo 6mm de espessura {(material
absorvente sonoro em tinta de celulose 3 base de

dgua) -

00 €

862 m?

Pintura base como primdrio, RAL 9002 a cor do

Material a aplicar

n/d

0€

n/d

Todos os restantes meios e recursos necessarios a
execu¢do dos trabalhos acima, nos termos do
cadernos de encargos €, ou outros documentos do

processo de adjudicac¢do.

n/d

TOTAL




