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CAPITULO |
Disposi¢coes Iniciais

Cldusula 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos (CE) compreende as cldusulas a incluir no Contrato
a celebrar no dmbito do procedimento de concurso pulico para a realizacdo da

Empreitada de “Reparagdo de redes de dgua em derrames incluindo ramais - 2021"

Cldusula 2.° - Disposicoes por que se rege a empreitada

1- A execucdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos PUblicos,
doravante “"CCP"), suas revisdes e alteracdes incluindo o Decreto-Lei n.° 111-B/2017,
de 31 de agosto;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) Arestante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita
a consfrucdo, a revis@o de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras de arte.

2- Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados
no Contrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no Artigo 99.° do Codigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatdrio
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo; [alinea ndo aplicavel se
o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e don.°2 do
artigo 95.° do CCPJ;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, infegrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Cldusula 3.° - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1- No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
s@o ai indicados.

2- Em caso de divergéncia enfre o procedimento e o projeto de execucdo,
prevalece o primeiro quanto & definicdo das condicdes juridicas e técnicas de
execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da
propria obra.

3- No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, ds
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucdo.

4- Em caso de divergéncia enfre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2

da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
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aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e
aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo

Codigo.

Cldusula 4.° - Esclarecimento de duvidas

1- As dUvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes
do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao
diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo
apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3- O incumprimento do disposto no nUmero anterior forna o empreiteiro responsdvel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.
Cldausula 5.° - Projeto, Telas Finais e Informagdo Técnica

( NAO APLICAVEL)

CAPITULO Il
Obrigagoes do empreiteiro

SECCAO|
Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos
Cldusula 6.° - Preparacgdo e planeamento da execugdo da obra

1- O empreiteiro é responsdavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos
os frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo, em

geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no frabalho vigentes e, em
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particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, que acompanham o
projeto de execucdo;

b) Perante as enfidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos frabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento
indicado na alinea h) do n.° 4 da presente cldusula.

2- A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais
e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo
do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
tfrabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no frabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos
trabalhos e quando for o caso, também para evitar a estagnacdo de dguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4- A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacdo pelo empreiteiro de frabalhos complementares que se destinem
ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados
na fase de formacdo do contrato, devem ser por ele identificados nos 30 dias a
contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecdo,

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea e);

g) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obrag,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo
do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tfecnologias e a
organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

h) O empreiteiro é responsavel por providenciar e confratar, a expensas suas,
quaisquer servicos de policiamento que sejam necessdrios no decurso da obra, por
forma a garantir a seguranca e a fluidez do trafego pedonal e automdvel, caso

exista, dando conhecimento prévio desse facto ao Dono da Obra.

Cldusula 7.° - Plano de trabalhos ajustado

(NAO APLICAVEL)

Cldusula 8.7 - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
(NAO APLICAVEL)

SECCAQ I

Prazos de execucdo

Clausula 9.° - Prazo de execugdo e valor base da empreitada

1- O empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo;

b) O prazo de execugao da obra é de 300 (trezentos) dias. O prazo de execucdo da
obra inicia-se na data da consignacdo. Dada a especificidade da empreitada de
reparagdo de roturas nas redes de dgua, o empreiteiro obriga-se a manter uma
equipa de intervengao mesmo durante os fins-de-semana e feriados em caso de
necessidade e urgéncia.

2- O prego base que é o valor mdximo que a entidade adjudicante aceita pagar é
de €399.350,00 (tfrezentos e noventa e nove mil, frezentos e cinquenta euros), que
limita o preco contratual, ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

3- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos,
imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

4- Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Cldusula 10.° - Cumprimento do plano de trabalhos
(NAO APLICAVEL)
Clausula 11.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1- Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por
cada dia de afraso, em valor correspondente a 1 % do preco contratual, sem
prejuizo do disposto no artigo 329.° do Cddigo dos Contratos PUblicos.

2- No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida denfro do

prazo de execucdo do Contrato.
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Clausula 12.° - Atos e direitos de terceiros

1- Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
qgue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo
da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a enfidade

concessiondria ou exploradora daqguele servico.

SECCAO Il
Condicodes de execucdo da empreitada
Cldusula 13.° - Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos e servigos afetados

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicoes técnicas contratualmente estipuladas.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes
técnicas definidas nos termos da cldusula 2.°.

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

4- Constitui encargo do empreiteiro a construcdo e manutencdo das redes provisorias

que se tornem necessdrias executar para garantir o funcionamento dos servicos de
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abastecimento de dagua, levadas de rega, esgotos, energia elétrica e de
telecomunicacdes durante toda a execucdo da obra.

5- Constitui encargo do empreiteiro, todos os desvios e/ou trabalhos acessérios que
se fornem necessdrios para a execucdo das redes que estdo previstas executar neste

CONCurso.

Cldausula 14.° - Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construcao

1- Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terédo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos confratuais, com as toleréncias regulamentares
ou admitidas nestes documentos.

2- Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou
elementos de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a
idéntica utilizacdo.

3- No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos fermos dos nUmeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4- Quando aplicaveis, nos casos previstos nos n% 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que
o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos matericis e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o
facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos
novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles

materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.
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5- A proposta prevista no niUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia,
no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que
as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
tfrabalhos.

6- Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos
confratuais.

7- O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuicdo, € o regime definido no CCP para os trabalhos

complementares.

Cldusula 15.° - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe
perfencam ou provenientes de outfras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2- O disposto no numero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar j&
haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na

medida em que o ftiver feito.

Cldausula 16.° - Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a

aprovacdo do dono da obra.
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2- Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no
mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este Ihe solicitar.

4- A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5- Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizagcdo dos ensaios correrdo

por conta do dono da obra.

Clausula 17.° - Reclamagdo contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de
construgao

1- Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo
fundamentada no prazo de 10 dios.

2- Areclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notfificar o empreiteiro
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3- Os encargos com 0s NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Cldusula 18.° - Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo
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1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias
que modifiquem a sua qualidade.

2- No ato de aprovacdo dos matericis e elementos de construcdo poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3- Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar

de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverad substitui-los a sua custa.

Clausula 19.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em
vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados

pelo dono da obra.

Cldausula 20.° - Substituicao de materiais e elementos de construgcao

1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessdrios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que ndo possam ser utilizados de novo.

2- As demolicdes e a remocdo e substituicGo dos materiqis e elementos de
construcdo serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3- Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipodteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.° - Deposito de materiais e elementos de construgdo nado destinados a
obra
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O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da
obra, materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem & execucdo dos

tfrabalhos da empreitada.

Cldusula 22.° - Responsabilidade por trabalhos complementares.

1- O dono de obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares
cuja execucdo ordene ao empreiteiro.

2- O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os frabalhos complementares
que tenham por finalidade o suprimento de erros e omissdes que Ihe sejam ordenados
pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucado.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares, quando o
preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunst@ncias ndo previstas, ndo exceda 10% do preco
confratual.

4 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares que resultem
de circunst@ncias imprevisiveis, ou que diligentfemente ndo pudessem ser ter sido
previstos quando o preco desses trabalhos incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunst@ncias imprevisiveis, ndo
exceda 40% do preco contratual.

5- O empreiteiro deve no prazo de 60 dias contados da data da consignacado,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos
gue so sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel
por metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.

6- O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser

detetados na fase de formacdo dos contratos, fambém ndo tenham sido por ele
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identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua

detecdo.

Cldusula 23.° - Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessdrios 4 sua perfeita apreciacdo.

2- Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3- NGo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no dmbito da

assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.° - Mencgoes obrigatérias no local dos trabalhos

1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor,
o empreiteiro deve dfixar no local dos frabalhos, de forma visivel, um painel de
material resistente aintempéries, de dimensdo adequada, onde conste ainformagdo
com a designacdo da obra, seu valor e datas de inicio e conclusdo, do dono da
obra e do empreiteiro com mencdo do respetivo alvard ou numero de titulo de
registo ou dos documentos, e manter coépia dos alvards ou titulos de registo dos
subcontratados. O painel poderd ter outro tipo de indicacdes e/ou formatos
estipulados por organismos que eventualmente comparticipem para a execucdo da
obra, sendo que os elementos necessdrios & sua fabricacdo e montagem serdo
fornecidos com a consignacdo da obra.

2- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacado,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da

empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.
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3- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicéveis.

4- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos

do projeto respeitantes aos frabalhos ai em curso.

Clausula 25.° - Ensaios

1- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as
condutas, e ds compactacdes de terrenos, bem como quaisquer outros indicados
nos elementos de solucdo da obra, para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos, sGo os previstos nos regulamentos em vigor respetivos e constituem
encargo do empreiteiro.

2- Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
arealizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3- No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0s Mmesmos ensaios e com a reparacdo daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso confrdrio, por conta do dono da

obra.

Cldausula 26.° - Medigoes

1- As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os tfrabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas
no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2- As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° dia
do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam, salvo se se afigurar
necessaria a utilizacdo de outros meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que
ndo poderd ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.

3- Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

Aguas do Funchale Rua do Aspirante Mota Freitas 22 Telefone: 291 211 000+ email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt P&g. 17/38




MUNICIPIO DO FUNCHAL
AGUAS DO FUNCHAL

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se enconfrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o0 dono da obra e o empreiteiro.

Cldausula 27.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos
de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2- No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, 0 empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3- O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicAvel a matericis e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o
dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4- No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro, se fiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso
sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o

noftificar, por escrito, de como deve proceder.

Cldusula 28 - Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1- O dono da obra reserva -se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza

idéntica a dos contratados.

Aguas do Funchale Rua do Aspirante Mota Freitas 22 Telefone: 291 211 000+ email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt Pd&g. 18/38



MUNICIPIO DO FUNCHAL
AGUAS DO FUNCHAL

2- Os trabalhos referidos no niUmero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato
ou ouftros prejuizos.

3- Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultGnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas G
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4- No caso de verificacdo de afrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

confrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Cldusula 29.° - Obrigagoes gerais

1- SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e d sua
disciplina.

2- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que hagja fido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do

empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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3- A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
o0 empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4- As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo -de -obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

5- Apds a Consignacdo da Obra e com a antecedéncia minima de 10 dias do inicio
dos trabalhos, o empreiteiro tem de fornecer ao Dono da Obra, lista com os
trabalhadores adstritos a mesma, fazendo prova de que os frabalhadores tém,
nomeadamente, saldrios em dia e que foram feitos os respetivos descontos para a
seguranca social, exercendo o Dono da Obra uma fiscalizacdo para que se dé cabal
cumprimento as situacdes previstas no artigo 1.°-A do Cdodigo da Contratacdo
Publica.

6- No decorrer da obra, se se verificar alteracdes & lista de trabalhadores adstritos &
mesma, o empreiteiro deve alterar a lista com os dados dos trabalhadores adstritos
obra em conformidade com essas alteracdes, dando conhecimento ao dono da
obra desse facto assim que possivel.

7- O referido nos n% 5 e é desta cldusula também se aplicam aos trabalhos que sejam
realizados por subempreiteiros, ndo fazendo o Dona da Obra, em qualquer dos casos,
nenhum pagamento sem que sejam regularizadas alguma das infracdes atrds
previstas, nomeadamente, regularizacdo de ordenados em atraso ou falta de

pagamento de conftribuicdes obrigatdrias nos regimes de protecdo social.

Clausula 30.° - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode redlizar trabalhos fora do hordrio de frabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da enfidade competente, se
necessdria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra [se
tal for pretendido, estabelecer na presente cldusula restricdes a realizacdo de

trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos].
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Cldusula 31.° - Seguranga, higiene e satde no trabalho

1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no frabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tfemporaria
ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultfem do cumprimento de
tais obrigacdes.

2- O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
frabalho.

3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos niUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomarr,
a custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4- Antes do inicio dos frabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de frabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da cldusula 41.°,

5- O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo
da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitante autorizados.

CAPITULO llI
Obrigag¢oes do dono da obra

Cldusula 32.° - Preco e condig6es de pagamento
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1- Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdoes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
constante da proposta apresentada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso
de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.

2- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com
o disposto na cldusula 26.°.

3- Os pagamentos devidos pelo contraente publico devem ser efetuados no prazo de
60 dias apés a entrega das respetivas faturas, as quais sé6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacdo a que se referem. Os planos de pagamentos iniciam-se no
més 3 (trés) uma vez que nos termos do nUmero 2 da cldusula 26° deste caderno de
encargos, as medicoes podem ir até o 8° dia do més imediatamente seguinte dquele
a que respeitam.

4- As faturas elaboradas nos termos do art.® 299-B do CCP e os respetivos autos de
medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes fornecidos
pelo diretor de fiscalizagcdo da obra.

5- Cada auto de medicdo deve referir todos os tfrabalhos constantes do plano de
frabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo
diretor de fiscalizacdo da obra condicionada ¢ efetiva realizacdo daqueles.

6- No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias enfre
o direfor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve
aquele devolver arespetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.

7- O disposto no nUmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura

emitida.
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8- O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes & feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base Nnos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

Cldusula 33.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de materiais
ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2- Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de tfitulos emifidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro -caucdo.

3- Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no niUmero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4- A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada
a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.

5- Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds
a nofificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento & referida obrigacdo,

nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.° - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos

confratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt-Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriaom ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri =Va/Vt x V'pt-Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagcdo de trabalhos contratuais;

Va € o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos frabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos tfrabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que
se processa o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se processa

o reembolso.
Cldausula 35.° — Retengoes
Nos pagamentos serdo feitas as retencoes legais.

Cldausula 36.° - Mora no pagamento

1- Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,

independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
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2- Ndo € considerado Mora no pagamento, os casos em que o dono da obra ndo
proceda ao pagamento por se verificar o ndo cumprimento de alguma das situacoes
previstas nos n.°s 5,6 e 7 da cldusula 29.° deste caderno de encargos e enquanto ndo

for regularizada.

Cldusula 37.° - Revisdo de pregos

1- ArevisGo dos precos contfratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mdao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
janeiro, na modalidade de Férmula Polinomial.

2- A revisdo de precos obedece a seguinte féormula: Tipo F21 do Despacho
n°22637/2004 (2° série) de 12 e outubro.

3- Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacoes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros
Cldausula 38.° - Contratos de seguro

1- O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos € na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacado.

2- O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro
dos seus subcontratados.

3- O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, coépias das apdlices e dos

recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
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legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a enfrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4- Todas as Apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos
de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacodes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6- Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.

7- O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até & data da
rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro,

até a data em que deixem de o estar.

Cldusula 39.° - Objeto dos contratos de seguro

1- O empreiteiro obriga -se a celebrar um confrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si confratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
tfrabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2- O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automaével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo
propria afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obrag,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, mAquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que

os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
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3- O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos proprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens
imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou moveis.

4- No caso dos bens imoveis referidos no nUmero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatdrios.

CAPITULO IV
Representagcdo das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 40.° - Representagdo do empreiteiro

1- Durante a execucdo o empreiteiro é representado por um diretor de obra com
formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de julho e da Lei
Nn.° 40/2015 de 1 de junho.

2- Antes da assinatura do contrato o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, provando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura  reconhecida, assumindo as designadas responsabilidades e
comprometendo-se a desempenharem essas funcdes com proficiéncia e
assiduidade. Essa a declaracdo e a cédpia do documento comprovativo da
habilitacdo serdo anexadas ao confrato.

3- As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucdo da empreitada séo dirigidos diretfamente ao diretor de obra.

4- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.
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5- O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes
a atuacdo profissional do diretor de obra.

6- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro pode ser
representado por quem aqguele indicar, mas esse técnico terd que ter habilitacdo
para cumprir com os requisitos referidos no ponto 1 e ter os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pelos trabalhos.

7- O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e

demolicdo.

Cldausula 41.° - Representagdo do dono da obra

1- Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
com formacado superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de Julho e
da Lein.® 40/2015 de 1 de junho.

2- O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos frabalhos até a data da consignacdo
ou da primeira consignacdo parcial.

3- O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse dGmbito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.° - Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2- Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referentes no n.°
3 do artigo 304.° € no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
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3- O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra

ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececao e liquidagao da obra

Cldusula 43.° - Recegdo proviséria

1- A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou poriniciativa do dono da obra, tfendo em conta o termo
final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2- No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoéria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3- O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Cldusula 44.° - Prazo de garantia

1- O prazo de garantia de obra deve respeitar o despacho normativo n°? de 2014
publicado no Didrio da Republica, 2% série, n° 146 de 31 de julho de 2014 e varia de
acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a)10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela
autonomizdveis.

2- Caso tfenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nuUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da
obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso

independente e autonomizdvel.
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3- Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os tfrabalhos de conservacdo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 45.° - Recegdo definitiva

1- No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva.

2- Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se enconfra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente
recebida.

3- A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma
que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente & totalidade ou & parte da obra a receber.

4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nUmero anterior, 0 dono da obra fixa o
prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos fermos dos
nUumeros anteriores.

5- SGo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam
a rececdo provisdria quanto s mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.

Cldusula 46.° - Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo se
exigida
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1- Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importé@ncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove nos
termos do art.° 295, a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes confratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano 30% do valor da cau¢do;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo;
c) No terceiro ano 15% do valor da caucdo;
d) No quarto ano, 15% do valor da caucdo;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
2- No caso de libertacdo de garantias para os prazos definidos na 44° cldusula deste
caderno de encargos, os elementos comuns que ndo sendo autonomizdveis da
empreitada ndo perduram apds a rececdo provisdria da obra, tais como estaleiro,
PSS, topografia, etc., serGo as respetivas garantias libertadas em montantes
proporcionais aos restantes trabalhos, de acordo com a seguinte féormula:

G,ti
VjG,ti — VjG X W
Onde:
- ti— Prazo de garantia definido no mapa de quantidades de trabalho (2 anos, 5 anos
ou 10 anos, outro dado pelo fabricante) definidos no Caderno de Encargos em

conformidade com artigo 397.° do CCP;

- VjG'“ — Valor das Garantias a libertar do item comum |, no periodo de garantia fi;

- VjG — Valor das Garantias do item comum j (estaleiro, PSS, Limpezas, etc.);

- VpG'“ — Valor das Garantias a libertar dos trabalhos realizados, no periodo de garantia
ti;

- VpG'T — Valor Total das Garantias entregues para os trabalhos realizados (inclui

trabalhos dos itens comuns);

-2 VjG'T — Valor Total das Garantias dos itens comuns.
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4- No que respeita os equipamentos afetos a obra, mas delas autonomizdveis, com
periodo de garantia de 2 anos, caso o empreiteiro beneficie junto do seu fornecedor
de um prazo de garantia superior ao definido fica vinculado a esse prazo de garantia,
ao abrigo do n.° 4 do artigo 397.° do CCP.

CAPITULO VI
Disposi¢oes finais

Cldausula 47.° - Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informacdes necessdrias a boa execucdo do

contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cldusula 48.° - Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratual

1- O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n% 3 e
6 do artigo 318.° do CCP.

2- O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do confrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do
contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacoes, o disposto nos n° 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

3- Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.
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4- O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5- O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6- No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada,
o0 empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito
o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7- A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
confratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8- A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo
317.°do CCP.

Cldusula 49.° - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1- Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do confrato e de outros neste
previstos e do direito de indemnizacdo nos termos gerais de direito o dono da obra
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

c)Se faltando & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda noftificacdo, no local, na data e hora
indicados pelo dono da obra, para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

d) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos tfrabalhos imputdvel ao empreiteiro

que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Aguas do Funchale Rua do Aspirante Mota Freitas 22 Telefone: 291 211 000+ email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt P&g. 33/38




MUNICIPIO DO FUNCHAL
AGUAS DO FUNCHAL

e)Se o empreiteiro ndo der inicio aos trabalhos complementares decorridos 15 dias
apos notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aguele e reitera a ordem para a sua execucdo;

f) Se houver suspensdo da execucdo dos frabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos frabalhos sem
fundamento e fora dos casos previsto no N° 1 do art.® 366°, desde que da suspensdo
advenha graves prejuizos para o interesse publico;

g) Se ocorrerem desvio ao plano de frabalhos nos termos do disposto no art® 404 n° 3;
h) Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se ndo forrepetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do art.® 397.

i) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo

de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

Cldusula 50.° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

- Sem prejuizo das indemnizacdes nos fermos legais e contratuais devidas, o
empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

b) Se ndo for feita a consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data
de celebracdo do confrato por facto ndo imputdavel ao empreiteiro;

c) Se havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retfardamento da
consignacdo ou consignacodes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos
por mais de 120 dias seguidos ou interpolados;

d) Se avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativamente
ao confrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer

uma reducdo superior a 20% do preco contratual;
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e) Se a suspensdo da empreitada se mantiver, por periodo superior a um quinto do
prazo de execucdo da obra, qguando resulte de caso de forgca maior, ou por periodo
superior a esse prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;

f) Se verificando-se os pressupostos do art.° 354 os danos do empreiteiro excederem

20% do preco confratual.

Cldusula 51.° - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estfipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa

rendncia a qualguer outro.

Clausula 52.° - Comunicagoes e notificagoes

1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as nofificacoes e
comunicacoes entfre as partes durante a execucdo do contrato, estas devem ser
efetuadas através de correio eletronico, devendo para o efeito os contraentes
fornecer, antes da formalizacdo do contrato, o endereco de correio eletrénico por
onde serdo feitas as noftificacdes e comunicacdes que juridicamente vinculam as
partes, sem prejuizo de indicarem outros enderecos de correio eletrénico para quem
entendam que devem ser também feitas as referidas notificacdes e comunicacoes.
2- Qualquer alteracdo das informacodes de contacto constantes do contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Cldusula 53.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sGo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Cldusula 54.° - Alvard ou Titulo de Registo

O Concorrente deve fitular o Alvard de classificacdo de empreiteiro de obras
pUblicas com as autorizagcdes seguintes:
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-A 6° Subcategoria da 2° categoria a qual fem de ser da classe que cubra o valor
global da sua proposta.

Clausula 55.9 — Gestor do Contrato

Eng® Margarida Varela como gestor do contrato com os contatos institucionais:
isabel.varela@cm-funchal.pft; tel: 291211000 (ext: 2106).

Cldausula 56.° - Confidencialidade e Protecdo de Dados Pessoais

1- O adjudicatdrio obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e
quaisquer informacodes e ou elementos que Ihe hajam sido confiados pela entidade
adjudicante ou de que tenha fido conhecimento no dmbito do confrato ou por
causa dele.

2- Os dados pessoais a que fenha acesso ou que Ihe sejam fransmitidos pela enfidade
adjudicante ao abrigo do contrato serdo fratados em estrita observancia das regras
e normas da entfidade adjudicante.

3- O adjudicatdrio compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir,
adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por
qualquer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os dados pessoais a que
tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela
enfidade adjudicante.

4- No caso em que o adjudicatdrio seja autorizado pela entidade adjudicante a
subcontratar outras entidades para a prestacdo de servicos, © mesmo serd o Unico
responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a
afuacdo destas.

5- O adjudicatdrio obriga-se a garantir que as empresas por este subconfratadas
cumprir@o o disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de

outubro, doravante designada por LPDP) e na demais legislacdo aplicdvel, devendo
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tal obrigacdo constar dos contratos escritos que adjudicatdario celebra com outras
entfidades por si subcontratadas.

6- O adjudicatdrio obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais
legislacdo aplicdvel em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente
a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servicos
objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condicdes constantes dos instrumentos de legalizacdo
respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados
PESSOdis;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tfratamento de dados pessoais a que
a entidade adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam
previomente comunicadas;

e) Pér em prdtica as medidas técnicas e de organizacdo necessdrias a protecdo dos
dados pessoais tratados por conta da entidade adjudicante contra a respetiva
destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difuséio ou o acesso
ndo autorizados, bem como contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos
mesmos dados pessoais;

f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacdes previstas no
conftrato.

7- O adjudicatdrio serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a entidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do fratamento, por parte da mesma
e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais
aplicdveis e/ou do disposto no contrato.

8- Para efeitos do disposto no nUmero anteriores da presente cldusula entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos a

Segunda Outorgante, incluindo, designadamente, representantes legais,

Aguas do Funchale Rua do Aspirante Mota Freitas 22 Telefone: 291 211 000+ email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt P&g. 37/38




MUNICIPIO DO FUNCHAL
AGUAS DO FUNCHAL

tfrabalhadores, prestadores de  servicos, procuradores e  consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre
o adjudicatdrio e o referido colaborador.

9- A obrigacdo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se mesmo apds a
cessacdo do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.

10— O primeiro outorgante compromete se a cumprir integralmente e sem reservas

com o estipulado na Lei de Protecdo de Dados.
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