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CONSULTA PREVIA
CADERNO DE ENCARGOS
Artigo 42.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP)

PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

Artigo 1.° - ldentificagdo do procedimento

Consulta Prévia n.° 40-E/2021 — Empreitada de “Ampliagéo do Cemitério Municipal de Tabua”.

Artigo 2.° - Objeto do contrato
O presente procedimento tem como objeto a execugdo dos trabalhos para a ampliagdo do Cemitério
Municipal de Tabua, localizado na freguesia de Tabua, de acordo com o respetivo mapa de trabalhos.

Artigo 3.°- Prego Base

Nos termos do disposto no artigo 47.2 do CCP, o prego base para efeitos de concurso ¢ de 94.100,00€
(noventa e quatro mil e cem euros), n&o incluindo o imposto sobre o valor acrescentado, sendo entendido
como o preco maximo que a entidade se dispde a pagar pela totalidade dos trabalhos a concurso.

Artigo 4.° - Disposi¢des por que se rege a empreitada

1. A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redag&o (Codigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcéo,
a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, segurancga,
prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem
prejuizo do disposto no n.24 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo [alinea ndo aplicavel se o contrato néo for
reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCPY;

b) Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a deciséo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Artigo 5.° - Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 do
artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que so ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicéo das condicGes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicao da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucéo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e & disposicéo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere A natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remiss&o direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugéo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 do artigo anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo Cddigo [preceifo ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP].

Artigo 6.° - Esclarecimento de davidas

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagéo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que
respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizag&o da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua n&o apresentagéo antes do inicio daquela execucéo.

O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responséavel por todas as
consequéncias da errada interpretagédo que porventura haja feito, incluindo a demoligao e reconstrugédo
das partes da obra em que 0 erro se tenha refletido.

Artigo 7.° - Projeto

O projeto de execugéo a considerar para a realizagédo da empreitada é o patenteado no procedimento.

Artigo 8.° - Consulta Preliminar ao mercado

Nos termos do artigo 35.°-A do CCP, foi efetuada consulta preliminar ao mercado. Para efeitos do disposto
no n.%4 do referido artigo e de forma a evitar qualquer distorgdo da concorréncia, juntam-se em anexo as
informagdes consideradas pertinentes trocadas no &mbito da participagdo de um dos concorrentes na
preparagao do procedimento.
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Artigo 9.° - Pareceres prévios, licenciamentos e autorizagoes

Nos termos e para efeitos do n.°5 artigo 36.2 do CCP, para a instrugéo do procedimento e a execugao do
contrato ndo é necesséria a obtencéo prévia de quaisquer pareceres, licenciamentos e autorizagoes.

Artigo 10.° - Preparagéo e planeamento da execugéo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagéao,
planeamento e execugéo dos trabalhos necessérios a aplicagéo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranga e salde, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcao e
demoligéo, que acompanham o projeto de execugéo;

Perante o dono de obra e no caso da empreitada prever trabalhos na via publica ou que
interfiram com a circulagéo de pessoas e veiculos:

i. Entrega do plano de sinalizagdo temporaria para aprovagéo, sem a qual nao
poderdo ser iniciados os trabalhos em causa;

i. Fornecimento, colocagdo e manutengdo da sinalizagdo prevista no referido
plano.

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos
trabalhos necessérios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.? 4 da presente
clausula;

2. A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessérios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a)
b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutencéo, desmontagem e demoligéo do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para
evitar a estagnagéo de 4guas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagéo e o planeamento da execucgéo da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e s técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.% do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagao relativamente aos erros e
omissbes que lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no
n.23 do artigo 50.2 do CCP;

A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A elaboragéo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a
execugéo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Artigo 11.° - Plano de trabalhos ajustado

1.

5.

No prazo de cinco dias a contar da data da celebracé@o do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignac&o, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragdo da proposta.

No prazo de cinco dias a contar da data da notificagéo do plano final de consignagzo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracéo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteragdo do
prazo de conclus@o da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario & adaptagéo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio @ de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra necesséaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, &
execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serd@o mobilizados para a realizagdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Artigo 12.° - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.

V0.2018 / Caderno de Encargos — Consulta Prévia n.® 40-E/2021

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
contrato em fungé@o dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo, mediante reclamagéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

Em quaisquer situagGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor |ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentarjao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos

modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias & recuperagdo do atraso
verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagédo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacéo dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

Artigo 13.° - Prazo de execugédo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira
consignagéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagéo do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao proviséria no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignagéo ou da data em que
o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de segurancga e salde, caso
esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagéo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as

medidas de reforgo de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagéo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucéo.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga
maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares
de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Se houver lugar a execugéo de trabalhos complementares cuja execugéo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para a concluséo
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder -se -4 de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-a0
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execugao da obra e
0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.
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Artigo 14.° - Cumprimento do plano de trabalhos

1.

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugédo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n.? 4 do artigo 8.2.

Artigo 15.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1.

Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1
%o do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangdo contratual af prevista reduzido a
metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangio contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execucédo dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

Artigo 16.° - Multa por incumprimento do plano de sinalizagédo temporaria

Sempre que a fiscalizagéo verifique o incumprimento do estabelecido no plano de sinalizagdo aprovado, sera
aplicada ao adjudicatario uma penalidade de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), acrescida de 50,00€
(cinguenta euros) por cada dia em que se mantiver a irregularidade.

Artigo 17.° - Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a
entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Artigo 18.° - Condigdes gerais de execucéo dos trabalhos

1.
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A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos do artigo 2.2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituigdo
dos métodos e técnicas de construgcéo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos
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projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Artigo 19.° - Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgéo

1.

Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais n&o fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que nao correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizac&o.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgéo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
ns 2 e 3 deste artigo, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
techicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgéo e para a execucao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo de pregos a que a aplicagéo daqueles materiais
e elementos de construcédo possa dar lugar.

A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao néo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuig&o, € o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e a menos» ou para a «responsabilidade
pelos trabalhos complementares», consoante a referida alteragéo configure «trabalhos complementares
OU a menos».

Artigo 20.° - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcio que Ihe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demoligbes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Artigo 21.° - Aprovagao dos equipamentos, materiais e elementos de construgao

1.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, 0 empreiteiro submeté-los -a a aprovagéo do dono da obra.

Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
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exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ac empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgédo que este Ihe solicitar.

A colheita e remessa das amostras dever&o ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposicéo em contrério, os encargos com a realizagéo dos ensaios correréo por conta do dono da
obra.

Artigo 22.° - Reclamagéo contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgio

1.

Se for negada a aprovagéo dos materiais e elementos de construgédo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacgéo fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamacéo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respetiva deciséo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentagéo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

Os encargos com os novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem seréo suportados pela
parte que decair.

Artigo 23.° - Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgéo

1.

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunsténcias que modifiquem a sua qualidade.

No ato de aprovagéo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

Se a modificagéo da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao
empreiteiro, este devera substitui -los 2 sua custa.

Artigo 24.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgéo

Os

materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade

com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados
pelo dono da obra.

Artigo 25.° - Substituicdo de materiais e elementos de construgéo

1.

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

As demolicoes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serad da
responsabilidade do empreiteiro.
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Se 0 empreiteiro entender que no se verificam as hipéteses previstas no n.? 1 deste artigo, podera pedir
a colheita de amostras e reclamar.

Artigo 26.° - Depésito de materiais e elementos de construgéo néo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagéo do dono da obra, materiais e elementos
de construcéo que nao se destinem a execugéo dos trabalhos da empreitada.

Artigo 27.° - Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1.

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissbes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execucéo dos trabalhos.

O empreiteiro tem a obrigag8o de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam ordenados
pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito,
salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagéo pré-contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execugéo.

S6 pode ser ordenada a execugéo de trabalhos complementares desde que cumpridas as disposi¢oes
estatuidas no artigo 370.2 do CCP.

O dono da obra é responséavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugéo ordene ao
empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento
dos erros e omissbes do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos
pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra [aplicavel apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboragédo do projeto de execugéo].

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignag&o total ou da primeira
consignagéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagédo do contrato,
também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse
exigivel a sua detegéo.

Artigo 28.° - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagdo.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva
e explicativa da solugéo seguida, com indicagéo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

Nio podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo
autor do projeto de execugéo no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.

Artigo 29.° - Mencgdes obrigatorias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagcdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagio da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengdo do respetivo alvara ou niimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o n.°
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2 do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato
seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteragbes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabatho em vigor, bem como
a manter, a disposig&o de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

Artigo 30.° - Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagio das suas caracteristicas e
comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagéo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do dono da obra.

Artigo 31.° - Medigoes

1.

As medicGes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos n&éo devidamente ordenados pelo dono da obra sé&o feitas no local da obra com a colaboragéo
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os meétodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigcdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢c&o que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execug&o;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o0 empreiteiro.

Artigo 32.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.
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Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgéo que sejam fornecidos pelo dono da obra
[apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessérios a realizagéo
da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagéo na execugéo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos numeros anteriores nédo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos {ie
construcédo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitds
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de propriedade industrial quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direito [ndo aplicavel na
situacédo prevista do n° 3 do artigo 43.° do CCP].

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da fiscalizagéo da obra,
quando para tanto for consultado, o notificar por escrito, de como deve proceder [ndo aplicavel na
situagéo prevista do n° 3 do artigo 43.° do CCP].

Artigo 33.° - Execugéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagéo
da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugédo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultinea dos trabalhos previstos no n.? 1, deve apresentar a sua
reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas & diminuic@o ou eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizacéo daqueles
trabalhos.

No caso de verificagéo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposigéo do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com o0s artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc@o do contrato que
demonstre ter sofrido.

Artigo 34.° - Obrigagdes gerais

1.

Sao0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, & sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos
deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 35.° - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra.
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Artigo 36.° - Seguranga, higiene e satide no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicées legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagtes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabathos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagio da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.? 1 do artigo 41.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela observancia
das obrigagGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e
as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

Artigo 37.° - Preco contratual e condi¢des de pagamento

1.

Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do contrato, deve
0 dono da obra pagar ao empreiteiro o prego da proposta adjudicada, o qual ndo pode exceder o preco
base do procedimento, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugdo do contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢gdes mensais a realizar de acordo com o estipulado em artigo anterior.

Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apés a apresentacédo da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medigcdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucGes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

Cada auto de medi¢éo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de fiscalizagéo da obra condicionada a
efetiva realizacdo daqueles.

No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagéo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para gque este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizag&o da obra e uma outra
com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no nimero anterior n&o prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n23 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagédo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.2do CCP.
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Artigo 38.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessdria & aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido
prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagéo de uma caugéo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-
caugéo.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugéo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada & medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo de execugio dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
deliberacio da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este
cumpra a obrigagdo de liberagdo da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral,
se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra n&o tiver dado cumprimento a referida obrigagéo, nos
termos do n2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Artigo 39.° - Reembolso dos adiantamentos

Os

adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,

mediante dedug&o nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base
nas seguintes féormulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x Vpt - Vrt
Ve

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x V'pt - Vrt
vt

Em que:

Vri | valor de cada reembolso a deduzir na situagcdo de trabalhos contratuais

Va | valor do adiantamento

vt Valor dos trabalhos contratuais por realizar a data do pagamento do adiantamento

Vpt | Valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor

V' pt | Valor acumulado dos trabalhos contratuais executados, até ao més em que se processa o
reembolso

Vrt

Valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso
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Artigo 40.° - Descontos nos pagamentos

1.

Para reforgo da caugédo com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais,
as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos &
deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria
Ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida
no ndmero anterior.

Artigo 41.° - Mora no pagamento

Em

caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem

0 empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente & mora.

Artigo 42.° - Revisao de pregos

1.

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

A reviséo de pregos obedece a férmula tipo “FO9 — arranjos exteriores”, estabelecida no Despacho
n.21592/2004, de 8 de janeiro, publicado na 2.2 série do Diario da Republica n.219, de 23 de janeiro.

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revis&o de pregos da empreitada
sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Artigo 43.° - Contratos de seguro

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execug@o do contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na legislac&o
aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respectivo recibo de pagamento de prémio na data da
assinatura do contrato ou da consignagao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagéo das obrigagdes previstas na presente seccao, devendo zelar
pelo controlo efectivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.

Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente secgdo e restante legislacéo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legaimente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguros vélidas até a data da recepgéo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afectos & obra ou ao estaleiro, até & data em que deixem de o estar.
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Artigo 44.° - Objecto dos contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo
com a legislagdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja
apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afectos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
méquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulag&o), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
méaquinas e equipamentos fixos ou moveis.

No caso dos bens imédveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor
patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automodvel previsto no n® 2 desta
clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Artigo 45.° - Representagédo do empreiteiro

1.

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacéo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a um
técnico com a qualificacdo minima exigivel, nos termos do disposto na Lei n.231/2009, de 3 de Julho,
com as alteragdes introduzidas pela lei n.% 40/2015, de 1 de junho.

Ap6s a assinatura do contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmar, por escrito, 0 nome do
director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacéo ser acompanhada por
uma declaracéo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direccéo técnica
da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugdo da
empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no iocal da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a actuagéo profissional do
director de obra.

Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
director de fiscalizacéo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do documento referido
na alinea h) do n.2 4 do artigo 7.2

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de
aplicacéo do plano de gestdo de residuos da construgéo e demoligao.
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Artigo 46.° - Representacéao do dono da obra

1. Durante a execug&o o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacio.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizag&o local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira consignagéo parcial.

3. O diretor de fiscalizag@o da obra tem poderes de representagéo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questées que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolucdo ou
revogacao do Contrato.

Artigo 47.° - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagéo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execug&o dos trabalhos.

2, Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.2 3 do artigo
304.% e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Inicio dos trabalhos;
b) Fim dos trabalhos;
c) Outros previstos neste caderno de encargos e na legislag&o em vigor.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagéo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigao sobre
os trabalhos.

Artigo 48.° - Recegao proviséria

1. A recegéo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececéo proviséria, esta é efetuada
relativamente a toda a extenséo da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rece¢éo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Artigo 49.° - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instala¢des técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido receg¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dofio da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizével.
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Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizag&o para os fins a que
se destina.

Os prazos de garantia s&o estipulados de acordo com o Despacho normativo n.29/2014, de 31 de julho.

Artigo 50.° - Recegdo definitiva

1.

No final do prazo [dos prazos, se forem fixados vérios] de garantia previsto na clausula anterior, &
realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de rececéo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigbes de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A rececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragao,
operagéo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumptimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagéo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregéo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual ser4 fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
nlmeros anteriores.

S#o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagéo
de vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas
matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Artigo 51.° - Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberagéo da caugao

1.

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néo
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da n&o liberagéo, o dono da obra
promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes
contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado no artigo
46.° seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra
promover a liberagéo integral da caugdo é de 30 dias apds o termo do prazo de garantial:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugéo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caugéo prevista no numero anterior
é promovida na proporgéo do valor respeitante & recegéo parcial.

Decorrido o prazo fixado para a libertagdo da fixacdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberagdo da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificagéo, o dono da obra n&o tiver cumprido
a referida obrigagéo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengéo da caugéo prestada por
periodo superior ao que seria devido.
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6. Nos casos em que a caugéo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforco da garantia tenha
sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em
gue o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Artigo 52.° - Deveres de colaboragéo reciproca e informacgéo

As partes est@o vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante & prestacdo
reciproca de informagbes necessérias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo
previstos no artigo 290.2 do CCP.

Artigo 53.° - Subcontratagao e cessao da posigéo contratual

1. A subcontratag@o e a cess&o da posi¢éo contratual sdo admitidas, desde que se encontrem cumpridos os
requisitos constantes dos artigos 316.2 a 324.2 do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagéo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagbes emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.2
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto &
reviséo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores & igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
cdpia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posicéo contratual por qualquer das partes depende da autorizacio da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.? 1 do artigo 317.2 do CCP.
Artigo 54.° - Resolugéo do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.2 e 334.2 do CCP, bem como
nos previstos nas diversas alineas do artigo 405.2 do mesmo diploma legal.

Artigo 55.° - Resolugéo do contrato pelo empreiteiro
O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.2 do CCP, bem como nos previstos
nas diversas alineas do artigo 406.2 do mesmo diploma legal.

Artigo 56.° - Compilagao técnica

1. No prazo maximo de 10 (dez) a contar da data da recegéo proviséria, o adjudicatario deve proceder &
entrega da compilagéo técnica da obra [caso aplicavel], de acordo com o modelo patente no anexo 1.

2. A compilagao devera ser entregue em suporte papel (1 exemplar) e em suporte informatico (CD/DV

em ficheiros de formato editavel. @
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Artigo 57.° - Comunicagées e notificagoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagoes entre as

partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.
Artigo 58.° - Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.
Artigo 59.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Artigo 60.° - Legislagio aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se o regime previsto
no Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua
atual redagdo, e demais legislacéo aplicavel.

PARTE Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS

Artigo 61.° - Especificagoes técnicas

As especificagdes técnicas constam das pecas integrantes da solugé&o da obra objeto do concurso.

PARTE Ill - SOLUCAO DE OBRA

Artigo 62.° - Planeamento das Operagoes de Consignagao

1. De acordo com o artigo 356.2 do CCP, o dono da obra deve facultar ao empreiteiro o acesso aos prédios,
ou parte dos mesmos, onde os trabalhos devam ser executados e fornecer-lhe os elementos que, nos
termos contratuais, sejam necessarios para o inicio dos trabalhos. Assim:

a) Atendendo a que os trabalhos se situam, na sua totalidade, em areas exclusivamente
pertencentes ao dominio privado Municipal;

b) Atendendo a que o periodo de tempo necessario as operagbes preparatérias da consignagao
total sob responsabilidade do Municipio de Tabua nédo impossibilita o inicio da execugéo dos
trabalhos no momento projetado por este e o respetivo adiantamento néo causa grave prejuizo
para o interesse publico;
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c) Atendendo a que néo se verifica uma modificagéo relevante das condigdes locais existentes por
comparagdo como os elementos da solucéo da obra ou com os dados que serviram de base a
sua elaboragéo,

Considera-se que estéo reunidas as condicbes para se proceder & consignagéo total da empreitada.

2. A consignagéo sera formalizada em auto, e devera ser concluida em prazo ndo superior a 30 dias apés a
data da celebracéo do contrato, nos termos do n.2 1 do artigo 359.2 do CCP.

3. Salienta-se que néo seré elaborado, nos termos do n.2 1, do artigo 357.2 do CCP, um plano final de
consignacao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragédo da
proposta.

Artigo 63.° - Projeto de Execugéo

O projeto de execugéo, contendo todos os elementos necessarios & rigorosa execucédo da obra objeto do
concurso, € o constante em anexo ao presente caderno de encargos, do qual faz parte integrante.

Pagos do Municipio de Tabua, 17 de junho de 2021

O Presidente da Camara,
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ANEXO | - Compilagao técnica

e Introdugéo

A presente Compilagdo Técnica (CT) respeita & empreitada de “[...]", tendo sido preparada atendendo ao
estipulado no n.2 1 do artigo 16.°2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro (adiante designado
abreviadamente por DL 273), devendo conter todos os elementos relevantes em matéria de seguranca e salde
tendo em vista as intervengbes posteriores & concluséo da obra.

A presente compilagdo técnica visa fazer uma analise e exposi¢ao sobre os elementos Uteis a ter em conta na
utilizagéo futura da obra, bem como em trabalhos posteriores & sua concluséo, para preservar a seguranca e
salide de quem os executar.

Este documento foi elaborado de forma a ter um carécter dindmico e evolutivo durante a vida util da obra.
Assim, a compilacdo técnica deve ser atualizada com os elementos relevantes sempre que se verifiquem

intervencdes posteriores que afetem as caracteristicas e as condigbes de execugéo de trabalhos ulteriores. O
Dono da Obra deve assegurar que estas atualizagbes séo efetuadas.

° Identificagdo da Obra

A informac&o apresenta-se em anexo: ANEXO 1 — Informagées.

e  Caracterizagdo da Obra

A presente secgdo da compilagdo técnica inclui uma descrigdo sumaria da obra, a identificacdo do
condicionalismos existentes e aspetos relevantes, bem como as caracteristicas da obra e os materiais
incorporados a ter em conta.

1. Descri¢do sumaria da obra

A informac&o apresenta-se em anexo: ANEXO 2 — Caracteristicas da edificacéo.

2. Equipamentos instalados na edificagao

Neste item devem ser referenciados os diversos equipamentos instalados que sejam relevantes no decorrer
da obra. (por exemplo: andaimes, ascensores, plataformas motorizadas suspensas, efc.). A informagao
apresenta-se em anexo: ANEXO 3 — Equipamentos instalados na edificac&o.

3. Equipamentos instalados com riscos na utilizagdo, conservacéo e manutengao

Devem ser referenciados os equipamentos instalados envolvendo riscos na sua utilizagéo, conservagao
e/ou manutencdo que se identificam no quadro a seguir e onde se referem potenciais riscos e respetivas
medidas preventivas. A informagado apresenta-se em anexo: ANEXO 4 — Procedimentos de sequranca para
trabalhos com riscos especiais.

4. Telas Finais

Constitui um dos documentos mais importantes da compilagéo técnica, o qual servird de referéncia para
todas as intervencgdes posteriores & conclusdo da empreitada.

Através desse conjunto de documentos ter-se-a, em qualquer momento da vida util da obra, conhecimento
do que foi realmente executado, incluindo a localizagdo de eventuais condicionalismos (nomeadamente
servicos afetados). A informagéo apresenta-se em anexo: ANEXO 5 — Identificacdo das telas finais e
projetos de execucéo.
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5. Fichas técnicas

A compilagdo técnica visa guardar toda a documentacdo para que futuramente se possa fazer uma anélise
geral dos elementos que durante a fase de execugéo foram utilizados. As fichas técnicas deverdo conter
todos os documentos técnicos referentes & empreitada, incluindo os materiais utilizados e os equipamentos
instalados. A informagéo apresenta-se em anexo: ANEXO 6 — Materiais e produtos incorporados na

edificacgéo.

6. Sistema de Seguranca e Protegéo

Neste item deverdo ser referidos os sistemas de seguranca e de protecdo que foram instalados na
edificag@o, com destaque para os sistemas de protegdo contra incéndio e sistemas de protecdo contra
intrus&o. A informagéo apresenta-se em anexo. ANEXQ 7 — Sistema de Sequranca e de Protecéo.

@ Catalogos e documentos técnicos

A compilacéo técnica da obra deve ser acompanhada por todos os catalogos e documentos técnicos suficientes
para a caracterizagéo dos materiais e equipamentos utilizados em obra

° Atualizagido

A compilagao técnica da obra deve ser atualizada durante o tempo de vida da edificagéo, isto é, sempre que
nela sejam introduzidas alteragdes do ponto de vista dos riscos, ou das medidas preventivas incorporadas na
perspetiva quer da utilizagao/ exploracdo, quer da manutengéo/ conservagéo.

Tabua, .../.../....
O Responsavel pela execugao da obra
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oo Anexo2
COMPILACAO TECNICA
‘Identificagdo da empreitada:
Designacio:
Localizac3o: Data:

CARACTERIZAGAO DA EDIFICAGAO

DESCRICAQ SUMARIA DA OBRA

Aempreitada consiste na execu¢do de frabalhos previstos no projecto que se refere adiante,
apresentando-se & seguir 0s aspectos mais relevantes.

TRABALHOS REALIZADOS

TRABALHOS A MAIS

(b
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Anexo 3
COMPILACAO TECNICA
Identificagio da empreitada:
Designagio:
Localizac#o: Data:

EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA EDIFICAGAD

‘Neste itern devern ser referenciados os diversos eguipamentos instalados gue sejam relevantes,
agrupados por especialidade (por exemptlo, ascensores, plataformas motorizadas suspensas, etc).
§Mexando todos os documenios referentes aos equipamentos instalados.

EQUIPAMENTOS INSTALADOS

{Equipamento:

i Localizagao:
‘Caracteristicas:

EEmpresa instaladora:

iEnderego:

Documentagdo:

'Equipamento:

‘Localizagao:
‘Caracteristicas:

‘Empresa instaladora:

j Enderecgo:

Documentagao:
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COMPILACAO TECNICA

Identifica¢éo da empreitada:

Designagdo:

' Localizagio:

L

Data:

PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA PARA TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

Nesfe itent deverSo estar referenciados os procedimentos de seguranca a adoplar em determinados
trabalhos que envolvem risco especial.

LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

USTA DE TRABALHOS COM RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

5 EQUIPAMENTOS

RISCOS POTENCIAIS

MEDIDAS PREVENTIVAS

PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA PARA EQUIPAMENTOS COM RISCOS ESPECIAIS

LISTA DOS EQUIPAMENTOS COM RISCOS ESPECIAIS

LISTA DE EQUIPAMENTOS lNS!’_ALADQS COM RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

EQUIPAMENTOS

RISCOS POTENCIAIS

MEDIDAS PREVENTIVAS
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Anexo 5
| COMPILACAO TECNICA |
identificagiio da empreltads:
Designaglo: I I
Locanzaciio: I l Drata: J

IDENTIFICACAD DAS TELAS FINAIS E PROJECTOS DE EXECUGCAC

PROJECTCO DE EXECUCAO

| co | Pape |

1. Projecto de ...
Pe¢cas escritas |
Pegas desennadas

Piantas | | Cortes | [ Aigados | | Pormenores |
2. Projectt des ...
Pecas escritas |
Pecss desennadas

Plantas | [Formenores | | Obs. |
2. Projecto de .. ...
Fecas escritas |
Pecas desenhadas

Piantas | [Formenores | | Obs. |
{.--)
Pecas escrilas | 1
Pecas desennadas

et ey e

Fiantas | |Pormenores I 1 ObS. | | 1
16. Outros Projecutos
[FPecas escrites | 1 |
Pecas desenhadas

Piantas | [Pormencres | | oObs. | | 1

PROJECTO COM TRABALHOS A MAIS

l cD I Papecit I

15 Projocto = 1
Pecas escritas | 1 1
Pecars desenhadas

Plantas | | Cortes | [ ~igaacos | [ Pormenores | 1 1
2. Projecto de ....
Pecas escritas | | |
rPecas desenhadas

Piantas | [Formencres | | Obs. | | 1
3. Projecto d@& ...
Fecas esCrilas | 1 1
Pecas desennadas

Plantas | [Formenores | | oObs. | 1 1
(---3
Pegas esCIilas | || 1
Pecas desenhadss

Plantas | [Pormenores | | Obs. | | 1
16. Qutros Projectos
Pegas esCIias | || 1
?;t;as desenhadas

Piantas | [Formenores | ] ODS. ] | 1

TELAS FINALIS

.

1. Projecto sie ...

Pecas escriltass ] I I
Pecas desennadns

Flantas | | Cortes | [ migacgos | | mormenores | 1 1
2. Projecico e ...
FPecas e@scritas | 1 1
Pecas desennadas

Piantas | [Formenores | | Cbs. | 1 ||
3. Projecto de ...
:Pet;as encritas | 1 ||
FPecas desennhadas

Plantas | [Formenocres | 1 Obs. | | 1
{---¥
[Fegas escritas | 1 1
Pecas desenhasdas

Piantas | [Formenores | 1 ObsS. | | 1
46. Outros Projectos
Pegas escritas | 1 1
Pecas desenhadas

Plantss | [Formenores | | Ons. | | 1
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__Anexo6
COMPILACAO TECNICA

Identificagao da
. embpreitada;

Designacao:

Localizacdo: Data:

MATERIAIS E PRODUTOS INCORPORADOS NA EDIFICAGAO

Neste item devem ser referenciados os diversos materiais e produtos Incorporados na edificagio
que sejam relevantes, agrupados por especialidade (por exemplo, fintas, vernizes, tacios falsos, efc).
Anexando sempre as fichas técnicas de fodos o5 produfos

LISTA DE IMATERIAIS
N . Local de | Recomendacgbes
laterial Tipo Marca aplicaca Fornecedor el e
Fornecedor Morada Telf
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Anexo 7
COMPILACAO TECNICA
Identificagéo da empreitada:
Designag3o:
Localizacis: Data:

SISTEMAS DE SEGURANGA E DE PROTECGAO

Neste itemn dever3o ser referidos os sisteras de seguranga e de protecgdo que foram instalados na
edificagio, com destague para s sistemas de proteccdo contra incéndic e sistemas de proteccdo

Wigios de extingdo

Extintores

Redes de Incéndio armada

Colunas Secas

Cutros
Equipamentos

Controlo de fumo

Huminagio de Emergéncia

Blogueio automitico de ascensores

Elevador pfusn prioritario dos bombeiros

contra intrus3o.
Sistemas de Proteccio Contra Incéndios
Meios ge detecgio Automdtico Locais:
e alarme: Dispositivos de accionamento manual Locais:

Colunas Setas
Sprinklers

sinalizagio dos caminhos de evacuagio

[ Portas Corta-fogo

SinalizacBo dos quadros elétricos

Sistemas de Seguranga Conira a Intrus3o

Neste item deverdo ser descritos os disposifives de seguranca confra intrus3o, incluinde controlo de
acessos e sistema de alarme.
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ANEXO Il - Consulta preliminar ao mercado

Foi efetuada consulta preliminar ao mercado junto da empresa Beira Cruz, Lda., designadamente no que
respeita ao tipo e caracteristicas dos ossarios.
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