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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO | — DISPOSICOES JURIDICAS

Clausula 12
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas juridicas e técnicas a incluir no
contrato a celebrar no ambito do procedimento de Concurso Publico que tem por objeto a
“Remodelagdao e Reconversao da Cozinha da Santa Casa da Misericérdia de

Braganca”.

Clausula 22
Entidade Contratante

Santa Casa da Misericordia de Braganca, com sede na Rua Emidio Navarro, 5300 - 210
Braganca, contribuinte n® 500843929, com o telefone: 273322143, correio eletronico santa-

braganca@sapo.pt.

Clausula 32
Contrato

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

Clausula 42
Prazo

1. O contrato entra em vigor no dia da assinatura, sendo que a empreitada objeto do
presente caderno de encargos devera ser realizada integralmente no prazo
estipulado a contar da data desta assinatura, e mantém-se em vigor até a conclusao

da empreitada em conformidade com os respetivos termos e condigdes e o disposto
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na lei, sem prejuizo das obrigacbes acessorias que devam perdurar para além da
cessacgao do Contrato.
2. O prazo maximo de execugao da obra é de 120 dias.
3. O prazo referido no numero anterior inclui, entre outros:
a) Os trabalhos preparatérios ou acessoérios ou auxiliares;
b) O periodo de mobilizagdo dos meios para execugao da obra
c) Os periodos de paralisagdo provocados por acidentes ou outras causas que nao tenham
origem em casos de forga maior.
4. Na contagem dos prazos de execugao da Empreitada consideram-se incluidos todos
os dias de calendario, incluindo os Sabados, Domingos e feriados, nos termos do

artigo 471.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A Clausula 5°
Ambito da Empreitada

A Empreitada inclui os seguintes trabalhos:
e Estaleiro e Obras preliminares;

Demoligdes;

Estruturas e Alvenarias;

Revestimentos Interiores;

Coberturas;

Abastecimento de Agua e Esgotos;

Instalagao Elétrica;

Rede Gas

Serralharias e Carpintarias;

Monta Cargas

Incéndios.

Clausula 62
Caracteristicas técnicas

As especificacbes técnicas da presente empreitada, encontram-se reguladas e

especificadas no Projeto de Execugao (pecgas escritas e pegcas desenhadas).

Clausula 7°
Obrigacgées Principais do Adjudicatario

1) Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagao aplicavel, no caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragédo do contrato decorrem para o

Adjudicatario as seguintes obrigagdes principais:
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2)

1)

a) Prestar e garantir os trabalhos da empreitada servigos supra identificados de acordo
com as caracteristicas técnicas e legais, assim como nos requisitos definidos no
presente caderno de encargos e documentos contratuais;

b) Executar a empreitada conferindo e garantindo a todo o momento a qualidade dos
mesmos, de acordo com o previamente contratualizado, prestando informacdes
detalhadas sempre que solicitadas pela Santa Casa da Misericérdia de Braganga,;

c) Comunicar a Entidade Adjudicante, com a maior brevidade possivel, todos e
quaisquer factos que total ou parcialmente impossibilitem e condicionem a os
servigos, ou o cumprimento de qualquer outra das obrigagdes contratuais;

d) Respeitar e manter todas e quaisquer condi¢des da empreitada definidas no
presente caderno de encargos e demais elementos contratuais e legais existentes
para o efeito;

e) Comunicar todo e qualquer facto ou ocorréncia que durante a vigéncia do contrato o
altere, nomeadamente, a sua denominagao social, os seus representantes legais
com relevancia para o fornecimento, a sua situagdo juridica e a sua situagéo
comercial;

f) Garantir a confidencialidade assim como manter sigilo relativo a toda a informacgao
e conhecimento disponibilizados.

O adjudicatario devera ainda obrigar-se e garantir todos os meios humanos, materiais

que sejam necessarios e adequados a empreitada, bem como ao estabelecimento do

sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao dos trabalhos a seu

cargo.

Clausula 8?
Acompanhamento/Execucéao

O Adjudicatario fica obrigado a disponibilizar todos e quaisquer elementos, informagdes
e esclarecimentos solicitados tanto pela Entidade Adjudicante como por qualquer
Organismo que tutele a Entidade Adjudicante, ou quaisquer autoridades legalmente
legitimadas para o controlo das atividades desenvolvidas pela Santa Casa da

Misericordia de Braganca.
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2)
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Clausula 9?
Sigilo

O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica e
nao técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagdo a execugao do contrato.

A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
nao o destinado direta e exclusivamente a execucido do contrato, tanto durante a sua
vigéncia como apos o seu término.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentacdo que seja
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Adjudicatario
ou a que seja legalmente obrigado a revelar, por forgca da lei, de processo judicial ou a

pedido das entidades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 10?
Preco Base e Preg¢o Contratual

1. O prego base é de 132,000,00€ (Cento e Trinta e dois mil euros) acrescidos de IVA
a taxa legal em vigor.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
inerentes a empreitada objeto do contrato.

3. Pela empreitada objeto do presente contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacbes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade

Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o pre¢o constante da proposta adjudicada.

Clausula 112
Medic¢ao dos trabalhos

1. As medicdes sao efetuadas no local da obra pelos seus respetivos representantes
devidamente autorizados.

2. A medigado dos trabalhos consiste na verificagdo da conclusdo das atividades do
Plano de Trabalhos e dos trabalhos associados, nas quantidades definidas para

essas atividades nesse mesmo plano.
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Ndo sao consideradas concluidas as atividades cujos trabalhos apresentem
alteragdes ou defeitos face ao definido no Mapa de Quantidades e restantes
documentos da Empreitada.

As medi¢des devem ser formalizadas em auto de medigao que indique as atividades

do Plano de Trabalhos que foram concluidas durante o tempo a que se refere o auto.

. Os autos de medigédo devem conter pelo menos a seguinte informacao:

a) Designacgéo da Empreitada;
b

c

)
) Designacao do Dono da Obra;
) Designacao do Empreiteiro;
d) Designacéao da Fiscalizacao
e) Data do auto;

F) Designacao e numero das atividades do Plano de Trabalhos concluidas e alvo de

medicao.

6.

3.

No prazo maximo de 10 dias de calendario apds a elaboragéo dos autos de medigao
do tempo decorrido, o representante do Dono da obra deve validar a conta corrente
da Empreitada elaborada nos termos do artigo 389.° do Cddigo dos Contratos

Publicos.

. Caso o Dono da Obra discorde de algum dos autos de medi¢ao ou de alguma das

contas correntes elaborados segundo os numeros anteriores, este deve proceder em
conformidade com o artigo 345.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
Em tudo o demais respeitante a medi¢ao dos trabalhos é aplicavel o estipulado nos

artigos 387.° e seguintes do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 122
Condicées de Pagamento

. Pela execucao de todas as prestacdes que constituem o objeto da Empreitada, a

Santa Casa da Misericérdia de Bragancga deve pagar o Prego Contratual acordado
(correspondendo a um especto da execugcdo do contrato, de acordo com as
condigdes estabelecidas nos numeros seguintes).

Os trabalhos e as respetivas quantidades necessarios a concretizagdo de uma
atividade sao determinados no pressuposto de que a soma de todas as quantidades
de um determinado trabalho inscrito no Plano de Trabalhos tem de ser igual a
quantidade desse trabalho no Mapa de quantidades.

Os precos unitarios dos trabalhos sédo os da Proposta.
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A fatura deve ser acompanhada de um auto de medicao dos trabalhos devidamente
assinado pelo Adjudicatario, o Dono de Obra e a Fiscalizagao.

A quantia devida pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula anterior, deve
ser paga a trinta dias, apos a recegdo do mapa de medi¢des e respetiva fatura por

parte da Entidade Adjudicante.

. As faturas deverdao ser emitidas com uma frequéncia mensal de acordo com a

prestagao de servigos realizada.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos montantes
indicados nas faturas, deve esta comunicar a Adjudicataria, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando a Adjudicataria obrigada a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissao de nova fatura devidamente corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1 da presente
clausula as faturas serdo pagas por transferéncia bancaria, conta entrega do

respetivo recibo de quitagao.

Clausula 13?
Adiantamentos de preco

O Dono da Obra n&o concedera qualquer adiantamento de preco.

1.

3.

Clausula 14°
Conta final da empreitada

A conta final da Empreitada é elaborada pelo Dono da Obra no prazo de dois meses
apos a recegao provisoria, conforme previsto no n° 2 do artigo 399.° do Cdodigo dos
Contratos Publicos.

O prazo de elaboracdo da conta final, indicado no numero anterior, podera ser
antecipado por comum acordo entre as partes, devendo sempre ocorrer passados
pelo menos 3 meses da receg¢ao provisoria.

A conta final da Empreitada, contendo os elementos indicados no artigo 400.° do
Cddigo dos Contratos Publicos, deve ser enviada ao Empreiteiro no prazo de 15 dias
de calendario apds a sua elaboracdo, devendo este proceder a sua assinatura ou
discordando da mesma, apresentar reclamagao fundamentada.

O Dono da Obra tem 30 dias de calendario para se pronuncia sobre a reclamacgao

referida no numero anterior.
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Clausula 15°
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagées emergentes do contrato, o Dono da Obra pode
aplicar ao Empreiteiro sangdes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar
em funcdo da gravidade do incumprimento, nos termos e nas condigcbes
estabelecidas nas alineas seguintes:

a) Se o Empreiteiro, em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugéo da
obra por facto imputavel ao Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma
sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1(por mil)
do preco contratual, conforme previsto no n° 1 do artigo 403° do Cédigo dos
Contratos Publicos;

b) Se o Empreiteiro ndo concluir a obra no prazo indicado na clausula quarta,
acrescido de prorrogacdes graciosas ou legais, o Dono da Obra reserva-se o
direito de aplicar, até ao fim dos trabalhos ou a resolugdo da Empreitada, a
sancgao diaria por cada dia de calendario de atraso em valor correspondente1(por
mil) do prego contratual.

c) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a ordem do Dono da Obra prevista no n.° 2 do
artigo 346.° do Cdodigo dos Contratos Publicos, este ultimo pode aplicar uma
sancao de 1% do Precgo Contratual;

d) Se o Empreiteiro proceder a publicidade no local dos trabalhos sem a prévia
autorizacao do Dono da Obra prevista no artigo 347.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, este ultimo pode aplicar uma sangao de 1% do Preco Contratual;

2) A aplicagao de sang¢des contratuais sera precedida de auto lavrado pela fiscalizagéo, do
qual sera notificado o diretor de obra para, no prazo de uma semana, deduzir a sua
defesa ou impugnacao.

3) A aplicagao das sancoes referidas nos numeros anteriores nao prejudica o direito de
rescisdao do Contrato por parte do Dono da Obra, nos termos previstos na clausula
seguinte e no Cédigo dos Contratos Publicos.

4) Os montantes relativos as penas aplicadas sao deduzidos, sem mais formalidades, no
valor das faturas referidas na clausula sétima, por indicagdo do Dono da Obra.

5) No caso de nao existirem montantes a pagar pelo Dono da Obra ao Empreiteiro, ou

revelando-se tais montantes insuficientes para o pagamento integral das sangdes
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aplicadas, pode o Dono da Obra recorrer, para esse efeito, a caucido prevista no

presente caderno de encargos.

Clausula 16?
Garantia de cumprimento conftratual

A Entidade Adjudicante pode proceder a retengcao de percentagem proporcional do valor do
pagamento a efetuar, sem necessidade de prévia decisdo judicial ou arbitral, para
satisfagdo de cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo pelo prestador de
servicos das obrigacbes contratuais e/ou legais ou para quaisquer outros efeitos

especificamente previstos no contrato ou na lei.

Clausula 172
Causas de Forgca Maior

1) Ndo podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem €& havida como
incumprimento, a ndo realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacao, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e
cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2) Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente,

tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou

bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes

governamentais ou administrativas injuntivas.

3) Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do
Empreiteiro, na parte em que intervenham,;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de

deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
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d) Manifestagcbes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagées do Empreiteiro cuja causa,
propagacdo ou propor¢gdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4) A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

5) A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.

Clausula 182
Cessao da posicao contratual e subcontratagao

O adjudicatario ndo pode ceder a sua posigéo no contrato ou subcontratar.

Clausula 19?
Subcontratacao

Durante a execugao do Contrato, o Empreiteiro ndo pode recorrer a subempreiteiros.

Clausula 20?
Resolucao do Contrato

1) O Dono da Obra tem o direito de rescisdo do Contrato, sem que o adjudicatario tenha

direito a qualquer indemnizagéo, nos seguintes casos:

a) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 30 dias do prazo de execugao da Obra, conforme prevista na
alinea c) do n.° 1 do artigo 405.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

b) Se o Empreiteiro suspender os trabalhos por mais de dez dias de calendario
seguidos ou dias uteis interpolados, sem autorizagao escrita do Dono da Obra e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do Codigo dos Contratos Publicos;

c) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a legislagdo de seguranca, higiene e saude no
trabalho;
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d) Se o adjudicatario recorrer a entidades terceiras para cumprir as obrigagdes

contratuais sem

comunicag¢ao ao Dono da Obra;

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

e) Nas restantes condigdes previstas no Cdédigo dos Contratos Publicos.

O incumprimento, por parte do Empreiteiro, confere nos termos gerais de direito, ao
Dono da Obra, além da faculdade de rescindir o contrato, o direito as correspondentes
indemnizagdes legais.

O direito de resolugdo referido no numero anterior exerce-se mediante declaragao
enviada ao Empreiteiro e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a
menos que tal seja determinado pelo Dono da Obra.

O Dono da Obra deve notificar o Empreiteiro da decisdo de rescisao do Contrato por
carta registada, com aviso de rececéo.

Em caso de resolugédo do Contrato, por qualquer titulo, o Empreiteiro é obrigado a
entregar de imediato toda a documentacéao e informacéao, independentemente da forma
que esta revista, produzida no ambito do Contrato e que esteja em sua posse, a qual é,
para todos os efeitos, propriedade exclusiva do dono da Obra.

Séao aplicaveis as restantes condigdes respeitantes a extingdo do contrato previsto no
Cddigo dos Contratos Publicos. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo
previstos na lei, os contratantes podem resolver o contrato, a titulo sancionatério, no
caso de algum deles violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga¢des que

Ihe incumbem.

Clausula 21?
Responsabilidade extracontratual

O empreiteiro responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no
ambito do Contrato, pela culpa ou pelo risco.

O empreiteiro responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos
atos do comissario, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no ambito do
Contrato.

Pelas multas e indemnizagdes a pagar pelos prejuizos causados respondem, em
primeiro lugar, as importancias que o adjudicatario tenha a receber, em segundo lugar,

as caugdes e, finalmente, os restantes bens do empreiteiro.
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4) O empreiteiro € o unico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros
legalmente obrigatorios para cobertura de riscos de atividades que exerga no ambito do

Contrato.

Clausula 22°
Foro Competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Judicial da Comarca de Bragancga.

Clausula 23?
Comunicacgées e Notificagcoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
Clausula 24°
Legislacao Aplicavel

O presente contrato é regulado pelo Codigo dos Contratos Publicos, bem como pelas
disposigdes legislativas e regulamentares aplicaveis, de acordo com a natureza do servigo

a contratar, vigentes na legislagédo portuguesa.
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CAPITULO Il — DISPOSICOES
TECNICAS

SECCAO | - PLANEAMENTO DA OBRA

Clausula 25°
Preparacao e Planeamento da Execucao da Obra

1) O Empreiteiro é responsavel perante o Dono da Obra pela preparacao, planeamento e
coordenacgao de todos os trabalhos objeto da Empreitada, preparagéo planeamento e
execugao dos trabalhos necessarios a aplicacédo das normas sobre seguranga, higiene
e saude no trabalho vigentes;

2) A preparagcdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem, entre outros
trabalhos:

a) A elaboracgéo por parte do Empreiteiro do Plano de Trabalhos, nos termos da clausula

vigésima sexta e a apresentagdo ao Dono da Obra para analise, comentarios e validagao;

b) A apresentacao pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢ao da Empreitada e os respectivos

esclarecimentos por parte do Dono da Obra.

Clausula 262
Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos

1) No prazo estabelecido para o efeito, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para
os efeitos dos artigos 361.° e seguintes do Cddigo dos Contratos Publicos, o Plano de
Trabalhos

2) O Plano de Trabalhos s6 se considera em vigor apés aprovagdes pelo Dono da Obra,
as quais devem ser comunicadas, por escrito, ao Empreiteiro.

3) O Plano de Trabalhos deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao as datas de inicio e de conclusao da execugao da obra;

b) Definir as atividades, com indicagdo das duragbes em dias de calendario, das
relagcdes de sequencialidade e data prevista de conclusao;

c) Entrega das telas finais e da documentagao técnica;
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d)

Indicar os trabalhos do “Mapa de Quantidades de Trabalho” associados a cada
atividade e as respetivas quantidades de trabalho necessarias para a execugao da
atividade, de acordo com o “Mapa de Atividades” apresentado pelo Empreiteiro na
Proposta;

Indicar o prego de cada atividade resultante das quantidades consumidas em cada
atividade multiplicadas pelos respetivos precos unitarios, para efeitos do pagamento

nos termos da clausula décima segunda;

SECCAO Il - TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

Clausula 27°
Trabalhos Preparatorios ou Acessorios

1) O Empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza

2)

3)

ou segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessoérios dos que

constituem objeto da Empreitada, em conformidade com o disposto na Lei.

Entre os trabalhos referidos no numero anterior compreendem-se, designadamente, e

salvo determinacdo expressa em contrario no presente Caderno de Encargos, os

seguintes:

a)

c)

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, e terceiros em geral, para satisfazer os
regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho;

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para outros locais
especificamente indicados no presente Caderno de Encargos, dos produtos de
escavacgao ou residuos de limpeza;

reconstrucao ou reparacao dos prejuizos que resultem das demoli¢cdes a fazer para

a execucao da obra;

Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatérios ou

acessorios dos que constituem objeto da Empreitada correm por conta do Empreiteiro.
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2)

1)

2)

3)

Clausula 28°
Equipamento

Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execucao dos
trabalhos.

O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e nos

regulamentos de segurancga aplicaveis.

Clausula 29?
Trabalhos de Protegao e Seguranca

Para além das medidas referidas no presente caderno de encargos, constitui encargo
do Empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecdo e seguranga especificados no
presente Caderno de Encargos, tais como os referentes a construgbes e vegetacao
existentes nos locais destinados a execugao dos trabalhos e os relativos a edificios
existentes no local.

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegcdo e seguranga que nao
estejam previstos nos documentos que integram o Contrato, o Empreiteiro deve avisar
o Dono da Obra sobre tal facto, propondo as medidas a tomar, devendo interromper os
trabalhos afetados até decisdo daquele.

Empreiteiro deve ainda adotar as providéncias e tomar as medidas adequadas para que
os trabalhos a seu cargo sejam executados com toda a segurancga, observando sempre

as disposicoes legais e regulamentares aplicaveis.

Clausula 30?
Terraplanagens e Demoli¢coes

O Empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, caso seja aplicavel, todos os trabalhos

que, por natureza ou segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou

acessorios dos que constituem objeto da Empreitada, em conformidade com o disposto na

Lei.
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SECCAO Ill - EXECUCAO DA OBRA

1)

2)

1)

2)

3)

4)

Clausula 31?2
Informacgdes Preliminares sobre o Local da Obra

Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no
Contrato, constitui obrigagdo do Empreiteiro inteirar-se localmente das condi¢cbes de
realizacdo dos trabalhos referentes a Empreitada, ndo podendo invocar quaisquer
condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a
execugao da Empreitada.

Para os efeitos do disposto no numero anterior, entende-se que o Empreiteiro tem cabal
conhecimento, designadamente, da natureza, importancia e localizagdo das obras a
executar, implicagdo com construgdes existentes, ainda que n&o indicadas nas pecas
desenhadas que, pela sua implantagao, poderao dificultar a execugao dos trabalhos,
das vias e meios de acesso aos locais da obra, os condicionamentos devidos ao trafego
pedonal, pelo que nao podera invocar quaisquer condicionalismos para se eximir ou

atenuar a responsabilidade que assume com a execucédo da Empreitada.

Clausula 322
Condig¢oes Gerais de Execugao dos Trabalhos

A obra deve ser executada em perfeita conformidade com o presente Caderno de
Encargos, de modo a que estejam asseguradas as carateristicas de resisténcia,
durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, as prescrigcdes que decorram do Caderno
de Encargos e da legislagao aplicavel em vigor.

O Empreiteiro pode propor a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou dos
materiais previstos no presente Caderno de Encargos por outros que considere
preferiveis, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

A proposta referida no numero anterior esta sujeita a aprovagao por parte do Dono de
Obra.
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Clausula 332
Suspensao dos trabalhos

Uma eventual suspensédo dos trabalhos nos termos dos artigo 365.° e seguintes do Cédigo
dos Contratos Publicos deve ser sempre formalizada em auto assinado pelo Dono da obra,
cujo conteudo deve compreender, no minimo, os pressupostos que a determinaram e os
termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel determina-los,
assim como quaisquer reclamagdes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer

das partes, desde que diretamente relacionadas com a suspensao.

Clausula 34°
Erros ou Omissées do Projeto e do caderno de encargos

1) O Empreiteiro deve comunicar ao Dono da Obra, logo que deles se aperceba, quaisquer
erros ou

omissdes que julgue existirem no Caderno de Encargos.

Clausula 35°
Patenteamento de Documentos no Local dos Trabalhos

O Empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o Livro
de Registo da Obra, um exemplar do presente Caderno de Encargos, uma cépia do alvara
ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do
artigo 81.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, consoante o caso, e dos demais documentos
a respeitar na execugcdo da Empreitada, com as alteragbes que neles hajam sido

introduzidas.

Clausula 367
Ensaios

1) Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdao os especificados no presente Caderno de
Encargos e nos demais documentos que integram o Contrato, bem como nos
regulamentos em vigor.

2) Os ensaios previstos no numero anterior constituem encargo do Empreiteiro.
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4)

1)

2)

3)

4)
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Quando o Dono da Obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos e dos
equipamentos integrados na Empreitada, pode exigir a realizagao de quaisquer outros
ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o Empreiteiro
sobre as regras de decisédo a adotar.

Se os resultados dos ensaios referidos no numero anterior ndo se mostrarem
satisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficarao

a seu cargo, correndo, no caso contrario, por conta do Dono da Obra.

Clausula 37°
Defeitos de Execucao

Se o Dono da Obra verificar que os trabalhos a cargo do Empreiteiro estdo a ser
deficientemente executados ou n&o observam algumas das condi¢des contratualmente
estabelecidas, sera lavrado auto a verificar o facto, sendo o Empreiteiro notificado com
juncdo de um duplicado do auto para, dentro do prazo razoavel que Ihe seja
simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios da obra.

O estipulado no numero anterior ndo constitui motivo justificativo de qualquer
prorrogacao dos prazos de conclusao dos trabalhos.

Se for de presumir a existéncia dos referidos defeitos, mas os mesmos nao puderem
ser comprovados por simples observacdo, o Dono da Obra pode, em qualquer altura
até ao termo do prazo de garantia, ordenar as demolicbes necessarias para apurar se
se confirmam ou néo tais deficiéncias, lavrando-se em seguida um auto nos termos do
n.°1.

Se as deficiéncias referidas no numero anterior se confirmarem, os encargos com as
demoligdes e as reconstrugdes correm por conta do Empreiteiro, ndo havendo lugar,

nesse caso, a prorrogacao dos prazos de conclusao dos trabalhos.

SECCAO IV — MEIOS HUMANOS

1)

Clausula 382
Disposicoes Gerais

E da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro o cumprimento das obrigacdes legais e

regulamentares relativas ao pessoal empregado na execucdo da Empreitada,
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2)

3)

4)

1)
2)

3)

1)

2)

nomeadamente no que concerne ao registo de pessoal, aptidao profissional, condi¢gdes
de trabalho, organizagao do tempo de trabalho, disciplina, nacionalidade e idade, bem
como o respeito pela legislacdo e regulamentagdo coletiva aplicavel, incluindo,
relativamente aos direitos e garantias conferidos aos trabalhadores, os referentes a
remuneragao, protecdo da seguranga e saude e assisténcia em caso de doenga ou
acidente de trabalho, competindo-lhe ainda assegurar a identificagao de todo o pessoal
em obra, efetuando o respetivo controlo de acesso.

A violagao do disposto no numero anterior € punida nos termos da lei, sem prejuizo de
a reincidéncia na sua violagdo constituir fundamento para o direito de rescisdao do
Contrato por parte do Dono da Obra.

O Empreiteiro € o unico responsavel perante o Dono da Obra pelos atrasos verificados
na obra, em consequéncia, nomeadamente, de sang¢des aplicadas por organismos
oficiais ou outras entidades competentes, por falta de cumprimento das disposi¢des
aplicaveis.

O Empreiteiro deve estabelecer um sistema de restricdo de consumo de bebidas

alcodlicas que garanta o envolvimento de todos os trabalhadores em obra.

Clausula 397
Horario de Trabalho

O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor.
O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do Dono de Obra e dé a conhecer, por
escrito e com antecedéncia suficiente, o respetivo programa a fiscalizacao.

Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos sé podem ter lugar desde que
a urgéncia da execugao da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e o Dono

da Obra os autorizem.

Clausula 407
Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que dai resultem.

O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais

e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra, bem
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como a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de
trabalho.

Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o Empreiteiro
obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus contratados as indicacbes do

coordenador da obra em matéria de Seguranca e Saude.

SECCAO V — EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

Clausula 412

Carateristicas dos Equipamentos, Materiais e Elementos de

1)

2)

3)

4)

Construcao

Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra devem ter
as qualidades, dimensodes, formas e demais caracteristicas definidas para obras do
género, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.
Sempre que o presente Caderno de Encargos ou o Contrato ndo fixem as caracteristicas
de equipamentos, materiais ou elementos de construgdo, o Empreiteiro ndo pode
empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizacao.

Nos casos previstos no numero anterior, 0 Empreiteiro deve propor ao dono da Obra,
por escrito, a aprovacdo dos equipamentos, materiais ou elementos de construgao
escolhidos, devendo tal proposta ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da Empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovagao nao comprometam o cumprimento do Plano de Trabalhos.

O Empreiteiro pode propor a substituicdo contratual de equipamentos, materiais ou de
elementos de construcdo, desde que a fundamente por escrito e indique em pormenor
as caracteristicas a que esses equipamentos, materiais ou elementos deverdo

satisfazer, bem como o prazo em que o Dono da Obra se devera pronunciar.
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Clausula 42?2
Amostras Padrao

Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julguem necessario, este ultimo deve
apresentar amostras de materiais ou dos elementos de construgado a utilizar, as quais

servirdo de padrao depois de aprovadas pelo Dono da Obra.

2) As amostras devem ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou se tal for

3)

4)

exigido pela fiscalizagéo, de certificados de origem e de analise ou ensaios realizados
em laboratério oficial.

Sempre que a apresentagao das amostras ocorra por iniciativa do Empreiteiro, ela deve
ter lugar, sempre que possivel, durante o periodo de preparagao e planeamento da obra
e, em qualquer caso, de modo a que as diligéncias de aprovagado nao prejudiquem o
cumprimento do Plano de Trabalhos.

A aprovacgao do Dono da Obra das amostras padrao, lotes de materiais, equipamentos

ou elementos de construgdo, em caso algum diminui a responsabilidade do Empreiteiro.

SECCAO VI — RECECAO PROVISORIA E DEFINITIVA

1)

2)

3)

4)

Clausula 43?
Rececdao provisoria

Logo que a obra esteja concluida, proceder-se-a, a pedido do Empreiteiro ou por

iniciativa do Dono da Obra, a sua vistoria para o efeito da rececao provisoria, nos termos

dos artigos 394.° e seguintes do Cédigo dos Contratos Publicos.

Deve ser elaborado auto da recegao provisoria nos termos do artigo 395.° do Cddigo

dos Contratos Publicos.

Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que ndo estdo em

condicbes de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a rececao provisoria em toda a

extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia, aplicando-se o artigo 396.° do

Caddigo dos Contratos Publicos aos defeitos da obra.

Para além do exigido nos numeros anteriores, a recegao provisoria da Empreitada sé

sera efetuada apds a entrega dos elementos seguintes:

a) Telas finais e restante documentacéo, referidas na Clausula seguinte;

b) Documentagao técnica e eventuais ferramentas e acessorios de todos os aparelhos
e equipamentos da obra, para efeitos de boa manutencao e utilizagao.
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Clausula 44°
Telas finais

O Empreiteiro deve entregar ao Dono da Obra telas finais da obra, constituidas por um

exemplar em suporte digital e uma cépia em papel, no final da Obra, até 2 (duas) semanas

apos o auto da recegao provisoria.

1)

2)

1)

2)

Clausula 45°
Garantia da obra

E aplicado & garantia da obra o estipulado no artigo 397.° do Cédigo dos Contratos

Publicos.

O Empreiteiro deve proceder a corregcao dos defeitos de obra em conformidade com os

seguintes prazos, contados a partir do pedido de corregdo do Dono da Obra:

a) Defeitos que inviabilizam parte ou a totalidade da utilizagcdo da obra: inicio de
corregao no prazo de 36 horas; corregao no prazo sempre inferior a cinco dias de
calendario;

b) Defeitos que ndo inviabilizam a utilizagdo de parte ou da totalidade da obra mas que
prejudicam a estética da obra: corregdo num prazo sempre inferior a seis semanas;

c) Defeitos que nao inviabilizam a utilizagado de parte ou da totalidade da obra e que
nao prejudicam a estética da obra: corregao efetuada anualmente a todos os defeitos
deste tipo; a corregcao de qualquer defeito tem de ser efetuada num prazo sempre

inferior a nove meses.

Clausula 46°
Rececao definitiva

Deve ser elaborado auto da recec¢éao definitiva nos termos do artigo 398.° do Cédigo dos
Contratos Publicos.

Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que ndo estdo em
condigdes de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a rececao definitiva em toda a
extensdo da obra que n&o seja objeto de deficiéncia, aplicando-se o artigo 396.° do
Cddigo dos Contratos Publicos aos defeitos da obra e a clausula anterior aos prazos de

corregao exigidos ao Empreiteiro.

Aprovado em Reunido da Mesa Administrativa em 09 de Junho de 2021
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