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(CLAUSULAS GERAIS)

Clausula 12
Objeto

1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no Ambito do procedimento de Consulta Prévia para realizacdo da Empreitada de
“Encapsulamento de Cobertura em Fibrocimento e Aplicacdo de Isolamento
Térmico, na Reitoria” de acordo com as condigGes e especificagbes previstas no mesmo.
2 - Para efeitos do disposto do niimero anterior, o CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.
3 - As especificacdes e as descrigbes das a¢des do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS nio sio limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensavel a plena consecucdo dos fins da EMPREITADA.
4 - Os trabalhos serdo executados de acordo com a informacio fornecida pelas pegas do projeto
de execuciio e de modo a garantirem a sua boa qualidade devendo a fiscalizagdo aprovar
previamente processos de execugdo alternativos aqueles que se encontram especificados,
quando propostas pelo empreiteiro
5 - A empreitada objeto do presente procedimento enquadra-se no Vocabulario Comum para os

Contratos Pablicos (CPV) no codigo: 45321000-3 (obras de isolamento térmico).

Clausula 22
Descricio da Empreitada
1- A presente empreitada tem por objetivo a execucio de trabalhos de encapsulamento
de cobertura, existente, em fibrocimento e a aplicacido de 14 mineral com 80 mm

de espessura.
2 - A relacio dos trabalhos respectivos é a que se descreve nas ESPECIFICACOES TECNICAS

(minimas), apensas ao presente CADERNO DE ENCARGOS.

Clausula 32
Entidade Adjudicante
A entidade adjudicante é a Universidade da Beira Interior, abreviadamente designada por UBI,

pessoa colectiva N° 502083514, sediada no Convento de Santo Anténio, 6201-001 Covilha,
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Portugal, com telefone 275329700, fax 275329183 e com endereco eletronico www.ubi.pt.

Clausula 42
Esclarecimentos
1 - Os esclarecimentos necessérios & boa compreensdo e interpretagio das pecas da presente
Consulta Prévia sdo da competéncia do jari do concurso.
2 - Os esclarecimentos siio prestados nos termos do disposto no CCP e do ponto VII do Oficio

Convite.

Clausula 52
Inspecio do local de trabalhos
1 - Até ao momento de apresentaciio das propostas, os interessados devem inspecionar os
locais de execuciio da obra e realizar nele todos os reconhecimentos que entenderem
indispenséveis & elaboracio das suas propostas, devendo inteirar-se das condigoes do local e

acessos que influam no modo de execugdo da obra. Para tal deverdo efetuar os respetivos

pedidos, por escrito, a entidade adjudicante, para o email tecnicos@ubi.pt.
2 - Ser4 da responsabilidade do interessado/concorrente inteirar-se das condi¢des locais para

verificacio e comparacio com os elementos do processo patenteado.

Clausula 62

Critério de adjudicacio
1 - A adjudicaciio ser4 feita ao abrigo do disposto na alinea b) do n° 1 do artigo 74° do CCP, ou
seja, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa (modalidade
monofatorial), considerando a avaliacio do prego ou custo enquanto tnico aspeto da execugao
do contrato a celebrar.
2 - N3o ha lugar a adjudicaciio quando se verifique qualquer uma das situagdes previstas no
n.° 1 do artigo 79.° do CCP.
3 - Verificando-se a necessidade de desempate de mais de uma proposta, o desempate resultara
da proposta que tiver obtido o valor mais baixo no Capitulo 2 — Fornecimento e Montagem de
Isolamento no Edificio da Reitoria, do Mapa de Quantidades.
4 - Se ainda assim se mantiver o empate técnico apés a aplicacdo do critério indicado no
ntimero anterior, é adjudicada a proposta que resultar da escolha em fung@o de sorteio que

deve obedecer s regras procedimentais constantes do Anexo IV ao Convite.
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Clausula 72
Valor para efeitos de procedimento
1 - O preco base é de 80.000,00 € (oitenta mil euros), acrescido de IVA, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugio do contrato.

2 - Serdo excluidas as propostas cujo valor seja superior ao preco base.

Clausula 82
Caucao
1 - Nos termos do artigo 90° do CCP, para garantir o exato e pontual cumprimento das suas
obrigacdes, o adjudicatario deve prestar uma caugiio, no valor de 5% do preco contratual, no
prazo de 10 dias a contar da notificacdo da decisido de adjudicacdo, devendo comprovar essa

prestacao junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

2 - Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucéo a prestar pelo adjudicatério é de 10% do preco contratual.

3 - A caucio é prestada através de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia bancaria ou, ainda, por seguro caucao sem restricoes, nos termos
do referido artigo 90° do CCP, e de acordo com os modelos referentes a caucdo que venha a ser
prestada anexos ao presente Convite.

4 - Caso o adjudicatario pretenda prestar a cau¢do mediante garantia bancéria, entende-se que
a garantia é autébnoma e de pagamento a primeira solicitacao.

5 - O deposito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-4 em Portugal em qualquer instituicdo de
crédito, mediante guia preenchida pelo préprio adjudicatirio em conformidade com o modelo
anexo ao Convite.

6 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada,
independentemente de decisio judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigagGes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatério.

= - Todas as despesas relativas a prestacio da caugio sao da responsabilidade do adjudicatario.
8 - A adjudicacio caduca se, por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario nao prestar, em
tempo e nos termos estabelecidos nos ntimeros anteriores, a caugio que lhe seja exigida.
Todavia,

9 - A ndo prestacgdo de caucio pelo adjudicatario serd comunicada ao Instituto dos Mercados
Pablicos Imobilidrios e da Construcdo, IMPIC.

10 - As demais matérias relacionadas com a cau¢do/ndo prestagio de caugdo sao reguladas nos

termos do disposto no CCP, na parte aplicavel.
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Clausula 92
Proposta com variante ao projeto

Nio é admitida a apresentacdo, pelos concorrentes, de variantes ao projeto.

Clausula 102
Proposta
As propostas apresentadas pelos concorrentes séo consideradas totalmente incondicionadas,
tendo-se como nio escritas quaisquer condicoes divergentes do CADERNO DE ENCARGOS
ou alternativas de qualquer natureza que constem dessas mesmas propostas ou de outros

documentos que as acompanhem.

Clausula 112

Tipo de empreitada e forma de proposta
1 - A empreitada é por prego global.
2 - A proposta de EMPREITADA de preco global serd elaborada em conformidade com o
modelo de declaracdo a que se refere a alinea a) do n°1 do artigo 57° CCP, seré redigida na
lingua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, de acordo com o artigo 58°
do mesmo diploma.
3 - A proposta ser4 assinada pelo concorrente ou seu representante. Sempre que seja assinada
por procurador juntar-se-4 procuragio que confira a este Gltimo poderes para o efeito ou
plblica-forma da mesma, devidamente legalizada.
4 - A proposta de preco deveri ser sempre acompanhada pelo mapa de quantidades que lhe
serviu de base.
5 - O preco da proposta serd expresso em Euros, e ndo incluird Imposto sobre o Valor

Acrescentado.

Clausula 122
Prazo de execucio da empreitada
1 - O prazo de execucio da empreitada é de 9o dias, contado desde a consignagdo até a data

de rececdo provisoria da obra.
2 - Na contagem dos prazos de execucio da EMPREITADA consideram-se incluidos todos os

dias de calendario, incluindo os sabados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do

CCP.
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3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucio de trabalhos em relacio ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputaveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

4 - Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado no ntimero 1 do presente artigo,
o DONO DA OBRA nio procede a atribui¢do de quaisquer prémios ao EMPREITEIRO.

5 - Os prazos parciais de execugdo da EMPREITADA sio os apresentados no Plano de
Trabalhos, sendo contados desde a data de consignagdo da obra.

6 — Quanto & prorrogacio do prazo de execugdo da obra rege o artigo 374° do CCP.

Clausula 132
Prazo de manutencio das propostas
Decorrido o prazo de 120 dias, contados a partir da data do termo do prazo fixado para a

apresentacdo das propostas, cessa para os concorrentes a obrigacdo de as manter.

Clausula 142
Esclarecimentos e retificaciio das pecas de procedimento
No primeiro terco do prazo fixado para a apresentagéo das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessarios 4 boa compreensio e interpretacdo das pecas do
procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa
e inequivocamente, os erros e as omissGes das pecas de procedimento por si detetados

conforme o artigo 50° do CCP.

Clausula 152
Encargos
1 - Sdo encargo do concorrente as despesas inerentes a elaboracio da proposta, incluindo os
da prestacao da caucao.
2 - Sdo, ainda, da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebracio do

contrato, nos termos do n° 2 do artigo 94° do CCP.
3 - O adjudicatario, terd a suas expensas, os valores inerentes a licencas camararias,

nomeadamente, no que respeita a planos de sinaliza¢io temporaria e ocupacio de via.
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Clausula 162

Minuta do contrato, notificacio, adjudicacio e caucio
1 - A minuta do contrato considera-se aceite pelo concorrente quando haja aceitagao expressa
ou quando n#o haja reclamaco nos cinco dias tteis subsequentes a respetiva notificacéo.
2 - Na empreitada s6 poderdo ter lugar as subempreitadas que figurem no contrato ou que
entretanto venham a ser autorizadas pelo dono da obra, as quais serdo realizadas nas condi¢oes
para as mesmas estabelecidas, em estrito cumprimento do disposto no artigo 383° e seguintes
do CCP.
3 - A adjudicacio serd notificada ao concorrente preferido, determinando-se-lhe
simultaneamente a prestaciio, no prazo de dez dias tteis, da caugdo sob pena de a adjudicacéo
se considerar desde logo, sem efeito, de acordo com o disposto no n° 1 do artigo 91° do CCP.
4 - A adjudicacdo ser4 também notificada aos restantes concorrentes preteridos, nos termos e
para os efeitos dos n° 1 do artigo 77° do CCP.
5 - O valor da caucio é de 5% do prego contratual e seré prestada por depésito em dinheiro ou
em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancéria em anexo, ou
ainda por seguro caucfio sem restri¢des, nos termos do artigo 90° do CCP, que o adjudicatario
assume com a celebrag¢do do contrato.
6 - Caso o adjudicatario pretenda prestar a cau¢do mediante garantia bancaria, entende-se que
a garantia e auténoma e de pagamento a primeira solicitacio (first demand).
= - O depésito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-a em Portugal numa instituicao de crédito,
mediante guia preenchida pelo proprio adjudicatrio em conformidade com o modelo anexo a
este caderno de encargos.
8 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caugdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatario.
9 - Todas as despesas relativas a prestagio da caucdo sdo da responsabilidade do
adjudicatério.
10 - As demais matérias relacionadas com a caucio/nio prestagio de caugio sdo reguladas

nos termos do disposto no CCP, na parte aplicavel.

Clausula 172
Disposicdes por que se rege a empreitada e documentos integrados no contrato
1 - A execucdo do CONTRATO obedece:
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a) As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
¢) Ao Decreto-Lei 18/2008, de 29/01, na sua atual redagéo (designado como CCP) demais
legislacio e regulamentagfo aplicivel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa,
nomeadamente a que respeita 4 construcio, a revisdo de precos, as instala¢oes do pessoal,
a seguranca social, 4 higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho, ao ambiente e
gestdo de residuos e a responsabilidade civil perante terceiros;
d) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do ntimero anterior, consideram-se integrados no

CONTRATO:
a) O clausulado contractual.
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do CADERNO DE ENCARGOS identificados
pelas entidades convidadas, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgiao competente para a decisdo de contratar;
¢) Os esclarecimentos e as retificacdes das pegas do procedimento prestados pelo DONO
DA OBRA no decurso do procedimento, nomeadamente os relativos ao CADERNO DE
ENCARGOS;
d) O CADERNO DE ENCARGOS;
e) O PROJETO DE EXECUCAO, parte integrante do CADERNO DE ENCARGOS;
f) A PROPOSTA adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
CADERNO DE ENCARGOS.
i) O GESTOR DO CONTRATO em nome das entidades adjudicantes, [conforme o disposto
na alinea i) do n.° 1 do artigo 96.°, conjugado com o disposto no artigo 290.°-A, ambos do

CCPJ;

Clausula 182
Interpretacio dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os véarios documentos referidos nas alineas b) a h)
do nimero 2 da Cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o CADERNO DE ENCARGOS e 0o PROJETO DE EXECUCAO,
prevalece o primeiro quanto & defini¢do das condi¢Ges juridicas e técnicas de execugio da
EMPREITADA e o segundo em tudo o que respeita & defini¢do da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do PROJETO DE EXECUCAO:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢io relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
PROJETO DE EXECUCAO.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do niimero 2 da
Clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos e aceites pelo adjudicatario.
5 - A prevaléncia dos anexos ao clausulado contratual relativamente aos restantes documentos
que integram o CONTRATO ser4 estabelecida no proprio clausulado contratual.
6 - Os aditamentos ao CONTRATO estabelecerdo a sua prépria prevaléncia relativamente aos

restantes documentos.

Clausula 192
Projeto para realizacio da empreitada / pecas desenhadas das alteragdes
surgidas no decorrer da obra
1 - O PROJETO DE EXECUCAO a considerar para a realizacio da EMPREITADA ¢é o
patenteado no procedimento, incluindo todos os seus anexos, considerados, para todos os
efeitos, parte integrante do mesmo.
2 - Os elementos do PROJECTO DE EXECUCAO que ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos & aprovagio do DONO DA OBRA antes do inicio dos
trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir, para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.
3 - Compete ao EMPREITEIRO a elaboragio dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
das alteracgoes surgidas no decorrer da obra.
4 - Até i data da receco proviséria, o EMPREITEIRO entrega ao dono da obra uma
COLECAO ATUALIZADA DE TODOS OS DESENHOS referidos no nimero anterior, em

suporte informético e 1 colegdo em papel.
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Clausula 202
Partes

1 - Sdo partes no contrato de empreitada de obras publicas o DONO DA OBRA e o
EMPREITEIRO.
2 - Durante a execucio do contrato, o dono da obra é representado pelo DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA e o empreiteiro por um DIRETOR DE OBRA, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.
3 - Sem prejuizo de outras limitagGes previstas no contrato, o DIRETOR DE FISCALIZACAO
DA OBRA nao tem poderes de representacdo do DONO DA OBRA em matéria de modificacio,
resolucao ou revogacao do contrato.
4 - Na falta de estipula¢io contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e o DIRETOR DE OBRA sio
substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, a designacdo do substituto seja aceite pelo DONO
DA OBRA e comunicada ao EMPREITEIRO.
5 — Os direitos e obrigacdes das partes regem-se pelo disposto nos artigos 346° a 354° do CCP.

Clausula 212
Agentes da fiscalizacao
1 - A fiscalizacdo das obras serd exercida pela UBI por intermédio do(a) DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de fiscalizacdo, a designar oportunamente.
2 - Todos os assuntos técnicos relativos a execu¢do e desenvolvimento da empreitada deverdo
ser tratados pelo empreiteiro com o(a) DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de
fiscalizagdo em articulagdao com os Servicos Técnicos da UBI

3 - Os assuntos administrativos deverao ser tratados diretamente com a UBIL

Clausula 222
Representante do empreiteiro
O EMPREITEIRO poder4 ser representado por um DIRETOR DE OBRA devendo ser indicado,

por escrito, ao dono da obra, antes da consignacio.
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Trabalhos preparatorios e acessérios
1 - Consideram-se incluidos no preco da empreitada todos os trabalhos preparatorios e
acessoOrios necessarios ao desenvolvimento da obra.
2 - Estfo incluidos no valor global da empreitada, todos os trabalhos acessérios de apoio a

execugao da obra.

Clausula 242
Danos e reparacoes
S#o da responsabilidade do adjudicatédrio/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no valor
da sua proposta, todos os trabalhos de reparagéo e reposigio de pavimentos, instalagGes ou
construcdes afetadas pela execuciio da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de 10

dias contados a partir da conclusio da obra.

Clausula 252
Preco contratual

1 - Pela execuciio da EMPREITADA objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagoes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante devera
pagar ao adjudicatério o preco global constante da proposta adjudicada, ao qual acresce IVA —
Autoliquidacao.

2 - O preco referido no ntimero anterior ndo poderd, em qualquer caso, ser superior a valor
80.000,00 € (oitenta mil euros), valor sem revisdo de pregos e sem IVA.

3 - O preco referido nos ntimeros 1 e 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida 4 entidade adjudicante, incluindo,
nomeadamente, todos os relativos a transportes para o respetivo local de execugdo da
empreitada, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizacio de marcas
registadas, patentes ou licencas, despesas com pessoal técnico/méao-de-obra, armazenamento

e manutencdo de material e equipamento.
Clausula 262

Revisiao de precos

N3o existe lugar a revisao de precos no contrato.
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Clausula 272
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O DONO DA OBRA poder4 vir a fazer adiantamentos ao EMPREITEIRO nos termos do
artigo 292° do CCP, mediante requerimento fundamentado ao DONO DA OBRA, mas
subordinados as limitacdes impostas pelas suas disponibilidades orcamentais.
2 - Do requerimento a apresentar ao dono da obra, tendo por objetivo a concessdo de um
eventual adiantamento, devera constar a lista de materiais com as respetivas quantidades e
precos unitérios, de tal forma elaborada, que traduza os materiais que irdo ser adquiridos com

a importéncia do adiantamento.

Clausula 282
Pagamentos ao empreiteiro

1 - Os pagamentos dos trabalhos contratuais a0 EMPREITEIRO serdo efetuados mediante
autos de medicdo dos trabalhos realizados nos termos da legisla¢ao aplicavel.

2 - Os pagamentos ao empreiteiro de eventuais trabalhos complementares (resultantes de
circunstincias ndo previstas ou resultantes de circunstincias imprevisiveis) serdo efetuados
em altura a acordar entre ambas as partes, mas s6 depois da aprovacéo por parte da UBI.

3 - Em cada um dos pagamentos a que se referem os dois niimeros anteriores far-se-ao os

descontos que constam da cldusula seguinte.

Clausula 292
Descontos nos pagamentos

1 - Em cada uma das prestacdes de pagamento ao EMPREITEIRO serdo descontadas as
seguintes importancias:

- 5% para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento

das obrigacdes contratuais; a deducfio aqui prevista pode ser substituida nos termos do n°

2 do artigo 353° do CCP.
2 - As importancias necessérias para o reembolso parcial ou total dos eventuais adiantamentos
feitos ao empreiteiro, pagamentos de multas e de rendas por aluguer a UBI, e pagamento

compulsivo de aquisicdes feitas a este ou com a sua intervengéo, quando para tal houver lugar.
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Clausula 302
Medic¢oes dos trabalhos
1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no
PROJETO e os trabalhos néo devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA, sio feitas no local
da obra pelo(a) diretor de fiscalizacdo/equipa de fiscalizagdo com a colaboragdo do
EMPREITEIRO e ou do diretor de obra, ou pelos seus respetivos representantes devidamente
autorizados, e sdo formalizados em auto.
2 - As medices sido efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitem.

Clausula 312
Trabalhos Complementares

1 - Caso tenham de ser executados trabalhos complementares ndo contidos no mapa de
quantidades de trabalho, o EMPREITEIRO deve apresentar ao DONO DA OBRA a descri¢ao
desses trabalhos, quantidades, respetivos precos unitarios, bem como a avaliagdo do seu
eventual impacto no prazo de execucio da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias de
calendario a contar da data da rececdo da ordem de execugio dos mesmos.
2 - Na situaciio referida no niimero anterior e caso os trabalhos impliquem a utilizacdo de
materiais de construcio, o EMPREITEIRO deve apresentar a descrigdo e pregos unitérios dos
materiais em causa e pelo menos duas consultas ao mercado.
3 - Na situacio referida no niimero 1 da presente Clausula e caso os trabalhos impliquem a
utilizacio de mio-de-obra ou equipamento, o EMPREITEIRO deve apresentar um justificativo
do preco unitirio baseado nos precos unitirios apresentados na sua PROPOSTA,
contemplando uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administragdo e
remuneracio normal da empresa e baseado em pelo menos duas consultas ao mercado,
quando aplicavel.
4 - Juntamente com os novos precos indicados no nimero 1 da presente Clausula, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades associadas, que devem
ser inseridas no PLANO DE TRABALHOS.
5 - O prazo para a conclusio da obra é prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos na EMPREITADA, o

prazo é prorrogado caso o aumento da duragio da atividade em que se inserem os trabalhos

implique o aumento da duragdo da obra; o aumento de duracio da atividade é proporcional

i quantidade (do trabalho) a realizar a mais face a prevista no PLANO DE TRABALHOS;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdugdo da nova atividade associada aos trabalhos novos implique o
aumento da duracao da obra; a duragdo da atividade é obtida por acordo entre o DONO DA
OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execugao.
6 - Nos casos em que nio exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de execucio
da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
~ - Definidos os termos e condicoes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos
complementares, 0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a respetiva
formalizagdo por escrito.
8 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares é aplicavel o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.

Clausula 322
Preco e prazo de execucio de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos de suprimento de erros e omissoes ndo contidos
no mapa de quantidades de trabalho, devem ser aplicadas as disposi¢bes previstas nos
nimeros 1 a 3 da Clausula anterior.
2 - Caso se verifique uma das situages descritas no n°® 2 do artigo 373° do CCP, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades que devem ser inseridas
no PLANO DE TRABALHOS.
3 - Caso se verifique a situacio descrita no nimero anterior, o prazo para a conclusio da obra
é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos na
EMPREITADA, o prazo é prorrogado caso o aumento da duragao da atividade em que se
inserem os trabalhos implique o aumento da duragdo da obra; o aumento de duragio da
atividade é proporcional a quantidade do trabalho a realizar a mais face a prevista no
PLANO DE TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdugao da nova atividade associada aos trabalhos novos implique o
aumento da duracio da obra; a duragio da atividade é obtida por acordo entre 0o DONO DA

OBRA e 0 EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execugio.

14/29



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

) 4

4 - Nos casos em que nao exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de execugao
da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.

5 - Definidos os termos e condigdes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos de
suprimento de erros e omissdes, 0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a
respetiva formalizacao por escrito

6 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos de suprimento de erros e omissoes ¢ aplicavel o

estipulado nos artigos 378° e seguintes do CCP.

Clausula 332
Danos e reparac¢oes
Sdo da responsabilidade do adjudicatario/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no valor
da sua proposta, todos os trabalhos de reparagéo e reposigdo de pavimentos, instalagtes ou
construcdes afetadas pela execuco da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de 10

dias contados a partir da conclusio da obra.

Clausula 342

Contratos de seguro
1 - O EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugio do contrato, as apdlices de seguro previstas neste CADERNO
DE ENCARGOS e na legislacdo aplicivel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacao.
2 - O EMPREITEIRO é responsével pela satisfacio das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apélices de seguro dos seus
subcontratados.
3 - 0 DONO DA OBRA pode exigir, em qualquer momento, c6pias das apélices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccio ou na legislagio
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigao
destes documentos.
4 - Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo tinico e
exclusivo do EMPREITEIRO e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 - Os seguros previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do EMPREITEIRO.
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6 - Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obrigagdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o DONO DA OBRA reserva- se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 - O EMPREITEIRO obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até & data da
RECEPCAO PROVISORIA da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data

em que deixem de o estar.

Clausula 352
Objecto dos contratos de seguro
1 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,

cuja apblice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos SUBEMPREITEIROS se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em

vigor em Portugal.
2 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

automoével cuja ap6lice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogédo proépria afectos a
obra, que circulem na via ptblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagio), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos SUBEMPREITEIROS se encontram
igualmente segurados.

3 - O EMPREITEIRO obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir

os danos préprios do equipamento, miquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir

todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moéveis.
4 - No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével

previsto no n.° 2 desta Clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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Clausula 362

Seguranca, higiene e satide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e satde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporéria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacio da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacio da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula
259,
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observincia das obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Clausula 372
Recec¢io provisdria

1- A RECECAO PROVISORIA da obra depende da realizacio de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucdo da obra.

o - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua RECECAO
PROVISORIA, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de
deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

CCP.
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Clausula 382
Prazo de garantia

1 - Por forca do disposto no artigo 397° do CCP, na data da assinatura do auto de RECECAO
PROVISORIA inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro esti obrigado a
corrigir todos os defeitos da obra
2 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) dez anos para os defeitos que incidam sobre os elementos construtivos estruturais;

b) cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou

instalacGes técnicas;

¢) dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
3 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do niimero anterior é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo DONO DA OBRA, desde que susceptivel de uso independente e

autonomizavel.

Clausula 392
Rececio definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto nos termos do artigo anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no ntimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservagio, esta serd definitivamente recebida.
3 - A RECECAO DEFINITIVA depende, em especial, da verificacio cumulativa dos seguintes
pressupostos, concretamente:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracio, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia.
4 - Deve ser elaborado AUTO DA RECECAO DEFINITIVA nos termos do artigo 398° do CCP.
5 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem defeitos da obra da responsabilidade do

EMPREITEIRO, apenas podem ser recebidas as obras que cumprem o disposto nas alineas a)
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e b) do n° 3 da presente Clausula e que sejam suscetiveis de recegdo parcial, aplicando-se o
artigo 396° do CCP aos defeitos da obra e os prazos de corregdo que venham a ser exigidos ao
EMPREITEIRO.

6 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, no caso da vistoria referida no nimero 1 do
presente artigo permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a ndo verificacio dos pressupostos
previstos no nimero 3 do presente artigo, o DONO DA OBRA fixa prazo ao EMPREITEIRO
para correciio dos problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de

uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 402
Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberacido da caucao
1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao EMPREITEIRO as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que o EMPREITEIRO tiver direito.
2 - O DONO DA OBRA apenas pode libertar a caugéo se todos os pedidos de correcdo de
defeitos tiverem sido satisfeitos pelo EMPREITEIRO e se néo existir nenhum defeito na obra,

a data.

Clausula 412
Deveres de colaboracio reciproca e informacao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mitua, designadamente no tocante a
prestacio reciproca de informacdes necessarias a boa execugio do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 422
Multas
1 - Para efeito de aplicacio de multas por violagio dos prazos contratuais estabelecidos,
acrescidos de prorrogacdes graciosas ou legais, sera utilizado, até ao fim dos trabalhos ou a
rescisdo do contrato, o seguinte critério:
a) A multa didria de um por mil do valor da adjudicagdo, no primeiro periodo
correspondente a um décimo do referido prazo.
b) Em cada periodo subsequente de igual duragéo, a multa sofrera um aumento de 0,5 por

mil até atingir o maximo de 2 por mil.
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2 - O dono da obra reserva no entanto, o direito de extinguir imediatamente o contrato da

empreitada, nos termos do artigo 405° do CCP.

Clausula 432
Limpezas finais de obra

Constitui encargo do EMPREITEIRO a limpeza cuidada de toda a area de intervencao da obra

Clausula 442

Subcontratacio e cessdo da posicio contratual
1 - O adjudicatario nio poder4 subcontratar ou ceder a sua posigao contratual ou qualquer dos
direitos e obrigacoes decorrentes do contrato sem autoriza¢ao da entidade adjudicante.
2 - O EMPREITEIRO apenas podera subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, e desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do
artigo 318° do CCP.
3 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior, 0 DONO DA OBRA pode opor-se a
subcontratacdo na fase de execuc¢io quando nio estejam verificados os limites constantes do
artigo 383° do CCP, quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento
de risco de incumprimento das obrigacées emergentes do contrato ou quando entender que
nio existem garantias de boa execugio técnica dos trabalhos da subempreitada.
4 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigag6es contratuais é
do EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
5 - Qualquer subcontrato, deve ser celebrado por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP.
6 - A cessio da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n° 1 do artigo 317° do CCP.

Clausula 452
Cessio da posiciao contratual (compulsiva) por incumprimento do
cocontratante
1 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacOes, que reina os
pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante cede a sua posicdo contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em
execucio, que venha a ser indicado pelo contraente pablico, pela ordem sequencial daquele

procedimento.
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2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior deve atender-se ao disposto no artigo 318°-A

do CCP.

Clausula 462
Resoluc¢io do contrato pelo Dono da Obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o DONO DA OBRA pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao EMPREITEIRO;
b) Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, directivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direccio sobre matéria relativa a execucio das
prestacoes contratuais;
¢) Oposicio reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do
DONO DA OBRA;
d) Cessido da posicio contratual ou subcontratagio realizadas com inobservéncia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo EMPREITEIRO
da manutenciio das obrigacdes assumidas pelo DONO DA OBRA contrarie o principio da
boa fé;
e) Se o valor acumulado das sanc¢6es contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
g) Nio renovacio do valor da caugio pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O EMPREITEIRO se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranga, higiene e satide no trabalho;
J) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacio aceite pelo DONO DA OBRA, o
EMPREITEIRO nio comparecer, apos segunda notificacio, no local, na data e na hora
indicados pelo DONO DA OBRA para nova consignagdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;
k) Se ocorrer um atraso no inicio da execuco dos trabalhos imputavel ao EMPREITEIRO
que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;
1) Se o EMPREITEIRO nio der inicio 4 execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias

da notificaciio da decisdo do DONO DA OBRA que indefere a reclamacio apresentada por
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aquele e reitera a ordem para a sua execuc¢ao;
m) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto
imputavel ao EMPREITEIRO ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensido advenham graves prejuizos para o interesse puiblico;
n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.© 3 do artigo
404.° do CCP;
0) Se nio foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nido for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razdes de interesse piblico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
EMPREITEIRO, ser4a o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
o DONO DA OBRA poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢ao dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

EMPREITEIRO o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 472
Resolucio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode
resolver o contrato nos seguintes casos :

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstincias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao DONO DA OBRA;

¢) Incumprimento de obrigagoes pecuniarias pelo DONO DA OBRA por periodo superior

a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo

juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacio da relagio contratual do DONO

DA OBRA, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte ptiblica da manutencao

do contrato;
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€) Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se nido for feita consignacio da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracio do contrato por facto ndo imputivel ao EMPREITEIRO;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacio ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes € os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos nido imputaveis ao
EMPREITEIRO, ocorrer uma reducio superior a 20 % do precocontratual;
i) Se a suspensdao da EMPREITADA se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugio da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputivel ao DONO DA OBRA;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do EMPREITEIRO
excederem 20 % do preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do ntimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta nfo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico- financeira do EMPREITEIRO ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse tltimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracio ao DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias apds a recepgao dessa
declaraciio, salvo se 0 DONO DA OBRA cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 482
Responsabilidade e casos fortuitos ou de for¢a maior
1 - Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢a maior,

entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizagdo, alheias a
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vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do
contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ntiimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacgoes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - Nido constituem forca maior, designadamente:
a) Circunstédncias que nao constituem for¢a maior para os subcontratos do concessionario,
na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do concessionario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedade ou grupo de sociedades dos seus
subcontratados;
¢) DeterminagOes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo concessionério de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;
d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento pelo concessionario de normas
legais;
e) Incéndios ou inundag¢ées como origem nas instalagdes do concessionario cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de segurancga;
f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecinicos do concessionirio nao devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior devera comunicar e justificar tais
situagOes a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacao.
5 - A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 492
Responsabilidade extracontratual
1 - O adjudicatério responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no

ambito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.
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2 - O adjudicatério é o tnico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros legalmente

obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exerca no &mbito do CONTRATO.

Clausula 502
Prazos
Salvo disposicio expressa em contrario, os prazos previstos no presente CADERNO DE

ENCARGOS e no CONTRATO sio continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 512
Notificacoes e Comunicagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as Partes do CONTRATO, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
na parte aplicivel, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
CONTRATO.

2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, qualquer das Partes pode, em qualquer
momento, comunicar 3 outra a mudanca de algum dos enderegos ou contactos indicados no
CONTRATO.

Clausula 522
Vigéncia do contrato
1 - O CONTRATO inicia a sua vigéncia na data da sua assinatura.

2 - O CONTRATO termina a sua vigéncia na data da recego definitiva da OBRA.

Clausula 532
Gestor do contrato
1 - Nos termos conjugados da alinea i) do artigo 96° e 290° -A, todos do CCP, e com a funcao
de acompanhar permanentemente a execugdo do contrato, serd designado um gestor do

contrato.
2 - O gestor do contrato pode vir a ser substituido temporaria ou definitivamente sem que isso

implique altera¢do do contrato.

3 - A substituicio do gestor de contrato é oponivel ao adjudicatario por mera notificacéo.

25/29



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

a1

Clausula 542
Legislacdo aplicavel e foro competente

1 - A tudo o que ndo esteja especialmente regulamentado no presente caderno de encargos
aplica-se o regime previsto no Cédigo dos Contratos Piblicos (CCP) aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro na sua atual redagéo, e demais legislacao e regulamentacio
aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa.

2 - Os litigios decorrentes da execugcio, interpretagdo e aplicacio das regras contratuais serdo
submetidos a uma tentativa de conciliagdo a realizar entre os representantes expressamente
designados para o efeito pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, seguidos, contados da
solicitacdo que para o efeito qualquer das partes produza.

3 - Frustrada a conciliacio, para todas as questdes emergentes do contrato ser4 competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa rentincia a qualquer outro.
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PARTE 11

ESPECIFICACOES TECNICAS

Clausula 12

Especificacoes Técnicas Minimas

Aplicacio de Gesso Cartonado

Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construgao,
normalizacdo e especificactes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projeto, entre as
quais se menciona: - As placas de gesso cartonado serdo do tipo “knauf” ou equivalente, de
13mm de espessura, 2 por face, fixas na estrutura metalica com parafusos da mesma marca. -
A estrutura é simples. - O isolamento seré continuo. - As juntas serdo preenchidas com massas
e fita de papel do sistema, ndo sendo admitida a utilizacdo de produtos de marcas ou de
sistemas diferentes. - Nos remates, rasgos, angulos salientes ou quaisquer arestas e ligagoes
com outros elementos da construcio serdo utilizados perfilados em chapa zincada, do sistema.
- O barramento da superficie serd executado na sua totalidade e ndo sé nas juntas. - Serdo
cumpridas todas as especificacdes do fabricante do sistema. - S6 serdo permitidos produtos
certificados. Compete igualmente ao Empreiteiro o fornecimento de documentagio técnica,
para além da referida na certificacio, para aprovacio da fiscalizagdo. - No caso de nio existir
DH ou ETA do sistema o dossier técnico deve ainda incluir documentaggo técnica dos varios
componentes do sistema. - A documentagdo dos componentes deve permitir avaliar também o
aspeto visual (nomeadamente cor e textura) das opgoes de acabamento final. - Caso o sistema
proposto necessite de manutencio dentro do prazo de garantia (5 anos), os procedimentos de

manutencio durante esse periodo serdo da responsabilidade do fornecedor do sistema.

Aplicacio de La de Rocha

Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construgao,
normalizacdo e especificacdes em vigor, obedecendo as condigdes técnicas do projeto, entre as
quais se menciona: - Na liga¢do entre as mantas sera garantida uma sobreposicéo de 10cm e a
colagem com fita adesiva de papel. - As mantas serdo continuas e dobrardo sobre as paredes
até a face superior do revestimento. - S6 serdo permitidos produtos certificados. Compete
igualmente ao Empreiteiro o fornecimento de documentacio técnica, para além da referida na

certificacdo, para aprovagao da fiscalizacao.
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Execucio de Pintura em gesso cartonado

Os trabalhos indicados neste artigo serdo realizados de acordo com as normas de construcao,
normalizacio e especificagGes em vigor, obedecendo as condicdes técnicas do projeto e o mapa
de acabamentos, entre as quais se menciona: - A pintura sera executada sobre tetos de gesso
cartonado, emassados. - Antes do inicio da aplicagdo da pintura sera executada uma limpeza
geral de superficie de modo a remover poeiras aderentes aos tetos. - A pintura sera feita com
tinta aquosa, isolante, extra-mate tipo “Aquafinish, Ref. CIN 10-090, da CIN” ou equivalente.
- A aplicacdo da tinta pléstica sera feita em duas ou mais demdos, na diluigdo indicada pelo
fabricante. - Apds a aplicagdo a 12. Demao as superficies serao retificadas por emacamento, se
necessario. - O trabalho devera ser efetuado por uma entidade especializada de reconhecida
competéncia. O trabalho sera realizado de acordo com as indica¢des do fornecedor do material.
S6 serdo permitidos produtos certificados. Compete igualmente ao Empreiteiro o
fornecimento de documentacgo técnica, para além da referida na certificacdo, para aprovagao
da fiscalizacdo. - O empreiteiro deveré executar uma amostra de 1x1m, para ser aprovada pelo

autor do projeto. S6 apés a sua aprovacao poder-se-4 dar inicio aos trabalhos.

Clausula 22

Critérios ambientais/circulares e sociais

A transicdo para uma economia circular caracteriza-se como um processo complexo e
multidimensional. A eficiéncia e a diminui¢do de consumo energético enquadram-se no ambito

da reducdo da dependéncia energética de forma sustentada e amiga do ambiente.

As disfuncoes ambientais que ameagam o bem-estar do planeta resultam, em grande parte, da
forma como se constroem e vivem as cidades, onde se concentram as pressoes ambientais
(Tirone e Nunes, 2007). Neste sentido, a aplicagdo das preocupagoes ecoldgicas ao ambiente
construido e, em particular, a drea da constrﬁgéo levaram a introducdo de um novo conceito:
a construcdo sustentavel. A definicdo mais aceite deste conceito foi apresentada por Charles
Kibert, em 1994, que a descreve como a "criacdo e gestdo responsavel de um ambiente
construido saudavel, tendo em consideracdo os principios ecolégicos (para evitar danos

ambientais) e a utilizacio eficiente dos recursos” (Pinheiro, 2006).
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Face as suas caracteristicas, deve ser dada prioridade a utilizacio de sistema de isolamento
térmico que promova, assim, a sustentabilidade da constru¢ido em trés grandes vectores: na

criagdo de vantagens econémicas, na preservagio de valores culturais e protec¢io ambiental.

A solugdo a utilizar no 4mbito da presente empreitada, deve garantir a sustentabilidade
ambiental, garantindo que a sua producio industrial ndo produz residuos poluentes, sendo os
desperdicios do processo produtivo reintegrados no mesmo, e que os produtos utilizados

melhoram a eficiéncia energética dos edificios, reduzindo o consumo de energia.

De forma verificar o cumprimento do acima exposto deve a EE demonstrar junto do dono da

obra, o seguinte:

1. Implementacido de um sistema de gestdo ambiental com base na norma NP EN ISO
14001:2015;
2. Utilizac@o de fornecedores com distincias méximas de 600Km, com a consequente

economia nas emissoes de CO2;
3. Utilizagdo de 1a de rocha 100% reciclavel no final da vida 1til da edificacao.

O Reitor,

/%ﬁ

(Prof. Doutor L1no Barata Raposo)
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