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A. CLAUSULAS JURIDICAS

CLAUSULA 1.2- OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual de Aquisicdo de Servigos n.° 289/DMMC/DIOA/DGOA/20 — “PROJETO DE
REABILITACAO E REFORCO ESTRUTURAL DO MURO NA TRAVESSA DO TARUJO" — Processo n°
03/AQS/AD/DGES/ND/2021.

2. O referido procedimento tem por objeto a elaboragdo do projeto de reabilitagao e reforgo estrutural do muro

de suporte na Travessa do Tarujo, incluindo os seguintes elementos:

e Memoria Descritiva e Justificativa;

e Estudo geoldgico-geotécnico com relatério interpretativo e projeto base;

e Calculos Justificativos;

o Condicdes técnicas gerais e particulares;

e Pegas desenhadas;

e Estimativa do prazo da obra;

o Elaboracdo de Mapas de Medigdes, Mapa de Quantidades e Estimativa Orgamental relativos ao
Projeto;

o Relatério relativo as condigbes do local de intervencdo da obra, elaborado com base no “Guido de
Seguranga em Projeto para as Empreitadas da CML”, designadamente, no que respeita ao Modelo
de “Relatério de Caracterizagdo dos Condicionalismos Locais € Modo de Execugdo da Empreitada”
que Ihe serve de anexo;

e Plano de manuteng&o dos trabalhos executados;

¢ Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgao e Demoligo;

e Plano de Seguranga e Salde em fase de projeto;

¢ Documentos a integrar nos elementos de solugdo da obra e que constituem o Anexo | e VI.
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Este Projeto corresponde ao Projeto de Execugao, de acordo com o disposto na Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de julho e restante legislagao aplicavel, e nos termos da parte “B. Clausulas Técnicas” do presente

Caderno de Encargos.

O servigo a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessario para sua perfeita execugédo, sem
excegdes que ndo sejam as concretamente indicadas no convite ou no caderno de encargos, nao sendo,
portanto, de atender quaisquer alegacdes da n&o previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer
complementares quer especiais, com exce¢do do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e
omissdes, em fase de execucdo do contrato, bem como, dos servigos de assisténcia técnica nos termos do

disposto na clausula 9.2,

E ao Prestador de Servicos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer projetos, estudos,
planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislagdo em vigor, sejam indispensaveis a completa
concretizagdo do objeto desta prestacdo, ainda que 0s mesmos ndo se encontrem indicados
expressamente neste caderno de encargos e que tdo pouco estejam incluidos entre as pegas/estudos

fornecidos pela Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 2.2 - DisPOSIGOES E CLAUSULAS QUE REGEM A AQUISIGAO DE SERVIGOS

Na presente aquisicao de servigos observar-se-ao:
a) O contrato relativo @ aquisicdo destes servigos, composto pelo respetivo clausulado e pelos
seguintes elementos:

i. Os suprimentos dos erros efou das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo
competente para a decisao de contratar;

ii. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

iii. O presente Caderno de Encargos com todas as pegas que o constituem;
iv. A proposta adjudicada;
v. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.
b) O Codigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redagao atual;
c) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as instrugdes para a elaboragéo de projetos

de obras;
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d) A Lein.°31/2009, de 3 de julho, com a redaccdo dada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, e com
as alteragdes introduzidas pela Lei n° 25/2018, de 14 de junho;

e) O Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece regras gerais de planeamento,
organizagao e coordenagao para promover a seguranga, higiene e saude no trabalho em estaleiros
da construgéo;

f) A Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime juridico da promocdo e
prevencdo da seguranca e da saude no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.° do
Codigo do Trabalho, no que respeita a prevencéo e todos os restantes diplomas legais relativos a
condicdes de seguranga e de saude no trabalho;

g) Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se relacionem com
0 servico a prestar no @mbito do contrato a celebrar, serdo observados em todas as suas
disposicdes imperativas e nas demais cujo regime nédo haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A AQUISIGAO DE SERVIGOS

1. As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios documentos que
fazem parte integrante e indissociavel do contrato, resolver-se-do através da seguinte ordem, decrescente
de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretacéo:

a) O suprimento dos erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e retificagdes relativos ao presente Caderno de Encargos;

c) O estabelecido na proposta;

d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

2. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem integrados no
contrato e o clausulado deste resolver-se-ao pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto a ajustamentos
propostos de acordo com o Artigo 99° do CCP e aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto

no Artigo 101° desse mesmo diploma legal.

3. Em caso de divergéncia entre o disposto nas clausulas juridicas e técnicas deste caderno de encargos,

prevalecem as primeiras.
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Em caso de ddvida sobre a interpretagdo das regras aplicaveis ou sobre 0 modo de execugdo das
respetivas obrigagdes, o Prestador de Servigos devera:
a) Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, & Entidade Adjudicante e aceitar as decisdes que
esta tomar;
b) Se as duvidas ocorrerem ap6s o inicio da prestacdo de servigos, o Prestador de Servigos deverad
formuld-las imediatamente, também por escrito, justificando as razdes da sua apresentacéo

extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do numero precedente torna o Prestador de

Servigos responsavel por todas as consequéncias da sua errdnea ou deficiente interpretacio.

CLAUSULA 4.2 - RELAGAO CONTRATUAL

A relagéo contratual decorrente do ato de adjudicagéo é constituida pelas seguintes entidades:
a) A Entidade Adjudicante: Municipio de Lisboa;
b) O Prestador de Servigos (ou “o Projetista’): a quem é adjudicada e contratada a aquisigdo de

Servicos.

Sempre que se faga referéncia a decisdes ou procedimentos da Entidade Adjudicante, entender-se-a que

estas sdo tomadas pelos dirigentes desta com competéncia para o efeito.

CLAUSULA 5.2 - CESSAO DA P0OSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGAO

O Prestador de Servigos ndo podera ceder a sua posigao contratual ou subcontratar sem autorizagao da
Entidade Adjudicante.

Salvo nos casos de cess@o da posi¢do contratual devidamente autorizada, a responsabilidade pela
execucdo de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o executor, sera sempre do Prestador de

Servigos e so dele.

A autorizagao da cesséo de posigao contratual ou da subcontratacao depende:
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a) Da prévia apresentagdo, pelo potencial cessiondrio ou pelo potencial subcontratado, dos
documentos de habilitagao exigidos ao cedente ou ao subcontratante no respetivo procedimento de
formacgao do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos requisitos
minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao subcontratante, quando tal

se tenha verificado no procedimento de formagao do contrato.

CLAUSULA 6.° - SERVIGOS COMPLEMENTARES EM FASE DE EXECUGAO DESTE CONTRATO

Na fase de execugao do contrato, o Prestador de Servigos fica vinculado ao regime de servigos complementares
a que se refere o artigo 454° do CCP, designadamente, no que respeita a necessidade de obtencdo de
levantamentos e estudos complementares aos que se incluem no presente Caderno de Encargos, bem como,
ensaios laboratoriais ou outros, de acordo com o previsto nas alineas a), b), ¢) e e) do n.° 5 do Artigo 43° do
CCP.

CLAUSULA 7.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ESCLARECIMENTOS E ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO
EM FASE DE FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA

1. Sem prejuizo do disposto na clausula 9%, em sede de formagdo do contrato de empreitada, o Prestador de
Servigos é responsavel por prestar 0s esclarecimentos necessarios e sanar eventuais erros e/ou omissdes

do Projeto.

2. O Prestador de Servigos obriga-se a prestar a Entidade Adjudicante todos os esclarecimentos necessérios a
correta interpretacdo do projeto, sempre que para tal seja interpelado, devendo a resposta aos
esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo de 48 horas, sob pena de aplicagdo das sangdes

consideradas neste Caderno de Encargos.

3. O Prestador de Servigos obriga-se, ainda, a responder e/ou a corrigir 0s erros e/ou omissdes do Projeto,
reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo para tanto fornecer a
Entidade Adjudicante, no prazo méximo de 5 (cinco) dias, a sua resposta, conforme 0 modelo previsto no

Anexo Il (‘Resposta aos E. e O. com notas explicativas”) e, sempre que necessario, todos 0s novos

Processo n.°: 0003/AQS/AD/DGES/ND/2021 indice 5



Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengao e Conservagao

elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicagdo das sangdes consideradas neste Caderno de

Encargos.

4. Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade ou volume dos elementos reclamados, os
prazos referidos nos numeros anteriores podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido

formulado pelo Prestador de Servigos.

5. O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado a Entidade Adjudicante, até ao final do 1°
dia a seguir aguele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo a Entidade Adjudicante decidir
sobre 0 mesmo. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em

que o pedido de prorrogacéo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

6. A apresentacdo de respostas que ndo se encontrem adequadamente formuladas ou que sejam
apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condi¢des previstas neste caderno de encargos
(‘Resposta aos E. e O. com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada”), implica a devolugéo
das mesmas, com novo prazo a fixar pela Entidade Adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a
possibilidade prevista nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicacdo da sangéo

contratual prevista neste Caderno de Encargos.

CLAUSULA 8.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO EM FASE DE EXECUGAO DO
CONTRATO DE EMPREITADA

1. O Prestador de Servigos é, também, responsavel pelos erros e/ou omissfes do projeto em sede de
execucdo da empreitada que vier a ser contratada pela CML para realizacdo do projeto a que se refere o

presente procedimento, nos termos do disposto no CCP, e demais legisla¢éo aplicavel.

2. A responsabilidade por eventuais erros de concegdo, compatibilizagdo ou outros no projeto patenteado a
concurso e identificados ja em fase de execucdo da empreitada serd imputada ao Projetista, com as
consequéncias previstas na Lei, nomeadamente, no que se refere ao direito que assiste ao dono de obra
de ser indemnizado e que, nos termos do artigo 378° (n°. 6 e 7) do CCP, deve ser por este,

obrigatoriamente exercido.

3. Tendo em conta o referido na anterior clausula 6.2, para efeitos do disposto anteriormente nédo seréo
aceites, designadamente, justificagdes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,

levantamentos ou qualquer outro elemento preparatorio, seja de que natureza for.
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4.  Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou omiss&o do projeto,
devera o Projetista proceder a analise da situagcdo em causa, no prazo méximo de 5 (cinco) dias, a contar
da data em que tal facto lhe seja comunicado, apresentando um parecer técnico que explicite os factos com
relevancia para a sua adequada apreciagao por parte da fiscalizagéo, sob pena de aplicagdo das sangdes

consideradas neste Caderno de Encargos.

5. Caso a analise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissdes a sanar, o parecer a
emitir pelo Projetista devera incluir todas as pegas necessarias a correta execugdo dos respetivos trabalhos
por parte do empreiteiro, ou seja, pegas desenhadas, mapa de medigdes e orcamento, do qual conste os
trabalhos a executar, devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de

medi¢do (ml, m2, m3, Kg, Un.).

6. Na definicdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissdes, devera o Projetista
assegurar que a nova solugdo a adotar tem o minimo de implicagbes sobre o projeto inicial e adotar
alternativas que limitem a incidéncia de pregos nédo contratuais e a introdu¢do de corregbes que

condicionem outras especialidades.

7. Por forca da legislacdo que rege a execucdo da empreitada, ndo é admitida qualquer alteragao ao projeto,
a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo prevista e/ou imprevisivel, cumprindo-se,

igualmente, as demais condi¢des impostas pelo artigo 370° do CCP.

8. Qualquer alteragdo ao projeto devera, assim, ser instruida pelo Projetista com a informag&o necesséria
para definir em qual das situagdes, legalmente possiveis, se podera enquadrar as circunstancias que

justificam a execugao das alteragdes ao projeto, ao abrigo de um contrato de obra publica.

9. N&o serdo aceites quaisquer alteragdes relativas ao projeto contratado, a menos que o dono de obra
entenda que as solugdes previstas no mesmo néo garantem a adequada realizagao da obra, em condi¢des

de seguranga e durabilidade.

CLAUSULA 9.2 - ASSISTENCIA TECNICA

1. Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Prestador de Servigos compromete-se a realizar todos
os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, designadamente, a

prevista nos seus artigos 9°, 10° e demais normativos aplicaveis a natureza do projeto.
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2. A assisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente apds a entrega do projeto de execugéo e terminara com a
recegao proviséria da obra, sendo que as telas finais deverdo ser apresentadas 15 (quinze) antes da data
da rececao proviséria da obra, se outro prazo néo for, entretanto, definido e comunicado pela Entidade

Adjudicante, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste Caderno de Encargos.

3. Durante a assisténcia técnica em fase de formacao do contrato de empreitada, o Prestador de Servigos,
devera, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os esclarecimentos e fornecer todos os

elementos solicitados pela Entidade Adjudicante.

4. A assisténcia técnica em fase de execucdo do contrato da empreitada iniciar-se-a com o comego da
empreitada, definido nos termos do disposto no n° 1 do artigo 362° do CCP, terminando com a recegéo

proviséria da mesma.

5. A assisténcia técnica em fase de execugdo do contrato de empreitada compreende, para além daquelas
que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9°, 10° e restantes preceitos aplicaveis, todos da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, as seguintes prestagdes:

a) Comparéncia do Coordenador de Projeto em todas as reunies de obra (semanais), acompanhado
dos Projetistas das especialidades cuja execugéo ja se encontre em curso;

b) No ambito da aplicagdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado sobre esta
matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de solicitagdo desse parecer por parte
do Diretor da Fiscalizagao;

c) Resposta a questbes colocadas pelo Dono de Obra ou fornecimento de elementos/documentos,
necessarias ao regular andamento dos trabalhos da Empreitada e & sua gestdo administrativa
(formalizacdo de modificagbes objectivas do contrato, prorrogagbes de prazo, suspensdes,
reposices do equilibrio financeiro do contrato), no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, a contar da
data em que tais elementos forem solicitados por parte do Diretor da Fiscalizagao;

d) Correcdo, em qualquer altura, se tal Ihe for solicitado pela Entidade Adjudicante, de quaisquer
erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais
corregdes sejam solicitadas pelo Diretor da Fiscalizacao;

e) Apoio em qualquer situa¢do de contencioso ou diferendo existente entre a Entidade Adjudicante e

o empreiteiro e/ou demais entidades intervenientes nos trabalhos, relativa ao Projeto.

6. O Coordenador de Projeto obriga-se a comparecer em todas as reunides para as quais seja convocado

pela Entidade Adjudicante/Dono de Obra.
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10.

1.

12.

13.

O Prestador de Servigos é responsavel pela apreciagdo do material proposto pelo Empreiteiro, devendo a
mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar pelo Projetista para o efeito, do qual
devera constar, designadamente, os documentos de homologacao e fichas técnicas do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos das
caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no que respeita,
nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecanica, comportamento térmico e acustico,

eficiéncia energética e compatibilidade com os demais elementos do projeto como um todo.

Sempre que da analise efetuada pelo Projetista resulte a nao-aceitacdo do material proposto pelo
Empreiteiro, tal decisdo devera ser objeto de parecer devidamente fundamentado, com indicagao clara e
inequivoca dos atributos/caracteristicas do material rejeitado que inviabilizam a sua aceitagao,
designadamente, no que se refere a ndo equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas
do material utilizado como referéncia no projeto de execugao, sempre que do descritivo da atividade conste

a formulagao “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material/solugéo técnica pretendida.

Compete ao Diretor da Fiscalizago aprovar formalmente o material com base na apreciagao efetuada pelo
Projetista, salvo nos casos em que a Entidade Adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer

emitido pelo Projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade desta Ultima.

Quando se verifique a necessidade de serem executados trabalhos complementares, qualquer que seja a
sua qualificagdo, nos termos do disposto no artigo 370° do CCP, compete ao Projetista a emissdo de
parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, que inclua todas as pegas necessarias a
correta execucdo dos referidos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas, mapa de
medi¢des e orgamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em atividades

decompostas nas unidades correntes de medigé@o (ml, m2, m3, Kg, Un.).

Na defini¢do dos trabalhos complementares a executar, devera o Projetista assegurar que a nova solugéo a
adotar tem o minimo de implicagdes sobre o projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes
iniciais dos elementos estruturais e arquitetonicos e e adotando alternativas que limitem a incidéncia de

precos ndo contratuais e a introdugéo de corre¢des que condicionem outras especialidades.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao Prestador de Servigos colaborar com o dono da obra

ou com quem este indicar na elaboragé@o da compilagéo técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em fungédo da complexidade da anélise a efetuar, os prazos referidos

anteriormente podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido formulado pelo Prestador de
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14.

15.

Servicos. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o

pedido de prorrogacéo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a Entidade Adjudicante/Dono de Obra, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo Entidade Adjudicante/Dono de

Obra decidir sobre os mesmos, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

Para a Assisténcia Técnica Especial é aplicavel o disposto no art.® 10° da Portaria 701-H/2008.

CLAUSULA 10.2 - TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE

Com a execucdo do servico acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do elemento a
desenvolver ao abrigo do contrato para a Camara Municipal de Lisboa, incluindo os direitos autorais sobre

todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

Pela cessao dos direitos a que alude o numero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do

preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 11.2 - DIREITOS DE AUTOR

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor e a divulgagao,
pelo Prestador de Servigos, dos estudos e projetos produzidos no dmbito da prestagéo de servigos, nos

termos da legislagao aplicavel.

Todos os elementos sdo produzidos pelo Prestador de Servigos, mediante encomenda formulada pela
Entidade Adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor constituiréo, nos termos do artigo 14°n.° 1 do

Cadigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, propriedade exclusiva da Entidade Adjudicante.

O Prestador de Servigos aceita e reconhece que a Entidade Adjudicante, assistira o direito de usar e dispor
de todos o0s documentos de natureza patrimonial adquiridos nos termos do numero anterior, com exclusao
dos direitos de natureza moral e intelectual, nos termos do artigo 56° do Cédigo dos Direitos de Autor e

Direitos Conexos.
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CLAUSULA 12.2 - OBRIGAGOES DO PRESTADOR DE SERVIGOS

1. Sem prejuizo das obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel ou nas clausulas contratuais, o Prestador de

Servigos obriga-se, nomeadamente, a:

a) Cumprir todas as obrigacdes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem
qualquer acréscimo de custo relativamente ao valor contratado.

b) Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestagao de servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a

perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

CLAUSULA 13.2 - RESPONSABILIDADES GERAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS

1. O Prestador de Servicos assume integral responsabilidade pelo servigo contratado, sendo o Unico

responsavel perante a Entidade Adjudicante pela boa prestagéo de servigos.

2. S&o, nomeadamente, da conta do Prestador de Servigos os encargos e responsabilidades decorrentes da
indicagdo no projeto de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

3. Séo da responsabilidade do Prestador de Servigos os encargos relativos a instrugéo, apreciagéo e emissao
de parecer, por parte das entidades concessionarias, dos projetos que necessitem da competente

aprovagao e certificagéo.

4.  Sem prejuizo do disposto neste Caderno de Encargos, caso a Entidade Adjudicante tenha de assumir a
indemnizagao por prejuizos que, nos termos do contrato ou deste Caderno de Encargos, possam ser
imputaveis ao Prestador de Servigos, este indemniza-la-a pelos montantes assumidos e demais despesas

incorridas, assistindo-lhe, designadamente, o direito de regresso das quantias em causa.

5. As agdes de supervisdo e/ou aprovagdo da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem a

responsabilidade do Prestador de Servigos no que se refere a prestagao de servigos.

6. Caso o projeto de execugdo seja sujeito a um processo de revisdo, do qual resulte propostas de alteragéo,

no todo ou em parte, do seu conteudo, o Projetista é responsavel por decidir, mediante justificagéo
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detalhada, se tais propostas de alteracdo devem ser acatadas, salvo nos casos em que a Entidade
Adjudicante se oponha expressamente a deciséo do Projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade

desta Ultima.

7. Quando aplicavel, o Prestador de Servigos sera solidariamente responséavel com a Entidade Revisora do

projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido alterados pela mesma.

8. A Entidade Adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo Prestador de
Servigos, salvo culpa comprovada dos agentes da Entidade Adjudicante, no exercicio das respetivas

fungdes.

CLAUSULA 14.2 - REPRESENTANTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado por gestor da acéo e do contrato, a nomear pela Entidade
Adjudicante, ao qual caberd, a articulagdo com todos os interessados no processo, bem como a verificagédo do

cumprimento das disposi¢des contratuais.

CLAUSULA 15.2 - REVISAO DO PROJETO

1. O projeto elaborado no &mbito do presente contrato podera ser objeto de prévia revisao.
2. Quando o projeto for sujeito a prévia reviséo:

2.1 O Prestador de Servicos devera responder, sempre que lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante, as

questdes/pedidos de esclarecimento em sede de revisao.

2.2 Caso do processo de reviséo resultem propostas de alteragéo, no todo ou em parte, do conteudo do
projeto de execucdo, o Prestador de Servicos € responsavel por decidir, mediante justificagdo

detalhada, em documento elaborado para o efeito, se tais propostas de alteragdo devem ser acatadas.

2.3 A apreciagdo do Prestador de Servigos sobrepde-se ao parecer do Revisor, salvo nos casos em que a
Entidade Adjudicante se oponha expressamente a decisdo do Prestador, circunstdncia em que

prevalecera a vontade desta Ultima.

2.4 Compete ao Prestador fornecer os projetos alterados de acordo com as conclusdes do processo de

revisao.
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2.5 Os esclarecimentos e/ou as alteragdes indicadas pontos anteriores devem ser entregues pelo Prestador
de Servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificagdo da Entidade Adjudicante, sob pena

de aplicagéo da san¢&o prevista neste Caderno de Encargos.

2.6 Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade da anélise ou alteragbes a efetuar, os
prazos definidos pela Entidade Adjudicante podem ser prorrogados, sob pedido formulado pelo

Prestador de Servicos.

2.7 Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a Entidade Adjudicante, até ao final do 1° dia a seguir
aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo a mesma decidir sobre aqueles,

equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

2.8 O Prestador de Servigos sera solidariamente responsavel com a Entidade Revisora do projeto,
relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto de alteragdo na sequéncia das

conclusdes do processo de revisao.

CLAUSULA 16.2 - PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS

1. S&o igualmente da responsabilidade do Prestador de Servigos quaisquer encargos decorrentes da

utilizagéo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugéo do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o Prestador de Servigos indemniza-a de todas as despesas

que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

CLAUSULA 17.2 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

1. Sem que isso constitua limitagdo das suas obrigagdes e responsabilidades, o Prestador de Servigos obriga-
se a possuir uma apodlice de seguro que garanta a responsabilidade civil em que incorrer por danos
patrimoniais e ndo patrimoniais causados & Entidade Adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros
em consequéncia de erros ou omissdes cometidos na elaborag¢do do projeto, nos termos do disposto no
artigo 24° da Lei n® 31/2009, de 3 julho, republicada pela Lei n°® 40/2015, de 1 de junho, posteriormente
alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho.
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2. O Prestador de Servigos obriga-se a manter valida a referida apélice de seguro desde a adjudicagdo desta

aquisicao de servicos até a rececao provisoria da empreitada de execugdo do projeto objeto do presente

Caderno de Encargos tendo, no entanto, o limite maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

3. O Prestador de Servigos obriga-se, igualmente, a apresentar a prova documental da existéncia do contrato

de seguro referido no nimero anterior, num prazo a definir pela Entidade Adjudicante, sempre que esta o

entender por conveniente.

4. O referido seguro devera estar contratado junto de seguradoras autorizadas a exercer a atividade em

Portugal.

5. Os encargos referentes ao seguro bem como qualquer dedugdo efetuada pelas seguradoras a titulo de

franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo da conta do Prestador de Servigos.

CLAUSULA 18.2 - FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

A aquisicao objeto do contrato sera desenvolvida de acordo com o estipulado no n.° 1 do Artigo 3° do Capitulo |

do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho, adotando-se o seguinte faseamento:

a)

Fase 1. Execucdo de estudo geoldgico-geotécnico com relatério interpretativo e Elaboragédo e

entrega do Projeto Base;

Fase 2. Elaboragdo e entrega do Projeto de Execugdo, acompanhado dos comprovativos de
entrega dos projetos de especialidades junto das respetivas entidades certificadoras, bem como de
declaracdo, subscrita pelo autor do projeto, com a indicacdo de todos os pareceres prévios,
licenciamentos e autorizagdes necessarias que possam condicionar o projeto € a execugdo da obra

a ser realizada com base no mesmo;

Fase 3: Entrega da versao final do Projeto de Execugéo, apds a realizagdo de todas as alteracdes
decorrentes de desconformidades ou incorregdes identificados no ambito dos pareceres emitidos
pelas diferentes entidades envolvidas no processo de validagao final e aprovagéo das pegas que
constituem o objeto da presente prestagdo, designadamente, pareceres finais das entidades
certificadoras das especialidades, entidades oficiais competentes em matérias especificas
abrangidas pela prestagao, relatérios de Revisdo de Projeto e pareceres emitidos pelos servigos da

CML, acompanhado de todos os elementos exigidos no presente Caderno de Encargos;
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d) Fase 4: Assisténcia Técnica.

CLAUSULA 19.2 - REQUISITOS DE APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM A PRESTAGAO (FORMA DE
APRESENTAGAO)

1. Os elementos que a que se referem as Fases 2 e 3 deverdo ser apresentados de acordo com os seguintes
requisitos:

a) Organizacdo das pecgas escritas e desenhadas que constituem o Projeto, em formato digital, de
acordo com o indicado no Anexo IV deste Caderno de Encargos;

b) Sempre que, em qualquer pega constituinte do Projeto, se faga referéncia a marcas, modelos ou
solugdes técnicas comerciais, a meng¢do em causa deverd ser acompanhada da expressao “ou
equivalente”;

c) Das pegas que constituem do Projeto ndo devem constar referéncias a matérias que se encontrem
reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, incluido no Anexo Ill deste Caderno de
Encargos, designadamente, a elementos a entregar com a proposta, requisitos associados a
consignagao ou a recegao provisoria da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes dela;

d) Esta vedada a inclusdo de quaisquer catélogos;

e) Por definicdo o Projeto integra todos os elementos necessarios a completa compreenséo de todos
0s aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes pegas constituintes do mesmo né&o pode
constar qualquer referéncia a eventuais levantamentos de base e de campo, por parte do
empreiteiro ou qualquer outra atividade que vise transferir para 0 mesmo a responsabilidade de
completar o Projeto;

f) O mapa de quantidades, o mapa de medi¢des detalhadas e o orgamento do Projeto deverdo
integrar todas as especialidades num unico ficheiro em formato XLS, ou outro compativel, sendo
responsabilidade do Prestador de Servigos a congregagao, nesse documento, de todos os mapas
de quantidades das diferentes especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e
uniformidade do mapa global, quer em termos de organizagao e numeragao dos capitulos, quer no
que respeita a descrigao dos artigos incluidos no mesmo;

g) Os referidos documentos deverdo cumprir o formato estipulado no Anexo V deste Caderno de
Encargos, estando vedada a inclusdo neste documento de:

o Artigos relativo a estaleiro;
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e Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de
Construcao e de Demolicdo (PPGRCD);

o Artigos relativos a encargos com a elaboragdo e implementacao do Plano de Seguranga e
Saude;

o Artigos medidos em “VG”;

e Artigos com mengéo a “transporte a vazadouro®, por contrariar a legislagdo, em vigor,
relativa & gestéo dos residuos de construcéo e de demolicdo (PPGRCD);

o Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de certificagao das
instalagdes, ensaios, compilagcdo técnica, incluindo telas finais, assisténcia técnica e
trabalhos de construgéo civil associados a instalagdes técnicas. Sempre que os trabalhos
expressamente descritos incluam apoio de construcao civil devera ser utilizado no artigo
em causa a formulagdo “incluindo todos os trabalhos necesséarios a boa execugéo,
nomeadamente, apoio de construgéo civil’;

o Artigos/capitulos numerados de forma nao sequencial, contrarios ao exemplo fornecido no
Anexo V e que incluam, designadamente, letras, numeracdo romana, paréntesis, aspas,
virgulas e espagos em branco entre caracteres, ou seja, qualquer caractere que néo seja
ndmero ou ponto;

e Artigos/capitulos com numeragdo repetida, ou seja, a numeragdo € sempre sequencial
(cada artigo tem um cddigo Unico, diferente de todos os demais), sem o reinicio da

numeragdo em cada capitulo ou especialidade;

h) O mapa de quantidades ndo podera conter artigos repetidos (com a mesma descri¢do de outros

incluidos no mesmo documento);

i) Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento da empreitada,
devera ser apresentado o mesmo mapa decomposto em fungdo das atividades e respetivas
quantidades que se preveem que venham a ser executadas em cada uma das fases. Ao mapa de
quantidades decomposto néo se aplica o previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que
se justifique, devera o faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pegas escritas e
desenhadas que compdem o projeto de execugao por forma a assegurar a coeréncia do mesmo;

i) Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com a indicagéo dos

prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho Normativo n.° 9/2014, de 31 de
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julho, e de acordo com a minuta M.Quant.Tipo.Rev06_RCD_Garantias, inserida no Anexo V a este

Caderno de Encargos;

k) No que se refere aos requisitos informaticos, o Projeto devera obedecer aos requisitos impostos na

parte “B. Clausulas Técnicas”;

[) Devera ser entregue ficheiro de compatibilizagdo entre os diversos projetos de especialidades,
demonstrando que o projeto forma um todo coerente, com a adequada articulagéo entre os

diferentes projetos.

CLAUSULA 20.? - ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

Logo ap6s a assinatura do contrato, a Entidade Adjudicante convocara o Prestador de Servigos a reunio
de arranque da execugao do contrato, apds a qual notificard o Prestador de Servigos da data de inicio da

contagem do prazo de execucédo do contrato.

A Entidade Adjudicante acompanhara as diferentes fases de execugao da presente prestagéo através de
reunides com periodicidade semanal, obrigando-se o Prestador de Servigos a assegurar a presenga do
Coordenador de Projeto, acompanhado dos Projetistas responsaveis pelas especialidades, nessas
reunides e em quaisquer outras que a entidade adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima
de 2 (dois) dias.

Compete a Entidade Adjudicante, elaborar a ata das reuniées mencionadas no ponto anterior. O Prestador
de Servigos tera um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da recegdo da mesma para a confirmar e
suscitar os aditamentos que entenda convenientes, considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso

de ndo pronuncia apds esse por parte do Prestador de Servicos.

A referida ata devera ser acompanhada de relatério que contenha informagéo circunstanciada sobre o

desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

O cumprimento das obrigagfes do Prestador de Servigos na Fase 4 sera acompanhado pelo representante

da Entidade Adjudicante designado para gest&o e acompanhamento do contrato da Empreitada.

CLAUSULA 21.2 - PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO

Processo n.°: 0003/AQS/AD/DGES/ND/2021 indice 17



Y
UPRENS

Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengao e Conservagao

1. Os prazos para a realizagao e entrega a Entidade Adjudicante dos diversos trabalhos objeto do presente
contrato fixam-se da seguinte forma:

a) Fase 1: 30 (trinta) dias, contados a partir da data de notificagao por parte da Entidade Adjudicante
para inicio da execugao do contrato, o que devera ocorrer no prazo maximo de um més;

b) Fase 2: 20 (vinte) dias, contados a partir da notificagdo de aprovagéo, pela Entidade Adjudicante,
do projeto base;

c) Fase 3: 10 (dez) dias;

d) Fase 4: a Assisténcia Técnica, nos termos dos artigos 9° e 10° da Portaria n.° 701 — H / 2008,
iniciar-se-a com a fase de formagdo do contrato de empreitada e terminara com a recegéo

proviséria da obra.

2. A Entidade Adjudicante podera suspender o prazo previsto na alinea a) do n.° 1 da presente clausula, nos

termos do disposto no artigo 297° do CCP.

3. Os prazos para a aprovagao pela Entidade Adjudicante das prestages relativas as fases 1 a 3 do presente
contrato fixam-se da seguinte forma:
a) Fase 1: 10 (dez) dias, contados a partir da data de entrega do estudo geoldgico-geotécnico com
relatorio interpretativo e do projeto base;
b) Fase 2: 10 (dez) dias, contados a partir da entrega do Projeto de Execugéo;

c) Fase 3: 10 (dez) dias, contados a partir da entrega da vers&o final do Projeto de Execugéo.

4. Qs prazos mencionados no ponto anterior s6 produzem efeitos ap6és a confirmagdo pela Entidade
Adjudicante da receg¢éo de todos os elementos previstos elaborar em cada fase de execugéo do projeto,
ficando suspensos sempre que a Entidade Adjudicante solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos

elou alteragOes as pegas apresentadas.

5. Os esclarecimentos e/ou as alteragdes indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo Prestador de
Servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificagdo da Entidade Adjudicante, sob pena de

aplicagéo da sancao prevista neste Caderno de Encargos.

6. O prazo referido no ponto anterior poderéa ser prorrogado mediante pedido devidamente fundamentado por
parte do Projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos envolvidos. A falta de resposta pela
Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de prorrogagéo foi formulado,

equivale ao indeferimento do mesmo.
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7. O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até ao final do 1° dia a
seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo ao dono de obra decidir sobre o

mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra equivale ao indeferimento do pedido.

CLAUSULA 22.2 - PRORROGAGAO DE PRAZOS DE EXECUGAO

1. Nao serdo concedidas ao Prestador de Servigos prorrogagdes dos prazos de execugdo, parcelares ou
totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situagfes seguintes:
a) Alteraces introduzidas, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

b) Suspens&o da execugéo do contrato, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

(2]

)

) Casos de forga maior nos termos do disposto neste Caderno de Encargos;

d) Outros casos da responsabilidade do Prestador de Servigos, mas que a Entidade Adjudicante
entenda ndo merecerem aplicagao das penalidades contratuais previstas no presente Caderno de

Encargos.

CLAUSULA 23.2- PRECO CONTRATUAL

1. Pela aquisicdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Prestador de

Servigos 0 prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo
esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, (incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo
e deslocacao de meios humanos, despesas de aquisigao, transporte, armazenamento e manutencao de
meios materiais, despesas com a elaboracdo da proposta, com a celebragdo do contrato escrito, com a
apreciacdo e aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas), obrigando-se o Prestador de
Servigos a cumprir todas as obrigacdes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem

qualquer acréscimo de custo relativamente ao preco contratual.
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CLAUSULA 24.2 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

O prego a que se refere a clausula anterior sera pago ao Prestador de Servigos em prestagdes faseadas as
quais correspondem a uma percentagem do prego contratual, nos seguintes termos:
a) 30% do prego contratual, com a aprovagao do projeto base;
a) 30% do prego contratual, com a entrega do Projeto de Execugdo, acompanhado de todos os
elementos exigidos no presente Caderno de Encargos;
b) 20% do prego contratual, com a aprovagéo da versao final do Projeto de Execucao;
b) 5% do prego contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de formagé&o do contrato
de empreitada, a liquidar com a adjudica¢do da mesma;
c) 15% do prego contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de execugéo do contrato

de empreitada, sendo liquidada com a recegao provisoria da obra.

A Entidade Adjudicante apenas pagara ao Prestador de Servigos as prestagdes efetivamente realizadas,

designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

N&o serdo aceites pela Entidade Adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos adicionais com base no

aumento do tempo de assisténcia a obra.

A assisténcia técnica da obra é simultnea com a sua execugéo pelo que fica automaticamente interrompida
sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa na totalidade, ndo sendo de atender a quaisquer

pedidos de pagamentos adicionais correspondentes aos periodos de suspensao.

O prego contratual seré pago ao Prestador de Servigos, ndo assumindo a Entidade Adjudicante qualquer

responsabilidade perante outras entidades intervenientes no projeto.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas, deve
esta comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, 0s respetivos fundamentos, ficando este obrigado a

prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

O prazo maximo de pagamento sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentagéo da

fatura.

O prazo de pagamento mencionado no ponto anterior fica suspenso sempre que a Entidade Adjudicante

solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos e/ou alteragdes a fatura apresentada.
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9. As faturas deverdo ser emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Dire¢gdo Municipal de Finangas,
Departamento de Contabilidade, sito no Edificio Central do Municipio - Campo Grande n.° 25 - 8° Piso,
Bloco A, 1749 - 099 Lisboa, onde deve constar obrigatoriamente o Nimero Unico do Processo, bem como

0 Numero de Compromisso, sob pena de devolugédo das mesmas.

CLAUSULA 25.2 - CAUGAO E SUA EXTINGAO
(NAO APLICAVEL)

CLAUSULA 26.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS

1. O incumprimento das obrigagdes contratuais por parte do Prestador de Servigos, por facto que lhe seja
imputével, poderéa dar lugar a aplicagéo de sangdes pecuniarias até ao limite de 20% do prego contratual do

servico, sem prejuizo do direito de resolugao do contrato.

2. Nos casos em que injustificadamente, o Prestador de Servigos ultrapasse 0s prazos de entrega previstos
no caderno de encargos, para cada fase da execugdo do contrato, a Entidade Adjudicante aplicara, por

cada dia de atraso, a sang&o pecuniaria correspondente a 1,00% sobre o valor do contrato.

3. Caso as entregas a que se refere 0 ponto anterior se mostrem incompletas ou desadequadas, no que
respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade adjudicante, fixard& um prazo para a corre¢éo das
deficiéncias e faltas detetadas, findo o qual, em caso de ndo apresentagdo das pecas devidamente
corrigidas e completas, a entidade adjudicante podera aplicar a sangéo prevista no ponto anterior, até que

o prestador proceda a entrega dos elementos.

4. Sem prejuizo da aplicagdo da sangdo prevista no ponto anterior, caso, nas entregas subsequentes ao
primeiro pedido de corregdo das pegas entregues, as mesmas continuem a revelar-se incompletas ou
desadequadas, a sangdo a que se refere o ponto anterior, aplicavel por cada dia de atraso, sofrerd um

acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corre¢ao ou apresentagéo de elementos em falta.

5. Por violagdo de todas as demais obrigagbes contratuais, ndo especificadas na presente clausula, a

entidade adjudicante podera aplicar uma sang@o pecuniaria no valor de:
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a) 0,25% do preco contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos, pegas de projeto,
documentos e/ou quaisquer outros elementos solicitados pela Entidade Adjudicante ou previstos neste

Caderno de Encargos;

b) 0,15% do prego contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste Caderno de

Encargos.

6. Caso as entregas previstas na alinea a) do ponto anterior se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrerd um acréscimo de

0,10%, por cada novo pedido de corregdo ou apresentagéo de elementos em falta.

7. As penalidades previstas nesta clausula poderdo vir a ser anuladas por decisdo da Entidade Adjudicante,

mediante pedido a formular pelo Prestador de Servigos, desde que devidamente fundamentado/justificado.

8. Os montantes relativos as penalidades previstas nesta clausula poderdo ser descontados através de

qualquer crédito existente a favor da CML no &mbito da prestac&o, incluindo a respetiva caugao.

CLAUSULA 27.2- FORGA MAIOR

1. Nao constitui incumprimento a nao realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitam a
respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data

da celebragéo do contrato e cujos efeitos néo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Em caso de forca maior a parte atingida notificara, imediatamente, por escrito a outra parte, fornecendo-lhe
todas as informagdes relevantes no prazo de 5 (cinco) dias, através de carta registada com aviso de
rececdo, para que as partes, em colaboragao, procedam ao seu apuramento e & determinagéo dos seus
efeitos. Se a parte afetada assim ndo proceder ndo podera mais invocar os seus direitos, salvo se 0 caso

de fortuito ou de forga maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do facto.

CLAUSULA 28.2 - RESOLUGAO DA RELAGAO CONTRATUAL

1. O direito de resolugéo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos previstos
nos Artigos 332° a 335° do CCP.
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2. Para efeito da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do CCP, entende-se por incumprimento definitivo do
contrato por facto imputavel ao Prestador de Servigos, designadamente o atraso na entrega dos projetos,

por periodo superior a 30 (trinta) dias.

3. O direito de resolugdo nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do CCP devera ser exercido pela
entidade adjudicante através de notificagdo ao Prestador de Servigos, por carta registada com aviso de

rececao.
4.  Arescisao do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagéo.

5. A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal por atos

ocorridos durante a execugéo do mesmo.

6. O exercicio do direito de rescisdo nao prejudica a aplicacdo cumulativa das multas a que haja lugar.

CLAUSULA 29.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no presente Caderno de Encargos aplicar-se-& o disposto no Cédigo dos

Contratos Publicos, na sua redagéo atual e demais legislagéo aplicavel.

CLAuUSULA 30.2 - FORO COMPETENTE

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 31.2- COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1. As notificagdes e comunicagdes do Prestador de Servigos a Entidade Adjudicante, na fase de execugao da
prestacdo de servicos, deverdo ser dirigidas a Dire¢do Municipal de Manutengdo e Conservagéao/

Departamento de Infraestruturas e Obras de Arte/Divisdo de Gestao de Obras de Arte.

2. As notificagdes e comunicagdes da Entidade Adjudicante ao Prestador de Servigos, no ambito da prestagéo

de servigos, deverao ser dirigidas para o seu domicilio ou sede, identificado no contrato.
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Qualquer alteragéo a estes contactos devera ser, imediatamente, comunicada a outra parte.

Clausula 31.2-A

Protegao de dados pessoais

A execugdo do contrato resultante da presente aquisicdo de servicos ndo envolve, em principio, 0
tratamento de quaisquer dados pessoais.

Caso na execucdo do contrato exista alguma excec¢ao ao previsto no nimero anterior, o Contraente Publico
e o Cocontratante assumem o compromisso de, em cumprimento do Regulamento Geral de Protecdo de
Dados (RGPD) e demais legislagdo aplicavel, celebrar um Acordo de Tratamento de Dados*, que constituira
uma adenda ao contrato a celebrar ao abrigo desta aquisicdo de servicos, destinado a definigédo das
respetivas responsabilidades pelo tratamento dos dados de natureza pessoal que tenham de ser recolhidos
e tratados.

Caso seja celebrado contrato escrito, os dados pessoais contidos no mesmo sao considerados necessarios
para a formalizagdo e execucdo do mesmo e, ainda, se necessario, para o cumprimento de outras
obrigacdes legais, sendo aqueles de conservagéo permanente, em conformidade com o estipulado no artigo
5.2, n.2 1, alineas b) e e) e no artigo 89.°, ambos do RGPD, e no artigo 21.°, n.° 2, da Lei n.° 58/2019, de 8
de agosto.

O Contraente Publico podera transmitir os dados pessoais a que se refere o presente artigo aos seus
colaboradores, prestadores de servicos e subcontratantes para o cumprimento das finalidades acima
referidas e, bem assim, a autoridades judiciais, fiscais, regulatérias ou outras para o cumprimento de
imposigdes legais ou regulamentares.

Os titulares tém os seguintes direitos sobre os dados pessoais que lhes digam respeito:

A exercer perante 0 Municipio de Lisboa: direito de informac&o; direito de acesso; direito de retificacdo dos
dados inexatos; direito ao apagamento; direito a limitagdo do tratamento; direito de portabilidade dos dados;
direito de oposigdo ao tratamento; direito a ndo ficar sujeito a decisdes exclusivamente automatizadas,
incluindo a defini¢éo de perfis; nas situagdes de consentimento, direito de retirar consentimento em qualquer
altura, sem comprometer a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado;

A exercer perante o Encarregado de Prote¢do de Dados (através do email dpo@cm-lisboa.pt ou por carta
para Campo Grande, 25, Bloco E, 2° Piso, 1749-099 Lisboa): direito de apresentar exposigdes;

A exercer perante a autoridade de controlo (nomeadamente, Comissdo Nacional de Prote¢éo de Dados):

direito de apresentar reclamacao;
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9. A exercer perante as instancias jurisdicionais competentes: direito a agdo judicial e a indemnizagéo no caso
de violag&o dos seus direitos.

10. Na publicitagdo do contrato, devida em cumprimento do Cddigo dos Contratos Publicos, o Contraente
Publico procederd previamente ao expurgo dos dados pessoais dos intervenientes que ndo sejam
necessarios para assegurar esta finalidade.

*0 Acordo de Tratamento de Dados (ATD) é da responsabilidade da Equipa de Projeto para a Implementagdo do Regulamento da
Protecdo de Dados (EPIRGPD) e deve ser consultado/retirado no portal da intranet, com o link Portal Corporativo: Minutas (cm-

lisboa.net), onde constara a versao mais atualizada do mesmo.
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B. CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 32.2 - CLASSIFICAGAO DA OBRA PARA EFEITOS DE REALIZAGAO DO PROJETO

De acordo com o disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, no artigo 11.° do Anexo |, a obra a realizar

com o projeto objeto da presente Aquisi¢do de Servicos, é incluida na Categoria lll.

Atendendo ao valor maximo previsto para a realizagdo da obra, trata-se de uma obra de Classe 2.

Assim, de acordo com o disposto na Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, que republica a Lei n.° 31/2009 de 3 de
julho, posteriormente alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho, os técnicos encarregues da prestagao

deverdo possuir as seguintes habilitacdes, devidamente reconhecidas pelas respetivas Ordens Profissionais:

Autores de Projetos de Especialidades de Engenharia: a autoria destes projetos incumbe a técnicos com a
experiéncia e habilitacbes previstas no n.° 3 do artigo 10° da referida Lei, de acordo com o disposto no
respectivo Anexo Il e respectivas notas, nomeadamente:

- Engenheiro Civil, detentor do titulo de especialista, sénior ou conselheiro ou que tenha, pelo

menos, 10 anos de experiéncia.

CLAUSULA 33.2 - REQUISITOS PARA OS TRABALHOS COMPLEMENTARES DE TOPOGRAFIA

1. A Entidade Adjudicante, facultara um levantamento topografico.

2. O Prestador de Servigos terd a responsabilidade de proceder a verificagdo da validade do levantamento
topografico, nomeadamente pela confirmagéo no terreno dos pontos de apoio que serviram de base a

execucdo do mesmo.

3. Caso se verifique que comprovadamente, a ma qualidade do levantamento topogréfico, ndo permite a
realizagdo do projeto geral de execugdo, tera de ser dada ordem de suspenséo temporaria do contrato até
serem supridas as deficiéncias detetadas. Ao invés, se existirem algumas falhas de informagéo ou a
necessidade de corregdes pontuais aos elementos fornecidos, o Prestador de Servigos solicitara junto da

Entidade Adjudicante a supresséo dessas imprecisoes.
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4. Além da informag&o disponibilizada pela Entidade Adjudicante e se existir a necessidade de obtencéo de
informagéo adicional, sera da responsabilidade do Prestador de Servigos proceder a elaboragéo /
levantamento de pontos adicionais que se venham a mostrar necessarios para a presente Aquisi¢do de
Servigos. Contudo esta obrigagdo tem carater pontual e ndo contempla o levantamento sistematico de

areas adicionais. Esse levantamento devera cumprir as normas definidas no Anexo VII.

CLAUSULA 34.2 - REQUISITOS PARA 0S ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

Sera da responsabilidade do prestador de servigos a realizagéo de trabalhos de natureza geoldgica e geotécnica

que entenda necessarios, bem como do respetivo relatério interpretativo.

CLAUSULA 35.2 - REQUISITOS GERAIS DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

1. O desenvolvimento dos trabalhos sera coordenado pelo Coordenador de Projeto, designado pela Entidade

Adjudicante, que devera assegurar a articulagdo com outros servigos municipais com intervengéo no processo.

2. Antes de se iniciarem os trabalhos serd promovida, pela Entidade Adjudicante, uma reuni&o com a presenga

do Coordenador de Projeto e o Adjudicatario.

3. A articulacdo da equipa e a compatibilidade entre as vérias pecas escritas € desenhadas que compdem 0
Projeto Geral de Execugéo que ira integrar o Caderno de Encargos do procedimento de formagéo do contrato da

empreitada seré assegurada pelo Coordenador de Projeto.

4. No desenvolvimento dos trabalhos devera observar-se o disposto no Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, na sua redagao atual, na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, e restante legislagdo aplicavel, bem

como o estabelecido nas presentes clausulas técnicas.

5. Todos os elementos produzidos no &mbito da presente prestacdo de servicos deveréo ser entregues, nas
suas diversas fases de desenvolvimento, em suporte de papel e em suporte informatico, em nimero e nos

termos definidos no presente Caderno de Encargos.
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6. Os elementos a entregar em cada uma das fases de desenvolvimento dos trabalhos deveréo formar um

“dossier”, com separadores por especialidade, respetivos indices com identificacdo dos ficheiros informaticos

correspondentes, devendo todas as paginas ser numeradas, rubricadas e / ou assinadas.

7. Para além dos elementos mencionados no nimero anterior, 0 adjudicatario devera entregar em suporte

informatico os referidos elementos.

CLAUSULA 36.2 - REQUISITOS DO PROJETO BASE

O Projeto Base objeto da presente aquisicdo de servigos devera proporcionar a compreenséo clara das
solugdes propostas, e servir de base inequivoca & determinagdo da proposta final. E constituido por pecas
escritas e desenhadas, e outros elementos de natureza informativa, que permitam a conveniente definicdo e

dimensionamento da obra, bem como o esclarecimento do modo da sua execugao.

O Projeto Base devera ser elaborado nos termos da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho, Disposi¢des
Gerais, do Capitulo | da Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho, conjugadas com o disposto no Capitulo Il -
Disposicbes Especiais da referida Portaria, e contemplando a adaptagdo as condi¢bes geoldgico-
geotécnicas existentes, areas de servidao e protegéo, verificagdo das condicionantes nas fases de obra e

apresentacéo das solugbes a desenvolver no projeto de execugao.

O Projeto Base tem como objetivo o levantamento, identificacao e descri¢do dos problemas de estabilidade
em estudo, verificagdo das condicionantes nas fases de obra e anélise e estudo aprofundados das solugdes

adequadas a implementar no projeto de execugéo.

Procurar-se-a que o Projeto Base contenha os seguintes aspetos:

o |dentificagdo dos problemas estruturais associados a aplicagdo dos regulamentos, nomeadamente do
RSA e dos Eurocddigos;

e Analise custo e beneficio de cada um dos trabalhos de intervengéo, ponderando as margens de
seguranca regulamentares, custo de intervengdo, implicagdes no transito durante a realizagdo dos

trabalhos entre outros fatores;
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e A identificagdo dos servigos publicos ou privados junto dos quais haja necessidade de solicitar
elementos e informagdes que lhes digam respeito. E da responsabilidade do projetista prever e
coordenar as interferéncias com todas as infra-estruturas existentes no subsolo.

A realizagdo de todos os estudos sera feita com base nos elementos cartograficos a utilizar em Projeto de
Execugdo e nas escalas de apresentagdo deste e o projetista devera apresentar a elaboracdo de planos de
sondagens, ensaios, analises, cuja realizagao venha a ser considerada necessaria.

Séo da responsabilidade do projetista os trabalhos de cartografia ou topografia que venham a ser necessarios.
Assim, o Projeto Base sera constituido por um conjunto de elementos que, de forma clara e sucinta, possibilitem

a sua apreensao global e permitam a aprovagéo da sua concegao geral e das solugdes técnicas preconizadas.
5. Como pecas escritas devera conter:

o Memoria descritiva e justificativa da solugdo de obra, dos sistemas e processos previstos para a sua
execucdo, das caracteristicas técnicas e funcionais dos materiais, elementos de construgéo, sistemas
e equipamentos, implicagdes com a envolvente e necessidade de obras acessorias ou de suporte,

referéncia a sistemas de monitorizagéo estrutural;
o \Verificagdo da estabilidade das estruturas as agdes regulamentares, incluindo a agéo sismica;
¢ |dentificagdo de fatores de instabilidade e apresentagao de solugdes;

e Mapa de quantidades de trabalho, a realizar por grandes itens e respetivos mapas de medicbes e

esquemas graficos das areas medidas;
e Estimativa de custo atualizada;
e Programa geral dos trabalhos;

o Relatorio de estudos especiais, caso o projetista julgue necessério para a implementagéo das solugdes

de projeto;
e Relatdrios de ensaios se tiverem sido realizados;

o Estudos estruturais e respetivos calculos justificativos (Relatério de Avaliagédo da Seguranca face a

Acao Sismica).

Processo n.°: 0003/AQS/AD/DGES/ND/2021 Folha 29



RE Y

Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengédo e Conservagao

6. Como pecas desenhadas devera incluir:
o Pecas desenhadas que explicitem a proposta;
¢ Planta de Localizagao;

¢ Levantamento topografico a escala 1:200, para efeitos de controlo da situacéo existente e situagdo pds-
obra:
i) O levantamento e respetivo desenho devem estar georreferenciados no ETRS 89;
ii) Os diversos elementos objeto de levantamento deverao estar agrupados por layers facilmente
identificaveis.
o Desenhos de caracterizagdo da obra existente (algado, planta e cortes transversais dos principais
elementos);
¢ Dimensionamento geral das solucdes de estabilizagdo com o grau de detalhe suficiente para permitir

uma correta percecao do tipo de intervengéo e das implicagfes resultantes da sua execugao;

Planta de coordenacéo de Infraestruturas;

Planta de estaleiro.

Em caso de existéncia de multiplas pegas desenhadas do mesmo tipo (por ex. planta e perfil longitudinal) devera

constar na extremidade de cada sec¢éo apresentada a numeragao dos desenhos adjacentes.

A eventual apresentacdo de outros elementos indispensaveis a definigdo, pormenoriza¢do ou valorizagdo do
projeto e nao referidos, ndo conferem direito a qualquer pagamento adicional mesmo que tal implique o recurso

a estudos ou trabalhos ndo definidos neste C.E.

CLAUSULA 37.2- REQUISITOS DO PROJETO DE EXECUGAO

1. O Projeto de Execugdo desenvolve o respetivo Projeto Base aprovado, sendo constituido por um conjunto
coordenado das informagdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca interpretagdo por parte das
entidades intervenientes na execugdo da obra, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentagéo

aplicavel. Destina-se a constituir, juntamente com o caderno de encargos, 0 processo a apresentar a
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concurso para adjudicacdo da empreitada e a facultar todos os elementos necessarios a boa execugao dos
trabalhos.

2. O Projeto de Execucéo devera ser apresentado de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.° 18/2008 (CCP)
e observar, nomeadamente, o disposto no art.® 7° das Disposi¢des Gerais do Capitulo | do Anexo | da
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, conjugado com o disposto nos artigos relativos ao Projeto de Execugao
das secgbes correspondentes aos varios projetos de especialidades, constantes do Capitulo Il -
"DisposicOes Especiais” da referida Portaria, bem como os restantes requisitos estabelecidos no presente

Caderno de Encargos.

3. Em fase de Projeto de Execucdo, todos os projetos que o constituem, bem como os estudos, relatérios ou

planos a entregar, deveréo ser acompanhados dos seguintes elementos:

a) Termo de Responsabilidade dos autores, com mengao ao cumprimento de toda a legislagéo aplicavel e
eventual descricdo das normas técnicas ou regulamentos em vigor que nao tenham sido observadas na
elaboracdo dos mesmos, fundamentando as razbes da sua ndo observancia, nas excegdes previstas na
lei;

b) Certiddo comprovativa da validade da inscricdo na Ordem ou Associacédo Profissional;

c) Fotocdpia do documento de identificagdo dos autores dos projetos;

d) Copia da apélice do seguro de responsabilidade civil dos autores dos projetos.

N
o

Projeto de Execucdo a elaborar deverd incluir, para além de outros elementos constantes de

regulamentagao aplicavel, as seguintes pegas:

a) Memdria descritiva e justificativa, incluindo a disposi¢éo e descri¢do geral da obra, evidenciando quando
aplicavel a justificagdo da implantagdo da obra e da sua integragdo nos condicionamentos locais existentes
ou planeados; descricdo genérica da solugdo adotada com vista a satisfagdo das disposicdes legais e
regulamentares em vigor; indicagdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construcao, dos

sistemas, equipamentos e redes associadas as Instalagdes Técnicas;
b) Calculos relativos as diferentes partes da obra, apresentados de modo a definirem, pelo menos, os

elementos referidos na regulamentagéo aplicavel a cada tipo de obra e a justificarem as solugdes adotadas;

c) Medicdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagéo da natureza e da quantidade dos

trabalhos necessarios para a execugéo da obra;
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d) Orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das medicdes;

e) Pegas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na regulamentagéo aplicavel,
devendo conter as indicagdes numéricas indispensaveis e a representacdo de todos 0s pormenores

necessarios a perfeita compreensao, implantagéo e execugéo da obra;

f) Condigdes técnicas, gerais e especiais do caderno de encargos.

5. Em face da natureza da obra, o Adjudicatario, por sua iniciativa ou por solicitacdo da Entidade Adjudicante,

podera elaborar plano de observacdo que assegure as condigdes de segurancga da obra.

6. Sé&o elementos especiais do Projeto de execugéo em geral:

a) Os resultados da analise do reconhecimento geotécnico e do estudo geoldgico, se aplicavel;

b) A planta de localizag¢&o do local e do conjunto em que se insere, incluindo a topografia, as vias publicas
que o servem, com a indicagdo das respetivas redes de drenagem de aguas residuais domésticas e pluviais,
abastecimento de agua, eletricidade, gas, comunicagbes e outras que sejam indispensaveis, na escala
minima de 1:2000;

c) As escalas s&o as adequadas a cada caso, com os minimos de 1:500 e 1:1.000, respetivamente, para as

representagdes gerais e de pormenor;

d) Os Projetos das especialidades que necessitem da aprovagéo / certificagcdo das entidades competentes
(concessionarias ou outras), deverdo ser entregues ja aprovados e certificados, sendo da responsabilidade
da equipa Projetista todos 0s encargos relativos a instrugéo, apreciacdo e emissao de parecer e certificacio

e todos os custos de certificagao.

Se, por a¢ao da coordenagdo e / ou da revisdo de projeto houver necessidade de alteragao de qualquer dos
projetos das especialidades ja aprovados / certificados ou de qualquer outro dos elementos constituintes do
Projeto Geral de Execugao, o Adjudicatario devera proceder a sua corregao, e consequentemente sujeita-lo

a nova aprovagao / certificagdo, assumindo os encargos dai decorrentes.

Todos os elementos a elaborar em sede de Projeto Execucéo e todos os elementos objeto da presente
prestacéo de servigos deverdo ser entregues devidamente organizados, em suporte de papel € em suporte
informatico em formato DWG e DWF. O DWF e PDF em numero e nos termos do definido no presente

caderno de encargos. Todas as folhas devem ser numeradas, rubricadas e/ou assinadas. Devera ser
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entregue também o indice de pecas escritas e desenhadas, com a identificacdo dos ficheiros informéticos

correspondentes.

9. O Projeto de Execugao de Fundagoes e Estruturas devera ser compativel com as condi¢des locais e de
acordo com a legislacdo aplicavel de forma a reunir as condigbes para ser submetido a apreciacdo dos
servigos municipais competentes. Sem prejuizo dos contetdos definidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29
de julho, o Projeto de Execugédo de Fundagbes e Estruturas devera ainda incluir os seguintes elementos,

entre outros que se considerem relevantes para a sua analise:

a) Pecas Escritas

i. Nota justificativa da solugéo estrutural face ao estudo geoldgico e geotécnico, com referéncia aos niveis

freaticos (se aplicavel);
ii. Descricdo na interligagdo com outras obras (se aplicavel);
iii. Nota elucidativa referente aos modos e processos construtivos;

iv. Caracterizagdo do tipo de materiais (madeiras, ago, betbes, etc.) e procedimentos de aplicagéo e

montagem;

v. Mapa de materiais;

vi. Célculos justificativos com indicagao de quantificacdo das agdes e das suas combinagoes;
vii. Modelo de calculo utilizado e resultados;

viii. Calculos justificativos especificos das areas para coloca¢do de equipamentos pesados e pontos de

assentamento de guias de mobilizagdo de equipamentos (se aplicavel);
ix. Verificagdo aos estados limites Ultimos;

x. Verificagdo aos estados limites de utilizagéo;

xi. Testes e ensaios a realizar no decorrer da execugéo da obra;

xii. IndicagOes sobre inspeg¢ao e ensaios a constar do PIE de obra, importantes para o controlo de qualidade

na execugdo e montagem;

xiii. Indicagdes sobre condi¢des de manutengdo dos materiais e bem como todos os elementos que se

entendam necessarios para virem a ingressar na Compilagdo Técnica;
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xiv. Faseamento dos trabalhos, indicando as operagdes consideradas vinculativas ou criticas no

planeamento a apresentar pelo empreiteiro;

xv. Mapas de medigbes detalhadas, resumo de quantidades e orgamento, organizado com referéncia

numeérica sequencial;
xvi. Identificagao das regras e critérios de medi¢ao;
xvii. Referéncia a sistemas de monitorizagdo estrutural;

xviii. Definicdo das necessidades de monitorizagdo na envolvente e nos edificios confinantes, caso se

justifique, ou Declaragéo Justificativa da sua dispensa;
xix. Especificagdes técnicas gerais e especiais.

b) Pecas Desenhadas

i. Planta topografica com implantagdo do elemento a construir, incluindo as vias publicas que o servem,
estruturas de suporte e com a indicacdo de infraestruturas afetadas, por forma a verificar a sua influéncia

sobre as solugdes estruturais a realizar;
ii. Definicdo geométrica rigorosa de todas as pegas e da sua posigéo relativa a estrutura global;
iii. Pormenorizagéo de elementos estruturais a empregar nas diferentes pegas;

iv. ldentificacdo dos materiais resistentes, cuidados construtivos, pormenorizacbes, encaixes,

aparafusamentos, recobrimentos, precaugdes com posicionamento de empalmes e fecho de armaduras, etc.

10. O Projeto de Execugao de Demolicdes, devera estar em concordancia com o Plano de Seguranga e
Saude e a Planta de Estaleiro. Sem prejuizo dos contetidos definidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de
julho, o Projeto de Demoli¢cBes devera ainda incluir os seguintes elementos, entre outros que se considerem

relevantes para a sua analise:

a) Pecas Escritas

i. Memoria Descritiva e justificativa com referéncia as medidas cautelares com a envolvente (edificios,

infraestruturas, pedes, transito automével e outros);
ii. Informag&o sobre os materiais toxicos/perigosos a remover e as condi¢des de seguranga associadas;

iii. Descricdo do dimensionamento e verificagdo da estabilidade;
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1.

iv. Descricdo do método de demoli¢do, com indicagdo de eventuais condicionantes (processos manuais,

etc.);
v. Devera estar associado ao Plano de Prevencgéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo;
vi. Identificacdo dos elementos patrimoniais a preservar e definicdo da operagao de desmontagem;

vii. Referéncias as condi¢des de seguranga a serem incluidas no Plano de Seguranga e Saude e planta de

estaleiro;

viii. Faseamento dos trabalhos, indicando as operagdes criticas ou vinculativas;
ix. Estimativa descriminada e custo global;

X. Mapa de quantidades;

xi. Identificacdo das regras e critérios de medigao.

b) Pecas Desenhadas

i. Planta de Implantagéo;
ii. Elementos de protegéo das fundagdes de edificios adjacentes e das infraestruturas enterradas.

O Plano de Prevencdao e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demoligdo de acordo com o
faseamento de execugdo dos trabalhos devera ser compativel com o Projeto de Execugdo. Sem prejuizo
dos contetdos definidos na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, o plano devera ainda dar cumprimento ao
Decreto-Lei n.° 178/2006 de 5 de setembro, Decreto-Lei n.° 46/2008 de 11 de margo, Decreto-Lei n.°
73/2011 de 17 de junho, a Portaria n.° 209/2004 de 3 de margo, a Portaria n.° 417/2008 de 11 de junho e

demais legislagao em vigor. O presente plano devera ter em conta os seguintes principios:

11.1.0 PPGRCD deve ser apresentado segundo o modelo sugerido no sitio da Agéncia Portuguesa do
Ambiente (APA),

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo PPG R

CD.pdf;

11.2.Os residuos produzidos deverdo ser classificados de acordo com o estabelecido na Portaria n.°
209/2004 de 3 de marco;

11.3.No PPGRCD, as estimativas das quantidades de residuos produzidos, reciclados, reutilizados ou

reutilizaveis tera que ser expresso em metros cubicos (m3).
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12. O Plano de Seguranca e Salude em Fase de Projeto devera ser elaborado de acordo com o estipulado no
artigo 6.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, contendo as pecgas escritas e desenhadas dos

projetos, relevantes para a prevengao de riscos profissionais.

CLAUSULA 382 - ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. As Especificagbes Técnicas Gerais devem respeitar as exigéncias técnicas gerais, de acordo com o Edital
n.° 73/79 publicado no Diario da Republica, IIl Série de 29/1/80 que faz parte integrante do Caderno de Encargos
tipo da C.M.L.

2. As Especificagbes Técnicas Especiais, dizem respeito aos materiais, produtos e equipamentos a utilizar e
os inerentes processos de construgao e de montagem que néo fagam parte das Clausulas Técnicas Gerais, que
integram o Caderno de Encargos da CML. Dever&o ser elaboradas tendo em conta as definicdes constantes no
Anexo VI da Diretiva n.° 2004/18/CE e Anexo XXI da Diretiva n.° 2004/17/CE.

CLAUSULA 39.2 - APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS DE PROJETO

O numero de exemplares dos elementos de projeto a entregar, de acordo com as fases de execucdo do

contrato, seré o seguinte:

EXEMPLARES A EXEMPLARES A

FASES DE ELABORACAO DOS TRABALHOS ENTREGAR EM ENTREGAR EM
PAPEL SUPORTE DIGITAL

FASE 1 _ESTUDO GEOLOGICO-GEOTECNICO COM RELATORIO 9 1
INTERPRETATIVO E PROJETO BASE
FASE 2 _ PROJETO DE EXECUGAO PARA EFEITOS DE REVISAQ 2 1
FASE 3 _ PROJETO DE EXECUCAO _ ENTREGA FINAL 2 1
FASE 4 _ TELAS FINAIS 2 1

a) Formatos dos ficheiros dos Projetos
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i.  Pegas Desenhadas, em ficheiros no formato “dwg” e “dwf”;
ii. Memorias Descritivas e Justificativas, em ficheiros com extensdo “doc” e “pdf”;
iii. Cadernos de Encargos e Especificagdes Técnicas, em ficheiros com extenséo “doc” e “pdf’;
iv. Medigdes e Orgamentos, em ficheiros com extenséo “xls” e “pdf”;
v. Todos os documentos a elaborar e a anexar no ambito deste projeto deverao ser apresentados
em ficheiros com extensao “doc” e “pdf’.
b) A apresentagéo do projeto em formato digital devera seguir a “Norma para apresentagéo do Projeto em

formato digital”, em anexo a este Caderno de Encargos

c) Agquando da adjudicagdo da empreitada seréo fornecidos ao empreiteiro os ficheiros com extenséo

“dwg” com vista a preparagéo da obra.
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C. ANEXOS

Anexo |. Documentos a integrar nos elementos de solugdo da obra e que constituem o Anexo I.
1. Modelo de Termo de Responsabilidade do técnico autor do Projeto
Modelo de declaragao sobre a aplicabilidade de medidas anti — sismicas
Modelo de declaragao sobre Estudos Ambientais

Modelo de declaragao sobre Estudos Geologicos e Geotécnicos

2
3
4
5. Modelo de declaragdo de Cumprimento do Decreto-Lei 163/2006 - Acessibilidades
6. Modelo de declaragao de Levantamentos e Analises de Base e de Campo
7. Modelo de declaragido dos Resultados dos Ensaios Laboratoriais
8. Modelo de declaragao de Estudos de Impacte Social, Econémico ou Cultural
9. indice Geral do Procedimento
Anexo ll. Resposta aos E. e 0. Com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada
Anexo lll. Caderno de Encargos Tipo da CML
Anexo IV. Fluxograma Organizacional das Pastas dos Ficheiros
Anexo V. Modelo para preparagao de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medigoes detalhadas
Anexo VI. Modelo de Termos de Responsabilidade do Coordenador do Projeto (se aplicavel)
Anexo VII. Guiao de Seguranga em Projeto para as Empreitadas da CML
Anexo VIIl. Norma para elaboragao de trabalhos de Levantamento Topografico a escala 1:200
Anexo IX. Norma para apresentagdo do Projeto em formato digital

Anexo X. Programa Preliminar e anexos
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