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DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 12 | OBJETO DO CONTRATO

O contrato a celebrar entre a Universidade do Porto (representada pelo Reitor) e o adjudicatario tem
por objeto a Prestacdo de servicos de elaboracdo dos Projetos de Especialidades para a
requalificacdo dos espacos originais da FMUP.

O servico serd prestado pelo valor da proposta que nunca sera superior ao valor base do
procedimento, que ascende a 70.000€ (setenta mil euros), acrescido de IVA a taxa legalmente em
vigor.

A Prestacao de Servicos inclui a elaboracdo dos projetos de execucdo de diversas especialidades e a
assisténcia técnica ao projeto durante a fase de execucdao da empreitada. Os projetos encontram-se

discriminados no “Programa Preliminar/ Especificacdes Técnicas”.

CLAUSULA 22 | CONTRATO
1. Faz parte integrante do contrato, um clausulado que deve conter, sob pena de nulidade daquele,
os seguintes elementos:
a. Identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que
intervém, com indicagdo dos atos que os habilitem para esse efeito.
b. A indicagdo do ato de adjudica¢do e do ato de aprovagao da minuta do contrato;
c. A descri¢do do objeto do contrato;
d. O prego contratual ou o preco a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade
do seu cdlculo, os elementos necessarios a sua determinacao;
e. O prazo de execucdo das principais prestacdes objeto do contrato;
f. Os ajustamentos aceites pelo adjudicatario;
g. A referéncia a caucdo prestada pelo adjudicatario;
h. Se for o caso, a classificagdo orcamental da dotacdo por onde sera satisfeita a despesa
inerente ao contrato, a realizar no ano econdmico da celebracdo do mesmo ou, no caso de tal
despesa se realizar em mais de um ano econémico da celebragdo do mesmo ou, no caso de tal
despesa se realizar em mais de um ano econdmico, a indicacdo da disposicdo legal habilitante
ou do plano plurianual legalmente aprovado de que o contrato em causa constitui execug¢do ou

ainda do instrumento, legalmente previsto, que autoriza aquela reparticdo de despesa.
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2. Fazem sempre parte integrante do contrato independentemente da sua reducdo a escrito:
a. Os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 992 do CCP e aceites pelo
adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 1012 desse mesmo Cédigo;
b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
drgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 502 do CCP;
c. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d. O caderno de encargos;
e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;
f. A proposta adjudicada.
g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.
3. Sempre que a entidade adjudicante considere conveniente, o clausulado do contrato pode
também incluir uma reproducdo do caderno de encargos completada por todos os elementos
resultantes dos documentos referidos nas alineas a), b), d) e €) do nimero anterior.
4. A entidade adjudicante pode excluir expressamente do contrato os termos ou condicGes
constantes da proposta adjudicada que se reportem a aspetos da execucdao do contrato nao
regulados pelo caderno de encargos e que ndo sejam considerados estritamente necessarios a essa
execucado ou sejam considerados desproporcionados.
5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n? 2, a prevaléncia é determinada pela
ordem pela qual sdo indicados nesse numero.
6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n? 2 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no

artigo 992 e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 1012 do CCP.

CLAUSULA 32 | PRAZO DE REALIZACAO

1. O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos a prestar pelo Prestador de Servicos
em conformidade com os respetivos termos e condi¢Ges e o disposto na lei, que deverdo ser
concluidos num prazo estimado de 90 dias (a assisténcia técnica sera prestada durante a execugao
da empreitada) contados a partir da data de celebracdo do contrato, sem prejuizo das obrigacGes

acessdrias que devam perdurar para além da cessacdo do contrato.

O prestador de servicos obriga-se a concluir a prestacao do servico, com a entrega de todos os
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elementos, de acordo com o seguinte faseamento:

e Fase 1 - projeto de execugao — 90 dias apds assinatura do contrato

e Fase 2 — assisténcia técnica — durante a execuc¢do da empreitada

2. Os prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da entidade

adjudicante ou a requerimento do prestador de servigcos devidamente fundamentado.

EXECUCAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS

CLAUSULA 42 | EXECUCAO DA PRESTACAO DE SERVICOS
A prestacdo de servicos objeto do contrato compreende todas as acBes a desenvolver pelo
Adjudicatario, necessarias a elaboracdo dos projetos de especialidades para requalificacdo dos

espacos originais da FMUP.

CLAUSULA 52 | OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorre para o adjudicatario a obrigacdo de
realizar a presta¢do de servigos objeto do presente procedimento de acordo com o descrito no

caderno de encargos e na proposta adjudicada.

PAGAMENTO

CLAUSULA 62 | PRECO CONTRATUAL

1. Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacGes constantes no Caderno de Encargos e da proposta adjudicada, a Universidade do Porto
deve pagar ao prestador de servigos o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de I.V.A. a
taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas, bem como
guaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

3. O valor dos honorarios é fixo e ndo serd passivel de revisdo de precos ou de qualquer outro

reajustamento.
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CLAUSULA 72 | CONDICOES DE PAGAMENTO
1. A forma e o processo de pagamento serdo aqueles que resultam da aplicacdo das disposicOes
legais que regulamentam a realizagdo e o processamento de despesas na Universidade do Porto.
2. O pagamento da prestacdo de servico a realizar pelo adjudicatario sera feito no prazo de 60 dias
apods a data de emissdo da fatura, desde que os servicos prestados tenham sido validados pelo
Servico de InstalagGes e Infraestruturas.
3. Conforme previsto no n.2 3 do artigo 88.2 do CCP, serdo retidos 10% do valor dos pagamentos a
efetuar para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes legais contratuais.
4. O adjudicatario ficard sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicdvel, no que se refere a
todos os pagamentos efetuados.
5. Pelos servicos objeto do contrato, a Entidade Adjudicante pagara ao Adjudicatdrio o preco
contratual tendo presente o faseamento do processo (sujeito a aprovacdo da proposta):

e Fase 1 - projeto de execugdo — 85% apds a entrega dos projetos de execugdo e

respetiva aprovacao pela Faculdade de Medicina da UP;

e Fase 2 —assisténcia técnica — 15% ap6s as rececdes provisdrias das obras ou 2 anos
apods a entrega dos projetos de execugao.

RESCISAO DO CONTRATO

CLAUSULA 82 | RESCISAO
A Universidade do Porto poderd decidir a rescisdo do contrato nos casos a seguir indicados:
a. Nao cumprimento do contrato por parte do adjudicatario;
b. Quando se verificar que a prestacao de servigos ndo corresponde ao previsto no presente

caderno de encargos e na proposta do adjudicatario;

PENALIDADES

CLAUSULA 92 | PENALIDADES

1. Pelos erros e omissdes de projeto, invocados pelo empreiteiro dentro dos prazos legais e
reconhecidos e aceites pela Entidade Adjudicante apds a audicdo do Adjudicatario, serdo aplicadas as
seguintes penalidades:

Para uma percentagem superior a 5% (cinco por cento), o Adjudicatario repora os honorarios, nos
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termos indicados na tabela:
A — corresponde a percentagem, do valor dos erros e omissdes, relativamente ao orcamento do
projeto aprovado e B — corresponde a percentagem da reposicdo, relativamente ao valor total dos

honorarios fixados no presente contrato:

A B
>5% a 8% 5%
>8% a 12% 10%
>12% a 16% 25%
>16% a 20% 50%
>20% 100%

2. No caso de atrasos no cumprimento das tarefas por razdes imputaveis ao adjudicatario, que nao
resultem de motivos devidamente fundamentados e sujeitos a relevacao pela entidade adjudicante,

poderd ser aplicada uma penalidade calculada de acordo com a seguinte férmula:

P (penalidade) = V (valor do contrato) x A (dias em atraso, incluindo sabados, domingos e feriados)

/ 200

3. Havendo lugar a penalidades o correspondente valor serd deduzido na importancia a pagar ao
adjudicatdrio.

4. Se qualquer penalidade ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se ao direito de optar pela resolugdo do mesmo.

5. As penalidades poderdo ser aplicadas até ao fecho do presente contrato, ou seja, até a liberagdo

da caucgao.

CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

CLAUSULA 102 | CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

1. Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou de forga maior,

designadamente, greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as
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obrigacdes assumidas no contrato.
2. A parte que invocar caso fortuito ou de forga maior devera comunicar por escrito e justificar tais
situagOes a outra parte, bem como informar quanto ao prazo previsivel para restabelecimento da

situagao.

DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 112 | SIGILO

1. O adjudicatario garantird sigilo quanto as informacdes que os seus técnicos venham a ter
conhecimento, relacionadas com a atividade da Universidade do Porto mesmo apds a conclusdo dos
trabalhos.

2. O dever de sigilo previsto no numero anterior impde-se, de igual modo, as entidades que

assegurem a realizacdo dos trabalhos objeto de subcontratacdo parcial.

CLAUSULA 122 | ENCARGOS
Serdo da conta do adjudicatario as despesas relativas aos encargos inerentes a celebragdo do

contrato.

CLAUSULA 132 | SEGUROS

Para garantir eventuais situagdes de responsabilidade civil profissional do Adjudicatario, e porque a
portaria que ird permitir o cumprimento do art.2 24.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, ainda ndo
entrou em vigor, devera ser apresentado o comprovativo do seguro de responsabilidade civil e
profissional da Ordem que cubra o periodo de elaboragao do Projeto e os dois primeiros anos de
garantia a contar da assinatura do auto de receg¢do provisoria, seguro esse de que sera beneficidrio a

Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 142 | DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. Sem prejuizo do respeito pelo disposto no Cédigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, apds o
pagamento dos estudos e projetos, estes considerar-se-ao como propriedade material da Entidade
Adjudicante, em todas as suas partes, tendo esta o direito de os mandar executar, ou nao.

2. A Entidade Adjudicante pode sujeitar os estudos e projetos a revisdo prévia por terceira entidade,

se tal vier a ser considerado necessario, em fung¢édo do disposto no n.2 2 do artigo 43.2 do Cddigo dos
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Contratos Publicos.

CLAUSULA 152 | PARTES INTEGRANTES
Fazem parte integrante do contrato o caderno de encargos, o convite, a proposta do adjudicatario e

a correspondéncia trocada entre as partes.

CLAUSULA 162 | ALTERACAO AO CONTRATO
Qualquer alteracdo a introduzir no contrato no decurso da sua execucdo ou prorrogacdo do mesmo
serd objeto de acordo prévio e sé tera validade apds a aprovacdo da entidade competente para

autorizar a despesa.

CLAUSULA 172| SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL (NO APLICAVEL)

1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor,
serd sempre do prestador de servicos e so dele, salvo no caso de trespasse parcial devidamente
autorizado, ndo reconhecendo o Dono da Obra, sendo para os efeitos indicados na lei ou neste
Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por

conta ou em combinagdo com o prestador de servigos.

2. Caso o prestador de servicos, por razbes de natureza excecional, necessite de realizar qualquer
parte dos trabalhos por subcontratacdo ou por tarefa, requererd previamente a competente
autoriza¢do ao Dono da Obra, indicando o subcontratado ou tarefeiro a quem pretende recorrer,
fazendo acompanhar tal solicitagdo dos elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade

invocada e de competéncia do subcontratado ou tarefeiro que propde.

3. 0 Dono da Obra, reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utilizacdo de subcontratados ou
tarefeiros propostos segundo o estipulado no ponto anterior, sem ter de justificar tal resolugdo, ndo
acarretando a aceitagdo do Dono da Obra, a diminuicdo da responsabilidade do prestador de
servicos, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos e designadamente no

ponto 1 da presente clausula.

4. O requerimento a que se refere o ponto 2 da presente cldusula, devera ser acompanhado, além
dos elementos ai mencionados, por uma declaracdo, do subcontratado ou tarefeiro, em que este
refere que estd perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e de todo o estipulado

neste Caderno de Encargos.
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5. As subadjudicacdes e tarefas que figurem no contrato, por condi¢des da proposta apresentada no
ato do concurso, serdo realizadas nas condi¢Bes nela prevista, ndo podendo o prestador de servicos
proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados ou tarefeiros sem aprovagao prévia do Dono

da Obra, sendo nesta substituicdo aplicavel o disposto nos pontos 2 e 4 da presente clausula.

6. O Dono da Obra reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado ou
tarefeiro, ainda que se trate dos presentes na proposta do concurso e do contrato, designadamente
guando entender que ndo existem garantias de boa execucao técnica dos trabalhos que lhe foram
cometidos ou ainda no caso de por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o

andamento ou a boa execucdo dos trabalhos, no ambito da fiscalizacdo ou da obra.

CLAUSULA 182 | COMUNICAGCOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacoes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

CLAUSULA 192 | CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 202 | LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o que se revelar omisso no presente Convite e se ndo mostrar incompativel com o
Clausulado e especificidades do mesmo, observar-se-a o disposto no Cédigo dos Contratos Publicos e

restante legislagao aplicavel.

CLAUSULA 212 | FORO COMPETENTE
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Todas as restantes questdes emergentes designadamente, relativas a interpretacdo, validade ou
execucdo do presente titulo contratual, ou outras conexionadas com o objeto contratual, que ndo
sejam solucionadas por acordo entre as partes, serdo dirimidas pelo Tribunal com jurisdicdo e

competéncia sobre a Comarca do Porto.

CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 222 | REQUISITOS TECNICOS GERAIS

1. Os requisitos técnicos a que deve dar resposta a presente prestacdo de servicos constam do
Programa Preliminar/ EspecificacGes Técnica, em anexo, e nas indica¢des vertidas na Proposta.

2. Os requisitos previstos no Programa Preliminar/ Especifica¢gdes sdo considerados como exigéncias

minimas.
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1.

Artigo 12 - Objeto do contrato

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas e as especificagdes técnicas a incluir no
Contrato a celebrar para a Prestacao de servigos de elaboragao dos Projetos de Especialidades para a
requalificagdo dos espagos originais da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, doravante
designada por FMUP, conforme projetos de arquitetura em anexo, incluindo as alteragdes futuras que

venham a ser aprovadas e que ndo alterem a natureza e dimensao da obra.

Assinala-se a todos os concorrentes que, relativamente a estas empreitadas, dado que o edificio ja se
encontra edificado, os concorrentes que desejarem fazer uma visita ao edificio existente poderdo

agendar com através do contacto de correio eletrénico jconrado@med.up.pt.

Artigo 22 - Prazo do contrato

O contrato mantém-se em vigor até a conclusao da execuc¢do das empreitadas, em conformidade com
os respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacGes acessdrias que devam

perdurar para além da cessagdo do Contrato.

Na primeira fase do contrato, o prestador de servigos obriga-se a concluir a elaboragdo dos projetos de

execucdo no prazo de 90 dias e a assegurar a assisténcia técnica durante a execug¢do das empreitadas.

Durante a segunda fase do contrato inicia-se com a consigna¢do das empreitadas até a recegao

provisdria das mesmas.

O prazo previsto no numero anterior pode ser prorrogado por iniciativa da entidade adjudicante.

Artigo 32 - Obrigagdes principais de prestador de servigos

Sem prejuizo de outras obrigagGes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servigos as seguintes

obrigacdes principais, de acordo com o art.2 n.2 122 do Decreto-Lei n.2 31/2009, de 03 de julho.

Os autores de projeto abrangidos pela presente lei devem cumprir, em toda a sua atuag¢do, no exercicio
da sua profissdo e com autonomia técnica, as normas legais e regulamentares em vigor que lhes sejam
aplicaveis, bem como os deveres, principais ou acessorios, que decorram das obrigacdes assumidas por
contrato, de natureza publica ou privada, e das normas de natureza deontoldgica, que estejam obrigados

a observar em virtude do disposto nos respetivos estatutos profissionais.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior e de outros deveres consagrados na presente lei, os

autores de projeto estdo, na sua atuagao, especialmente obrigados a:
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3.1. subscrever os projetos que tenham elaborado, indicando o numero da inscricdo valida em
organismo ou associa¢do profissional, quando aplicavel;

3.2. adotar as solugdes de concegdo que melhor sirvam os interesses do dono da obra, expressos no
programa preliminar e na apreciacdo de cada fase do projeto, ao nivel estético, funcional e de
exequibilidade do projeto e da obra, devendo justificar tecnicamente todas as solu¢des propostas;

3.3. garantir, com o coordenador do projeto, na execugao do projeto, a sua harmonizagdo com as
demais pegas desenhadas e escritas necessarias a caracterizagdo da obra, sem que se produza uma
duplicidade desnecessaria de documentag¢do, de modo a garantir a sua integridade e a sua
coeréncia;

3.4. atuar junto do coordenador de projeto, sempre que tal se justifique, no sentido de esclarecer o
relevo das opgdes de concegdo ou de construgdo;

3.5. prestar assisténcia técnica a obra, de acordo com o contratado;

3.6. comunicar, no prazo de cinco dias Uteis, ao dono da obra, ao coordenador de projeto e, quando
aplicavel, a entidade perante a qual tenha decorrido procedimento de licenciamento ou
comunicagao prévia, a cessacdao de fungBes enquanto autor de projeto, para os efeitos e
procedimentos previstos no RJUE e no CCP, sem prejuizo dos deveres que incumbam a outras
entidades, nomeadamente no caso de impossibilidade;

3.7. nos casos previstos na alinea anterior, o autor de projeto fica obrigado a prestar assisténcia técnica
a obra quando a sua execugdo possa contratual ou legalmente prosseguir, até a sua substituicdo
junto da entidade acima indicada, até ao limite maximo de 60 dias, contados da comunicagdo
prevista na alinea anterior;

3.8. cumprir os demais deveres de que seja incumbido por lei, designadamente pelo RJUE e respetivas
portarias regulamentares, bem como as demais normas legais e regulamentares em vigor;

3.9. deslocacgdo para esclarecimentos a obra.

A titulo acessdrio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagdo do servigo,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execucgdo

das tarefas a seu cargo.

Os técnicos devem possuir experiéncia profissional comprovada na area da reabilitagdo de edificios. Nos
curriculos dos técnicos deverdo constar pelo menos cinco prestacdes de servicos referentes a

reabilitacdo de edificios, a comprovar mediante a apresentagao das respetivas declaragdes abonatorias.

Artigo 42 - Forma de prestacao do servigo

O adjudicatario disponibilizara a este projeto o nimero de profissionais necessarios ao desenvolvimento

dos trabalhos, em conformidade com o grau de complexidade e as habilidades requeridas.
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8.

Os trabalhos previstos neste caderno de encargos, incluindo a tabela resumo dos projetos, em anexo e
que dele faz parte integrante, deverdo ser entregues até 90 (noventa) dias contados da data da
assinatura do contrato, podendo ser acordado entre ambas as entidades datas de entregas parciais de
acordo com as prioridades da entidade adjudicataria que serdo estabelecidas e combinadas na primeira
reunido.
Dado que se trata de requalificagdes em espagos de um edificio existente, os projetos de especialidades
terdo de contemplar o levantamento das instalagOes existentes a requalificar, comprometendo-se a
FMUP a ceder os projetos que existam em arquivo.
Os projetistas estardo presentes nas reunides de obras em que o fiscal considere importante e
pertinente a sua presenca, seja para acompanhamento normal e regular dos trabalhos quer para
esclarecimento ou alteragdes em obra, sendo que as alteragdes propostas e as definicdes de pormenor
que envolvam custos, deverdo ser acompanhadas por um desenho de pormenor a escala adequada com
respetiva justificacao técnica e acompanhadas das medigGes.
As reunies previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocagdo escrita por parte do fiscal,
o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunido.
Todas as reunides a pedido do empreiteiro e os assuntos entre Obra/Fiscalizacdo/Projetistas serdo
objeto de descri¢do no livro de obra.
Lista geral de documentos necessarios para a prestacdo de servigos a serem entregues em papel (2 vias)
e formato digital:

7.1. Projeto de estabilidade e dimensionamento das estruturas;

7.2. Projeto de alimentacdo e distribuicdo de energia elétrica;

7.3. Projeto de redes prediais de abastecimento de dguas e drenagem de 4guas residuais domésticas;

7.4. Projeto de rede predial de drenagem de aguas pluviais;

7.5. Projeto de infraestruturas de telecomunica¢Ges e audiovisuais;

7.6. Projeto de desempenho energético dos edificios de comércio e servigos (RECS) acompanhado de

Pré-Certificado de SCE emitido por perito qualificado;

7.7. Ensaios acusticos e relatério com medidas compensatorias;

7.8. Projeto de seguranga contra incéndios em edificios;

7.9. Projetos de AVAC;

7.10.Plano de Segurancga e Saude e Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e de

Demolicao.
Os projetos deverdo incluir:
8.1. Pegas escritas:
8.1.1. Membdria descritiva e justificativa;
8.1.2. Bases e resultados dos célculos;

8.1.3. Especifica¢Oes técnicas dos equipamentos e materiais constantes do projeto;
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10.

11.

12.

13.

14.

8.1.4. Mapa de quantidades detalhado por cada drea auténoma;

8.1.5. Estimativa orcamental por cada drea ou conjunto de areas;

8.1.6. Termo de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, incluindo declaragdo valida
da associagdo profissional dos autores dos projetos;

8.1.7. Termo de responsabilidade subscrito pelo coordenador do projeto, incluindo declaragao
vdlida da associagdo profissional do coordenador de projeto

8.2. Pecas desenhadas, sobre a mesma base de arquitetura:

8.2.1. Plantas;

8.2.2. Cortes e pormenores que se entendam necessarios para uma inequivoca definicao da
montagem dos equipamentos e acessérios utilizados, nomeadamente espagos ocupados
pelos mesmos e compatibilizados com a arquitetura;

8.2.3. Esquemas de principio os quais deverdo incluir os esquemas unifilares dos quadros elétricos
ainstalar e/ou que tenham alteragdes.

8.3. Pretende-se que seja fornecido para cada sistema de climatizagdo concebido, com base numa
simulagdo energética dindmica, um valor do consumo energético previsto em kWh/ano por cada
tipo de energia final considerada.

Os projetos serdo apresentados por areas a definir e a agregar na primeira reunido e incluem as
especialidades previstas no documento em anexo onde estdo desagregadas as especialidades a prever
para cada conjunto.

A equipa devera incluir um coordenador de projeto e os autores de projeto para a elabora¢do dos
projetos necessarios de acordo com a legislagdo em vigor.

O adjudicatario deve indicar o técnico que ird assegurar a fungdo de Coordenador de Projeto, sendo
responsavel pelo cumprimento dos deveres previstos no artigo 9.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho,
(alterada pela Lei n.2 40/2015, de 01 de junho), com a redagdo atual, nomeadamente pelas
compatibilizagdes entre as diferentes especialidades.

Os servigos a prestar pelo adjudicatario incluem a coordenagdo de seguranga em projeto, devendo o
adjudicatario indicar o técnico que ira assegurar a fung¢do de Coordenador de Seguranga em Projeto,
sendo responsavel pelo cumprimento das obrigagdes previstas no n.2 1 do artigo 19.2 do Decreto-Lei n.2
273/2003, de 29 de outubro.

Serdo realizadas reuniGes de coordenagdo com a Faculdade de Medicina da UP, com periocidade
adequada, em datas marcadas pela FMUP de modo a avaliar solu¢des e custos.

As reunides referidas no ponto anterior, devem contar com a presenca do Coordenador Geral do Projeto
que deve assegurar também a presenca dos elementos da equipa responsaveis pelas diferentes areas

do projeto caso seja necessario.
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15.

16.

De todas as reunides sera elaborada, pelo adjudicatario, uma ata onde constem os assuntos tratados, as
questdes colocadas pelos diversos intervenientes, as decisdes tomadas, os assuntos pendentes, com
indicacdo de quem deve fornecer respostas e/ou documentos bem como os prazos para o efeito.

A Faculdade de Medicina da UP ira decidir quantas empreitadas serdo langadas a concurso, isto &, os

projetos serdo agregados da forma mais adequada aos interesses da FMUP.

Artigo 52 - Apresentacao dos dossiers de projeto

Os projetos serdo apresentados por areas e incluem as especialidades prevista no documento em anexo
onde estdo desagregadas as especialidades a prever para cada area.
Para cada projeto (por areas) sera apresentado um mapa de trabalhos e quantidades e uma estimativa

orcamental do valor da empreitada.

Artigo 62 - Fase de projeto e condigées de pagamento

Relativamente a cada um dos projetos, o pagamento sera efetuado da seguinte forma, ponderada tendo
como base as estimativas orcamentais:
e 85 % (oitenta e cinco por cento) apds a entrega dos projetos de execugdo e respetiva aprovagao
pela FMUP;
e 15% (quinze por cento) apds as recegdes provisérias das obras ou 2 anos apds a entrega dos

projetos de execugao.

Artigo 72 — Condicionantes orgamentais

As intervencOes a prever em cada drea ou conjunto das mesmas nao deverdo ultrapassar o limite indicado

na “Tabela resumo dos projetos a prever”, que se anexa a este programa preliminar e que dele faz parte

integrante.

Porto, 22 de abril de 2021

Anexo - Tabela resumo dos projetos a prever
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ANEXO - “TABELA RESUMO DOS PROJETOS A PREVER”

[MAPORTO

FMUP| FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

TRABALHOS DE REQUALIFICAGAO DOS ESPAGOS ORIGINAIS DA FMUP

LISTA DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES POR INTERVENGAO

PROJETOS DE ESPECIALIDADES
B iai Plano de Seguranca e
Empreitadas Localizagdo/ Designagao Areas Va_lores base | Valores base (s/ Estabilidade e ) Alimeuntaqéo e ) ':;:;‘Zg:i::’:lus s: Rede predia! de Inﬁaeété':;ueras de Ensgips aclisticos e Seguranga contra sadde em Ubg'l'a € Pc'a“ﬂ
(m2) (inc. IVA) IVA) dimensionamento  |distribuigo de energiaf aguas e drenagem de | drenagem de aguas telecomunicagdes e relatério com medidas | ;o o s AVAC* de ge“i?jliddeo;eyduos
das estruturas elétrica 4guas res!duals pluviais audiovisuais compensatdrias
domésticas
i, Piso 8 - Centro Académico Clinico 330 162 360,00 € 132 000,00 €
- € X X X X X X X X
2. Piso 7 - Cirurgia 330 202 950,00 € 165 000,00 €
- € X X X X X X X
3. Piso 4 - Medicina 330 162 360,00 € 132 000,00 €
- € X X X X X X X
4. Piso 3 - Salas de aulas Nascente 311 172 138,50 € 139 950,00 €
- € X X X X X X X X
5. Piso 3 - Aula Magna, Espaco Minerva e Régie 538 174 967,50 € 142 250,00 €
Aula Magna (AVAC, lluminagéo e impermeabilizagéo) 299 - € X X X X X X X X X
Espaco Minerva 216 - € X X X X X X X X
Régie 23 - € X X X X X X X X
6. Piso 3 - Depart. Recursos Comuns + RISE 779 431176,50 € 350 550,00 €
6.1 Depart. Recursos Comuns + RISE -€ X X X X X X X X
6.2 Cintesis - € X X X X X X X X
7. Piso 3 - (A) + (B) 436 174 660,00 € 142 000,00 €
71 Piso 3 - Espago FMUP Online (A) 12 - € X X X X X X X X X
7.2 Piso 3 - Espaco Formagéo (B) 324 -€ X X X X X X X X
8. Anfiteatros 1221 458 285,70 € 372 590,00 €
8.1 Anfiteatro Norte (226,8m2 - pavimento =350m2) 2268 - € X X X X X X X
8.2 Anfiteatro Nascente (170m2 - pavimento = 355m2) 170 - € X X X X X X X
8.3 Anfiteatro Poente (192,5m2 = 420m2) 1925 - € X X X X X X X
8.4 Anfiteatro Novo A (192m2) 192 - € X X X X X X X X
8.5 Anfiteatro Novo B (192m2) 192 - € X X X X X X X X
8.6 Anfiteatro Clinicas 1 e 2 (tb criar acesso mobilidade condicionada) (62= 124m2) 124 - € X X X X X X
8.7 Anfiteatro Clinicas 3 e 4 (tb criar acesso mobilidade condicionada) (62:2= 124m2) 124 € X X X X X X
9. Piso 01 - Entrada e zona AEFMUP/ zona comercial/ Saldo | 1249 460 881,00 € 374700,00 €
- € X X X X X X X X
10. Piso 02 - Espaco estudantil FMUP 590 326 565,00 € 265 500,00 €
- € X X X X X X X X
TOTAIS 6114 2726 344,20 €| 2216 540,00 €

* Incluindo um valor do consumo energético previsto em kWh/ano por cada tipo de energia final considerada, para cada sistema de climatizagéo concebido, com base numa simulagéo energética dinamica.




-PORTO

UP| FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

[INDICE DE DESENHOS:

1 — PISO 02 - ASSOCIACAO DE ALUNOS - P

2 —PISO 02 - ASSOCIACAO DE ALUNOS — VA

3 —PISO 01 - ENTRADA - ATRIO — P+VA

4 - PISO 01 - ASSOCIAGCAO DE ALUNOS - SALAO DE FESTAS — P+VA
5-PISO 3 - ALA NASCENTE - RECURSOS COMUNS - ESPACO MINERVA - P
6 — PISO 3 - ALA NASCENTE - RECURSOS COMUNS - ESPACO MINERVA — VA
7-PISO 3 - ALA POENTE - FMUP ONLINE — P+VA

8 — PISO 3 — ALA NASCENTE — SALAS DE AULA — P +VA

9 — PISO 4 -MEDICINA — P+VA

10 — PISO 7 - CIRURGIA ~ P+VA

11 —PISO 8 — CENTRO ACADEMICO CLINICO — P+VA

12 — ANFITEATROS

Porto, 5 de abril de 2021

ALAMEDA PROF. HERNANT MONTEIRO, 4200-319 PorTO, PORTUGAL
TeL. +351 225513600 Fax+351225513601  wWww.MED.UP.PT FMUP@MED.UP.PT



ARRUMOS

PRAXE
COMPUTADORES
FADOS
(N | ] | |
TUNA FEMININA

|| | |

SALA DOS NUCLEOS
| | | |

TUNA MASCULINA m

B =

] _— —

TRAB. GRUPO am_.co.i\

VIDEOTECA I
(42Lug) ESTAR | CONVIVIO (84Lug.)
iUB FACULDADE DE MEDICINA PROJECTO DE REQUALIFICACAO
S UNIVERSIDADE DO PORTO DOS ESPACOS ORIGINAIS DA FMUP
\\\\\\\\\\\\ FACULDADE DE MEDICINA
. UNIVERSIDADE DO PORTO
. ) (
REGIE 0 -
. DO L L 1
g N
I = = ) i ﬁ L PISO 02
| — ASSOCIACAO DE ALUNOS

MARIO RAMOS | Arquitecto FEVEREIRO 2021

— L %\.\\/ Esc. 1/200
- ﬂ




PRAXE

FADOS

TUNA FEMININA

TUNA MASCULINA

.

VIDEOTECA

REGIE

ARRUMOS

COMPUTADORES

ESTAR | CONVIVIO (84Lug.)

SALA DOS NUCLEOS

-g\ N

m=l

TRAB. GRUPO Awm_ucm.v%i

==

=

A DEMOLIR

I A CONSTRUIR

[BAPORTO

FMUP

FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

PROJECTO DE REQUALIFICAGAO
DOS ESPACOS ORIGINAIS DA FMUP

FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

PISO 02
ASSOCIACAO DE ALUNOS

§) Esc. 1/200

MARIO RAMOS | Arquitecto

FEVEREIRO 2021




T
|
____ ACOLHIMENTO

A
|

_ MERCHANDISING

_ a

_ CENTRO DE COPIAS

_—__ COZINHA
4

=

ENTRADA

NN

ATRIO

AL

>AFETARIA

UIOSQUE

CAFETARIA

= = e

| ——

J I

=

]
_—__ ACOLHIMENTO

_ MERCHANDISING

_ CENTRO DE COPIAS

s
/
/
_ |

_—__ COZINHA
4

AL

>AFETARIA

UIOSQUE

ATRIO

Y

= = e

CAFETARIA

A =

A DEMOLIR

B - consTRUR

[BAPORTO

FMIUP| FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

PROJECTO DE REQUALIFICAGAO
DOS ESPACOS ORIGINAIS DA FMUP

FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

PISO 01
ENTRADA | ATRIO

§) Esc. 1/200

MARIO RAMOS | Arquitecto

FEVEREIRO 2021




)

(4

-
@l

JOGOS
ASSOC. ALUNOS

<
- - - i

ESTAR (44 Lug.)

REFEICOES| CONVIVIO (56 Lug.) /]

N

REGIE BALCAO

[BAPORTO

FIVIUP| FACULDADE DE MEDICINA PROJECTO DE REQUALIFICACAO
UNIVERSIDADE DO PORTO DOS ESPACOS ORIGINAIS DA FMUP

A DEMOLIR
FACULDADE DE MEDICINA

I A CONSTRUIR UNIVERSIDADE DO PORTO

PISO01
ASSOCIAGAO DE ALUNOS
SALAO DE FESTAS

§) Esc. 1/200

MARIO RAMOS | Arquitecto FEVEREIRO 2021




Ver Desenho 13

UNIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS

1 - CONTABILIDADE
2 - TESOURARIA

UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS

3 - RECURSOS HUMANOS

4 - GESTAO DE PATRIMONIO
5- CONSELHO CIENTIFICO

6 - APROVISIONAMENTO

ARRUMOS

N
4

|
|

AREA DA TERCEIRA MISSAO

7 - UNIDADE DE RECURSOS DE INTERNACIONALIZACAO E COOPERACAO

- UNIDADE DE RECURSOS DE SERVICO SOCIAL

- UNIDADE DE RECURSOS DE PRESTACAO DE SERVICOS

- UNIDADE DE RECURSOS CULTURAIS

UNIDADE DE RECURSOS DE INVESTIGACAO E INOVACAO

8 - NUCLEO DE FINANCIAMENTO
- NUCLEO DE INOVACAO
- NUCLEO DE ANALISE ESTATISTICA

- GESTAO DE PROJECTOS

9 - SALA DE REUNIAO
10 - SALA DE CONFERENCIAS
11 - GABINETE DIRECTOR
12 - RISE
13 - CENTRO DE COPIAS
14 - BASTIDOR

R - RESERVA

PLANTA ALTA
[ ] [ ] [ ]
] ] ]

ESPACO MINERVA

15 - AREA DE ESTAR

16 - BIBLIOTECA | LEITURA
17 - COPA

18 - AREA DE TRABALHO
18 - SALA

20 - REGIE

CAFE

[BAPORTO

FIVIUP| FACULDADE DE MEDICINA PROJECTO DE REQUALIFICACAO
UNIVERSIDADE DO PORTO DOS ESPACOS ORIGINAIS DA FMUP

FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

I ﬂ
m i
HE B N

PISO 3
ALA NASCENTE

DEP. RECURSOS COMUNS

ESPACO MINERVA
REGIE

%&x\/ Cec. 1200

MARIO RAMOS | Arquitecto FEVEREIRO 2021




O
LI

e e ——

ST ST S

UNIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS

1 - TESOURARIA
2 - CONTABILIDADE

UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS

3 - RECURSOS HUMANOS

4 - GESTAO DE PATRIMONIO
5- CONSELHO CIENTIFICO

6 - APROVISIONAMENTO

ARRUMOS

|
,/
s\\
.
2

ﬁummﬁuﬂ“ﬁQ““HQWMHﬁﬂ%agn.

AREA DA TERCEIRA MISSAO

7 - UNIDADE DE RECURSOS DE INTERNACIONALIZACAO E COOPERACAO
- UNIDADE DE RECURSOS DE SERVICO SOCIAL
- UNIDADE DE RECURSOS DE PRESTACAO DE SERVICOS

- UNIDADE DE RECURSOS CULTURAIS

PLANTA ALTA
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
-9
7 R R 8
- — Va / L e V — / , / — e /
o
| g
] ] I ] ] ] I I I

UNIDADE DE RECURSOS DE INVESTIGACAO E INOVACAO

8 - NUCLEO DE FINANCIAMENTO
- NUCLEO DE INOVACAO
- NUCLEO DE ANALISE ESTATISTICA
- GESTAO DE PROJECTOS

9 - SALA DE REUNIAO
10 - SALA DE CONFERENCIAS

11 - GABINETE DIRECTOR
12 - RISE

13 - CENTRO DE COPIAS
14 - BASTIDOR

R - RESERVA

ESPACO MINERVA

15 - AREA DE ESTAR
16 - BIBLIOTECA | LEITURA

20 - REGIE

A DEMOLIR

I A CONSTRUIR

1
-

[BAPORTO

FMIUP| FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

CAFE

PROJECTO DE REQUALIFICAGAO
DOS ESPACOS ORIGINAIS DA FMUP

FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

PISO 3
ALA NASCENTE

DEP. RECURSOS COMUNS

ESPACO MINERVA
REGIE

§)

Esc. 1/200

17 - n.uO_u>
18 - AREA DE TRABALHO
18 - SALA
J
ol L i
B B B B B

]

MARIO RAMOS | Arquitecto

FEVEREIRO 2021




ESTOMATOLOGIA

ESTUDIO

DOCENTES -——————-

_7_ \/ - - -

r S.REUN.

ESTOMATOLOGIA —7

ESTUDIO

S.AULA

S.AULA
S.AULA

A DEMOLIR

I A CONSTRUIR

g
e
ﬁwgg %wwmﬁﬂ%ﬁﬁ wﬂ

[BAPORTO

FIVIUP| FACULDADE DE MEDICINA PROJECTO DE REQUALIFICACAO
UNIVERSIDADE DO PORTO DOS ESPACOS ORIGINAIS DA FMUP

FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

PISO 3
ESPACO FMUP ONLINE

§) Cec. 1200

MARIO RAMOS | Arquitecto FEVEREIRO 2021




L

E GABINETE ‘_

GABINETE _7_

[BAPORTO

FMIUP| FACULDADE DE MEDICINA

PROJECTO DE REQUALIFICACAO
UNIVERSIDADE DO PORTO DOS ESPACOS ORIGINAIS DA FMUP

FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

PISO 3

SALAS DE AULA

§)

Esc. 1/200

MARIO RAMOS | Arquitecto

FEVEREIRO 2021




Sala de Reunides

Secretariado Area de Trabalho

—7— Area de Trabalho Area de Trabalho —

- . = Sala de Reunides
Area de Direccao

Secretariado

Area de Trabalho

—7— Area de Trabalho Area de Trabalho —

,// \\\
N P

A DEMOLIR

B - consTRuUR

ﬂ

[BAPORTO

FIVIUP| FACULDADE DE MEDICINA PROJECTO DE REQUALIFICACAO
UNIVERSIDADE DO PORTO DOS ESPACOS ORIGINAIS DA FMUP

FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

PISO 4
MEDICINA

Esc. 1/200

o
;f
i

%ﬂ%¥ ﬂ

MARIO RAMOS | Arquitecto FEVEREIRO 2021




; Area de Trabalho

Secretariado

Sala de Trabalho ;

Sala de Reunidoes

Secretariado

il
Area de Trabalho E

Sala de Reunides

Secretariado

Sala de Reunides

Secretariado

; Area de Trabalho

Area de Trabalho E

]
N /
/// :\\

A DEMOLIR

I A CONSTRUIR

O O

TR
.
ﬂﬂ%¥ ﬂ

[BAPORTO

FMIUP| FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

PROJECTO DE REQUALIFICAGAO
DOS ESPACOS ORIGINAIS DA FMUP

FACULDADE DE MEDICINA
UNIVERSIDADE DO PORTO

PISO 7
CIRURGIA

10

Esc. 1/200

MARIO RAMOS | Arquitecto

FEVEREIRO 2021




gl
gl
=
| ]
gl
]
gl
gl

e e
HHY _ FERE
FIRIRIA] ERRIR]
./ Sala Aula i Sala Aula L

CACACACAC A H
RERERERE IR IR IR R IR0
e [ PECoR
ARERERRE gl sa gl pjguguiga gt

_/Sala Aula Sala Aula

1 Sala Aula Sala Aula/

]
]
]
L]
]
]
I
s
s
=
Is
Is
Is
s
s

=
=
=
=
=
=
[
m
=
=
=
=
=
=
B

AN

wg'exe'L

/

ffffffff EEEEEEEEE
EEEEE OEOEEEEEH
Sala Aula rUryryryryryryryry Sala Aula ,
,A EEEEEEEEE 27 .
R [
Sala Aula

Sala Aula |
] | |
| 4 RN
7 - . ) —
Gabinete _; / Gabinete E_
7

[APORTO
FIVIUP| FACULDADE DE MEDICINA PROJECTO DE REQUALIFICACAO
UNIVERSIDADE DO PORTO DOS ESPACOS ORIGINAIS DA FMUP

A DEMOLIR

FACULDADE DE MEDICINA
I A CONSTRUIR UNIVERSIDADE DO PORTO

LA

PISO 8

- . i ﬁ b % CENTRO ACADEMICO CLINICO

= §) Esc. 1/200
j H ﬂ A ﬂ ﬂ % ﬂ A ¥ ﬂ MARIO RAMOS | Arquitecto FEVEREIRO 2021




(£0SId) VNSOV V1NV

1

0l OldVYIN
T
&
H
SOH1VAlIANY %
N

cl

VNIDOIA3IN 3d 3avainodv4d

VNIDIQ3IN 3a 3avaindvd (dNiAld
OLYOJ i}

(€ OSId) 31LN3Od OH1VALIANY

(€ OSId) 3INIOSVN OH1VALIANY

a

|

(2 OSId) 9 © VY OAON SOH1VILIANY

— |

N

Y@

(2 OSId) 2 @ | VOINITO OYLVALIANY

(20SId) ¥ @ € VOINITO OYLVALIANY




	2_PROG PRELIM_ET_projetos_empreitada_espaCos FMUP.pdf
	indic_desenhos_FMUP.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

