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Clausulas

12. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no dmbito do

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a realizagdo da empreitada de obra publica que

visa a requalificagdo da Praga da Pedra Verde.

22, Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:

a.

e.

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

Ao Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,

na sua redagao atual;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

. A restante legislagdo e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a

revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao

e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem

prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,

desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para

a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

. O caderno de encargos;

. O projeto de execugao;

A proposta adjudicada;

. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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32, Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) don.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucgao, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo

0 que respeita a definicao da proépria obra.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

43, Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucgao dos trabalhos a

que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagao da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execucao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e reconstrugao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52. Projeto

O projeto de execugao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

62. Preparacao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pella preparagéo, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e
execucgao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e

saude, e no plano de prevengéo e gestao de residuos de construgdo e demoligao;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente clausula.
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A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,

sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:
a. Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude

no trabalho e de policia das vias publicas;

c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao

de aguas que 0s mesmos possam originar;
d. Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
A preparagéao e o planeamento da execugado da obra compreendem ainda:

a. A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

meétodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto que

sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
d. A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e. O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagéo dos trabalhos.

f. A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacéo de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro.

72,

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢céo do equilibrio financeiro do
Contrato em fung¢ao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagado, mediante reclamacgao a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucgdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 15

dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

82,

Prazo de execugao da empreitada

. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execugao da obra na data da conclusado da consignagéao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano

de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior;
b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéao previstos no plano de trabalhos em vigor;

c. Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua recegao

provisoéria no prazo maximo de 120 dias a contar da data da sua consignacéo.

A execugdo das prestagdes que constituem objeto do presente contrato, pode ser, total ou parcialmente
suspensa sempre que se verifique a impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato,
designadamente em virtude de mora da entidade adjudicante na entrega ou disponibilizagdo de meios
ou bens necessarios a respetiva execugdo ou excegao de ndo cumprimento nos termos do disposto
nos artigos 297° a 298° do CCP.

Sem prejuizo das normas legais imperativas, relativas ao reequilibrio financeiro, findo o prazo maximo
do contrato, e caso nao tenha sido atingido o prego contratual, o contrato extingue-se sem que assista

ao empreiteiro qualquer indemnizagao pelas obras n&o executadas.

O local da obra e respetivo estaleiro deverao estar devidamente sinalizados e os trabalhos sé poderao

iniciar-se aquando da verificagao da sinalizagao pela fiscalizagao municipal.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagédo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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92, Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em

vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢ao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pbr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto

no n.° 4 da clausula 72.

102. Multas por violagido dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente

a 1%o do prego da obra.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

¢é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sang&o contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangio contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execug¢ao da obra quando recupere o atraso na execugao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢éao do Contrato.

112. Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 24 horas a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar

as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

122. Condigdes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com os
elementos do projeto, com o presente caderno de encargos, e com as demais condi¢des técnicas

contratualmente estipuladas.
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2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula
23

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132. Erros ou omissoées do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissées dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificagdes recebidas.

142, Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solugao seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se

for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragées ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

152. Menc¢oes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigagdes legais
decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido

introduzidas.

2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

16°. Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
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2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagado daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

172. Medigoes

1. As medicbes sido efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a. As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

€ 0 empreiteiro.

182. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que eventualmente sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagao na execugado da empreitada de materiais, de elementos de construgédo ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados

e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugado dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192, Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor de fiscalizagao

da obra, de modo a evitar atrasos na execugédo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua

reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
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providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles

trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigcdo do equilibrio financeiro do

Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacao da obra, €;

b. Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

202. Outros encargos do empreiteiro

1. Cabe ao empreiteiro a implementagcédo da sinalizagdo temporaria necessaria para a execugado dos
trabalhos e garantia da seguranga dos utentes da Via publica, bem como, o0 acompanhamento policial,

quando a fiscalizag&do o considerar necessario.

2. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizacao de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagao do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga

das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

3. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

212, Obrigagodes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na

execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono

da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5. O empreiteiro devera acautelar a possibilidade de vir adotar, em sede de execucgédo de contrato,

planos de contingéncia para fazer face a situagbes de contengdo de epidemias, quer de modo
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preventivo, quer em situagdo declarada, quer em fase de reposicdo da normalidade, sem prejuizo

das regras aplicaveis aos casos de forga maior constantes do presente caderno de encargos.

6. O empreiteiro obriga-se ainda a respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,
ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou

regional.

222, Local e horario de trabalho

1. Os trabalhos objeto do contrato terdo de ser executados nos dias Uteis, no horario compreendido entre
as 08h30m as 19h00m, na Praga da Pedra Verde, freguesia de Aldoar, 4100-385 Porto.

2. Os trabalhos poderéo, excecionalmente, ser executados durante o periodo noturno e/ou ao fim de
semana, dependendo do local da obra, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo prévia da

entidade adjudicante e cumpra todas as condigbes associadas a essa autorizagao.

232. Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo

por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 282.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

242. Preco e condi¢des de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o prego total constante da proposta adjudicada, acrescido
de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo

do Contrato.

2. O prego referido no nimero anterior, nao pode, em qualquer caso, ser superior a 28.531,50 €, no

prazo maximo de vigéncia admitido (valor sem IVA).
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Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tem uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medic¢ao a realizar de acordo com o disposto na clausula 172,

As faturas e os respetivos autos de medigdo sio elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

O auto de medigcao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o periodo determinado na clausula 172, sendo a sua aprovacao pelo diretor de

fiscalizacdo da obra condicionada a realizagao completa daqueles.

Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a recegao das respetivas faturas, as
quais devem cumprir com o disposto no artigo 36.° do CIVA!, e so6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigagao respetiva e apds a conclusao dos trabalhos que constam de cada auto de
medigao, devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.°, n.° 1, da LCPA?, Lei n°

8/2012, de 21 de fevereiro, na redacao atual.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 6 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director
de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

Sem prejuizo do disposto no art.° 378.° do CCP, o pagamento dos trabalhos complementares é feito
nos termos previstos nos niumeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

As faturas devem ser emitidas em nome do Municipio do Porto NIF: 501 306 099, sito na Praga
General Humberto Delgado, 4049-001 PORTO — Departamento Municipal de Espagos Verdes e
Gestado de Infraestruturas, com referéncia aos documentos que lhe deram origem, isto €, devem

especificar o n.° da encomenda e o respetivo nimero sequencial de compromisso.

Nos termos do n.° 1 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redagéao atual, os
contraentes publicos sdo obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar faturas
eletronicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comisséo Europeia

e publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do CCP.

Nos termos do artigo 9.° n.°s 3 e 4 do mesmo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, os cocontratantes podem,
até 31 de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturacéo diferentes dos previstos no referido

artigo 299.°-B do CCP, prazo esse alargado até 30 de junho de 2021 para as pequenas e médias

1 Codigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
2| ei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
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empresas?® e até 31 de dezembro de 2021 para as microempresas, definidas nos termos da Diario da
Republica, 1.2 série www.dre.pt N.° 69, de 7 de abril de 2020 Pag. 11-(3) Recomendagéo 2003/361/CE,
da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades publicas enquanto entidades

cocontratantes.

13. Caso o adjudicatario ndo tenha ainda aderido a faturagao eletronica®

, Nos termos e prazos definidos no
numero anterior, as faturas devem ser enviadas digitalmente, para o seguinte endereco de correio

eletrénico: mporto@cm-porto.pt

14. Excecionalmente, caso nido seja possivel a utilizacdo de correio eletrénico, as faturas poderao ser

enviadas para o seguinte enderego postal: Apartado 4053, 4000-101 Porto.

15. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores poderéo, ao longo da execugdo do contrato, ser

indicados outros contactos para o envio das referidas faturas.

16. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos nimeros anteriores, as faturas sédo pagas

através de transferéncia bancaria.

252, Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisigao de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido

prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero anterior
s pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-

caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no numero anterior correm por conta

do empreiteiro.

4. A caucéo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

262. Retencao nos pagamentos

3 De acordo com o artigo 2° da Recomendagéo n°® 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas e médias
empresas (PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negdcios anual ndo excede 50 milhées de euros ou cujo
balango total anual ndo excede 43 milhbes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50
pessoas e cujo volume de negécios anual ou balango total anual ndo excede 10 milhdes de euros; e na categoria das PME, uma microempresa é definida como
uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negécios anual ou balango total anual ndo excede 2 milhbes de euros

4 Com o objetivo de facilitar a adogao da fatura eletronica pelos seus fornecedores, o Municipio do Porto contratualizou um servigo de apoio,
que podera ser solicitado através do seguinte endereco de correio eletronico: fornecedores.saphety@saphtey.com
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1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, das importancias que

o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos previstos é retido o montante correspondente

a 5% desse pagamento, nos termos do n.° 3 do art.° 88.° do CCP.

2. Aretencgao para garantia prevista no numero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por depésito

de titulos, garantia bancaria ou seguro-caugéo.

272. Revisao de pregos

1. A revisado dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mé&o de obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug¢do da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula polinomial.

2. Arevisdo de precos obedece a seguinte formula:

St M
Ct =031x §+0,04 X

indices:

St

So

M3t

M3o

Me6t

Mé60o

M18t

M18o

M20t

M200

M22t

M220

M24t
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03, + 0,04 MO6, 40,02 M18, 40,05 Mz0 +0,02 Mz2 +0,01
X X X X
o ’ M18o @ M200 @ M22 ’

2 oo M32U o M2 MaS, M4S, o M4T,
X X X X
M240 M320 @ M420 @ M430 = M450 M470

+0,04 M48t+021 Et+ 0,10
X X —
’ M480 ’ Eo ’

X

€ o indice do custo da mao de obra referente ao més a que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

€ o indice de custo de inertes referente ao més a que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

€ o indice de custo de ladrilhos e cantarias de calcario e granito referente ao més a
que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

€ o indice de custo de betumes a granel referente ao més a que respeita a reviséo;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

€ o indice de custo de cimento em saco referente ao més a que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

é o indice de custo do gasdleo referente ao més a que respeita a revisao;
€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega

das propostas;

€ o indice de custo da madeira de pinho referente ao més a que respeita a revisao;
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M240

M32t

M320

M42t

M42o0

M43t

M43o0

M45t

M450

M47t

M470

M48t

M480

Et

Eo

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

€ o indice de custo do tubo de PVC referente ao més a que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

€ o indice de custo da tubagem de ago e aparelhos para canalizagbes referente ao
més a que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

€ o indice de custo do ago para betdo armado referente ao més a que respeita a
reviséo;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

€ o indice de custo dos perfilados pesados e ligeiros referente ao més a que respeita
a reviséo;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

€ o indice de custo dos produtos prefabricados de betdo referente ao més a que
respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

€ o indice de custo dos produtos para ajardinamentos referente ao més a que respeita
a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

€ o indice de custo do equipamento de apoio em fungéo do tipo da obra, referente ao
més a que respeita a revisao;

€ o mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas.

sendo que:

* SO havera lugar a revisdo de custo desses tipos de mao-de-obra ou de materiais quando a

variagao for igual ou superior a 2%, para mais ou para menos ( 1,02 < Ct< 0,98 ).

* As revisdes a efectuar limitar-se-do aos tipos de mao-de-obra e materiais cujos custos tenham

sido garantidos e corresponderdo a diferenga que resulte da variagdo desses custos, afectada,

tratando-se de mao-de-obra (a), do coeficiente 0,90.

* O dono da obra tera direito a exigir a justificagdo dos custos de mao-de-obra e dos materiais

apresentados pelo adjudicatario para efeito de revisdo®.

3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

5. As condigdes de aplicagdo da reviséo de pregos por garantia de custos esta explicita no art.® 10.° do DL. 6/2004, de 06.01.2004
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282. Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho

de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugao do Contrato, as apdlices de seguro previstas no presente caderno de encargos
e na legislagao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio

na data da consignacgéo.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente cladsula e
seguinte, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

4. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até ao final a data da recegao
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a

obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente clausula e seguinte ou na legislagédo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente clausula e seguinte e restante
legislagéo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,

devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

292, Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao proépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras

pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do

equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
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vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitoérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou médveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de

circulagéo (ramo automovel).

4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

30%. Representacao do empreiteiro

1. Durante a execugédo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagédo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a

um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Civil.

3. Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagédo técnica e ainda se o mesmo pertence ou néao
ao seu quadro técnico, devendo esta informag&o ser acompanhada por uma declaragéo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao

técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 6°.

312. Representagao do dono da obra
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1. Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para

a fiscalizacao do local dos trabalhos até a data da consignacgéo ou da primeira consignagao parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagao do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugao ou

revogacgao do Contrato.

322, Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéao sistematica e de

facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a. Data de inicio e conclus&o da obra;
b. Todos os factos que impliquem a sua paragem ou suspensao;
c. Todas as alteragdes feitas ao projeto aprovado;
d. Todas as alteragdes ou desvios ao programa de trabalhos;
e. Todos os trabalhos complementares ou a menos que ocorram na obra;
3. Olivro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar

sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢gdo sobre

os trabalhos.

332. Rececgao proviséria

1. Arececéo proviséria da obra depende da realiza¢do de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da

obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execug¢ao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensado da obra que nédo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

342, Prazos de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b. 5 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n&o estruturais ou

instalacdes técnicas;

c. 2 anos de garantia para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a

que se destina.

352%. Recegao definitiva

1. Nofinal dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigcbes

de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragao,
operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a n&o verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregado dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

36%. Restituicao dos depdsitos

1. A liberagdo das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao empreiteiro sera efetuada nos
termos previstos no art.° 295.° do CCP e sempre precedida de uma vistoria destinada a comprovar a

inexisténcia de defeitos ou vicios de construgéo.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao

corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberagdo, o dono da obra
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promove a liberagdo das quantias retidas destinadas a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:.

i. No final do primeiro ano, 30% do valor retido;
ii. No final de segundo ano, 30% do valor retido;
ii. No final do terceiro ano, 15% do valor retido;
iv. No final do quarto ano, 15% do valor retido;

v. No final do quinto ano, os 10% restantes.

3. No caso de haver lugar a recegbes provisoérias e definitivas parciais, a liberagéo parcial do valor retido,

nos termos do disposto no nimero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a cada um

dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivo nao

estruturais, ou instalagdes técnicas e equipamentos.

372. Protecdo de dados pessoais

1. Constituem obrigacdes do empreiteiro, no que especificamente diz respeito a protegcdo de dados

pessoais:

a.

Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas no
contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins préprios;

Dar cumprimento as instrugdes que possam, no ambito da execugao do contrato, ser emitidas pela
entidade adjudicante, enquanto responsavel pelo tratamento, para tratamento dos dados pessoais;
Efetuar uma Avaliagao de Impacto sobre a Prote¢cdo de Dados que identifique e minimize os riscos
em caso de incumprimento das regras de protecdo de dados, nas situagbes expressamente
previstas, quer no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, Reg. (UE)
2016/679 (RGPD), quer no Regulamento n.° 1/2018 da Comissao Nacional de Protegdo de Dados,
relativo a lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliacdo de Impacto sobre a Protecao
de Dados (AIPD);

. Assegurar a realizagao de auditorias periddicas as medidas técnicas e organizativas para garantir a

seguranga dos sistemas e dos servi¢os de tratamento;
Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no dmbito
do contrato, que contenha:

i. Uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a
seguranca dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para
assegurar a confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos
servigos de tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma rapida,
em caso de incidente;

iii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranca dos

sistemas e dos servigos de tratamento;
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iv. O nome e contacto do Encarregado de Protegdo de Dados, quando for obrigatéria a sua
designagéo nos termos do artigo 35.° do RGPD.

f. Disponibilizar a entidade adjudicante, periodicamente, todas informagdes necessarias para
demonstrar o cumprimento das regras de protegao de dados;

g. Néo partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizagao expressa da entidade
adjudicante, ou decorrente de obrigagao legal;

h. Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no dmbito do contrato;

i. Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma expressa
e por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranga correspondentes;

j. Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o

exercicio dos direitos de acesso, retificagao, limitagao, oposicdo, apagamento e portabilidade.

. Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer
circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletronico,

das violagbes de seguranga ocorridas no &mbito do presente contrato.

. Para o efeito do disposto no numero anterior deve anexar-se toda a informagéo relevante,
designadamente a descricdo da natureza da violagdo de seguranga, bem como a descricdo das
possiveis consequéncias da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para por término a
violagdo de seguranga ou mitigar possiveis efeitos negativos. Caso ndo seja possivel enviar a

informacao simultaneamente, a mesma sera expedida gradualmente.

. Finda a vigéncia do contrato, o adjudicatario tem a obrigacéo de eliminar os dados pessoais que tenham
sido objeto de tratamento no ambito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras copias existentes,

devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.

382. Deveres de informagao

. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢ao do Contrato, de acordo

com as regras gerais da boa fé.

. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

392. Subcontratagao e cessao da posigao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisao de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagcdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe

copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagcdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagédo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigagdes, que retina os pressupostos para a
resolucdo do contrato, o empreiteiro cedera, nos termos do disposto no artigo 318.°-A do CCP, a sua
posi¢gdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do presente

procedimento, pela ordem sequencial de classificagdo dos concorrentes.

402. Resolugao do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.°, 334.°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

412, Resolugao do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

422, Foro competente

Para resolugcdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

432. Comunicagodes e notificagdes

S08-03-IMP-06 Rev. 6 22/26



Direcdo Municipal de Finangas e Patrimonio

Rua do Bolhio, 162 — 6.° Porto.

4000-111 Porto Cémara '

T. +351 222 097 216 Musicion! T
F. +351 222 097 296 LR RRRLE

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrénico, nos termos do Cdédigo

dos Contratos Publicos, para os respetivos enderecgos eletrénicos, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

442, Critérios ambientais

1. O adjudicatario deve garantir as melhores praticas ambientais por forma a incluir as medidas
necessarias a fim de assegurar a protegédo do ar, da agua, do solo, e de prevenir ou reduzir a poluigao
sonora, a produgao de residuos e o consumo energético, com o objetivo de alcangar um nivel elevado

de protegéo do ambiente e minimizar os impactes ambientais.

2. Deve igualmente garantir o correto encaminhamento dos eventuais residuos produzidos no decorrer

da execugdo do contrato, respeitando as boas praticas ambientais previstas na legislagdo em vigor.

3. Reaproveitamento dos bancos a retirar, a que se refere o item/artigo 2.1 do MTM, para utilizagao dos
mesmos noutros jardins da cidade onde existam iguais ou para utilizagdo de algum do seu material na

recuperagao de bancos semelhantes.

452, Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislagao aplicavel.
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PROJETO DE EXECUGAO

Requalificagdo da Praga da Pedra Verde

S08-03-IMP-06 Rev. 6

Porto. A\
Cémara i
Municipal
innnnnil
AR NER]
24/26



Direcdo Municipal de Finangas e Patrimonio

Rua do Bolhio, 162 — 6.° Porto. &
4000-111 Porto Cémara '

T. +351 222 097 216 Musicion! T
F. +351 222 097 296 LR RRRLE

ANEXO Il - PROJETO DE EXECUGCAO (e respetivos anexos)

PROJETO DE EXECUGAO

iNDICE:

ANEXO A — Memoria descritiva e justificativa;

ANEXO B - Condigbes técnicas gerais;

ANEXO C - Plano de seguranga e saude;

ANEXO D — Plano de prevencgao e gestédo de residuos de construgao e demoligéo;
ANEXO E - Mapa de trabalhos e medicdes;

ANEXO F — Pecas desenhadas.
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ANEXO Il - PLANO DE CONSIGNAGAO
PLANO DE CONSIGNACAO
DIAS

Comunicagao de Adjudicagao até ao limite Art.° 65.° CCP
Minuta de Contrato Art.° 98.° CCP
Consignacgao até ao limite Art.° 359.° CCP
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