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CADERNO DE ENCARGOS

AQUISICAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO
Projeto de Estabilizacao do Talude da Arrabida
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Capitulo | - Disposicoes Iniciais

Clausula 1.2
(Objeto)

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de ajuste direto adotado para a formagao do contrato de aquisicao
de servigos, que tem por objeto a elaboracdo do “Projeto de Estabilizagdo do Talude da
Arrabida”, doravante designado por Projeto.

2. O Projeto compreende a elaboragao dos seguintes projetos:

a) Estabilidade;

b) Outras especialidades, que venham a ser considerados essenciais ao referido em a);

¢) Plano de seguranca e saude;

d) Plano de prevencéo e gestao de residuos de construcao e demoligao.

3. O Projeto compreende, ainda, a prestacdo dos seguintes servicos:

a) Levantamento topogréfico ou equivalente;

b) Estudo Geoldgico-geotécnico, incluindo cortes de vegetacéo localizados e estritamente
necessarios a elaboragdo do Estudo Geoldgico-geotécnico e meios elevatérios
necessarios a inspecao e caracterizagao dos macicos;

4, O Projeto compreende, ainda, a elaboracdo de todos os estudos e analises necessarias a
conclusao dos projetos referidos no nimero anterior da presente clausula.

5. O Projeto devera ser elaborado de acordo e em cumprimento do Programa Preliminar anexo ao
presente Caderno de Encargos, como Anexo |, nos termos da alinea n), do artigo 1.2 e do artigo
2.°, ambos da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho.

6. Constitui projeto ordenador, para efeitos do disposto na alinea p), do artigo 3.2, da Lei n.?
31/2009, de 3 de julho, na sua redacao atual, o projeto de Estabilidade.

7. Nos termos do n.2 2 do artigo 1.2 da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho € do n.? 1 do artigo 11.°

do Anexo |, da mesma portaria, classificam-se as obras como de categoria IV.

Clausula 2.2
(Prazo)
O contrato mantém-se em vigor até a data de recegdo provisoria das obras que venham a ser
executadas em concretizacao do Projeto, sem prejuizo das obrigagdes acessoérias que devam perdurar

para além da cessacao do contrato.
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Clausula 3.2

(Fases da prestacao do servico)
O Projeto desenvolver-se-a nas fases seguintes e de acordo com a Portaria n.? 701-H/2008, de
29 de julho:
a) Fase | — Estudo Prévio;
b) Fase Il — Projeto de Execugao;
c) Fase Il — Assisténcia Técnica na fase de formagao do contrato de empreitada;
d) Fase IV — Assisténcia Técnica na fase de execugao da obra.
Os servigcos contratados envolvem e implicam a elaboracdo, pelo Projetista, dos estudos
subsidiarios necessarios a adequada fundamentacdo dos projetos, designadamente, o
levantamento e andlise de todas as necessidades exigidas pelas diferentes entidades
intervenientes no processo, assim como daquelas para as quais é desenvolvido o Projeto, bem

como o levantamento fotografico e arquitetdnico julgados necessarios para a sua elaboragéo.

Clausula 4.2
(Faseamento dos servicos)

O Projetista obriga-se a concluir a execugao dos servigos inerentes as fases previstas na clausula

anterior, no prazo indicado na respetiva proposta que, em caso algum, contrariara o seguinte:

a) Fase | - no prazo maximo de 45 dias de calendério, contados a partir de notificagao para
o efeito;

b) Fase Il - no prazo maximo de 30 dias de calendério, contados a partir de notificagéo para
o efeito;

c) Fase Ill - os servicos de assisténcia técnica serao prestados desde a data de inicio do
procedimento tendente a execugao das obras objeto do Projeto, até a data da adjudicacao
dessas obras;

d) Fase IV - os servigos de assisténcia técnica serdo prestados desde a data da consignagao
da obra até a data da sua recegéao proviséria.

Os prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade

Adjudicante ou a requerimento do Projetista, desde que devidamente fundamentado.

Clausula 5.2
(Rececao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)
No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de
execucao do contrato, ou a contar da rececdo pela Entidade Adjudicante da resposta da(s)
entidade(s) competente(s) para a emissao de parecer, licenga ou autorizagdo, consoante os
elementos nao estejam ou estejam sujeitos a apreciacao por entidade(s) terceira(s), a Entidade

Adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se 0os mesmos reunem as
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caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no presente caderno de encargos

€ na proposta adjudicada.

Na andlise a que se refere 0 nimero anterior, o Projetista deve prestar & Entidade Adjudicante

toda a cooperacao e todos os esclarecimentos solicitados.

Se os elementos forem reprovados pela Entidade Adjudicante, seja porque ndo respeitam os

termos e condi¢des do caderno de encargos, seja porque consignam desconformidades com as

disposicdes legais ou regulamentares na matéria, tendo merecido parecer negativo ou de
indeferimento do licenciamento da(s) entidade(s) competente(s) para o efeito, o Projetista,
cumulativamente:

a) Reformulara os elementos a suas expensas, por forma a eliminar os vicios e erros
existentes e entregéa-los-a, para nova apreciacdo e aprovagao, no prazo que lhe for fixado
pela Entidade Adjudicante;

b) Entregara os elementos, devidamente retificados, com tantas copias quantas aquelas que
instruiram o processo inicialmente submetido a aprovagéo;

c) Suportara o pagamento de uma sancgao contratual pecuniaria, no montante diario de 1%
do precgo contratual da fase em questéo, pelo periodo compreendido entre a notificacao
da reprovacgao dos projetos e a submissdo dos mesmos, para reapreciagdo e aprovagao,
depois de eliminados os vicios e omissoes.

Apds a realizagdo das alteragdes e complementos necessarios pelo Projetista, a Entidade
Adjudicante procedera a nova analise, nos termos dos n.%s 1, 2 e 3 da presente clausula.
Caso a analise da Entidade Adjudicante comprove a conformidade dos elementos entregues pelo
Projetista com o previsto no Caderno de Encargos, deve ser emitida, pela Entidade Adjudicante,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa analise, um auto de encerramento.
A emissdo do auto a que se refere o niUmero anterior ndo implica a aceitagdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e requisitos
técnicos exigidos que eventualmente subsistam.
A aprovacdo ou reprovagdo, pela Entidade Adjudicante ou por qualquer outro servico ou
organismo com competéncia para o efeito, dos elementos nao acarretar4d qualquer
responsabilidade daquela ou deste, nem exonerara o Projetista dos compromissos emergentes
do presente contrato ou da responsabilidade que porventura Ihe advenha da imperfeicdo das
concegoes previstas, exceto relativamente as quais o Projetista tenha manifestado, por escrito,
reservas quanto a seguranca e adequacao das mesmas, e a responsabilidade emergente dos
projetos decorra dos factos incluidos nas reservas.

Ainda que a Entidade Adjudicante tenha j& aprovado os elementos, caso se venha,

posteriormente, a detetar quaisquer erros, omissdées ou vicios nos mesmos, fica o Projetista

obrigado a proceder, sem quaisquer encargos adicionais para aquela, as reformulagées impostas

por ela ou pelas entidades que detenham essa competéncia, quando essas alteragdes se
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destinem a conformar os projetos com as disposicdes legais ou técnicas indispensaveis a sua
aprovacao.
9. Em caso algum, o ndo cumprimento dos prazos estipulados na presente clausula, para a

Entidade Adjudicante, consubstanciara uma aprovagao dos projetos e ou elementos sujeitos a

apreciagao.
Clausula 6.2
(Preco base e preco contratual)
1. O preco base do procedimento, considerando todas as prestacdes e obrigacdes compreendidas

na execugao do contrato, é o de 19.750,00 € (dezanove mil, setecentos e cinquenta euros).

2. Pela prestacao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagOes constantes do presente caderno de encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao
Projetista o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

3. O preco referido no n.2 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo as despesas de alojamento,
alimentagdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisigcdo, transporte,
armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

4, O prego sera pago ao Projetista, da forma e de acordo com o vencimento seguinte:

(=]

a) Pela Fase I: 40%, com a aprovagéao por parte da entidade adjudicante, nos termos do n.
5 da clausula 5.2 do presente caderno de encargos;

b) Pela Fase II: 45%, com a aprovacao por parte da entidade adjudicante, nos termos do n.?
5 da clausula 5.2 do presente caderno de encargos;

c) Pela Fase Ill: 5%, com a adjudicac&o do contrato de empreitada;

d) Pela Fase IV: 10%, com a receg¢éo proviséria da empreitada.

5. O preco é fixo e ndo revisivel e inclui todos os servigos contratados, incluindo o pagamento de
todas as especialidades e demais trabalhos subsidiarios, designadamente os estudos auxiliares
contratados e, ainda, os custos inerentes a prestacéo do Projetista.

6. As repeticdes dos projetos reprovados pela Entidade Adjudicante e ainda daqueles que tenham
sido aprovados, mas apresentem erros, omissdes ou quaisquer outras deficiéncias nao serao
remuneradas, correndo por conta do Projetista todos os trabalhos e encargos inerentes a sua

realizagéo.
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Clausula 7.2
(Condicb6es de pagamento)

1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias
apos a rececao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas
apo6s o vencimento da obrigagéo respetiva.

2. Para os efeitos do nUmero anterior, a obriga¢do considera-se vencida com a emissdo do auto de
encerramento a que se refere o n.2 5 da clausula 5.2 do presente caderno de encargos.

3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Projetista, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura
corrigida.

4, Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.? 1, as faturas sao pagas através

de transferéncia bancaria.

Clausula 8.2
(Estimativa do Projeto e da obra)

1. O valor estimado para a execugao dos trabalhos de empreitada a projetar é de 350.000%€.

2. O Projetista, na elaboragao do Projeto, atendera ao valor referido no nimero anterior, obrigando-
se a estudar e prever as solu¢cdes mais vidveis, métodos construtivos e os materiais de
construgao mais ajustados aquela determinagé@o, num balango qualidade, custo, beneficio, com
a perspetiva da melhoria substancial das condi¢cées de utilizacdo do espago por parte dos
utilizadores, devendo, obrigatoriamente, manter o valor estimado da obra no definido pela
Entidade Adjudicante, sempre sem prejuizo da qualidade e seguranca da mesma.

3. O Projetista deve apresentar o mapa de trabalhos e quantidades devidamente cotado por cada
artigo, subscrevendo, consequentemente, a declaracdo constante do Anexo Il, ao presente
caderno de encargos, para efeitos da definicdo, por parte da Entidade Adjudicante, do preco

base e valor do contrato de empreitada ao abrigo do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo Il — Sujeitos

Clausula 9.2
(Sujeitos)
O contrato de prestacéo de servigos sera celebrado entre a Entidade Adjudicante e o Projetista, com
identificacdo completa do coordenador do Projeto, do(s) autor(es) do Projeto, da especificagdo da(s)

funcéo(des) que assume(m) e do(s) projeto(s) que elabora(m), bem como a identificacao dos elementos
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do seguro, nos termos do disposto no artigo 24.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagao

atual.

Clausula 10.2

(Composicao do Projetista)
As entidades que integram o Projetista, se forem mais do que uma, apresentar-se-a0 para a
celebracdo do respetivo contrato associadas em agrupamento complementar de empresas, ou
associadas em consorcio externo, ou noutra forma, mas sempre em regime de responsabilidade
solidaria passiva.
O coordenador do Projeto seré o interlocutor com Entidade Adjudicante e, para além das tarefas
de coordenagéao dos trabalhos do Projetista, respondera pela execucéo e por todos os meios e
procedimentos inerentes a prestacdo de servigos.
Aquando da celebracdo do contrato de prestacdo de servicos o Projetista fara prova da
formalizagdo da associagao.
Independentemente do que em contrario se dispuser em qualquer momento no contrato de
consorcio ou no instrumento de associagao juridica entre as entidades que integram o Projetista,
todas elas respondem solidariamente perante a Entidade Adjudicante pelo bom, perfeito e
tempestivo cumprimento das obrigacdes para ele emergente do contrato de prestagdo de
Servigos.
Qualquer alteracdo ao regime de responsabilidade das entidades do Projetista é nula e de
nenhum efeito na relagdo de todos com a Entidade Adjudicante se ndo obtiver o prévio
consentimento, escrito, desta.
Nenhuma das entidades que integram o Projetista podera ceder, total ou parcialmente, a sua
posicao juridica no agrupamento, ou renunciar as suas obrigagdes, pelo que qualquer alteracao
na composi¢ao do mesmo carecera da prévia autorizacdo da Entidade Adjudicante.
A insolvéncia, dissolugéo ou inabilitagao judicial do exercicio da atividade social de qualquer das
entidades que integram o Projetista confere a Entidade Adjudicante o direito de rescindir o
contrato, salvo se, no exclusivo entendimento desta, as demais entidades oferecerem garantias
suficientes para assegurar o integral cumprimento do contrato, caso em que o contrato se

mantera em vigor, pelo menos para com estas, e respondendo elas por todo o seu objeto.

Clausula 11.2
(Alteracoes de ambito administrativo, juridico e comercial do Projetista)
O Projetista deve comunicar a Entidade Adjudicante, de imediato, os factos descritos na clausula
anterior e ainda quaisquer outros factos que ocorram durante a execugao do contrato e que
altere:
a) Os poderes de representacao de quem obriga o Projetista;

b) A denominagéo social;
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c) O endereco € a sede social;
d) A sua situacao juridico-comercial.

2. Qualquer comunicacdo efetuada por forga do disposto no numero anterior devera ser
acompanhada de documento idoneo que comprove a alteracao.

3. O Projetista deve, ainda, logo que delas tome conhecimento, informar a Entidade Adjudicante de
todos os factos que possam impossibilitar, parcial ou totalmente, o cumprimento das obrigagcdes

contratuais a que esta adstrito e que possa comprometer a boa execugéo do contrato.

Clausula 12.2
(Equipa a afetar a execucgao do contrato)

1. O Projetista afetara, obrigatoriamente, a elaboracao do Projeto os técnicos designados para a
equipa de Projeto, titulares das habilitagbes académicas, profissionais e técnicas legalmente
exigidas e aptas a elaboragéo dos projetos para que foram designados, no respeito do disposto
no artigo 10.2 da Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redacao atual.

2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em casos devidamente fundamentados e com
autorizagdo da Entidade Adjudicante, é possivel substituir técnicos designados para a equipa de

Projeto, por outros que relinam, no minimo, as mesmas habilitagdes dos técnicos substituidos.

Clausula 13.2
(Cessao da posicao contratual)

1. E admitida a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessdo da posicdo contratual por parte do Projetista, da autorizacdo prévia da Entidade
Adjudicante e do cumprimento do previsto no CCP.

2. Em caso de incumprimento, pelo Projetista, das suas obrigagbes, que reina os pressupostos
para a resolucao do contrato, a Entidade Adjudicante pode fazer uso do mecanismo previsto no

artigo 318.2-A do CCP, cedendo o Projetista a sua posigao contratual nos termos ai previstos.

Clausula 14.2
(Subcontratados)

1. O Projeto compreendido no objeto do contrato sera elaborados pelo Projetista ou pelas entidades
indicadas por este, a quem recorrera por subcontratacio.

2. O Projetista subcontratara imperativamente as entidades identificadas no contrato e referidas no
numero anterior, velando pelo rigoroso cumprimento dos servigos, programando e coordenando
os trabalhos, por forma a assegurar o cumprimento dos prazos fixados.

3. Na disciplina juridica que tutelar4 a sua relagdo com o subcontratado, devera a Projetista
salvaguardar o cumprimento do disposto no n.2 3 da cldusula 32.2 do presente caderno de

encargos.
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4. Independentemente do vinculo juridico que liga os referidos subcontratados ao Projetista, este

responde sempre diretamente perante a Entidade Adjudicante pelos prejuizos ocasionados por
aqueles no ambito dos servigos.

Clausula 15.2

(Subcontratacao)
O Projetista pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos
n.%s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
A Entidade Adjudicante pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugéo do contrato quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 317.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do contrato.
Todos os subcontratos devem ter uma norma onde o Subcontratado declara que conhece,
integralmente, o presente caderno de encargos, nomeadamente, as clausulas referentes a
subcontratacdo e ao pagamento direto aos Subcontratados.
Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subcontratagdo, tendo por base o mapa de trabalhos e quantidades do presente
procedimento, fazendo coincidir, sem excecdo, a numeragdo dos artigos e a correspondente
descricao.
O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
Subcontratados e terceiros.
No prazo de cinco dias apds a celebragédo de cada subcontrato, o Projetista deve comunicar por
escrito o facto a Entidade Adjudicante, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do
Projetista, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a Subcontratados.
Em caso de incumprimento do previsto nos n.°s 3 e 4 da presente clausula, além de ser
considerada uma violagao grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Projetista,
uma sangao contratual, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violagéo, isto &, por
cada subcontrato celebrado em violagéo daquela norma.
E licito ao Projetista recorrer a auxiliares que a coadjuvem no cumprimento da sua prestacdo

contratual sem, todavia, nunca o substituirem.

Clausula 16.2
(Pagamentos diretos a Subcontratados)
O Subcontratado pode reclamar, junto da Entidade Adjudicante, os pagamentos em atraso que
Ihe sejam devidos pelo Projetista.
No caso previsto no numero anterior a Entidade Adjudicante notifica o Projetista para, no prazo
de 10 (dez) dias:
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a) Efetuar o pagamento; ou

b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicavel,
indicar o prazo, nao superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em
atraso.

3. O Projetista deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do numero
anterior e dentro do prazo que delas decorra, enviar a Entidade Adjudicante comunicagéo a
informar que o pagamento foi efetuado.

4. A Entidade Adjudicante apenas procedera ao pagamento direto ao Subcontratado se:

a) O Projetista ndo se opuser ao pagamento ao Subcontratado;

b) O Projetista, no prazo concedido para o efeito, nada disser;

c) O Projetista, no prazo fixado no n.? 3, ndo proceder ao envio para a Entidade Adjudicante da
comunicagao ai prevista.

5. No caso de o Subcontratado interpelar a Entidade Adjudicante, nos termos e para os efeitos da
presente clausula, este apenas procedera ao pagamento ao Projetista quando tiver sido
concluido o procedimento previsto nos n.%s 2, 3 e 4 da presente clausula, nomeadamente e
guando aplicavel, apés o envio da comunicagao a informar que o pagamento foi efetuado.

6. E aplicavel o previsto nos n.%s 4 e 5 do artigo 321.2-A do CCP.

Capitulo Ill — Obrigacoes Contratuais

Clausula 17.2
(Obrigacé6es do Projetista)
1. E obrigacgao do Projetista:
b) Elaborar a memdéria descritiva e o caderno de encargos;
c) Elaborar o mapa de trabalhos e quantidades e a estimativa orgcamental;
d) Fornecer os elementos necessérios para a elaboracao do plano de gestéo de residuos de
construcao e demolicao;
e) Fornecer os elementos necessarios para a elaboragao do plano de seguranca e saude em
fase de projeto e da compilagéo técnica, de acordo com Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29
de outubro - documentos estes a submeter a aprovacdo da Entidade Adjudicante, bem
como a aprovacgao do Coordenador de Seguranca que vier a ser nomeado para o efeito;
f) Fornecer os elementos necessarios para a elaboracdo do plano de manutengéao e
conservagao.
2. E obrigagao do Projetista a prestagao de servigos de assisténcia técnica na fase de formagéo do
contrato de empreitada — procedimento pré-contratual - e aquando da execugao da obra.
3. Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagdo aplicavel ou neste caderno de

encargos, decorrem para o Projetista as seguintes obrigagdes:
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a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

GO Porto

Elaborar o Projeto enunciado no n.? 1 da clausula 1.2 deste caderno de encargos e,
consequentemente, todos os projetos referidos no n.2 2 da clausula 1.2 deste caderno de
encargos;

Elaborar as medigbes e orgamento, com mapa de trabalhos e quantidades;

Harmonizar e compatibilizar, entre si, os projetos identificados no n.? 2 da clausula 1.2, de
forma a eliminar quaisquer erros e/ou omissées suscetiveis de se refletirem, enquanto tal,
no ambito do procedimento pré-contratual ou em sede de execugédo dos trabalhos de
empreitada;

Prestar apoio e assisténcia técnica a Entidade Adjudicante na preparacéo e gestdo do
procedimento pré-contratual da empreitada que concretizara materialmente os projetos;
Prestar o servigo de assisténcia técnica a obra, acompanhando a execugdo da mesma,
nos termos definidos na Portaria n.® 701-H/2008, de 29 de julho, assegurando, em tempo
util e a suas expensas, a corregdo de eventuais erros e/ou omissbées do Projeto,
fornecendo os elementos necessarios que assegurem a supressdo das deficiéncias
detetadas;

Elaborar o plano de seguranga e saude em fase de projeto, nos termos definidos no
Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro;

Assessorar a Entidade Adjudicante na instrugéo de pedidos de parecer e na obtencao dos
licenciamentos necessarios;

Elaborar o plano de gestdo de residuos de constru¢cdo e demoligdo, nos termos da
legislagao aplicavel;

Consultar, nos termos e para efeitos do disposto no n.? 2 do artigo 60.2 do Cédigo dos
Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, os eventuais titulares de direitos de autor,
informando-o das alteragbes a introduzir na obra;

Executar os trabalhos que lhe foram adjudicados com absoluta subordinacdo aos
principios da ética profissional, isen¢éo, independéncia, zelo e competéncia;

Prestar, a Entidade Adjudicante, ao revisor do Projeto e demais consultores, ao
Empreiteiro e a Fiscalizagao, os esclarecimentos necessarios a correta interpretagdo dos
projetos;

Dar assisténcia ao Dono de Obra e ao Empreiteiro na selegdo dos materiais e
componentes a serem utilizados;

Assegurar 0 acompanhamento da obra, assinalando no respetivo livro de obra qualquer
facto contrario aos projetos;

Colaborar nas agdes realizadas pelas entidades responsaveis por vistorias e fiscalizagao;
Contribuir para a melhoria das caracteristicas técnicas das infraestruturas, elaborando

projetos de acordo com as melhores regras da arte.

MOD.EM.AD.03_F - Caderno de Encargos

11



Gestao e Obras do Porto

Travessa da Bica Velha, 10 Porto.

4250-078 Porto GO Porto

T. +351 228 339 300

F.+351 228 339 310

www.goporto.pt

4. O mapa de trabalhos e quantidades mencionado na alinea b) do nimero anterior deve referir a

natureza e quantidades de todos os trabalhos necessarios, ndo sendo permitido o uso de
descri¢cdes genéricas (exemplo: “V.G.” ou “valor global”).

A titulo acessério, o Projetista fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestac¢do do servico,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necesséario a perfeita e completa

execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 18.2
(Outras Obrigacoes do Projetista)

O Projetista obriga-se a executar todos os servigos elencados no contrato e nos documentos do

concurso que, pela sua natureza normativa, sao vinculativos, cabendo-lhe ainda a realizacao de

todos os trabalhos das especialidades e estudos subsidiarios e complementares necessarios a

um perfeito esclarecimento dos projetos nas suas diferentes fases de evolugéo, respeitando os

estudos e a proposta apresentados em sede de procedimento de contratagao.

Os projetos e demais estudos referidos no niumero anterior deverao satisfazer as regras gerais

relativas a qualidade, seguranca, comodidade e economia dos futuros utilizadores da obra, sem

descurar os aspetos de integracdo ambiental e urbanistica.

Os servigos objeto do contrato e todos os atos que ao mesmo digam respeito, obedecerédo as

condicdes do presente documento, além de outras que se venham a verificar indispenséaveis para

a completa e integral realiza¢do dos servigos.

Para o bom e integral cumprimento da sua prestacao, o Projetista atendera, segundo uma ordem

de prioridade:

a) A lei portuguesa, que se define expressamente como lei do contrato, com expressa
rendncia a aplicagdo de qualquer outra;

b) Aos regulamentos dos organismos da classe que regulam o exercicio da respetiva
atividade profissional e de todos os individuos ao seu servico, independentemente da sua
qualificagao e do regime de contratagao;

c) As melhores técnicas de execugao de cada um dos projetos;

d) Aos regulamentos técnicos, normas e especificagbes em vigor, em particular no dominio
da seguranga e dos impactos ambientais;

e) As disposicdes dos varios organismos oficiais que se relacionem com os trabalhos de
projeto;

f) As conclusdes das reunides de acompanhamento havidas com a Entidade Adjudicante,
com o revisor de projeto e com outras entidades cuja participacdo, porventura, venha a
revelar-se Util;

g) As alteracdes que venham a ser necessdrias introduzir nos projetos e que forem

determinadas pela Entidade Adjudicante.

MOD.EM.AD.03_F - Caderno de Encargos

12



Gestdo e Obras do Porto

Travessa da Bica Velha, 10 Porto.

4250-078 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300

F.+351 228 339 310

www.goporto.pt

5. As normas e prescricoes a considerar na elaboragao dos projetos que nao sejam taxativamente

indicadas no contrato e no caderno de encargos, nem constem de disposi¢cdes legais ou
regulamentares em vigor, deverdo ser as que melhor se coadunam com a obra e a envolvente

em causa.

Clausula 19.2
(Deveres dos autores dos Projetos)
Os autores dos projetos devem cumprir os deveres previstos na Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua

redacdo atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade Adjudicante.

Clausula 20.2
(Deveres do coordenador do Projeto)

1. O coordenador do Projeto deve cumprir os deveres previstos na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho,
na sua redacdo atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade
Adjudicante.

2. O coordenador do Projeto deve, ainda, assegurar a coordenacédo do Projeto com os demais
projetos que, ndo sendo da sua responsabilidade, sdo necessarios para a boa concretizagao do

empreendimento.

Clausula 21.2
(Caracteristicas e especificacoes)

1. O Projeto incluird as pegas definidas neste caderno de encargos ou, na falta destas Ultimas,
todas aquelas que sejam indicadas na legislagdo em vigor, designadamente no Cddigo dos
Contratos Publicos (CCP), na Portaria n.? 701-H/2008, de 29 de julho, e todas as demais
indispensaveis a legal, coerente e completa definicdo da obra.

2. Todos os documentos contratualmente exigidos ao Projetista deverdo corporizar uma versdo em
documento eletrénico com as caracteristicas seguintes:

a) Toda a documentagé@o serd entregue com cépias em suporte informatico, nos formatos
seguintes:
i Pecas desenhadas, compativel com AUTOCAD (*dwg ou * dxf);
iii. Pecas escritas, compativel com o Microsoft Office.
b) Os suportes informaticos que contém os documentos deverao permitir reproduzir fielmente
os documentos entregues em papel e os ficheiros dos documentos deverdo ser
organizadas em pastas, contendo, cada uma delas, os elementos necessarios e

suficientes para reconstituir cada um dos documentos apresentados em suporte fisico.
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3. O Projeto devera ser apresentado no seu volume original, acompanhado de tantas copias

quantas as entidades que sobre 0s mesmos se devam pronunciar, seja por parecer, seja para a
emissao de licengas, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

Sem prejuizo do previsto nos nimeros anteriores da presente clausula, o Projetista devera
disponibilizar, ainda, uma versao do projeto pronta a ser utilizada no &mbito do procedimento de
contratacdo da empreitada.

Todas as pegas que integram, compdem e complementam o projeto de execug¢do, nos termos
previstos no artigo 43.° do CCP e da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, devem ser
documentos eletronicos, assinados, individualmente, com assinatura eletrénica qualificada nos
termos previstos no artigo 54.2 da Lei n.? 96/2015, de 17 de agosto.

Aquando da apresentacdo dos projetos o Projetista devera apresentar os termos de
responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, atestando que na sua elaboragéo foram
observadas as normas gerais e especificas constantes das disposi¢des legais e regulamentares

em vigor, designadamente as normas técnicas de construgao.

Clausula 22.2

(Acompanhamento dos servicos)
O Projetista fica obrigado a manter reunides com a Entidade Adjudicante sempre que lhe for
solicitado, das quais se devera lavrar ata a assinar por todos o0s intervenientes na reuniéo.
A ata devera ser elaborada pelo Projetista e remetida para aprovagao da Entidade Adjudicante.
Sempre que entenda necessario, o Projetista podera solicitar reunibes com a Entidade
Adjudicante, devendo elaborar, previamente, a agenda para cada reuniao.
O Projetista obriga-se a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma periodicidade a ser definida
por esta, um relatério com a evolugcdo de todas as operagdes objeto dos servicos e com o
cumprimento de todas as obrigagbes emergentes do contrato.
No final da execucdo do contrato, o Projetista deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execucao do
contrato.
Todos os relatérios, registos, comunicagdes, atas e demais documentos elaborados pelo
Projetista devem ser assinados e integralmente redigidos em portugués, ainda que assumam a

forma de documento eletrénico.

Clausula 23.2
(Disponibilizacao de meios)
Constitui obrigagdo do Projetista proceder a avaliagdo prévia dos termos, duragdo e
complexidade da prestacao de servigos a contratar e afetar os meios humanos e técnicos, em
nuamero e qualificacao técnica adequada, por forma a dar pontual cumprimento as obrigacdes

assumidas no contrato.
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2. O Projetista reforgara, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou materiais

afetos a prestagcdo de servigos, caso, no decurso dos servicos, se torne evidente a
impossibilidade de cumprimento tempestivo das obriga¢cdes assumidas com o plano de

mobilizacdo em curso.

Clausula 24.2
(Direito de acesso)

O Projetista deve permitir a Entidade Adjudicante visitas e verificagbes de qualquer parte dos
trabalhos em curso, assim como todos 0os meios necessarios para o desempenho das suas
fungcbes de acompanhamento e supervisao.

O Projetista, se assim for solicitado, devera acompanhar os visitantes designados pela Entidade
Adjudicante, os quais terdo livre acesso a todas as dependéncias e locais onde se desenvolva o
trabalho.

O acompanhamento e supervisao dos servigos pela Entidade Adjudicante nao implica, em caso

algum, a diminui¢cdo ou exoneracéo de qualquer das responsabilidades do Projetista.

Clausula 25.2
(Erros e omissoes do Projeto)

A revisédo do Projeto efetuada pela Entidade Adjudicante ou por terceiros por esta contratados,
ndo desonera o Projetista das responsabilidades contratuais que Ihe caibam por erros e
omissdes do Projeto em sede de contratagao e execugao da respetiva empreitada.

O Projetista ressarcird a Entidade Adjudicante dos prejuizos que esta venha a sofrer, resultantes
de erros de calculo, erros materiais e outros erros e omissées das folhas de medicao
discriminadas e referenciadas e respetivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos do
Projeto, que lhe sejam imputaveis, nos termos definidos no CCP.

Se, nas circunstancias previstas no numero anterior, o Projetista nao ressarcir a Entidade
Adjudicante, podera esta recorrer a caucao prestada para se ver compensado do prejuizo sofrido.
Fica na disponibilidade exclusiva da Entidade Adjudicante, em alternativa a liquidacdo dos
prejuizos incorridos, nos termos do disposto no n.? 2, a aplicacdo de uma sangao contratual
pecunidria de montante equivalente a 20% do pre¢o do contrato, em conformidade com o

disposto no artigo 307.2, n.® 2, alinea ¢) e no artigo 329.2, n.® 2, ambos do CCP.

Clausula 26.2

(Local da prestacao dos servicos)

Os servigos serao prestados pelo Projetista no local onde este reputar por mais conveniente, sem

prejuizo da obrigagdo de se deslocar as instalagées da Entidade Adjudicante ou ao local da obra,

sempre que seja convocado para o efeito ou se mostre necessario para a boa prestagao dos servigos.
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Clausula 27.2

(Assisténcia técnica)
Complementarmente a elaborag¢édo do Projeto constitui obrigagdo do Projetista a prestagéo dos
servigos de assisténcia técnica a Entidade Adjudicante, ao Dono da Obra e a obra.
A assisténcia técnica consiste no conjunto de prestagbes a realizar pelo Projetista perante a
Entidade Adjudicante e o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de outras obrigacdes
legais ou contratuais, que visam, designadamente, assegurar:
a) A correta execugao da obra;
b) A conformidade da obra executada com o Projeto e com o caderno de encargos;
c) O cumprimento de normas legais e regulamentares aplicaveis.
No ambito dos servigos de assisténcia técnica cabe ao Projetista assistir o Dono da Obra durante
as seguintes fases:
a) Preparacao da fase de formagéo de contrato de empreitada;
b) Acompanhamento da fase de formacao de contrato de empreitada;
c) Execugéo da obra.
Conforme estipulado supra a assisténcia técnica compreende, ainda, a prestagédo de informagoes
e esclarecimentos, bem como o acompanhamento da execugcdo da obra, a prestar pelo

coordenador do Projeto e pelos autores do Projeto ao Dono da Obra.

Clausula 28.2
(Assisténcia técnica na fase de formacao do contrato de empreitada)

Durante a fase de formagao do contrato e até a adjudicagcao da obra, a assisténcia técnica do

Projetista a Entidade Adjudicante e ao Dono da Obra compreende as seguintes obrigacdes:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao Projeto durante a preparagéo da fase de formagao
do contrato de empreitada;

b) Prestacao de informagbes e esclarecimentos solicitados por interessados, sob a forma
escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos a
interpretacdo das pecas escritas e desenhadas;

c) Prestacdo do apoio ao Dono da Obra na apreciacdo e comparacdo das condigdes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas, de molde a permitir a sua correta
ponderagéo, incluindo a apreciacdao de compatibilidade com o projeto de execugéo,
constante do caderno de encargos, de variantes ou altera¢des que sejam apresentadas;

d) Prestacao do apoio ao Dono da Obra na apreciacao das listas de erros e omissdes das
pecas do procedimento apresentadas pelos interessados, bem como definir os respetivos
termos de suprimentos desses erros e omissdes.

Para efeitos do disposto na alinea b) do ndmero anterior, o Projetista obriga-se,

impreterivelmente, a prestar todos os esclarecimentos solicitados, por escrito, ao Dono da Obra,

num prazo maximo de 48 horas a contar da rececdo, pelo Projetista, dos pedidos de
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esclarecimento apresentados pelos interessados, mas sempre até 24 horas antes do termo do
prazo que o Dono da Obra dispde para responder aos esclarecimentos, nos termos do disposto
no n.2 5 do artigo 50.2 do CCP.

Para efeitos do disposto na alinea d) do numero anterior, o Projetista obriga-se,
impreterivelmente, a avaliar os erros e omissdes identificados bem como os termos de
suprimento para cada um deles, por escrito, ao Dono da Obra, num prazo maximo de 48 horas
a contar da recegdo, pelo Projetista, das listas de erros e omissbes apresentadas pelos
interessados, mas sempre até 24 horas antes do termo do prazo que o Dono da Obra disp6e
para responder aos esclarecimentos, nos termos do disposto no n.? 5 do artigo 50.2 do CCP.
Em caso de incumprimento dos prazos previstos nos n.%s 2 e 3 da presente clausula, além de
ser considerada uma violagdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao
Projetista, uma sangéo contratual, no valor de € 200,00 (duzentos euros), por cada hora de

atraso.

Clausula 29.2
(Assisténcia técnica na fase de execucao do contrato)

Durante a fase de execugao do contrato, a assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra

compreende as seguintes obrigagdes:

Esclarecimento de duvidas e prestagdo de informagbes, nomeadamente as relativas a

ambiguidades ou omissdes do Projeto, bem como elaboracdo das pecas de alteragdo do Projeto

necessarias a respetiva correcao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos a executar;

a) Apreciagédo de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono
da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

b) Proceder a elaboracdo da compilagédo técnica, incluindo as telas finais, verificando a
conformidade das mesmas com o projeto de execugdo e as eventuais alteragdes nele
introduzidas, de acordo com as informagoes fornecidas pelo Dono da Obra;

c) Prestar apoio ao Dono da Obra na apreciagao das listas de erros e omissdes detetados
na fase de execucéo contratual, bem como avaliar os respetivos termos de suprimento.

Para efeitos do disposto na alinea d) do numero anterior, o Projetista obriga-se,

impreterivelmente, a avaliar, por escrito, 0s erros e omissoes detetados, bem como elaborar os

documentos necessarios a realizagdo dos trabalhos de suprimento, antes do termo do prazo
fixado pelo Dono da Obra para o efeito.

O nao cumprimento da prestagao de assisténcia técnica prevista nesta clausula, ou a violagao

do prazo previsto no nimero anterior, determina o pagamento da uma sangdo contratual

pecuniaria nos termos do disposto na alinea b), do n.? 1, da clausula 34.2.
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Clausula 30.2
(Sigilo)

1. O Projetista guardara sigilo e garantira que semelhante obrigacdo € cumprida pelos seus
colaboradores ou subcontratados, pelo que ndo comunicard ou divulgara a terceiros, sem
expresso consentimento da Entidade Adjudicante, qualquer informagéo, técnica e ndo técnica,
comercial, elementos, estudos ou resultados relacionados com a sua prestagdo ou com a
atividade e o funcionamento da Entidade Adjudicante.

2. A informagédo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n&o o destinado direta e
exclusivamente a execugao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentagéo que seja comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Projetista ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras
ou outras entidades administrativas competentes.

4. A utilizacdo, pelo Projetista, de informacdes obtidas para fins diversos daqueles que constituem
objeto do contrato, fazem-no incorrer em responsabilidade civil e, como tal, constitui-se na

obrigacao de indemnizar a Entidade Adjudicante pelos prejuizos por esta sofridos.

Clausula 31.2
(Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 4 (quatro) anos a contar do
cumprimento ou cessacgao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 32.2
(Propriedade Intelectual e direitos de autor)

1. Os autores dos projetos, enquanto criadores da sua concecao global e dos respetivos suportes
escritos e desenhados, sdo os técnicos do Projetista, pelo que Ihes cabera assinar todas as
pecas daquele, subscrevendo as declaragdes e os termos de responsabilidade.

2. Todos os estudos e projetos elaborados pelo Projetista, no &mbito da execugéo do contrato, sdo
propriedade da Entidade Adjudicante que, dessa forma, adquire o conteldo patrimonial dos
respetivos direitos de autor.

3. Do mesmo modo, séo transferidos para a Entidade Adjudicante, definitiva e incondicionalmente,

os direitos que o Projetista tenha adquirido a entidades subcontratadas.
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4. Sem prejuizo da transmissao para a Entidade Adjudicante do caracter patrimonial dos direitos

de autor, os autores dos projetos gozam dos direitos morais sobre 0s mesmos, designadamente
o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e integridade.

5. Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas singulares ou
coletivas intervenientes, seja a titulo de colaboradores, agentes técnicos, desenhadores,
construtores ou outro semelhante na produgéo e divulga¢do dos projetos nao poderéo invocar,
relativamente a estes, quaisquer poderes incluidos no direito de autor.

6. Pela transmisséo dos direitos prevista na presente clausula ndo é devida qualquer contrapartida

para além do preco contratual.

Capitulo IV — Penalidades Contratuais e Resolucao

Clausula 33.2
(Responsabilidades do Projetista)

1. O Projetista responde perante a Entidade Adjudicante por todos os danos, direta ou
indiretamente emergentes de erros, omissdes e demais deficiéncias na concegéo e elaboracao
de todos os trabalhos, estudos e projetos que constituem objeto do contrato, ou pela mora da
sua prestacao.

2. Serdo da conta do Projetista as obras, alterag¢des, reparagdes e demais trabalhos necessarios
em virtude de deficiéncia, erro ou omissao do Projeto, verificada em fase de empreitada, bem
como a reparacao dos prejuizos sofridos pela Entidade Adjudicante e/ou por terceiros.

3. Se a Entidade Adjudicante vier a ser demanda por terceiros por danos a eles causados pelo
Projetista, em razéo dos servigos, este ultimo indemniza-la-a de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 34.2
(Penalidades contratuais)

1. Sem prejuizo das penalidades especificamente previstas no presente caderno de encargos, pelo
incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do
Projetista o pagamento de penalidades contratuais, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento dos prazos de prestacdo dos servicos, nomeadamente pelo
incumprimento dos prazos respeitantes a cada uma das fases, 2%. do preco contratual,
por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento das demais obrigacdes previstas no presente caderno de encargos,

500,00 € (quinhentos euros) por cada infracao verificada.

MOD.EM.AD.03_F - Caderno de Encargos
19



Gestdo e Obras do Porto

Travessa da Bica Velha, 10 Porto.
4250-078 Porto GO Porto

T.+351 228 339 300
F.+351 228 339 310
www.goporto.pt

2.

A Entidade Adjudicante pode compensar 0s pagamentos por si devidos com as penalidades
devidas.

As penalidades previstas ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizagéo pelo
dano excedente.

A aplicagdo de qualquer sancdo contratual pecuniaria ndo desobriga o Projetista da sua

obrigagao principal, pelo que o cumprimento da mesma permanece exigivel.

Clausula 35.2
(Resolucao pela Entidade Adjudicante)

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a Entidade

Adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério:

a) No caso de o Projetista violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagbes que
Ihe incumbem, designadamente no caso de haver atraso, total ou parcial, na prestagéo de
servigos objeto do contrato, superior a 1 (um) més ou declaracao escrita do Projetista de
gue o atraso excedera esse prazo;

b) Pela verificagao de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Projetista;

c) O incumprimento de qualquer obrigacao pelo Projetista possa comprometer algum dos
pressupostos de financiamento da obra.

O direito de resolucao referido no niumero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao

Projetista e ndo determina a repeticdo das prestagbes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pela Entidade Adjudicante.

A resolucao sancionatéria do contrato, pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo Projetista,

constitui a Entidade Adjudicante no direito a uma indemnizagao pelos prejuizos sofridos pelo

inadimplemento, indemnizagao essa que, nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 810.2 do

Cédigo Civil, se fixa em 20% do prego contratual.

O disposto no numero precedente ndo obsta a que a Entidade Adjudicante exija indemnizagao

pelo dano excedente a pré-liquidacao ali concretizada.

Clausula 36.2

(Resolucao pelo Projetista)
Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o Projetista pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 120 (cento
e vinte) dias.
O direito de resolugéo é exercido por via judicial.
A resolugdo do contrato nos termos da presente clausula ndo determina a repeticdo das
prestacoes ja realizadas pelo Projetista, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao abrigo
do contrato, com exceg¢ao daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP, ex vi artigo 451.° do
CCP.
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Capitulo V — Caucao e Seguros

Clausula 37.2

(Caucao e Retencgéo)

1. Nao é exigida prestacao de caucao.

2. A Entidade Adjudicante procedera, nos termos do n.2 3 do artigo 88.2 do CCP, a retencéo de
10% do valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e tempestivo
cumprimento do contrato.

3. A retencdo a efetuar, referida no nimero anterior, bem como a sua reposi¢ao, nos termos do n.°
3 da clausula seguinte, representardo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de

exato e pontual cumprimento do contrato e de todas as obriga¢des do Projetista.

Clausula 38.2
(Execucao da retencao)

1. A retencdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato,
referida na cldusula anterior, pode ser executada pela Entidade Adjudicante, sem necessidade
de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacao de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Projetista das obriga¢des contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no contrato ou na lei.

2. A resolugao do contrato pela Entidade Adjudicante ndo impede a execugao da retengéo, contanto
que para isso haja motivo.

3. A execucdo parcial ou total da retengéo referida nos nimeros anteriores constitui o Projetista na
obrigacéo de proceder a sua reposi¢ao pelo valor existente antes dessa mesma execugao, no
prazo de 8 (oito) dias apds a notificagdo da Entidade Adjudicante para esse efeito.

4, A retencdo a que se referem os numeros anteriores da presente clausula é libertada nos termos
definidos no artigo 295.2 do CCP.

Clausula 39.2
(Contratos de seguro)
1. O Projetista e os seus Subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugao do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e
na legislagéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento

do respetivo prémio, na data de inicio da execugao do contrato.
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2. O Projetista é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
Subcontratados.

3. A Entidade Adjudicante pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgéo ou na legislacédo aplicavel,
ndo sendo admitida a execugao do contrato sem a exibi¢cdo destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Projetista e dos seus Subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do Projetista.

6. Em caso de incumprimento por parte do Projetista das obriga¢des de pagamento dos prémios
referentes aos seguros previstos no presente caderno de encargos, a Entidade Adjudicante
reserva-se no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos
e/ou que tenha suportado.

7. O Projetista obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da conclusdo do

contrato.

Clausula 40.2
(Objeto dos contratos de seguro)

1. O Projetista obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subcontratados se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

2. O Projetista deve dar cumprimento ao previsto no artigo 24.2 da Lei n.? 31/2009, de 3 de

julho, na sua redagéo atual.

Capitulo VI - Disposicoes Finais

Clausula 41.2
(Forca maior)

1. N&o constituem causas de forga maior, designadamente:
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a) Greves ou conflitos laborais limitados ao Empreiteiro ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que
sobre ele recaiam;

c) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;

d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Empreiteiro cuja causa,
propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informéticos ou mecénicos do Empreiteiro ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ga maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

Clausula 42.2
(Deveres de informacao)

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impe¢gam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 43.2
(Cessao de créditos)
O Projetista ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de prestacdo de servigos ou
qualquer dos direitos ou obrigagbes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos
créditos emergentes do contrato sem prévio acordo escrito da Entidade Adjudicante, nos termos
do disposto nos artigos 577.2 e seguintes do Codigo Civil.
Em caso de incumprimento do previsto na presente clausula, além de ser considerada uma
violacdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Projetista, uma sangao
contratual, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violagao, isto é, por cada cessao

de créditos efetuada.
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Clausula 44.2

(Modificacoes objetivas do contrato)

Sem prejuizo das modificagbes objetivas prevista no presente caderno de encargos e na lei, sdo

admitidas as seguintes modificagcGes objetivas:

a)
b)

Prorrogacao do prazo para execugao do contrato, por causas imputaveis a Entidade Adjudicante;

Prorrogacao do prazo para execugéo do contrato, por causas de forga maior.

Clausula 45.2

(Protecao de dados)
O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
o previsto no Regulamento Geral de Protegcdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).
A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagdo de algum incumprimento do RGPD,
deve notificar o Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do
referido regulamento.
Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque nao o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
auditoria aos sistemas de informacédo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os
custos dessa auditoria.
No caso previsto no numero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que
tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do
acionamento da caucgao, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retencdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.
No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera,
no prazo de 10 dias, pdr fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.
O nao cumprimento do RGPD ¢é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito
grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.
Caso o Adjudicatario impeca ou néo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.® 3 da
presente clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muito

grave do Adjudicatario.

Clausula 46.2

(Avaliacao do Projetista)

A prestagdo contratual do projetista sera avaliada em conformidade com os critérios especificos

definidos pela entidade adjudicante para o efeito, critérios esses que se encontram disponiveis no

website da GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.
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Clausula 47.2
(Foro competente)
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 48.2
(Comunicacoes e notificacoes)
1. As comunicacoes feitas durante a execug¢do do contrato, entre a Entidade Adjudicante e o
Projetista, devem ser escritas e efetuadas por correio eletrénico ou outro meio de transmissao

escrita e eletronica de dados.

2. As comunicages referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da respetiva
expedicao.
3. Tratando-se de comunicagdes efetuadas por telecopia a data da notificacao corresponde a data

constante no relatério de transmisséo bem-sucedido.
4. As notificagcbes e comunicagdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham como
destinatério a Entidade Adjudicante, efetuadas apds as 17 horas do local de rece¢éo ou em dia

nao util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia atil seguinte.

Clausula 49.2
(Legislacao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o regime do CCP e restante

legislagao aplicavel.

Clausula 50.2
(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e dias feriados.
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