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MUNICIiPIO DE PONTA DO SOL
CAPITULO | - D|SP05|C6ES INICIAIS

Clausula 1.2 Objeto
O presente Caderno de Encargos (CE) compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
procedimento através de Consulta Prévia para a realiza¢do da empreitada de constru¢do de uma vereda para dar
acesso pedonal a vdrias moradias e a terrenos agricolas na Fonte da Dama, Pico do Anjo, Lombada, Ponta do Sol,

conforme respetivo Projeto de Execugdo.

Clausula 2.2 Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1. A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na redagdo
atual (doravante CCP) e ao Cédigo dos Contratos Publicos da Regido Auténoma da Madeira, aprovado
pelo Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua redacdo mais atual (doravante
CCP-RAM);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro (condigdes de seguranga e de saide no trabalho em
estaleiros temporarios ou maveis) e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo
de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevengao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros.

e) Asregras de arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem prejuizo
do disposto no n2 4 do artigo 962 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no Artigo 99.2
do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificagGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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MUNICiPIO DE PONTA DO SOL

Clausula 3.2 Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da clausula

anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

Q-

2. Em caso de divergéncia entre o procedimento e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto

Q-

definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execu¢do da empreitada e o segundo em tudo o que respeita
definicdo da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP; e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos
fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo

Cadigo.

Clausula 4.2 Esclarecimento de duvidas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
0 empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.
3. Oincumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretagao que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo e reconstrugao das partes da obra em

gue o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 Projeto de Execugao

1. O presente caderno de encargos inclui, em anexo, um projeto de execug¢do, nos termos do n.2 1 e 7 do artigo
43.2 do CCP.
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MUNICiPIO DE PONTA DO SOL

2. Na&o é admitida a apresentagdo pelos concorrentes de variantes ao projeto.

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECCAO | - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
Clausula 6.2 Preparagdo e Planeamento da Execugao da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurancga e saude, e no
plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgao e demoligdao, que acompanham o projeto de
execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplica¢do das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.

2. A disponibilizagcdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem
ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e satide no trabalho
e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidGes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e quando for o caso, também para
evitar a estagnacgdo de dguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao cemitério e das serventias internas deste.

4. A preparacgdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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MUNICiPIO DE PONTA DO SOL

c) Aapresentagdo pelo empreiteiro de trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros

e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagdo do contrato, devem
ser por ele identificados nos 30 dias a contar da data em que |Ihe fosse exigivel a sua detecgao,

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) Aelaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2
3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacgdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em fung¢do do sistema utilizado para a execugdo da obra, em

particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 5 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra deve apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignagcdo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragdo da proposta.
2. No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o empreiteiro, quando
tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaborag¢do a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a alteragdo do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacgao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de tempo, a execugao

da empreitada;
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MUNICiPIO DE PONTA DO SOL

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos

arealizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo

com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de interesse
publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperagdo do atraso
verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.2* 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta
de pronuncia a aceita¢do do novo plano.
6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao
dos prazos de execucao.
7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

SECCAO Il - EXECUCAO
Clausula 9.2 Prazo de execugao e valor base da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:
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MUNICiPIO DE PONTA DO SOL

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagao parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga
e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
2. O prazo de execugdo da obra é de 60 (sessenta) dias consecutivos da contar da data da sua consignagdo.
3. O prego base que é o valor maximo que a entidade adjudicante aceita pagar é de € 18.330,00 (dezoito mil,
trezentos e trinta euros), que limita o prego contratual, ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.
4. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de
meios de a¢do e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execugao.

5. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2 Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da cladusula

8.2,

Clausula 11.2 Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputdvel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %0 do prego
contratual, sem prejuizo do disposto no artigo 329.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execuc¢do dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 12.2 Atos e direitos de terceiros
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a

terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
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escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes
a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele

servigo.

SECGAO IIl - CONDIGOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

Clausula 13.2 CondigOes gerais de execug¢ao dos trabalhos e servigos afetados
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da Clausula 2.2.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substitui¢cao dos
métodos e técnicas de construgao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.
4. Constitui encargo do empreiteiro a construgao e manutengao das redes provisérias que se tornem necessarias
executar para garantir o funcionamento dos servicos de abastecimento de 4gua, levadas de rega, esgotos,
energia elétrica e de telecomunica¢des durante toda a execugdo da obra.
5. Constitui encargo do empreiteiro, todos os desvios e/ou trabalhos acessérios que se tornem necessarios para

a execucdo das redes que estdo previstas executar neste concurso.

Clausula 14.2 Especificagcdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensdes,
a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com
as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de constru¢do que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem
a idéntica utilizagao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito

comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
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4. Quando aplicdveis, nos casos previstos nos n2° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que
as caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao
dono da obra e apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessdrios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugdo dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a aplicagcdo daqueles materiais e elementos
de construgdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacgdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensado dos
respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgdo previstos no projeto e nos
restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas técnicas
dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigdo, é o regime definido

no CCP para os trabalhos complementares.

Clausula 15.2 Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertengcam ou provenientes de outras obras ou demoli¢bes, o
empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo
ou retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2 Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos
de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a a aprovagao do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagdo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construcdo

que este lhe solicitar.
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4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que

sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢do em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono da obra.

Clausula 17.2 Reclamagao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao

1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢ao e o empreiteiro entender que a mesma
devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas, este
podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacgdo fundamentada no prazo
de 10 dias.

2. Areclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15
dias subsequentes a sua apresentagdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0s NoVos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte

que decair.

Clausula 18.2 Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovagdao dos materiais e elementos de construgdo poderd o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputdvel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 Aplicagdo dos materiais e elementos de construgdo
Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificagGes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas
oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da

obra.

Clausula 20.2 Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na

falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
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2. As demoligBes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da responsabilidade
do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nado se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 Depésito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos de

construcdo que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 Responsabilidade por trabalhos complementares
1. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execu¢do ordene ao
empreiteiro.
2. O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que tenham por finalidade o
suprimento de erros e omissGes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha
a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.
3. SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares, quando o prego desses trabalhos, incluindo
o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda
10% do prego contratual.
4. S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares que resultem de circunstancias imprevisiveis,
ou que diligentemente nao pudessem ser ou terem sido previstos quando o precgo desses trabalhos, incluindo o
de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda
40% do prego contratual.
5. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacédo, reclamar sobre a existéncia de erros
ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena
de ser responsdvel por metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
6. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros
e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacgdo dos contratos, também ndo

tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |Ihe fosse exigivel a sua detecgdo.

Clausula 23.2 Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagao.
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2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva e
explicativa da solugao seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacGes de qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragGes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do

projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 24.2 Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, um painel de material resistente a intempéries, de dimensdo adequada,
onde conste a informagdo com a designac¢do da obra, seu valor e datas de inicio e conclusdo, do dono da obra e
do empreiteiro com meng¢do do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos, e manter
copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados. O painel podera ter outro tipo de indicagdes e/ou
formatos estipulados por organismos que eventualmente comparticipem para a execugdo da obra, sendo que os
elementos necessarios a sua fabricacdao e montagem serao fornecidos com a consignagao da obra.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar
na execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as condutas, e as compactacgdes
de terrenos, bem como quaisquer outros indicados nos elementos de solugdo da obra, para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos, sdo os previstos nos regulamentos em vigor respetivos e constituem encargo
do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nuimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios e com

a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 26.2 MedigGes
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1. As medig¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragao do empreiteiro e
sdo formalizados em auto.
2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 82 dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam, salvo se se afigurar necessdria a utilizacdo de outros meios, ndo disponiveis
nesse prazo, caso em que ndo podera ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢Ges respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obrae o

empreiteiro.

Clausula 27.2 Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na
execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgao a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execuc¢do dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicidvel a materiais e a elementos ou processos de
construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para

tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2 Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1.0 dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no contrato,
ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdao com o diretor de fiscalizagdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a serimpedida ou a sofrer atrasos

em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacgao no prazo
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de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do contrato, de acordo
com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizagdo da obra; e
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que demonstre

ter sofrido.

SECCAO IV - PESSOAL

Clausula 29.2 Obrigag¢des gerais
1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execug¢do
da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo

com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2 Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer,

por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2 Seguranga, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes

autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
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2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhes a assisténcia médica de que
caregam por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros anteriores,
o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem
que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da Clausula 41.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitante

autorizados.

CAPITULO Ill - OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

Clausula 32.2 Preco e condigbes de pagamento
1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta apresentada, acrescida de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢do do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula 26.2.
3. Os pagamentos devidos pelo contraente publico devem ser efetuados no prazo de 60 dias apds a entrega das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem. Os planos
de pagamentos iniciam-se no més 3 (trés), uma vez que nos termos do n.2 2 da Clausula 262 deste caderno de
encargos, as medi¢des podem ir até o 82 dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
4. As faturas elaboradas nos termos do artigo 299-B.2 do CCP e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados
de acordo com o modelo e respetivas instrucdes fornecidas pelo diretor de fiscalizacdo da obra, sendo os
pagamentos efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacgdo da respetiva fatura, nos
termos do disposto no n.2 4 do artigo 299.2 do CCP.
5. Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva
realizagdo daqueles.
6. No caso de falta de aprovacgdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscaliza¢do da

obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que
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este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores

por este ndo aprovados.

7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura
emitida.

8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos
previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 33.2 Revisdo de pregos
1. Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execugdao da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro (regime de pregos empreitadas de obras publicas, particulares, bens

e servigos), e do Despacho n.2 1592/2004 (Il Série) na modalidade de férmula.
2. E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei.

3. AsrevisOes serao calculadas pelo empreiteiro.

Clausula 34.2 Retengbes
O Dono da Obra procederd a retencao de 2% (dois por cento) do valor dos pagamentos, por conta da garantia da
obra, conforme dispGe o n.2 3 do artigo 88.2 do CCP e ap0ds a rececdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas

ao Empreiteiro, no prazo ndo superior a 20 (vinte) dias, as quantias retidas como garantia.

Clausula 35.2 Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo
periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente

de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

SECCAO V - SEGUROS
Clausula 36.2 Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de

execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel,
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devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignagao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢do, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacGes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos
os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da receg¢do proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra

ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 37.2 Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal
contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de
acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automadvel cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem
como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar
na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e

equipamento fixos ou mdveis.
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4. No caso dos bens imoveis referidos no niumero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.2 2 desta

cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO IV - REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
Clausula 38.2 Representagdo do empreiteiro

1. Durante a execugdo o empreiteiro é representado por um diretor de obra, nos termos da Lei n.2 31/2009, de
3 de julho, na sua redacgdo atual.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico ou superior adequado a area de trabalhos em
causa.
3. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execu¢do da empreitada
sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.
5. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada
por escrito.
6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizag¢do da obra, pela marcha dos trabalhos.
7. O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligao.

Clausula 39.2 Representacdo do dono da obra
1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representacao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias

relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas
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pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugdo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 40.2 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistemdtica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2. Deverd ficar consignado obrigatoriamente no registo da obra, os factos referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no
n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

CAPITULO V - RECEGAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA
Clausula 41.2 Recegdo provisoria
1. Arecegdo provisdria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execu¢do da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impe¢am a sua rececdo provisodria, esta ndo é efetuada
até que os defeitos sejam corrigidos.

3. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 42.2 Prazo de garantia
1. O prazo de garantia de obra deve respeitar o disposto no artigo 397.2 do CCP e varia de acordo com os
seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

Clausula 43.2 Recegdo definitiva
1. No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos
de recegdo definitiva.
2. Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ées normais de exploragdo,

operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no numero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo
o qual serd fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou realiza¢do da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do provisdria quanto as mesmas matérias, nos

termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 44.2 Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo se exigida
1. Feita a rececgdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou
a qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295.2 do CCP.
2. N3o obstante o referido no nimero anterior, nos termos do Decreto Legislativo Regional 30/2013/M, de 10
de dezembro, na sua redagdo atual, o dono da obra pode autorizar a libera¢do da cauc¢do decorrido o prazo de

um ano contado da recegao provisoéria da obra.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 45.2 Deveres de colaboragao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdao mutua, designadamente no tocante a prestagao reciproca
de informacgdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacgdo previstos no

artigo 290.2 do CCP.

Clausula 46.2 Subcontratacgdo e cessdo da posi¢ao contratual
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n2° 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam verificados
os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontrata¢do envolva
um aumento de risco de incumprimento das obrigacGes emergentes do contrato.
A subcontratac¢do na fase de execugdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da

capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase
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de formacgdo do contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos n2 3 e 6 do artigo 318.2

do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.2 do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.
4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na
obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados
e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos
do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato
em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer

caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 47.2 Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por fato imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrug¢des transmitidas no exercicio do
poder de dire¢cdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais;
c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obriga¢des assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.2 2 do
artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene
e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds
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segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde que

ndo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40
do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucgao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se
este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do
CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.2 do CCP;

g) Por raz8es de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.
3. No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemniza¢do correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢do
dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em
qgue o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 48.2 Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo das indemnizagdes nos termos legais e contratuais devidas, o empreiteiro tem o direito de resolver
0 contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;
b) Se ndo for feita a consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data de celebragdo do
contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
c) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da consigna¢do ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias seguidos ou

interpolados;

¢ Rua de Santo Antdénio, n.2 5, 9360-219 Ponta do Sol
R +(351) 291 972 106

www.cm-pontadosol.pt
Pagina 24 de 27



MUNICiPIO DE PONTA DO SOL

d) Se avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativamente ao contrato e

resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do
preco contratual;
e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP os danos do empreiteiro excederem 20% do

prec¢o contratual.

Clausula 49.2 Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 50.2 Comunicagoes e notificagées
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 51.2 Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, conforme dispGe

o artigo 471.2 do CCP.

Clausula 52.2 Alvara ou Titulo de Registo
1. A titularidade de alvara e certificado de empreiteiro de obras publicas obedece as regras e termos a definir
por portaria do membro do Governo responsavel pela drea das obras publicas, bem como ao disposto no artigo
348.2 do CCP.

2. Para a presente empreitada, o concorrente deverd ser titular de Alvara de Construgdo emitido pelo Instituto
dos Mercados Publicos do Imobiliario e da Construcdo, I.P., que contenha as seguintes habilitacGes:

2.1. O alvara exigido para a obra em causa serd de Classe 1 e tem que contemplar:

2.1.1. 12 e a 52 Subcategorias (Estruturas e elementos de betdo; e Estuques), todas da 12 Categoria
(Edificios e patrimdnio construido);

Clausula 53.2 Gestor do Contrato
E nomeado gestor do contrato Arq. Marco Anténio Telmo de Sousa com os contatos institucionais: e-mail:

marco.telmo@cm-pontadosol.pt; Telefone fixo: 291972806.

Clausula 54.2 Confidencialidade e Proteg¢do de Dados Pessoais
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1. O adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo ap0os a sua cessac¢do, a ndo ceder, revelar,

utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informagdes e ou elementos que lhe hajam sido
confiados pela entidade adjudicante ou de que tenha tido conhecimento no ambito do contrato ou por causa
dele.
2. Os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
contrato serdo tratados em estrita observancia das regras e normas da entidade adjudicante.
3. O adjudicatario compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar,
apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os
dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do
contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela entidade adjudicante.
4. No caso em que o adjudicatario seja autorizado pela entidade adjudicante a subcontratar outras entidades
para a prestagdo de servigos, 0 mesmo sera o Unico responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem
como por toda a atuagdo destas.
5. O adjudicatario obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas cumprirdo o disposto no Regime
Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (doravante designada por RGPD) e na demais legislagdo nacional aplicavel,
devendo tal obrigagdo constar dos contratos escritos que adjudicatario celebra com outras entidades por si
subcontratadas.
6. O adjudicatario obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto no RGPD e demais legislacdo aplicavel em
matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:
a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante
Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servicos objeto deste contrato;
b) Observar os termos e condi¢des constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos dados
tratados;
c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, garantindo o cumprimento do dever de sigilo
profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;
d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a entidade
adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras |lhe sejam previamente comunicadas;
e) Porem pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a protecdo dos dados pessoais tratados
por conta da entidade adjudicante contra a respetiva destrui¢ao, acidental ou ilicita, a perda acidental,
a alteragdo, a difusdo ou o acesso ndo autorizados, bem como contra qualquer outra forma de
tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;
f)  Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obriga¢des previstas no contrato.
7. O adjudicatario serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante venha a incorrer em
consequéncia do tratamento, por parte da mesma e ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violagcao

das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.
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8. Para efeitos do disposto nos numeros anteriores da presente clausula entende-se por “colaborador” toda e

qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao cocontratante, incluindo, designadamente,
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores, independentemente
da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatario e o referido colaborador.

9. A obrigacdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo apds a cessagdo do presente contrato,
independentemente do motivo porque ocorra.

10. A entidade adjudicante compromete-se a cumprir integralmente e sem reservas o estipulado no Regime de

Protecdo de Dados e demais legislagdo aplicavel.

Este documento, bem como todas as pegas do procedimento, foi assinado digitalmente pelo érgdo responsadvel pela deciséo
de contratar no momento da aprovagdo de abertura do procedimento.

A Presidente da Camara Municipal

Célia Maria da Silva Pecegueiro
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