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CONTRATO DE EMPREITADA 
(Artigo 19.º, alínea c) do Código dos Contratos Públicos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA PRÉVIA 

 

 

 

 

ALARGAMENTO DA RUA DO OUTEIRO DE BAIXO E CONSTRUÇÃO DE MURO NA VIA ROMANA

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 
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1 - Objeto do contrato 

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execução de trabalhos de Alargamento da rua do 

Outeiro de Baixo e construção de muro na via Romana . 

 

2 - Disposições por que se rege a empreitada 

2.1  Na execução dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestação dos 

serviços que nela se incluem observar-se-ão: 

a) Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem 

parte integrante;  

b) O Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro que aprovou Código dos Contratos Públicos, doravante 

pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 

30/2021, de 21 de maio; 

c) O Decreto n.º 41 821, de 11 de agosto de 1959 (Regulamento de Segurança no Trabalho da 

Construção Civil); 

d) O Decreto n.º 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalações Provisórias Destinadas ao 

Pessoal Empregado nas Obras); 

e) À restante legislação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, à revisão de preços, às 

instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à 

responsabilidade civil perante terceiros;  

f) As regras da arte. 

 

2.2 - Para os efeitos estabelecidos na alínea a) da cláusula 2.1, consideram-se integrados no contrato, 

este caderno de encargos (incluindo as especificações técnicas constantes das Cláusulas Especiais, o 

programa e o projeto de execução), os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos 

identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites 

pela Câmara Municipal de Amarante, os esclarecimentos e as retificações relativas ao presente caderno 

de encargos, a proposta do empreiteiro, os esclarecimentos sobre a mesma prestados pelo empreiteiro e, 

bem assim, todos os outros documentos que sejam referidos no título contratual ou neste caderno de 

encargos. 
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2.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alíneas b), c) e d) da cláusula 2.1 serão 

observados em todas as suas disposições imperativas e nas demais cujo regime não haja sido alterado 

pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante 

 

3  Local de execução 

União de Freguesias de Amarante (S. Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão e União de Freguesias de 

Aboadela, Sanche e Várzea.  

 

4  Prazo  

O Prazo máximo de vigência do contrato é de 60 dias a contar da data da consignação ou da data em que o 

dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data 

seja posterior.  

 

5 - Preparação e planeamento da execução dos trabalhos 

 

5.1 - O empreiteiro é responsável:  

 a) Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da 

empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação, planeamento e execução 

dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho 

vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e saúde. 

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com o nº2 do artigo 42º do Decreto Lei 18/2008 de 

29 de Janeiro (CCP), entendeu-se não ser necessário proceder à elaboração de Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, no entanto o produtor de resíduos deve promover a 

reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de acordo com o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de 

Março. 

 

 b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos trabalhos 

necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como 

pela elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de segurança e saúde.  
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5.2 -A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos 

trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, 

compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluídos nos encargos gerais da empreitada. 

 

5.3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso 

corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução dos trabalhos, designadamente 

os trabalhos preparatórios ou acessórios, constantes das alíneas a) a g) do presente número, devendo os 

respectivos custos ser incluídos nos encargos gerais da empreitada. 

 

a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;

b)  Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra 

ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em 

geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, 

higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas; 

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e 

serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para 

evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;  

d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Montagem e conservação, em local a indicar pela fiscalização, de painel  letreiro com a 

identificação da obra, em conformidade com o modelo utilizado no Município. 

f) Implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança, Higiene e Saúde; 

g) Operação de gestão de Resíduos de Construção e Demolição, compreendendo a sua 

prevenção, reutilização e todos os trabalhos necessários de recolha, transporte, 

armazenamento, triagem, tratamento, valorização e eliminação. 

 

6  Materiais 

Todos os produtos de construção destinados a ser utilizados de modo permanente na obra e aos quais diga 

respeito uma ou mais exigências essenciais, isto é, produtos abrangidos pela diretiva 89/106/CEE, transposta 

para a ordem jurídica interna através do Decreto-Lei 113/93, de 10 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 4/2007, 

de 8 de Janeiro, e constantes nas Normas Europeias Harmonizadas, mais concretamente, na listagem de 

produtos com marcação CE publicada no Jornal Oficial da União Europeia, terão de possuir marcação CE

e Certificado de Conformidade CE. 
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7  Preço 

O preço base, sendo entendido como preço máximo que a entidade se dispõe a pagar pela totalidade dos 

trabalhos, no presente procedimento é de 37.500  acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

O preço contratual será o que resultar da proposta adjudicatária. 

 

8  Garantia 

Será aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos termos e 

de acordo com o Despacho normativo n.º 9/2014 de 31 de Julho. 

 

9  Revisão de Preços  

9.1- A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão -de -obra, de 

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do 

disposto no Decreto -Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de fórmula. 

9.2- A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: 

Formula tipo F09 (arranjos exteriores) referida no Despacho n.º 1592/2004 do Gabinete do Secretário 

de Estado das Obras Públicas, publicado no D.R. II Série de 23 de janeiro de 2004. 

9.3- Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada 

são incluídos nas situações de trabalhos. 

 

10  Caução 

10.1 - Não há lugar à prestação de caução. 

10.2 -Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, às importâncias que o 

empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante 

correspondente a 10% desse pagamento. 

10.3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia 

bancária ou seguro-caução. 

 

11  Condições de pagamento 

O Município de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo máximo de 30 dias a 

contar da data de apresentação da fatura. 
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12  Resolução por parte do contraente público 

Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de Amarante pode resolver o 

contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das 

obrigações que lhe incumbem, nos termos do artigo 405º do CCP.  

O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário, 

com comunicação ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P., nos termos do 

artigo 405º/2 do CCP. 

 

13  Foro competente 

As questões emergentes da execução do contrato serão dirimidas pelo Tribunal competente, em razão da 

matéria, da área do Município de Amarante, depois de esgotados os meios amigáveis para a sua resolução.

 

14  Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se Código dos 

Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto, e pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, o Código do Procedimento Administrativo e 

demais legislação aplicável.  

Assinado com Assinatura Digital Qualificada 
por:
JOSÉ LUÍS GASPAR JORGE
Presidente da Câmara Municipal
Município de Amarante
De acordo e para efeitos do disposto no Art. 
34º e 35º da Lei 75/2013, de 12 de setembro
Data: 02-08-2021 10:48:09


