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| DESIGNAGAO DOS SERVICOS A PRESTAR

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
que tem como objeto principal a Prestagao de servigos para elaboragao de projeto do sistema
de videovigilancia (CCTYV), a seguir designada abreviadamente por Projeto.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1
2.1.1

DEFINICOES

Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes defini¢oes:

a)

b)

d)

g

h)

“Adjudicatario” significa a entidade com quem sera outorgado o contrato de prestagao de
Servigos em causa;

“Aquisicao de Servigos” significa a elaboragao do Estudo Prévio e do Projeto de projeto do
sistema de videovigilancia (CCTV), nos termos deste Caderno de Encargos;

“Assisténcia técnica” significa as prestagdes acessorias a realizar pelo Adjudicatario, adiante
também designado por Projetista, perante a Entidade Adjudicante, sem prejuizo do cumprimento
de outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente,
assegurar a correta execuc¢ao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com
o caderno de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A
Assisténcia Técnica consiste, entre outras atividades, na prestacio de informagdes e
esclarecimentos, bem como no acompanhamento da execu¢io do Projeto, a prestar pelo
Coordenador de Projeto e pelos Autores do Projeto a Entidade Adjudicante, ou quando previsto,
ao empreiteiro geral, a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele
necessario, e preferencialmente, de forma presencial, podendo ocorrer:

durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato publico;

durante a fase de formagao do contrato publico, em particular, na resposta a esclarecimentos e
a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e durante a apreciagao das
propostas, visando nomeadamente a correta interpretagio do projeto e a escolha do
adjudicatario.

“Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos
de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento
das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

“Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa
de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da aquisicao de servigos,
assegurando a participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e
as condicoes necessdrias para o cumprimento das disposicoes legais e regulamentares aplicaveis
a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Adjudicatario;

“Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a empresa a que contrata a aquisicao
de servicos, no presente caso a Aguas do Douro e Paiva, SA;
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“Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicataria da presente aquisicao
de servigos, que, recorrendo a técnicos qualificados, assume a obrigagao contratual pela
elaboragao de projeto;

“Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboragao de um
projeto contratado pela Entidade Adjudicante, especialmente regulamentado por lei ou previsto
em procedimento contratual publico, constituida por varios autores de projeto e pelo
coordenador de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;

“Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagcoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Instalagao”.

“Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatario, objeto
da presente Aquisicao de Servigos;

“Gestor do contrato” significa o técnico designado pela Entidade Adjudicante para acompanhar
permanentemente a execu¢ao do contrato, que sera o interlocutor com o Coordenador do
Projeto e fara a gestao do contrato da aquisicao de servigos;

“Instalagao” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Fornecedor, em resultado das quais se
fixam, em definitivo, apds aprovagao da Entidade Adjudicante, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

“Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela
elaboragao do(s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisicao de Servigos;

“Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que definem e
caracterizam a concecao funcional, estética e construtiva de uma obra, bem como a sua
inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na sua execugao, elaborados no
ambito da presente Aquisi¢ao de Servigos;

“Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela fungao da obra e
que € matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sao condicionados;

“Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias de
obra;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagdes a habilitam a desempenhar fungoes de
elaboracao, subscricao e coordenacao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, com inscri¢io valida em associagao publica
profissional, quando obrigatoria.

2.2 CONTRATO

2.2.1 Na execugao do contrato da aquisicao de servicos a que se refere o presente Caderno de
Encargos observar-se-ao:

a)

b)

O Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, incluindo as suas sucessivas alteragoes e aditamentos, doravante designado por CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

Caderno de Encargos
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c) O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

d) Outros diplomas legais, normas, codigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisigao de servigos.

Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea d) da clausula 2.2.1 serao
observados em todas as suas disposi¢oes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido
alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato
os seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo o6rgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no Caderno de
Encargos;

e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatario relativamente a sua proposta;

f) A proposta do adjudicatario.

INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

24.1

2.4.2

O contrato vigorara pelo tempo necessario a elaboragao do estudo, a execugao do projeto,
sem prejuizo das obrigagoes acessorias que devam perdurar para além da cessagio do
contrato.

Os prazos parcelares vinculativos fixados para o contrato em causa sao os fixados na clausula
6. do presente Caderno de Encargos.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES

2.5.1

As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato sao:
- a Empresa Aguas do Douro e Paiva, SA, como Entidade Adjudicante;

- o Adjudicatario;

Caderno de Encargos
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- o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;

- outros intervenientes que a Entidade Adjudicante entenda fazer participar.

3 PRECO BASE

3.1 O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP ¢ de
15.000,00 EUR (quinze mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4 OBJETO E AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.1 OBJETO

4.1.1 A presente aquisicao de servicos compreende a elaboragao do projeto de elaboragio de
projeto do sistema de videovigilincia (CCTV), de acordo com os anexos ao presente Caderno
de Encargos.

4.2 ENQUADRAMENTO, DESCRICAO E AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.2.1 A Aguas do Douro e Paiva, SA (AdDP), dispée de um grande nimero de instalagdes constituintes do
Sistema Multimunicipal de Abastecimento do Sul do Grande Porto, gerido, sob concessao, pela AdDP,
com um elevado conjunto de equipamentos operacionais, cuja seguranga e atualizagao tecnoldgica a
AdDP pretende garantir, em resultado de serem um importante ativo da Empresa.

Nesse sentido, a AdDP decidiu promover a contratagao de uma prestagao de servigos para o estudo
e projeto da situagao atual com vista a definicao das soluges tecnologicas em que se devera basear
para a instalagao do seu sistema de videovigilancia (CCTV).

O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas Técnicas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a prestagio de servigos para a
elaboragao deste Projeto, de acordo com as cldausulas técnicas a seguir descritas.

4.2.2 A Aquisicao de Servigos objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento
das seguintes componentes:

I. Levantamentos de campo as instalagoes da lista apresentada no ANEXO |I.

2. Trabalhos a executar incluem:
e Andlise e compilagio dos elementos de base a disponibilizar pela AdDP,

nomeadamente as telas finais das instalagoes;

e Analise e definigao, em articulagio com a AdDP, das zonas a visualizar/controlar e
objetivos a serem assegurados pelo sistema CCTYV;

e Anilise e definicao, em articulagio com a AdDP, do local e requisitos de instalagao

do sistema de gestao centralizada do sistema CCTV;

Caderno de Encargos
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e Elaboracao do Relatério de Levantamento de Campo, que incluira as Fichas de
Caracterizagao de cada uma das instalagoes a integrar no Sistema de Videovigilancia,
plantas das instalagoes com a identificagao dos locais de instalagao das camaras,
caminhos de cabo, bastidores, etc., e respetivo levantamento fotografico da
instalacao.

3. Elaboragao do Estudo Prévio de Concegao Técnica do Sistema de Videovigilancia (CCTV) e
Estimativa de Custo Preliminar, incluindo:

e definicao, na generalidade (High Level), da Arquitetura e Concegao Técnica do
Sistema de Videovigilancia;

e estudo e definicio da plataforma de supervisao CCTV a utilizar no Centro de
Controlo;

e estudo e definicao das funcionalidades do Sistema de Videovigilancia;

e definicao, na generalidade (High Level), da Arquitetura e Concegao Técnica do
Sistema de Comunicagoes de suporte ao Sistema de Videovigilancia;

e celaboragao do respetivo Relatério do Estudo Prévio e Concegao Técnica;

e elaboracao da Estimativa de Custo Preliminar.

4. Elaboragao do Projeto de Execucao do Sistema de Videovigilancia (CCTV), incluindo:

e definicao, na especialidade (Low Level), da Arquitetura do Sistema de Videovigilancia,
incluindo a sua plataforma de supervisao CCTV e a solugao local em cada uma das
instalagoes a integrar;

e definicao, na especialidade (Low Level), da Arquitetura do Sistema de Comunicagoes
de suporte ao Sistema de Videovigilancia;

e definicao e especificagao técnica das funcionalidades a implementar no Sistema de
Videovigilancia;

e definicio e especificagao técnica das aplicagdes (software) e equipamentos
(hardware) a fornecer, instalar e colocar em servigo, no ambito da implementagao
do Sistema de Videovigilancia;

e celaboragao do Relatério do Projeto Sistema de Videovigilancia, constituido,
previsivelmente, pelos seguintes volumes:

¢ Volume | — Memoria Descritiva e Justificativa;

Caderno de Encargos
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e Volume 3 — Quadros de Quantidades a Fornecer por Instalagao;
e Volume 4 — Fichas de Caracterizacao das Instalagcoes;
e Volume 5 — Pecas Desenhadas.

e celaboragao da Lista de Pregos Unitarios (Excel);

e elaboracao da Estimativa de Custo.

5 CONTEUDO E ORGANIZAGAO DA AQUISICAO DE SERVICOS

5.1

A Aquisicao de Servigos incluira, para cada uma das suas componentes, a elaboragao dos
documentos indicados seguidamente e cujos conteudos e organizagao se sistematizam.

5.2 ESTUDO PREVIO

5.2.1

5.2.2

5.2.3

O Estudo Prévio devera, em termos de conteido minimo, ser constituido por pegas escritas
e desenhadas e por outros elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os
elementos indicados no ERRO! A ORIGEM DA REFERENCIA NAO FOI ENCONTRADA. do presente
Caderno de Encargos.

Neste contexto, o Adjudicatirio devera desenvolver um conjunto de tarefas junto da
Entidade Adjudicante, suportadas em sessoes de trabalho, resposta a questionarios e visitas
a instalagoes tipo, no sentido de efetuar uma caracterizagao da atual Rede de Comunicagoes
e da consequente definicao das solugdes tecnolodgicas que podem vir a suportar o modelo
de alto nivel da evolugao da Rede de Comunicagoes.

O Adjudicatario devera proceder a sistematizagao de resultados, desenvolvendo um
Relatorio de Resultados do Estudo Prévio, para validagao e aprovagao pela Entidade
Adjudicante.

5.3 PROJETO DE EXECUGCAO

5.3.1

5.3.2

5.3.3

534

5.3.5

O Projeto de Execugao deverd, em termos de conteudo minimo, ser constituido por pegas
escritas e desenhadas e por outros elementos informativos, compreendendo, pelo menos,
os elementos indicados no ERRO! A ORIGEM DA REFERENCIA NAO FOI ENCONTRADA. do
presente Caderno de Encargos.

Na elaboragao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido
conforme a legislagao vigente.

O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por equipamentos, sistemas € processos
que procurem alcangar o melhor desempenho e a eficiéncia global do Sistema.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas
escritas do Projeto, devera ser apresentado um resumo do org¢amento elaborado pelo
Adjudicatario.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas
de quantidades de trabalho apresentado.
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PRAZO PARA A EXECUGCAO DO PROJETO

O contrato vigorara pelo tempo necessario a execugao do projeto na fase de concurso até a
celebragao do contrato, sem prejuizo das obrigagcoes acessorias que devam perdurar para
além da cessacao do contrato.

O prazo para a execugao é de 4 (quatro) meses a contar da data a fixar no contrato.

Os prazos previstos nas clausulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade
Adjudicante ou a requerimento do Adjudicatario quando devidamente fundamentado.

A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo nao sofrera paragens aquando
da entrega de cada uma das partes do Projeto, pelo que o mesmo devera prosseguir
independentemente da aprovagao por parte da Entidade Adjudicante, desde que nao seja
ultrapassado o prazo definido na clausula 7.3.1.1 do presente Caderno de Encargos para a
aprovagao pela Entidade Adjudicante das referidas partes do Projeto.

A contagem de tempo nao sofrera interrup¢ao durante as diligéncias que a Entidade
Adjudicante realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados
pelo Adjudicatario.

Sera motivo de prorrogagao do prazo contratual a existéncia de trabalhos além dos previstos
no contrato.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragdes, durante a realizagao do Projeto, por
razoes nao imputaveis ao Adjudicatario, as datas previstas para a ultimagao das partes
subsequentes aquela em que a alteragao foi introduzida serao adiadas, se necessario, de um
numero de dias igual ao concedido ao Adjudicatario para executar as alteragoes determinadas.

Em qualquer caso, a prorrogacao do prazo sera sempre objeto de acordo prévio entre as duas
partes contratantes e devera ser pedida, por escrito, pelo Adjudicatario, com justificagao
pormenorizada.

A Entidade Adjudicante comunicara ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 (Cinco)
dias, a data para assinatura do contrato, na sequéncia do acordo prévio quanto a
correspondente minuta que o antecede.

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos
ou nas clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o Adjudicatario, as
seguintes obrigagoes principais:

a) Executar a prestagao de servigos que lhe for adjudicada, tal como descrito nas clausulas deste
Caderno de Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isencao,
independéncia, zelo e competéncia;

b) Cumprir as condigoes fixadas para a execugao da prestagao de servigos;
c) Sujeitar-se a acao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;
d) Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter acesso;

e) Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos
contratualizados;

Caderno de Encargos



\ AGUAS 0o

a DOURO ¢ PAIVA
\";-jf Grupao Agu:: de Portugal

f) Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condigdes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

h) Proceder as alteragdes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da clausula 7.3.1.4;

i) Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagdo entre os prestadores de servicos e os representantes
da Entidade Adjudicante referidos na clausula 7.2.1;

j) A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a presta¢ao do servi¢o, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao das
tarefas a seu cargo.

7.2 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

7.2.1

1.2.2

1.23

71.24

7.2.5

1.2.6

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter,
com uma periodicidade quinzenal e/ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessario
para o suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunices de
coordenacao do Projeto, das quais serao lavradas as atas pelo representante do
Adjudicatario responsavel pela coordenagio do projeto, a assinar por todos os
intervenientes na reuniao.

As reunioes de coordenagao deverao possibilitar, a Entidade Adjudicante, um conhecimento
dos problemas e das opgoes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunioes previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por
parte do Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma
periodicidade mensal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos
servigos e com o cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

Todos os relatérios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo
Adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizagao de reunioes com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos
do Projeto.

7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1

VALIDAGCAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

7.3.1.1 No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do

contrato, a Entidade Adjudicante procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os
mesmos relinem as caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos definidos nas
clausulas deste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros
requisitos exigidos por lei.

7.3.1.2 No ambito da analise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar a

Entidade Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.
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7.3.1.3 No caso de a andlise da Entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 7.3.1.1, nao
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso
de existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos
definidos no Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito,
o Adjudicatario.

7.3.1.4 Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa
e no prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragoes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

7.3.1.5 Apos a realizagao pelo Adjudicatario das alteragoes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova andlise, nos termos da clausula 7.3.1.1.

7.3.1.6 Caso a andlise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles
nao sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo
de 8 (oito) dias a contar do termo dessa analise, uma declaragao de aceitagao por parte da
Entidade Adjudicante.

7.3.1.7 A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes e
requisitos técnicos definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na
andlise da Entidade Adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas responsabilidades.

7.3.1.8 Na edigao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 7.3.1.4, devera o
Adjudicatario entregar a Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos
relativos a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisi¢ao de Servigos:

v' colegdo em suporte informatico das pegas escritas e desenhadas, em formato editavel,
elaborados no ambito da Aquisicao de Servigos;

v | (uma) colecio de ficheiros informéticos de impressio (PDF - Portable Document Format)
relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes e tomos
fisicos indicados nas clausulas Erro! A origem da referéncia nido foi encontrada. e
5.4.2 deste Caderno de Encargos.

7.3.1.9 Todos os documentos indicados nas clausulas Erro! A origem da referéncia nao foi
encontrada. e 5.4.2, ou seja, todas as pegas escritas e todas as pegas desenhadas, serao
apresentados em portugués, bem como toda a correspondéncia realizada.

7.3.1.10Apo6s a conclusao do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Adjudicatario,
com relevancia para a realizagado do mesmo, deverao ser devidamente compilados,
acondicionados e entregues a Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos
mencionados nas clausulas Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada. e 5.4.2.

7.3.2 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

7.3.2.1 Com a declaragao de aceitagao a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a transferéncia de
posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade
Adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagoes intelectuais
abrangidas pelos servigos a prestar.
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7.3.2.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer contrapartida
para além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

7.3.3.1 O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos
entregues a Entidade Adjudicante em execugao do contrato, as exigéncias legais, obrigacoes
do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens moveis,
nos termos do Cdédigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

7.4 SIGILO PROFISSIONAL

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO

7.4.1.1 O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica ou
nao técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

7.4.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagdes de que os seus
técnicos e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este
Projeto e demais atividades da Entidade Adjudicante.

7.4.1.3 A informagao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado
direta e exclusivamente a execugao do contrato.

7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagao que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo Adjudicatario ou
que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a
pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

7.4.2 PRrAZO DO DEVER DE SIGILO

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a contar
do cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigao
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos
comerciais ou de credibilidade, de prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

8 ORGANIZAGCAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obtengao de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execugao das agoes a desenvolver na execugao da presente
Aquisicao de Servigos, em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos, bem
como o estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa
execugao das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

8.2.1 Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar
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necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe sao cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo
de qualidade e das quantidades associadas a execu¢ao da Aquisicao de Servigos, pelo que
devera adotar os meios de organizagao adequados a esta exigéncia.

8.3 MEIOS HUMANOS

8.3.1 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1.1 A mobilizagao de todos os meios humanos necessarios a realizagao da aquisi¢cao de servigos
sao da inteira responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus
agentes colocam todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagao
das tarefas que lhe forem cometidas, de modo a que sejam executados de acordo com as
melhores praticas profissionais.

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO

8.3.2.1 O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagao pela Entidade Adjudicante, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente
prestagao de servigos devidamente comprovado através de certificado emitido pela Ordem
dos Engenheiros ou pela Ordem dos Engenheiros Técnicos.

8.3.2.2 Para além do estabelecido nas clausulas 8.3.2.1, a equipa de Projeto devera integrar, no
minimo, os elementos necessarios para as diversas especialidades associadas a aquisicao de
servigos.

8.3.2.3 Qualquer alteragao da composigao da equipa de Projeto depende da aprovagao da Entidade
Adjudicante.

8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1 RESPONSABILIDADE

8.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizagio do Projeto tais como meios de
transporte, informaticos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do
Adjudicatario.

8.4.1.2 A indicagao pelo Adjudicatario dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase
de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais,
tendo em vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais
meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira
responsabilidade sempre que os meios colocados em servigo se revelem insuficientes.

8.4.2 INSTALACOES

8.4.2.1 Sera por conta do Adjudicatario as despesas das instalagoes perto da zona do Projeto,
necessarias ao funcionamento dos seus servigos e as despesas relativas aos materiais e
equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo
compreendido entre a assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE
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8.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servigo do pessoal da sua equipa de Projeto os meios
de transporte necessarios para o desempenho das fungoes que lhe sio cometidas,
competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

8.4.4.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, devera ter caracteristicas
adequadas para a realizagao do Projeto.

8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTACAO E DESLOCAGCAO

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Adjudicatario e seus
consultores serao por conta do Adjudicatario.

9 OBRIGAGCOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

9.1 Pela aquisicdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obriga¢oes constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar
ao Adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido.

9.2 O prego referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo
despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao de meios humanos, despesas de aquisigao,
transporte, armazenamento e manutengao de meios materiais, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

10 CONDIGCOES DE PAGAMENTO

10.1 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula 9.1, devem ser pagas
no prazo de 30 (trinta) dias apds a recegao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas,
as quais s6 podem ser emitidas apds vencimento da obrigagao respetiva.

10.2 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 10.1 sao divididas
pelas diversas fases da execugao do contrato, nos seguintes termos:

e 40% com a entrega do Relatério de Caracterizagao;
e 30% com a entrega do Relatério de Resultados do Estudo Prévio;
e 30% com a entrega do Relatério Final do Projeto;

Para efeitos do numero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a
desenvolver pelo Adjudicatario ao abrigo do contrato.

10.3 Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando
o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao
de nova fatura corrigida.

10.4 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 10.1, as faturas sao pagas
através de transferéncia bancaria.
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11 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

I1.1 A responsabilidade pela correta prestagao dos servicos objeto do contrato, seja qual for o
agente executor, sera sempre do Adjudicatario e s6 dele, nao reconhecendo a Entidade
Adjudicante, senao para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia
de quaisquer subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagao com
o Adjudicatario.

1.2 A subcontratagao de fornecimentos e servicos que figurem na proposta apresentada, de
acordo com documento apresentado em resposta ao requerido na alinea g) do n.° 10.1 do
Convite, sera realizada nas condi¢oes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nao podendo
o Adjudicatario proceder a substituicao dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao
da Entidade Adjudicante.

1.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagao dos subcontratados
ou tarefeiros propostos nas condigoes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar
tal resolugao, nao acarretando a aceitagio da Entidade Adjudicante a diminuicao da
responsabilidade do Adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula | I.I do Caderno
de Encargos.

11.4 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicio de qualquer
subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias de
boa execucao dos trabalhos que |he foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos
seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execugao dos
trabalhos no ambito desta Aquisicao de Servigos.

1.5 A subcontratagao pelo Adjudicatario e a cessao da posicao contratual por qualquer das partes
depende da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

12 SANGCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA
RESOLUCAO

12.1 SANCOES

12.1.1 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGCOES EMERGENTES DO CONTRATO

12.1.1.1Pelo incumprimento dos prazos de execugao parcelares indicados na clausula 6 do presente
Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangao pecuniaria diaria,
calculada da seguinte forma:

v" Uma fragido de 1/200 (um sobre duzentos) do preco contratual, por cada dia de
atraso, no primeiro periodo de trinta dias de incumprimento.

v' Em cada periodo subsequente de igual duragio, a sangdo sofrera um acréscimo de
1/600 (um sobre seiscentos).

12.1.2 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

12.1.2.1 Nas situagoes em que, sem autorizagao da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario proceder
a alteragao da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designagao do técnico, quer
em numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma
sangao pecuniaria de 10% (dez por cento) do prego contratual global.
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12.1.3 MONTANTE MAXIMO DAS SANGOES CONTRATUAIS
12.1.3.1As sangoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

12.1.3.2A aplicagdo e montantes das sangoes segue o regime previsto no artigo 329.° do CCP.

12.1.4 PAGAMENTO DAS SANGOES

12.1.4.10 pagamento das sangoes em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por desconto no
pagamento ou pagamentos imediatos a verificagdo do facto que tenha dado origem as
sangoes.

12.2 RESOLUCAO DO CONTRATO

12.2.1 RESOLUCAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE
12.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

12.2.1.2 Se qualquer sangao pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20%
(vinte por cento) do prego global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de
rescindir o contrato.

12.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a Entidade
Adjudicante decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o
interesse publico, aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento).

12.2.1.4 O direito de resolugao exerce-se mediante declaragao enviada ao Adjudicatario e
nao determina a repeticao das prestagoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela
Entidade Adjudicante.

12.2.1.5 Em caso de resolucao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade
Adjudicante pode exigir-lhe uma sangao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global
contratado.

12.2.1.6 Ao valor da sangao pecuniaria prevista na clausula anterior sao deduzidas as
importancias pagas pelo Adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo
atraso na respetiva conclusao tenha determinado a resolugao do contrato.

12.2.1.7 Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em
conta, nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do
Adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

12.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

12.2.1.9 As sangoes pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas nao obstam a que a
Entidade Adjudicante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

12.2.2 RESOLUCAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

12.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

12.2.2.20 direito de resolugao é exercido por via judicial.

12.2.2.3A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas ndo determina a
repeticao das prestagoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as
obrigagoes deste ao abrigo do contrato.
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I3 CAUCAO E SEGUROS

13.1 CAUCAO

Considerando que o prego base ¢ inferior a 500.000,00 EUR, nos termos do disposto no n.°
2 do artigo 88.° do CCP nao ¢ exigivel a prestacao de caucao pelo adjudicatario.

13.2 SEGUROS E RESPONSABILIDADE CIVIL
14.2.1 O Adjudicatario obriga-se a realizar e manter em vigor os seguintes seguros:

14.2.1.1 Apodlice de seguro de responsabilidade civil, que garanta a cobertura dos riscos e
danos direta ou indiretamente emergentes de erros e omissoes do Projeto ou deficiente
concegao do mesmo no valor de, no minimo, 50.000,00 EUR (cinquenta mil euros);

14.2.1.2 Apdlice de Seguro Contra Acidentes de Trabalho e Doengas Profissionais
relativamente a todo o pessoal, de acordo com a legislagao vigente.

14 RESOLUCAO DE LITIGIOS

14.1 Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

I5 DISPOSICOES FINAIS

15.1 FORCA MAIOR

15.1.1 Nao podem ser impostas sangoes ao Adjudicatario, nem € havida como incumprimento, a
nao realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou
prever a data da celebragao do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel
contornar ou evitar.

15.1.2 Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagoes governamentais ou administrativas injuntivas.

15.1.3 Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do Adjudicatario, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacoes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario, de normas legais;
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e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do Adjudicatario cuja causa, propagagao ou
propor¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

15.1.4 A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

15.1.5 A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante
da forga maior.

15.2 SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

15.2.1 A subcontratacao pelo Adjudicatario e a cessao da posigao contratual por qualquer das
partes depende da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

15.3 RECOLHA DE DADOS PESSOAIS

15.3.1 Sempre que no ambito de execugao do contrato, sejam facultados a Entidade Adjudicante
dados pessoais de pessoas singulares, esta desde ja declara que estes se destinam apenas e
exclusivamente ao cumprimento do contrato, podendo estes dados ser entregues aos
servigos publicos e as autoridades judiciais por for¢a de disposicao legal.

15.3.2 Nos termos da lei, essas pessoas singulares podem solicitar a Entidade Adjudicante o acesso
ou retificagao, e o esquecimento dos seus dados pessoais.

15.3.3 Por forma a gerir cabalmente o presente contrato, os dados pessoais de pessoas singulares,
podem eventualmente vir a ser cedidos a entidades terceiras que prestam servicos a Entidade
Adjudicante em matéria de auditorias, contabilidade, financeira, seguradoras e outras.

15.4 DEVERES DE INFORMAGCAO

15.4.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato, de
acordo com a boa-fé e no prazo de 10 (dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

15.4.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

15.5 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

15.5.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagoes e comunicagoes
entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

15.5.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

15.6 CONTAGEM DOS PRAZOS
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15.6.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados
e nao se suspendendo nem interrompendo em férias.

15.7 LEGISLACAO APLICAVEL

15.7.1 O contrato ¢ regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO |
LISTA DE INSTALAGOES

(a que se refere a clausula Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada.2.1)

FICHEIRO XLS
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ANEXO II
CONTEUDO MODULO | - ELABORACAO DO ESTUDO PREVIO

(a que se refere a clausula 5.2.1)

I.I.COORDENAGCAO, CONTROLO E ACOMPANHAMENTO DAS
ATIVIDADES

Neste contexto, deverao ser desenvolvidas as atividades de acompanhamento da execugao da
fase do Estudo Prévio, incluindo a participagao em reunioes de definicao das metodologias de
trabalho, sessoes de trabalho e elaboragao de relatérios de ponto de situagao periodicos.

1.2.ANALISE E CARACTERIZACAO

Nesta atividade, o prestador de servigos devera desenvolver um conjunto de tarefas para a
recolha de elementos junto da AdDP, suportada em sessdes de trabalho, resposta a
questionarios e visitas a instalagoes tipo, no sentido de efetuar uma caracterizagao, o mais
detalhada possivel.

Apos a recolha de elementos, o prestador de servigos devera proceder a sua consolidagao e
analise, promovendo sessoes de trabalho onsite para validagao, esclarecimentos e recolha de
elementos adicionais que se revelem necessarios.

Para a conclusao desta atividade, o prestador de servigos devera proceder a sistematizagao
de resultados, desenvolvendo uma apresentagdo que se constitua como um entregavel
intermédio. Os resultados deverao ser validados e aprovados pela AdDP, constituindo-se
como referéncia para o conjunto de atividades de desenho de alto nivel.

11.3.DEFINIGAO DO MODELO

No ambito desta atividade, na sequéncia da validagdo e aprovagio dos resultados da
caracterizacao efetuada, o prestador de servicos devera identificar os objetivos, as
necessidades e requisitos, bem como as solugdes tecnologicas que podem vir a suportar o
modelo a definir, em articulagao com equipa da AdDP.

Com base nos inputs anteriores, o prestador de servicos devera propor os diferentes
cenarios, com recurso a realizagao de sessoes de trabalho. Em articulagao com equipa da
AdDP, o prestador de servigos devera efetuar uma analise prospetiva baseada na cenarizagao
efetuada, no sentido de serem retiradas conclusoes e desenvolvido o modelo de alto nivel.

O modelo de alto nivel devera ser alvo de validagao final e aprovagao pela AdDP.

Como entregavel final deste Médulo, devera desenvolvido o relatorio de Resultados do Estudo
Prévio, a ser apresentado para validagao e aprovagao pela AdDP. Este entregavel devera
constituir-se como referéncia a execugao do moédulo seguinte.

O conjunto de atividades que integram este modulo da prestagao de servigos devera ser
desenvolvido, quer em regime presencial, nas instalagoes da AdDP (onsite), quer em regime
nao presencial, nas instalagbes do prestador de servicos (backoffice), utilizando uma
metodologia de trabalho colaborativo com a equipa da AdDP.
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ll.I. ESPECIFICACOES TECNICAS

Este submodulo compreende o desenvolvimento das especificagoes técnicas e das pegas
concursais que vao servir de base ao langamento do Concurso Publico para implementagao
do projeto de concegao e desenho do sistema de videovigilancia (CCTYV).

Numa primeira fase, deverao ser desenhadas as solugoes de alto nivel e as respetivas
especificagoes técnicas. De seguida, uma vez validadas e aprovadas pela AADP. Devem ser
entregues as pegas, como entregaveis deste submoddulo.
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