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Clausulas Gerais
CAPITULO I

Disposicoes iniciais

1.2 Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Aquisicdo e aplicacdao de
1500 toneladas de asfalto em diversos caminhos, arruamentos e espagos piiblicos
Municipais”.

2. A referida aquisicdo e aplicacdo terd lugar em vias de circulacdo cujo pavimento tem
buracos ou degrada, com necessidade de serem tapados ou regularizados, e em espagos
publicos que se encontrem degradados, aquando indicagio do Gestor do Contrato, Sr.
Francisco Gouveia.

3. Alista de pregos unitarios, resume-se apenas a dois items, indicacio do preco a tonelada
e do estaleiro, incluindo rega de colagem, sendo a empreitada executada até esgotar o

preco global de 198.725,00 euros.

2.2 Disposicdes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacio
complementar;

d) A restante legislacio e regulamentagio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugdo [ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP];

e) A proposta adjudicada;

f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3.2 Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execu¢do da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a defini¢cdo da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucio:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e
61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para
outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas
do projeto de execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.
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4.2 Esclarecimento de duvidas

1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por

todas as consequéncias da errada interpretacio que porventura haja feito, incluindo a

demoli¢do e reconstruc¢do das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5.2 Projeto

1. O projeto de execucgdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2. Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo
atualizada de todos os desenhos referidos no nudmero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II
Obrigacoes do empreiteiro
SECCAO 1

Preparacao e planeamento dos trabalhos

6.2 Preparacio e planeamento da execuc¢ao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagio, planeamento e coordenacio de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagio, planeamento e execu¢do dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em

particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e satide e no plano de
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prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicio que acompanham o
projeto de execucdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacio, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na
alinea h) do n.2 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satide no trabalho e de
policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de 4guas que 0os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. Apreparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4
do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sé lhe seja exigivel detetar
posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.2 2 do artigo 61.2 do
CCP;

d) A apreciagdo e decisdao do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea

anterior;
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e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgio a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovagio pelo dono da obra do documento referido nas alineas f);

h) A elaboracgdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e satude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas em fungio
do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

7.2 Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 15 a contar da data da celebrag¢do do contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaborac¢do da proposta.

2. No prazo de 10 a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente
necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4. 0O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacio;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mio-de-obra necessaria,
em cada unidade de tempo, a execu¢do da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realiza¢ido da obra.
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O plano de pagamentos deve conter a previsio, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

8.2 Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.

0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em func¢do dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2
do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de correcdo que sejam necessarias a recuperagio do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.2s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.
Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nio resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execuc¢ao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II

Prazos de execucao

9.2 Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
8
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ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e satde, caso esta ultima data
seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugio da obra e solicitar a realizagio de vistoria da obra para efeitos
da sua rece¢do proviséria no prazo de até 60 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relagio ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de agdo e de reorganizacio da
obra necessarias a recuperacido dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugio.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execuc¢io de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execu¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para
a conclusio da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensio, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.
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10.2 Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsodes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugido dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual,

é aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 8.2

11.2 Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2%o (dois por mil) do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execug¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢io
contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execug¢do da obra quando recupere
o0 atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢io do

contrato.

12.2 Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbag¢des a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servico.
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SECCAO III

Condicoes de execugao da empreitada

13.2 Condig¢des gerais de execucao dos trabalhos

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.2

0 empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicio dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

14.2 Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcio

1.

Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensoes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgao
que ndo correspondam as carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

No caso de davida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
carateristicas dos materiais e elementos de construgio fixadas no projeto ou nos restantes

documentos contratuais nio sio tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
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empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragio
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construgdo possa dar lugar.

A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de constru¢do previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou
para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracio configure

«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

15.2 Materiais e elementos de construcio pertencentes ao dono da obra

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execug¢do dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

16.2 Aprovacio de equipamentos, materiais e elementos de constru¢ao

1.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovaciao do dono da
obra.

Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes,

exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
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devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverio ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

17.2 Reclamacgao contra a nao aprovaciao de materiais e elementos de construcio

1.

2.

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamacgdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacio, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

18.2 Efeitos da aprovacgao dos materiais e elementos de construcio

1.

Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem
a sua qualidade.

No acto de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢ido podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

19.2 Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

1. Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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20.2 Substituicdao de materiais e elementos de construcao

1.

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcido que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nio sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

As demoli¢cbes e a remocgdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdao
da responsabilidade do empreiteiro.
Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.2 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

21.2 Depdsito de materiais e elementos de constru¢ao nao destinados a obra

1.

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execu¢do dos trabalhos da

empreitada.

22.2 Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1.

0 empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este tltimo aspeto, quando
o empreiteiro tenha a obriga¢do pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucao.

S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatoério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50 % do
preco contratual.

O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos

elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.
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0 empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 61.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

0 empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua dete¢do na fase de formagdo dos contratos, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a

sua detegdo.

23.2 Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciacio.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solu¢do seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e

solidez da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

24.2 Mengobes obrigatdrias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com men¢ao do respetivo alvara ou numero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacio, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as

alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
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3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

25.2 Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a repara¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

26.2 Medig¢oes

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sio feitas no local da
obra com a colaborag¢ao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medigdes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) Asnormas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) Asnormas definidas no projeto de execucdo;

c) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

27.2 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e

responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
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elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execu¢do dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nio
indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como

deve proceder.

28.2 Execuc¢ao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

0 dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
Os trabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do contrato ou outros
prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultidnea dos trabalhos previstos no n.2 1,
deve apresentar a sua reclamacgdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou elimina¢ao dos prejuizos
resultantes da realizacao daqueles trabalhos.
No caso de verificacdo de atrasos na execu¢ido da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacio da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

contrato que demonstre ter sofrido.
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SECCAO IV
Pessoal
29.2 Obrigacgdes gerais
1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualifica¢io profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

30.2 Horario de trabalho

1.

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autoriza¢do da entidade competente, se necessaria, nos termos
da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o

respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

31.2 Seguranga, higiene e satide no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos

nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
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providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da
clausula 39.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obriga¢des previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO III

Obrigacdes do dono da obra

32.2 Preco e condi¢des de pagamento

1.

Pela execu¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar da proposta, o
qual nao pode exceder os 198.725,00 € (cento e noventa e oito mil, setecentos e vinte e
cinco euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugao do contrato.

Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢ées mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 26.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, ap6s a apresentagdo da
respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizacdo
da obra condicionada a efetiva realizacao daqueles.

No caso de falta de aprovacgdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no nimero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3

no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
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aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

33.2 Adiantamentos ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicio de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagido de
uma cau¢do do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucio.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

A caugido para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagao da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagdo, o dono da obra nao

tiver dado cumprimento a referida obrigac¢do, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

34.2 Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedu¢do nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as
quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= (Va/Vt) x V'pt - Vrt
em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagédo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

35.2 Descontos nos pagamentos

1.

Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 2 % desse
pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugio referida no niumero anterior.

36.2 Mora no pagamento

1.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

O pagamento dos juros de mora referidos no niimero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

21

Morada: Avenida D. Manuel I n246 9370-135 Calheta
Telefone: 291 820 200 Fax: 291 820 209 E-mail: concursos@cmcalheta.pt



Qk

CALHETAV|VA

MUNICIPIO MADEIRA

37.2 Revisdo de precos

1.

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragido dos custos de mio-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade
de Formula.

E aplicavel a revisio de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei (despacho n.21592/2004, Publicado no n.219 de 23 de Janeiro de 2004 da
22 série do Diario da Republica).

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisio de precgos da

empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

SECCAOV

Seguros

38.2 Contratos de seguro

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execu¢do do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibi¢ao destes documentos.

Todas as apoélices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.
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O empreiteiro obriga-se a manter as apoélices de seguro validas até a data da rececdo
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o

estar.

39.2 Objeto dos contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgio prépria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulacio), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

No caso dos bens im6veis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto

no n.2 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatoérios.

CAPITULO IV

Representacao das partes e controlo da execuciao do contrato

40.2 Representacio do empreiteiro

1. Durante a execu¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacio.
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O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagio minima exigivel definida pela Lei n.2
40/2015, de 1 de junho.

Apés a assinatura do contrato e antes da consigna¢do, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fun¢do com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

0 dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo
profissional do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e satide no trabalho e, em particular, pela correta aplicacio
do documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2

0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacio aplicavel em

matéria de aplicagao do plano de gestdo de residuos da construgao e demoli¢do.

41.2 Representacao do dono da obra

1.

Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacgdo parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execu¢ao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificacdo, resolugido ou revogacao do contrato.
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42.2 Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacio
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Interrupgoes de trabalhos;

b) Prorrogagdes de prazos;
O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

CAPITULOV

Rececdo e liquidacao da obra

43.2 Recegido provisoria

1.

A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execu¢ao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua receg¢do provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensio da obra que ndo seja objecto de deficiéncia.
O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do

CCP.

44.2 Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
a) Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior é igualmente aplicadvel a cada uma das partes da obra que
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tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

45.2 Rececao definitiva

1.

No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.

Se a vistoria referida no ndmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢bes de funcionamento e conservacio, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais
de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢ées, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nio verificacio dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregdo
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢io definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢io provisoria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

46.2 Restituicdo dos depdositos e quantias retidas e liberacgio da caucio

1.

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagio, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da
ndo liberagao, o dono da obra promove a liberagao da caucdo destinada a garantir o exato e

pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:
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a) 25 % do valor da caugio, no prazo de 30 dias ap6és o termo do segundo ano do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente
as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do
prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporgdo do
tempo decorrido, sem prejuizo da liberacio integral, também no prazo de 30 dias,
no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a liberacdo da caugio prevista no
numero anterior é promovida na propor¢io do valor respeitante a recepg¢io parcial.
Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagao
da caugio, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra nio tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.

A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutencdo da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depoésito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro terd direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias

retidas.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

47.2 Deveres de colaboracao reciproca e informacio

1.

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execu¢do do contrato, sem prejuizo

dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

48.2 Subcontratacgio e cessao da posi¢cao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.2
do CCP.

2. 0O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucao quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
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receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisio de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

49.2 Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, podem
ser consagradas outras situagdes de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo
empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao
das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;

d) Cessdo da posi¢ao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisées judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacado do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacao sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nao apresente
justifica¢do de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execug¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notifica¢do da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacio apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucio;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que
da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

0) Senao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

p) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serda o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢ido dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.
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50.2 Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

o contrato nos seguintes:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do pre¢o contratual,
excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagio da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢do do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebrac¢do do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do prego
contratual;

Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra, quando resulte

de caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

)

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20 % do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando

esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a

relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do

contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
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empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

3. Odireito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolu¢ido pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apo6s a rececdo dessa declaragio,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigagcdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

51.2 Foro competente

1. Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rentncia a qualquer outro.

52.2 Comunicagdes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunica¢des entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragcdo das informag¢des de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

53.2 Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sibados, domingos e dias

feriados.

54.2 Despesas com emolumentos

1. O pagamento de eventuais despesas relativas a emolumentos decorrentes de fiscalizacdo
prévia, nos termos do artigo 46.2 n.2 1 alinea b) da LOPTC, a realizar pelo Tribunal de

Contas sdo da responsabilidade do co-contratante.

55.2 Gestor do contrato

1. Para Gestor do Contrato, com a fun¢do de acompanhar permanentemente a execu¢do do
contrato, de acordo com o estipulado no artigo 290.2A do CCP, fica designado o Sr.
Assistente Técnico Francisco Gouveia.

2. Durante a aquisi¢do e aplicacdo do asfalto nos diversos caminhos, a entidade adjudicataria
sera acompanhada ao local, pelo Sr. Gestor do Contrato ou por um fiscal da Camara

Municipal da Calheta indicado por este.
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