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Clausulas Gerais
CAPITULO I

Disposic¢des iniciais

1.2 Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagio da empreitada de “Construcio de Tanque em Betdo
Armado para Agua Potavel no Caminho da Corrida Grande-Prazeres”, com 8,10 m x

5,60m x 3,00m = 136,08 m3 de capacidade.

2.2 Disposicdes por que se rege a empreitada

1. Aexecugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

c) Ao Decreto-Lein.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagido aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.2 do CCP;

c) Osesclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugdo;

f) A proposta adjudicada;
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g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3.2 Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g)
do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condig¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugio:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e
61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para
outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Coédigo.

4.2 Esclarecimento de davidas

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as davidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacio da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentaciao antes do inicio

daquela execucio.
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3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por

todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5.2 Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2. Até a data da rececgdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colec¢io
atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros

meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULOII
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO 1

Preparacao e planeamento dos trabalhos

6.2 Preparacdo e planeamento da execuc¢ao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacgao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela
preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre segurancga, higiene e satde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e satde e no plano de
prevencao e gestdo de residuos de construcao e demolicdo que acompanham o
projeto de execucio;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagio, planeamento e coordenacio
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e satide
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h)
do n.2 4 da presente clausula.

2. Adisponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucdo da obra,

designadamente:

Morada: Avenida D. Manuel I n?46 9370-135 Calheta
Telefone: 291 820 200 Fax: 291 820 209 E-mail: concursos@cmcalheta.pt



a)

b)

d)

Qk

CALHETAVIVA

MUNICIPIO MADEIRA

Trabalhos de montagem, constru¢do, manuten¢do, desmontagem e demoli¢do do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias
publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢do dos
trabalhos e para evitar a estagna¢io de dguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. Apreparacgdo e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a)

b)

d)

g)
h)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

0 esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do
artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacio
relativamente aos erros e omissoes que sé lhe seja exigivel detetar posteriormente,
nos termos previstos neste preceito e no n.2 2 do artigo 61.2 do CCP;

A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

0 estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

A aprovacgao pelo dono da obra do documento referido nas alineas f);

A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas em fungao
do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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7.2 Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragio da proposta.

2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario
a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacio.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execu¢do da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realiza¢do da obra.

5. Oplano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

8.2 Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. 0O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no niimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em func¢do dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagao, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do

CCP.
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3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no niimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao
que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.2s 3 e 4 da presente cldusula no
prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacio dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II

Prazos de execugio

9.2 Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugido da obra na data da conclusio da consignacgao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e satde, caso esta ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execu¢do previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos
da sua rece¢do proviséria no prazo de até 60 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranca e satde, caso esta ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de ac¢do e de reorganizacdo da

obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugio.
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3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execug¢io de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4. Em nenhum caso serio atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execu¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para
a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execugao.

6. Nafaltadeacordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

10.2 Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsoes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. Nocaso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6ér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 8.2
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11.2 Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2% (dois por mil) do precgo contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sang¢do
contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o
atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do

contrato.

12.2 Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacées a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servigo.

SECCAO III

Condicdes de execucio da empreitada

13.2 Condigdes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

1. Aobradeve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,

a substituicdo dos métodos e técnicas de construgido ou dos materiais previstos no presente
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caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

14.2 Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgio
que ndo correspondam as carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.2s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
carateristicas dos materiais e elementos de construgio fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais nio sio tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracio
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcio e para a execugdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovagao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Seodonodaobra, noprazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar
a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de
construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminui¢do, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou
para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracao configure

«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».
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15.2 Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. 0O disposto no numero anterior nio serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execug¢io dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

16.2 Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcio

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da
obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacio, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construgdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

17.2 Reclamacgao contra a nao aprovaciao de materiais e elementos de construcio

1. Sefornegadaaaprovacdo dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condig¢des
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e

apresentar ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.
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2. A reclamacido considera-se deferida se o dono da obra nido notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagio, exceto no caso de serem

exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

18.2 Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcio

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstiancias que modifiquem
a sua qualidade.

2. No acto de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

19.2 Aplicacdo dos materiais e elementos de construcio

1. Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

20.2 Substituicao de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nido sejam aplicados em conformidade com as especificaces técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2. As demoli¢des e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3. Seoempreiteiro entender que nio se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

4,

21.2 Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
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1. O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que nido se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

22.2 Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este tltimo aspeto, quando
o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucao.

3. S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50 % do preco
contratual.

4. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5. O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto
de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detec¢do era exigivel na fase de formacgado do contrato nos termos previstos nos
n.os 1 e 2 doartigo 61.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua dete¢do na fase de formagdo dos contratos, também nido tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecao.

23.2 Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragio ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou
nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

4. Seda alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragio e solidez

da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

24.2 Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com men¢do do respetivo alvara ou nimero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) don.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter
copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que
neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

25.2 Ensaios

1. Osensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem

insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
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despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacio daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

26.2 Medicoes

1.

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nido previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sio feitas no local da
obra com a colaboragio do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medicodes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) Asnormas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) Asnormas definidas no projeto de execucgao;

c) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

27.2 Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono
da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no niimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores nio é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nio indique
a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
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28.2 Execucido simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nio incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Ostrabalhos referidos no niimero anterior sdo executados em colaboracio com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultidnea dos trabalhos previstos no n.2 1,
deve apresentar a sua reclamacgio no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminacao dos prejuizos
resultantes da realiza¢do daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execuc¢io da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacio do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;
b) Indemnizagcdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV

Pessoal

29.2 Obrigagdes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. 0 empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no niimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mio-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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30.2 Horario de trabalho

1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizagio da obra.

31.2 Seguranca, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta
os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. 0 empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula
39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO III

Obrigacoes do dono da obra

32.2 Preco e condi¢des de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar da proposta, o
qual ndo pode exceder os 75.159,44 €, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o

empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugao do contrato.
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2. Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 26.2

3. Ospagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacdo da respetiva
fatura, nos termos do disposto no artigo 299.2 do CCP.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.

5. Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagio pelo diretor de fiscalizacdo
da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. 0Odisposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8. 0 pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

33.2 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicio de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de
uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caucio.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
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5. Decorrido o prazo da execug¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugio, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigac¢do de liberacdo da caucgao, ficando autorizado a promové-la,
a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nio tiver dado

cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

34.2 Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias
a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

35.2 Descontos nos pagamentos

1. Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das

obrigac¢des contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
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pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 2 % desse
pagamento.

2. 0O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugio referida no nimero anterior.

36.2 Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. Opagamento dos juros de mora referidos no niimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

37.2 Revisdo de precos

1. A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade
de Férmula.

2. E aplicavel a revisio de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei (despacho n.21592 /2004, Publicado no n.219 de 23 de Janeiro de 2004 da
22 série do Diario da Republica).

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situag¢des de trabalhos.

SECCAO V

Seguros

38.2 Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.
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2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

3. 0O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, coépias das apodlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislagio aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo destes
documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apoélices de seguro validas até a data da recegdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o

estar.

39.2 Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgio prépria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circula¢ao), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

3. Oempreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos

préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os
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meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imodveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou madveis.
4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a ap6lice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto

no n.2 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV

Representacgio das partes e controlo da execuc¢ao do contrato

40.2 Representacao do empreiteiro

1. Durante a execu¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacio minima exigivel definida pela Lei n.2
40/2015, de 1 de junho.

3. Apdsaassinatura do contrato e antes da consignacio, o empreiteiro confirmard, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacgio
ser acompanhada por uma declaragido subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-
se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. Asordens, os avisos e as notificacées que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6. 0 dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagdo
profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e satide no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2
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9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicagdo do plano de gestio de residuos da construcio e demolicdo.

41.2 Representacao do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagido da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2. 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignagao parcial.

3. Odiretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execuc¢ido dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolu¢do ou revogacao do contrato.

42.2 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacio
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Interrupgdes de trabalhos;
b) Prorrogacgdes de prazos;

3. Olivro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

CAPITULOV

Rececdo e liquidacao da obra

43.2 Recegio provisoria

1. Arecegdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execucdo da obra.
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2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢io provisoéria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nio seja objecto de deficiéncia.

3. Oprocedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

44.2 Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicées e os trabalhos de conservag¢ido que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagao

para os fins a que se destina.

45.2 Rececdo definitiva

1. No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.

2. Se avistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacgio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operacdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nio verificagdo dos
pressupostos previstos no niimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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5. S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢io provisodria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

46.2 Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da cauc¢ao

1. Caso o valor do prego contratual seja igual ou superior a (euro) 200 000, sera exigida caugdo no
valor de 2%,, nos termos do disposto na alinea a), n.° 2 do art. 88° do CCP, bem como havera lugar
ao reforco de garantia no montante de 2%.

2. Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

3. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da
ndo liberagao, o dono da obra promove a liberacao da caugdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % dovalor da caugio, no prazo de 30 dias apés o termo do segundo ano do prazo
a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de
garantia;

b) Osrestantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo
a que estdo sujeitas as obrigacdes de corre¢do de defeitos, na propor¢io do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso
de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

c) Nahipétese prevista na alinea a) do n.2 1 da clausula 44.2 a caugdo serd liberada em
pelo menos 75% no prazo de 30 dias ap6s o decurso de cinco anos, conforme
determina o n.2 6 do art. 2952 do CCP.

4. No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberacdo da caucgdo prevista no
numero anterior é promovida na propor¢io do valor respeitante a recep¢do parcial.

5. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificagdo, o dono da obra nio tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.

6. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucido confere ao empreiteiro o direito de
indemnizac¢do, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutenc¢do da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.
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Nos casos em que a caugio tenha sido prestada por depoésito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

47.2 Deveres de colaboracio reciproca e informacao

1.

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo

dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

48.2 Subcontratacdo e cessao da posi¢cao contratual

1.

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do
CCP.

0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

0 empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

0 disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situag¢des previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.
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49.2 Resolucao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 333.2 do CCP, podem

ser consagradas outras situacdes de grave violagdo das obrigacdes assumidas pelo

empreiteiro]:

a)
b)

d)

k)

1)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugio das
prestacdes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

Cessido da posicdo contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencio das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Nao renovagdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e satide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que nio apresente
justifica¢do de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;

Se 0 empreiteiro nao der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacio apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execu¢ao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto

imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
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fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢ido dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

50.2 Resolu¢do do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior
a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacio da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consigna¢do da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupg¢do dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nio
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do prego
contratual;

i) Seasuspensio da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢io da obra, quando resulte
de caso de for¢a maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagio
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢io do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugio é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececdo dessa declaragio,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

51.2 Foro competente

1. Pararesolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rentincia a qualquer outro.

52.2 Comunicac¢des e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunica¢des entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informag¢des de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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53.2 Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

54.2 Despesas com emolumentos

1. O pagamento de eventuais despesas relativas a emolumentos decorrentes de fiscalizagao
prévia, nos termos do artigo 46.2 n.2 1 alinea b) da LOPTC, a realizar pelo Tribunal de Contas

sdo da responsabilidade do co-contratante.

54.2 Gestor do contrato

1. Para Gestor do Contrato, com a funcdo de acompanhar permanentemente a execucao do
contrato, de acordo com o estipulado no artigo 290.2A do CCP, fica designado o Sr. Vereador

Aleixo Jacinto Castro Abreu.

55.2 Consulta preliminar ao mercado

1. O presente procedimento foi objeto de consulta preliminar ao mercado, nos termos do artigo
35-A do CCP. A consulta preliminar efetuada teve por objetivo determinar o prego base do

concurso:
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Concursos Publicos

De: Luis & Bras - Construgdo Civil, Lda. <luisebras@gmail_com=

Enviado: 10 de agosto de 2021 15:33

Para: concursosi@cemcalheta.pt .

Assunto: Re: Consulta preliminar - Construgdo de Tangue em Betdo Armado para Agua Potavel no
Caminho da Comida Grande-Prazeres

Anexos: Tangue - Lista de Pregos Unitarics prazeres - calheta. pdf

boa tarde, aqui estd o orcamento solicitado.
obrigado

Sem virus. www gyast.com

“concursosi@cmealheta pt> escreven no dia terga, 10/08/2021 a(s) 12:04:

Exm®: Senhores

Designacio Luis & Bras - Construgio civil, Lda.
NIF 511213840

Morada Caminho dos Picos n® 49

Codigo Postal 9370-630

Localidade  Prazeres

Pais Portugal

Distrito Fegido Autonoma da Madeira
Telefone 9635677936

O Municipio da Calheta pretende executar a empreitada denominada “Construcio de Tanque em Betio
Armadoe para Agua Potavel no Caminho da Corrida Grande-Prazeres™.

Assim sendo, ao abrigo do art”. 35-A do CCP, solicita-se que, no prazo de até 2 dias vteis, se dignem
indicar uma estimativa de custos para execugiic da empreitada pretendida.

Abamo remete-se lista de trabalhos e quantidades previstas. bem como pecas desenhadas do pretendido.

Mais solicita-se visita ao local.

Com os melhores cumprimentos, Secgio de Concursos e Gestdo de Compras, o Técnico Superior, Luis
Niobrega

Lista de Precos Uni

[Pagina n.o]
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OEBRA: Construgie de Tangue para _-igwra Potavel noe Cam

Art® | Diesericio
1 |ESTALFIRO
1.1 | Monsagem exploragio e desmontazem do estaleiro de apoio & obra incluindo equiparnentos, sinzlizages & todes os mabalhos associados 4 reposi
1 | TEFRAPLANAGENS
21 | Desmatacio de terreno existente. inchimdo remocio de arbustos, desenraizamento de mizes, carga, tansporte de produtes para vazadouro definit
22 | Escavagio em terrenc de qualquer nafureza (terra ou pedra) ate a0 fondo da caixa de pavimento, inclnindo baldeacio = todos os trabalhos necessa
23 | Espalhamento, Cargs e ransporte de produtos (ferra ou pedrs) para vazadouro definitive e lcenciado, inclondo 25% de empolamento e todos os 1
24 | Demolicio de construgio existente
3 | OBRAS DE ARTE ACESSORIAS
31 | Betio Armado
3.1.1 | Aberiura, regularizagio e compactagao do fimdo de caixa do Tanque com 25cm de espessura, incluindo carga, trensporte e colocagio a vazadom
prege o valor do empolamento & evental mdenmizacio por deposita)
3.1.2 | Fomecimenso & colocagao da 1* camada de sub-base em "Rachio” com 15cm de espessura apos recalque, devidaments regado e conpactado.
3.1.3 | Fomecimento & colocacas da 2* camada de sub-base em "Tout-Venan:" com 10cm de aspessara apos Tecalque, devidsmente regado e compactad
32 |Fornecimento e aplicacio de betio C30/35 (B35) 53, armado com age ASMINE, cofragem ¢ descofragem ¢m elementos estruturais, inclui
3.2.1 | Fomecimento e colocagio de betio de limpezs da classe C16/20, aplicads em camads de regularizacio de fandagdes com 10cm de espessura, in
materiais, mio de obra e trabalhos necassanios.
3.2.2| Sapams para Pilar
3.2.3 | Lajes de pavimento com {,40m de espessiza
3.2.4 | Moros;
325 | Vigas elevadas;
3.2.6 | Pilares
3.1.7 | Lajas Elevadas;
3.2.8 | Fomecimento & colocagio de fita expansiva selante no arrangque dos mmros do tandgue

[Pagina 7]
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Limpeza e remogic dos whos de PVC das cavidades das unides de estanquicidade e aplicagio de selante do tipe "SIKAFI EX" com arremste em

4 |DREEMAGENSE mmmtl—:anmacﬁr:s
4.1 |Fomecimento e execugio de impermeabilizacio com sTgamassa de base cimentosa tipo Mapelastic da Mapei, em pavimento e paredes do Tangue

47 | Fomecimento 2 fxacio de 2 passanmiros em tabo galvanizado DN 63num pars lizacio as rades de abastecimento

43 | Fomecimenso e colocagio de respiro em tubo galvanizado DN 100mm com male e rede, conforme pega desenhada

Fomecimento & colocagio de Boia de nivel DI 32 mm incluinds todos os scessdrios
44 | Fomecimenso e colocagio do twho de desenborro DN 125
45 | Limpezas finais

5 |SERRALHARIAS
5.1 | Fomecimenso e colocagio de aro e tampa em ferro fimdido na zona de acesso ao interior do tanque

Fomecimento & colocagio da escada de acesso a0 reservatoro em PRFV.

6 |PINIURAS
41 | Pinfura das paredes exgeriores

Calheta, 3 de agosto de

Sem virus. ww gvastoom
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Lista de Precos Unitdrios

CONSTRUGCAD CIVIL, LDA.

OBRA: Construgdo de Tanque para Alvard M. 53997
Agua Potavel no Caminho da Corrida -
Grande (Prazeres) il | BT R
. . Cruant. Preco
an® |Descricao unii.
prevista unitario
1 |esTaLEiRG
11 |Montagem, exploragao e desmontagem do estaleiro del vg 1,00 3 000,00 €
apoio a obra,incluindo equipamentos, sinalizagdes e todos|
os trabalhos associados 3 reposigio das infraestruturas)
piblicas existentes no local da obra.
Total do Estaleiro] 3 000,00 €
2 |TERRAPLANAGENS

arbustos, desenraizamento de raizes, carga, transporte
produtes para vazadouro definitive e licenciado, 25 %
empaolamento & todos os trabalhos necessarios.

2.1 |Desmatagdio de terreno existente, incluindo remogdo H m2 135,00 9,00€ 121500€

2.2 |Escavagao em terrenc de qualquer natureza (terra ou| m3 150,00 25,00 € 3 750,00 €
pedra) até ao fundo da caica de pavimento, induindol
baldeacde e todos os trabalhos necessarios.

2.3 |Espalhamento, carga e transporte de produtos (terra ou] m3 187,50 15,00 € 281250€
pedra) para vazadouro definitive e licendiado, induindo
25% de empolamento e todos os trabalhos necessarios.

2.4 |Demolicio de construgio existente un 1,00 300,00 £ 300,00 €

d i

Total de Terraplanagens] BO77,50€
3 |OBRASDE ARTE ACESSORIAS
3.1 |Bet3o Armado

3.1.1 |abertura, regularizaco e compactacio do fundo de caixal m2 80,00 20,00 € 1 600,00 €
do Tanque com 25cm de espessura, incluindo canga,

transporte e colocacdo a vazadouro dos  produtos)
sobrantes com empalamento na ordem dos 20% (incluir no
preco o valor do empolamento & eventual indemnizagdol
por depasita)

3.1.2 |Formecimento & colocagao da 1 camada de sub-base em] m2 80,00 17,00 € 1 360,00 €
"Rachdo" com 15cm de espessura apos recalgue,
devidamente regado e compactado.

3.1.3 |Fomecimeanto e colocacao da 20 camada de sub-base em] m2 80,00 1E,00 € 144000 €
"Tout-Venant” com 10cm de espessura apos recalque,

devidamente regado & compactado.

3.2 |Formedmento e aplicacio de betio C30/35 (B35) 53]
armade com ago ASDOMR, cofragem e descofragem em|
elementos  estruturais, incluinde todos o5  demais|
tabalhes & materizic nacescarios,
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Lista de Precos Unitarios

OBRA: Construcio de Tangue para
Agua Potavel no Caminho da Corrida
Grande (Prazeres)

a2

CONSTRUGAD CIVIL, LDA.

Aluark M= 22847

_ . Cuant.
Art® |Descricao Uni. prevista
321 |Formedmento e colocacdo de betdo de impeza da dasse] m2 80,00 2650 € 2120,00€
C16/20, aplicada em camada de regularizacio def
fundages com 10cm de espessura, incduindo carga,
transporte, descarga, vibragde, compactagio, cura e todos|
0s materiais, mio de obra e trabalhos necessarios.
3.2.2 |sapatas para Pilar m3 3,13 650,00 € 2031,25€
32.3 |Lajes de pavimento com 0,40m de espessura m3 32,00 550,00 € 20 500,00 €
32.4 |Muros; m3 19,17 T30,00 £ 14 377,50 €
32.5 |Vigas elevadas; m3 2,49 750,00 € 1863,75€
32.5 |Pilares m3 0,96 750,00 € 720,00 €
327 |Lajes Elevadas; m3 10,49 750,00 € 7 869,00 €
3.2.8 |Fomedmento e colocacdo de fita expansiva selante no| mi 29 40 2500 € 735,00 £
arrangue dos muros do tangue
32.9 |Limpeza e remogdo dos tubes de PVC das cavidades das| vg 1,00 1 960,00 € 196000 €
unides de estanquicidade e aplicagio de salamte do tipo
"SIKAFLEX" com arremate em cimenta cola nos muros dos)
lados interiores & exteriores do tanque de rega
Total Obras de Arte Acessorias 56 876,50 £
4 DRENAGENS E IMPERMEAEILIIAgﬁB
4.1 |Fomedmento e execucdo de impermeabilizacio com| mz 127,56 2900€ 3699.24€
argamassa de base cimentosa tipo Mapelastic da Mapei,
em pavimenta e paredes do Tangue, incluindo todos os)
trabalhos necessarios 3 sua correta aplicagdo.
4.2 |Formmecimento e fixagdo de 2 passamuros em tubo| un 2,00 175,00 € 350,00 €
galvanizado DM 63mm para ligagio 35 redes de
abastecimento
4.3 |Formnecdmento e colocagio de respiro em tubo galvanizado| un 1,00 250,00 € 250,00 €
DM 100mm com ralo e rede, conforme pega desenhada
Fornecimento e colocacdc de Boia de nivel DN 32 mm,| un 1,00 175,00 € 175,00 €
incluinde todos os acessorios
4.4 |Formnedmento e colocacdo do tubo de desenborro DN 125 | un 1,00 220,00 € 220,00 £
4.5 |Limpezas finais un 1,00 850,00 € 850,00 €
Total Drenagens & Impermeabilizactes 5544 74 €
5 SERRALHARLAS
5.1 |Fornecimento e colocacdo de aro & tampa em ferro un 1,00 250,00 € 250,00 €
fundido na zona de acesso ao interior do tanque
Formecimento e colocagio de escada de acesso ao un 12 00 B0,00 € 050,00 £
reservatorio em PREV.
Total Serralharias 250,00 €
[ PINTURAS
61 |Pintura das paredes exteriores m2 94 OF 15,00 € 1411 304€
Total pinturas| 1411 204€
Total 7315944 €
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