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CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS
Clausula 1.2 (Objeto)

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do procedimento pré-contratual para a Empreitada de “renovagao do teto falso da
piscina de 17 metros do Complexo Municipal Vitor Santos” de acordo com os elementos
de solucdo da obra em anexo, os quais fazem parte integrante do presente caderno de
encargos.

2 - A presente empreitada tem enquadramento no Cédigo do Vocabulario Comum para os
Contratos Publicos (CPV) do Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissdo, de 28 de
Novembro de 2007, que alterou o Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e
do Conselho, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV), e a Diretiva do
Parlamento Europeu e do Conselho 2014/24/CE, relativa aos contratos publicos, no que

respeita a revisdo do CPV, com a designacgdo 45421146-9 “Instalacéo de Tetos Suspensos”.

Clausula 2.2 (Disposi¢cdes por que se rege a empreitada)
1 - A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual (Codigo dos
Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos (Férmula tipo F-05 — Reabilitacdo ligeira de edificios),
as instalacdes do pessoal, a seguranga social, & higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos, incluindo os Elementos de Solug&o de Obra.
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Clausula 3.2 (Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada)
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢cBes juridicas e técnicas de execugédo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e A3 - O incumprimento do disposto no nimero
anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo.

Clausula 4.2 (Esclarecimento de duavidas)
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao érgdo competente para a
decisdo de contratar, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagcédo antes

do inicio daquela execucéo.
Clausula 5.2 (Projeto)
O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Seccdéo | - Preparacéo e planeamento dos trabalhos
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Clausula 6.2 (Preparacao e planeamento da execucédo da obra)
1 - O empreiteiro é responsavel;

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucéo dos trabalhos necessarios a aplicacédo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencao e
gestdo de residuos de construgdo e demoligéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacédo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.°
4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, sdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugédo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengcdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacéo de 4guas que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucado da empreitada;

b) O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissfes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢cdo a adotar na

realizac&o dos trabalhos;
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f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f).

Clausula 7.2 (Plano de trabalhos ajustado)
1 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano
final de consignag&o apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.° do
CCP, bem como em caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, de detecdo de erros e
omissdes reclamados na fase de execucao ou quando haja lugar a trabalhos complementares.
2 - Os ajustamentos referidos no nimero anterior nao podem implicar a alteracdo do preco
contratual, nem a alteracdo do prazo de execucdo da obra, nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.
3 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacédo pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias apés a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.
4 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da
conclusédo da consignagéo total ou da primeira consignacéo parcial.

5 - O dono da obra ndo pode proceder & aceitagdo parcial do plano de trabalhos.

Clausula 8.2 (Modificac&o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.
2 - No caso previsto no ndmero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato em fungcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo,
mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
5 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve

este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 9.2 (Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos)
1 - Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢éo do
respetivo nimero de alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos
documentos previstos na portaria referida no n° 2 do artigo 81°.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Seccdao Il - Prazos de execucao

Clausula 10.2 (Prazo de execucédo da empreitada)
1 - O prazo de execucao da empreitada € de 60 (sessenta) dias.
2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da
sua recec¢do proviséria nos termos do artigo 394.° do CCP.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao

plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
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tomar todas as medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessarias
a recuperacédo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 11.2 (Cumprimento do plano de trabalhos)

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsbes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 12.2 (Sang¢des por violagao dos prazos contratuais)

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucgéo do contrato.

Clausula 13.2 (Atos e direitos de terceiros)

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servigo.

Seccdo Il - Condi¢cBes de execucdo da empreitada
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Clausula 14.2 (Condic8es gerais de execuc¢do dos trabalhos)

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o0 presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrices técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 15.2 (Trabalhos complementares)
1 - S&o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade n&o esteja prevista no
contrato, nos termos do artigo 370.° do CCP.
2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracfes aos
elementos da solu¢cdo da obra necesséarias a sua execugdo, quando 0os mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacéo do contrato.
3 - O empreiteiro ndo esta sujeito & obrigagdo prevista no nimero anterior quando opte por
exercer o direito de resolu¢éo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas
a executar em condicbes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou
técnicos indispensaveis para a sua execucao.
4 - O preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execugdo sado
fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condi¢cBes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais de
execucao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condi¢fes diferentes, deve o empreiteiro apresentar
uma proposta de preco e de prazo de execucao.

5 - Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de preco e de prazo de execucgdo dos trabalhos complementares, no
prazo de 15 dias a contar da data da rececdo do pedido para a sua apresentacao, o qual deve
ser acompanhado dos elementos de projeto necessarios a sua completa definicdo e execucao.
6 - O dono da obra dispde de 15 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

7 - Se o0 dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao empreiteiro dentro do prazo

previsto no ndmero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.
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8 - Sem prejuizo do disposto no artigo 372.°, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou
alguns precos ou sobre o prazo de execucdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos
com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente correcao, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos,
logo que haja acordo ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.

9 - Definidos todos os termos e condicfes a que deve obedecer a execu¢do dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por

escrito.

Clausula 16.2 (Responsabilidade pelos trabalhos complementares)
1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucao ordene ao empreiteiro.
2 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, € o mesmo
responsével pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.
3 - O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formagéo do contrato, nos termos do
artigo 50.°, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao
tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, 0 empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignacgédo total ou da primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissfes sO detetaveis nesse momento, sob pena de ser responséavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.
5 - O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissfes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de
formacdo do contrato nem no prazo a que se refere o niumero anterior, também nao tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua
detecao.
6 - Sem prejuizo do disposto nos himeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigacdes de concecdo assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que |he assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do
disposto nos n.os 3, 4 e 5..

7 - No caso previsto no niumero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da

obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a
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que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver

resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

Clausula 17.2 (Trabalhos a menos)
1 - Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem
com esse conteldo, especificando os trabalhos a menos.
2 - O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego contratual, sem
prejuizo do disposto no artigo 381.° do CCP.

Clausula 18.2 (Medicdes)

1 - As medi¢cbBes sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e séo
formalizadas em auto.
2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medic&o que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2 (Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados)

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 20.2 (Execucéo simultédnea de outros trabalhos no local da obra)
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou outros prejuizos.
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3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacado no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucgdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacédo da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato

gue demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2 (Outros encargos do empreiteiro)

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagédo e a indemnizacéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo da caucdo exigida no convite e as despesas

inerentes a celebragéo do Contrato.

Seccdo IV - Pessoal

Clausula 22.2 (Obrigacdes gerais)
1 - S8o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacBes relativas ao pessoal
empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 23.2 (Horario de trabalho)
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2 (Seguranca, higiene e sadde no trabalho)
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, 0o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
322
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.
6 — No que concerne ao corpo técnico do empreiteiro, este devera ser constituido, no minimo,
pelo Director Técnico e pelo Técnico Superior de Seguranca no Trabalho (nivel VI) (ou em

alternativa, Técnico de Seguranca e Higiene no Trabalho (nivel IV).

CAPITULO Ill - OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

Clausula 25.2 (Preco base)
1 - O preco base é o preco maximo que o Municipio de Alenquer se dispde a pagar pela
execucao de todas as prestacfes que constituem o objeto do contrato.
2 - O pregco base para a presente empreitada é de € 39.489,76 (trinta e nove mil,
quatrocentos e oitenta e nove euros e setenta e seis céntimos), valor ao qual acresce o

IVA a taxa legal em vigor.
Clausula 26.2 (Preco e condi¢8es de pagamento)

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do

contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor total da proposta adjudicada, o qual
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ndo pode exceder o preco base, acrescido do IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
18.2,

3 - Os pagamentos sédo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apés a apresentacdo da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é
feito nos termos previstos nos nameros anteriores, mas com base nos pre¢os que lhes forem,

em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 27.2 (Adiantamentos ao empreiteiro)

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
adiantamentos de preco por conta de atos preparatorios ou acessoérios das mesmas quando:

a) O valor dos adiantamentos ndo seja superior a 30% do pre¢o contratual; e

b) Seja prestada caucdo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos artigos 88.° e 90.° do CCP.
2 - Sem prejuizo do disposto no niumero anterior, no caso de a despesa inerente ao contrato se
realizar em mais de um ano econémico, s6 podem ser efetuados adiantamentos de preco
quando, até ao final do ano econdémico no qual sdo efetuados os adiantamentos, sejam
realizados os atos preparatérios ou acessoérios das mesmas de montante igual ou superior aos
valores adiantados.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no ndimero anterior
correm por conta do empreiteiro.
4 - Em casos excecionais, podem ser efetuados adiantamentos sem que estejam reunidas as
condigdes previstas nos numeros anteriores, mediante decisdo fundamentada do 6rgéo

competente para autorizar a correspondente despesa.

Proc.94/2021_CMA Péagina 15 de 21



9
R Municipio de Alenquer Empreitada de renovagéo do teto falso da piscina de 17 metros do
Complexo Municipal Vitor Santos

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 28.2 (Reembolso dos adiantamentos)
1 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducédo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

0 previsto no plano de pagamentos em vigor:

vri =2x Vpt —Vrt
vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

. Va
Vri =Wprt—Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacédo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt € o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;
Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;
V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa

o reembolso.

Clausula 29.2 (Reten¢cao nos pagamentos)

N&o serdo efetuadas retencdes do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 30.2 (Mora no pagamento)
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 31.2 (Reviséo de precos)
1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mé&o-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no artigo 382.° do CCP e no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.
2 — A férmula a aplicar para a revisdo de precos, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6
de janeiro, e com os Despachos n.° 1592/2004 e 22637/2004, publicados no Diario da
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Republica (2.2 série), de 23 de janeiro e 5 de novembro, respetivamente, sera a “F-05 —
reabilitacéo ligeira de edificios”.
3 - Os indices indicados seréo os fixados por despacho do Secretario das Obras Publicas e séo

publicados mensalmente na Il Série do Diario da Republica.

Seccédo V - Seguros

Clausula 32.2 (Contratos de seguro)
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apolice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execuc¢do do contrato, as apdlices de seguro de acordo com a legislacéo
aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da consignagéo.
3 - O empreiteiro é ainda responsavel pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de
seguro dos seus subcontratados.
4 - O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da rececao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices de seguros, nos termos da legislagéo aplicavel.
6 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.
7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigac@es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.
8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 33.2 (Outros sinistros)
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as

normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
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apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulacdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastrdficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO
Clausula 34.2 (Representacdo do empreiteiro)
1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico qualificado, correspondendo aos requisitos impostos para a funcéo
através da Lei n.° 40/2015, que procede a primeira alteracdo a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho e
estabelece a qualificac@o profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela elaboragéo e
subscricdo de projetos, coordenacdo de projetos, direcdo de obra publica ou particular,
conducgédo da execucgdo dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras particulares de
classe 6 ou superior e de direcao de fiscalizagao de obras publicas ou particulares.
3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
4 — Sem prejuizo dos deveres previstos no artigo 14.° da Lei n.° 31/2009, de 03 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 01 de junho, o diretor de obra acompanha
assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.
6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necesséarios para

responder, perante o diretor de fiscalizag&o da obra, pela marcha dos trabalhos.
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Clausula 35.2 (Representacédo do dono da obra)
1 - Durante a execucédo do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalizacéo
da obra, assegurado por um dos Engenheiros Civis do corpo técnico da Divisdo de Obras
Municipais, e o empreiteiro por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da
lei ou de estipulacdo contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.
2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacao parcial.
3 - Sem prejuizo de outras limitagcdes previstas no contrato, o diretor de fiscalizacdo da obra
nao tem poderes de representacdo do dono da obra em matéria de modificacdo, resolucéo ou
revogacgao do contrato.
4 - Na falta de estipulacdo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizacdo da obra e o diretor de obra séo substituidos pelas pessoas
que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de fiscalizacdo da

obra, a designacao do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro.

Clausula 36.2 (Livro de registo da obra)

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéo sisteméatica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu¢do dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 37.2 (Rececdo provisoria)

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execucéo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.
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Clausula 38.2 (Prazo de garantia)
1 — Na data da assinatura do auto de rececéo proviséria inicia-se o0 prazo de garantia, durante
0 qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia é de 5 (cinco) anos tratando-se elementos construtivos ndo estruturais.
3 - O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.
4 - Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso
de direito, nos termos gerais.
5 - Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolu¢cdo do contrato, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os
casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito

de ser indemnizado nos termos gerais.

Clausula 39.2 (Rececdo definitiva)
1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececéo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cées decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 40.2 (Caucéo)

N&o é prevista a prestacdo de caug¢éo, no &mbito do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS
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Clausula 41.2 (Deveres de informacao)
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo for¢a maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do contrato.

Clausula 42.2 (Cessao da posicédo contratual e subcontratacao)
E admitida a cessdo da posicdo contratual e a subcontratacdo nos termos do disposto nos
artigos 316.° a 324.° do CCP.

Clausula 43.2 (Resolucéo do contrato pelo dono da obra)
Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos termos do artigo 405.° do CCP.

Clausula 44.2 (Resolucédo do contrato pelo empreiteiro)
Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos termos do artigo 406.° do CCP.

Clausula 45.2 (Foro competente)
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 46.2 (Comunicagdes e notificacdes)
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
Clausula 47.2 (Contagem dos prazos)

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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