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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19.9, alinea c) do Cdédigo dos Contratos Publicos)

CONSULTA PREVIA

PARQUE DE LAZER DA LOMBA (MODELAGCAO DE TERRENO)

CADERNO DE ENCARGOS
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1 -Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execucdo de trabalhos de “Parque de Lazer

da Lomba (Modelagdo de Terreno) ”.

2 - DisposigOes por que se rege a empreitada

2.1 — Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestacdo
dos servicos que nela se incluem observar-se-ao:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) O Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro que aprovou Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto e
pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio;

c) O Decreto n.2 41 821, de 11 de agosto de 1959 (Regulamento de Seguranca no Trabalho da

Construgao Civil);

d) O Decreto n.2 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagdes Provisérias

Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);
e) A restante legislagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construc3o, a revisdo de
precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.
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2.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da cldusula 2.1, consideram-se integrados no
contrato, este caderno de encargos (incluindo as especificagGes técnicas constantes das
Clausulas Especiais, o programa e o projeto de execuc¢do), os suprimentos dos erros e das
omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e
omissdes tenham sido expressamente aceites pela Camara Municipal de Amarante, os
esclarecimentos e as retificagcdes relativas ao presente caderno de encargos, a proposta do
empreiteiro, os esclarecimentos sobre a mesma prestados pelo empreiteiro e, bem assim,
todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste caderno de

encargos.

2.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) da clausula
1.1.1 serado observados em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo regime nao

haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

— Local de execugao

Freguesia da Lomba, devidamente identificado em planta anexa ao projeto.

4

- Prazo

O Prazo maximo de vigéncia do contrato é de 60 dias a contar da data da consigna¢do ou da data

em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprova¢ao do plano de seguranca e saude,

caso esta ultima data seja posterior.

5
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- Preparagdo e planeamento da execugao dos trabalhos

.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenac¢do de todos os trabalhos

da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparac¢ao, planeamento

e

e

execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene

saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e

saude.
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Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com o n22 do artigo 422 do CCP,
entendeu-se ndo ser necessario proceder a elaboracdo de Plano de Prevencdo e Gestdo de
Residuos de Construcdao e Demolicdo, no entanto o produtor de residuos deve promover a
reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de acordo com o Decreto-Lei n2 46/2008
de 12 de Margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela elabora¢do de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude.

5.2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos

encargos gerais da empreitada.

5.3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessdrios a execug¢do dos trabalhos,
designadamente os trabalhos preparatdrios ou acessorios, constantes das alineas a) a g) do

presente nimero, devendo os respectivos custos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutenc¢do, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos

e para evitar a estagnacdo de dguas que os mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Montagem e conservacdo, em local a indicar pela fiscaliza¢cdo, de painel — letreiro
com a identificacdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no
Municipio.

f) Implementacao e desenvolvimento do Plano de Seguranga, Higiene e Saude;

g) Operacdo de gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, compreendendo a sua
prevencao, reutilizacdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valorizacao e eliminacao.

6 — Materiais

Todos os produtos de construcao destinados a ser utilizados de modo permanente na obra e aos
quais diga respeito uma ou mais exigéncias essenciais, isto é, produtos abrangidos pela diretiva
89/106/CEE, transposta para a ordem juridica interna através do Decreto-Lei 113/93, de 10 de
Abril, alterado pelo Decreto-Lei 4/2007, de 8 de Janeiro, e constantes nas Normas Europeias
Harmonizadas, mais concretamente, na listagem de produtos com marcagao CE publicada no
Jornal Oficial da Unido Europeia, terdo de possuir marcagao CE e Certificado de Conformidade

CE.

7 —Prego

O preco base, sendo entendido como preco maximo que a entidade se dispde a pagar pela
totalidade dos trabalhos, no presente procedimento é de 70.600,00 €, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor.

O prego contratual serd o que resultar da proposta adjudicataria.

8 —Garantia
Serd aplicada a garantia de 10 anos, de acordo com o Despacho normativo n.2 9/2014 de 31 de

Julho.
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9 —Revisao de Pregos

9.1-A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢cdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de férmula.

9.2-A revisdo de precos obedece a seguinte formula:

Formula tipo F10 (estradas) referida no Despacho n.2 1 592/2004 do Gabinete do Secretario
de Estado das Obras Publicas, publicado no D.R. Il Série de 23 de janeiro de 2004.
9.3-0s diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

10 - Caugao

10.1 - N3o ha lugar a presta¢do de caugao.

10.2  -Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

10.3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancdria ou seguro-caucao.

11 - Condigdes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo maximo de 30

dias a contar da data de apresentacao da fatura.

12 - Resolugdo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Municipio de Amarante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatdrio violar de forma grave ou

reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, nos termos do artigo 4052 do CCP.
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O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao
adjudicatdrio, com comunica¢do ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da

Construgéo, I.P., nos termos do artigo 4052/2 do CCP.

13 -Foro competente

As questdes emergentes da execucdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em
razdo da matéria, da drea do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis

para a sua resolugdo.

14 - Legislacdo aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se
Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio, o Cddigo

do Procedimento Administrativo e demais legislagao aplicavel.
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