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CONTRATO DE EMPREITADA

(Artigo 19.9, alinea c) do Cédigo dos Contratos Publicos)

CONSULTA PREVIA

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ESTRUTURA METALICA AMOVIVEL

CADERNO DE ENCARGOS
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1

- Objeto do contrato

O objeto do contrato consiste na empreitada para a execugdo de trabalhos de “Fornecimento e

colocagdo de estrutura metdlica amovivel”.

2

- Disposicoes por que se rege a empreitada

2.1 — Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestacao
dos servicos que nela se incluem observar-se-3o:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) O Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro que aprovou Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP, com a redacdo atribuida pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto;

c) O Decreto n.2 41 821, de 11 de agosto de 1959 (Regulamento de Seguranca no Trabalho da
Construcao Civil);

d) O Decreto n.2 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instala¢des Provisérias
Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

e) A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo de
precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 2.1, consideram-se integrados no
contrato, este caderno de encargos (incluindo as especificagdes técnicas constantes das
Clausulas Especiais, o programa e o projeto de execuc¢do), os suprimentos dos erros e das
omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e
omissdes tenham sido expressamente aceites pela Camara Municipal de Amarante, os
esclarecimentos e as retificacbes relativas ao presente caderno de encargos, a proposta do
empreiteiro, os esclarecimentos sobre a mesma prestados pelo empreiteiro e, bem assim,
todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste caderno de

encargos.
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2.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) da clausula
1.1.1 serdo observados em todas as suas disposi¢cdes imperativas e nas demais cujo regime nao

haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

3 -Local de execugdo

Para uma melhor avaliacdo dos trabalhos a realizar, e se o concorrente assim o entender, podera
visitar o local, necessitando para o efeito de contactar o Senhor Eng.2 Manuel Ribeiro, Chefe da

Equipa Técnica de Manutengao.

4 -Prazo

O Prazo maximo de vigéncia do contrato é de 45 dias a contar da data da consigna¢do ou da data
em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e saude,

caso esta ultima data seja posterior.

5 - Preparagdo e planeamento da execugdo dos trabalhos

5.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela preparagdo, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicagao, em geral, das normas sobre segurancga, higiene
e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude.

Dada a simplicidade dos trabalhos a executar, de acordo com o n22 do artigo 422 do Decreto —Lei
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), entendeu-se ndo ser necessario proceder a elaboracdo de Plano
de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdao e Demoli¢cdo, no entanto o produtor de
residuos deve promover a reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de acordo com

o Decreto-Lei n2 46/2008 de 12 de Marco.
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela elabora¢do de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude.

5.2 -A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra
e dos trabalhos preparatdrios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete ao empreiteiro, devendo os respectivos encargos ser incluidos nos

encargos gerais da empreitada.

5.3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios a execu¢do dos trabalhos,
designadamente os trabalhos preparatdrios ou acessérios, constantes das alineas a) a g) do

presente nimero, devendo os respectivos custos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada.

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnacao de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Montagem e conservagdo, em local a indicar pela fiscalizagdo, de painel — letreiro
com a identificacdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no
Municipio.

f) Implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca, Higiene e Saude;
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g) Operacdo de gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo, compreendendo a sua
prevencdo, reutilizacdo e todos os trabalhos necessarios de recolha, transporte,

armazenamento, triagem, tratamento, valorizagao e eliminacdo.

6 — Materiais

Todos os produtos de construcdo destinados a ser utilizados de modo permanente na obra e aos
quais diga respeito uma ou mais exigéncias essenciais, isto é, produtos abrangidos pela diretiva
89/106/CEE, transposta para a ordem juridica interna através do Decreto-Lei 113/93, de 10 de
Abril, alterado pelo Decreto-Lei 4/2007, de 8 de Janeiro, e constantes nas Normas Europeias
Harmonizadas, mais concretamente, na listagem de produtos com marcacdo CE publicada no
Jornal Oficial da Unido Europeia, terao de possuir marca¢dao CE e Certificado de Conformidade

CE.

7 —Prego

O preco base, sendo entendido como pre¢o maximo que a entidade se dispGe a pagar pela
totalidade dos trabalhos, no presente procedimento é de 28.300,00 €, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor.

O prego contratual serd o que resultar da proposta adjudicataria.

8 -—Garantia
Serd aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos

termos e de acordo com o Despacho normativo n.2 9/2014 de 31 de Julho.

9 - Revisao de Pregos

9.1-A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de mao -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade

de formula.
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9.2-A revisao de precos obedece a seguinte férmula:
Formula tipo F19 (estruturas metalicas) referida no Despacho n.2 22 637/2004 do Gabinete
do Secretdrio de Estado das Obras Publicas, publicado no D.R. Il Série de 5 de novembro de
2004.

9.3-0Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

10 - Caugao

10.1 - N3do ha lugar a prestacao de caucao.

10.2  -Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.

10.3 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancdria ou seguro-caucao.

11 - Condigdes de pagamento

O Municipio de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento devido no prazo maximo de 30

dias a contar da data de apresentacdo da fatura.

12 - Resolugao por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, o Municipio de Amarante pode
resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obriga¢des que lhe incumbem, nos termos do artigo 4052 do CCP.

O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao
adjudicatdrio, com comunica¢do ao Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da

Construcdo, I.P., nos termos do artigo 4052/2 do CCP.
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13 -Foro competente
As questdes emergentes da execucdo do contrato serdo dirimidas pelo Tribunal competente, em
razdo da matéria, da area do Municipio de Amarante, depois de esgotados os meios amigaveis

para a sua resolugdo.

14 - Legislagao aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se
Cdodigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n.2 30/2021 de 21 de maio, o Cédigo

do Procedimento Administrativo e demais legislagdo aplicavel.
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