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Clausula 12

Objeto
1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas juridicas e técnicas, gerais e
especiais, a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual, que
tem por objeto principal a realizagdo da EMPREITADA DE REQUALIFICACAO DO ESPACO
DE JOGOS E RECREIO DO P.U.L.A. CPV: 45236290-9 — Reparacdo de zonas de recreio
2. O Dono da Obra pode introduzir alteragdes de pormenor ou solicitar a prestacdo de outros
servicos para os quais o Empreiteiro esteja apto, desde que relacionados com o objeto da

Empreitada definido no nimero anterior.

Clausula 22
Ambito da Empreitada

A Empreitada inclui os s trabalhos constantes no plano da Empreitada, nos termos das

clausulas técnicas.

Clausula 32
Contrato

O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.

Clausula 42
Prazo

1. O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo da empreitada em conformidade com os
respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessdrias que

devam perdurar para além da cessacgéo do Contrato.

2. O prazo de execucdo da empreitada é de 30 (trinta) dias contado desde o auto de

consignacao da obra ou da apresentacao do plano de seguranca aprovado pelo dono da obra.
Clausula 52

Preco Contratual
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1. Pela execuc¢éo de todas as presta¢cfes que constituem o objeto da Empreitada, o Municipio
de Alvito deve pagar o Preco Contratual acordado (correspondendo a um aspeto da execucdo
do contrato submetido a concorréncia cujo valor ndo pode ser superior ao pre¢co base de
16.211,00€ (dezasseis mil duzentos e onze euros) de acordo com as condi¢des estabelecidas

nos nimeros seguintes.

2. Os trabalhos e as respetivas quantidades necessarios a concretizacdo de uma atividade séo
determinados no pressuposto de que a soma de todas as quantidades de um determinado
trabalho inscrito no Plano de Trabalhos tem de ser igual a quantidade desse trabalho no Mapa

de quantidades.

3. Os pregos unitarios dos trabalhos séo os da Proposta.

Clausula 62
Forma de Pagamento

1. A quantia devida pela Municipio de Alvito, nos termos da clausula anterior, deve ser paga no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias apOs a apresentacdo, pelo fornecedor, e a rececdo e
validacdo das respetivas faturas, sob pena das pertinentes san¢fes legais, homeadamente o
direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito,
pelo periodo correspondente & mora, sendo que aquelas s6 podem ser emitidas apés o

vencimento das obrigacdes respetivas.

2. A fatura deve ser acompanhada de um auto de medicdo dos trabalhos, ou documento

equivalente.

3. Para os efeitos do disposto no nimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a

entrega dos respetivos bens objeto do contrato e a assinatura do respetivo auto de aceitacédo.

4. Em caso de discordancia por parte do Municipio de Alvito,, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissédo de nova

fatura corrigida.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ndmero 1 anterior, as faturas

sdo pagas através de emissao de cheque ou transferéncia bancaria.
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6. O fornecedor fica sujeito aos descontos impostos pela legislagdo aplicavel, no que se refere

a todos os pagamentos efetuados.

Clausula 72
Medic&o dos trabalhos

1. As medicdes sdo efetuadas no local da obra pelos seus respetivos representantes

devidamente autorizados.

2. A medig&o dos trabalhos consiste na verificagdo da conclusdo das atividades do Plano de
Trabalhos e dos trabalhos associados, nas quantidades definidas para essas atividades nesse

mesmo plano.

3. Nao séo consideradas concluidas as atividades cujos trabalhos apresentem alteracdes ou
defeitos face ao definido no Mapa de Quantidades e restantes documentos da Empreitada.

4. As medicBes devem ser formalizadas em auto de medicdo que indique as atividades do

Plano de Trabalhos que foram concluidas durante o tempo a que se refere o auto.

5. Os autos de medi¢éo devem conter pelo menos a seguinte informacao:

a) Designacao da Empreitada;

b) Designacéo do Dono da Obra;

¢) Designacdo do Empreiteiro;

d) Data do auto;

e) Designacéo e numero das atividades do Plano de Trabalhos concluidas e alvo de medigéo.

6. No prazo maximo de 10 dias de calendéario apds a elaboracdo dos autos de medicao do
tempo decorrido, o representante do Dono da obra deve validar a conta corrente da Empreitada
elaborada nos termos do artigo 389.° do Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro.

7. Caso o Dono da Obra discorde de algum dos autos de medi¢cdo ou de alguma das contas
correntes elaborados segundo os numeros anteriores, este deve proceder em conformidade

com o artigo 345.° do Cadigo dos Contratos Publicos.
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8. Em tudo o demais respeitante a medicéo dos trabalhos é aplicavel o estipulado nos artigos

387.° e seguintes do Cadigo dos Contratos Publicos.

Clausula 82
Conta final da empreitada

1. A conta final da Empreitada é elaborada pelo Dono da Obra no prazo de dois meses apés a
rececdo provisoria, conforme previsto no n° 2 do artigo 399.° do Cdédigo dos Contratos

Publicos.

2. O prazo de elaboragéo da conta final, indicado no niamero anterior, podera ser antecipado
por comum acordo entre as partes, devendo sempre ocorrer passados pelo menos 3 meses da

rececao provisoria.

3. A conta final da Empreitada, contendo os elementos indicados no artigo 400.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, deve ser enviada ao Empreiteiro no prazo de 15 dias de calendario apés a
sua elaboragdo, devendo este proceder a sua assinatura ou discordando da mesma,

apresentar reclamacéo fundamentada.

4. O Dono da Obra tem 30 dias de calendéario para se pronuncia sobre a reclamacéo referida

no nimero anterior.

Clausula 92
Prazo de execucado da empreitada

1. O prazo méaximo de execugdo da obra é de 30 (dias) dias contado desde o auto de

consignacao da obra ou da apresentacédo do plano de seguranca aprovado pelo dono da obra.
2. O prazo referido no numero anterior inclui, entre outros:

a) Os trabalhos preparatérios ou acessorios ou auxiliares;

b) O periodo de mobilizacéo dos meios para execu¢ao da obra;

¢) Os periodos de paralisacdo provocados por acidentes ou outras causas que ndo tenham

origem em casos de for¢a maior.
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3. Na contagem dos prazos de execucéo da Empreitada consideram-se incluidos todos os dias
de calendario, incluindo os Sabados, Domingos e feriados, nos termos do artigo 471.° do

Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 102
Adiantamentos de prec¢o

O Dono da Obra ndo concedera qualquer adiantamento de preco.

Clausula 112
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacbes emergentes do contrato, o Dono da Obra pode aplicar ao
Empreiteiro sangBes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em funcdo da

gravidade do incumprimento, nos termos e nas condi¢gfes estabelecidas nas alineas seguintes:

a) Se o Empreiteiro, em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucédo da obra por
facto imputavel ao Empreiteiro, o Dono da Obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1% do prec¢o contratual, sem prejuizo de o contrato
poder prever valor mais elevado, até no dobro daquele valor, conforme previsto no n° 1 do

artigo 403° do Cddigo dos Contratos Publicos;

b) Se o Empreiteiro ndo concluir a obra no prazo indicado na clausula nona, acrescido de
prorrogagdes graciosas ou legais, o Dono da Obra reserva-se o direito de aplicar, até ao fim
dos trabalhos ou a resolucdo da Empreitada, a san¢éo diaria por cada dia de calendario de

atraso em valor correspondente a 1 % do Preco Contratual;

¢) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a ordem do Dono da Obra prevista no n.° 2 do artigo 346.°
do Cddigo dos Contratos Publicos, este Ultimo pode aplicar uma sancdo de 1% do Preco

Contratual;

d) Se o Empreiteiro proceder a publicidade no local dos trabalhos sem a prévia autorizacdo do
Dono da Obra prevista no artigo 347.° do Codigo dos Contratos Publicos, este ultimo pode

aplicar uma sancéo de 1% do Preco Contratual,
2. O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢ao contratual por

incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o0 atraso na execugao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢éo previsto na clausula nona.

Pag. 6/15



MUNICiPIO DE ALVITO
CAMARA MUNICIPAL

3. A aplicacdo de sang¢8es contratuais sera precedida de auto lavrado pela fiscalizagao, do qual
sera notificado o diretor de obra para, no prazo de uma semana, deduzir a sua defesa ou

impugnacao.

4. A aplicacdo das sanc8es referidas nos nimeros anteriores nao prejudica o direito de
rescisdo do Contrato por parte do Dono da Obra, nos termos previstos na clausula seguinte e

no Cédigo dos Contratos Publicos.

5. Os montantes relativos as penas aplicadas sdo deduzidos, sem mais formalidades, no valor

das faturas referidas na clausula sétima, por indicagdo do Dono da Obra.

6. No caso de ndo existirem montantes a pagar pelo Dono da Obra ao Empreiteiro, ou
revelando-se tais montantes insuficientes para o pagamento integral das sanc6es aplicadas,
pode o Dono da Obra recorrer, para esse efeito, a caucdo prevista no presente caderno de
encargos.

Clausula 122
Rescisdo do Contrato

1. O Dono da Obra tem o direito de rescisédo do Contrato, sem que o adjudicatério tenha direito

a qualquer indemnizacao, nos seguintes casos:

a) Se ocorrer um atraso no inicio da execucéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da Obra, conforme prevista na alinea c) do n.° 1 do
artigo 405.° do Cdédigo dos Contratos Publicos;

b) Se o Empreiteiro suspender os trabalhos por mais de dez dias de calendario seguidos ou
dias Uteis interpolados, sem autorizacéo escrita do Dono da Obra e fora dos casos previstos no
n.° 1 do artigo 366.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

¢) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a legislagdo de seguranca, higiene e salde no trabalho;

d) Se o adjudicatério recorrer a entidades terceiras para cumprir as obrigacdes contratuais sem

comunicacao ao Dono da Obra;
e) Nas restantes condi¢Bes previstas no Cédigo dos Contratos Publicos.

2. O incumprimento, por parte do Empreiteiro, confere nos termos gerais de direito, ao Dono da
Obra, além da faculdade de rescindir o contrato, o direito as correspondentes indemnizacdes

legais.
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3. O direito de resolucéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada
ao Empreiteiro e ndo determina a repeticao das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pelo Dono da Obra.

4. O Dono da Obra deve natificar o0 Empreiteiro da decisao de rescisao do Contrato por carta

registada, com aviso de rececéo.

5. Em caso de resolucdo do Contrato, por qualquer titulo, 0 Empreiteiro é obrigado a entregar
de imediato toda a documentacao e informacao, independentemente da forma que esta revista,
produzida no a&mbito do Contrato e que esteja em sua posse, a qual é, para todos os efeitos,
propriedade exclusiva do dono da Obra.

6. Sdo aplichveis as restantes condicdes respeitantes a extingdo do contrato previsto no
Cédigo dos Contratos Puablicos.

Clausula 132
Subcontratacéo

1. Durante a execucéo do Contrato, o Empreiteiro pode recorrer a novos subempreiteiros sem
autorizacdo prévia do Dono da Obra, devendo contudo comunicar-lhe tal facto no prazo de
cinco dias de calendario ap6s a assinatura do contrato de subempreitada, juntando a
comunicacao esse contrato e documentos comprovativos do cumprimento dos limites a que se

referem os n.os 1 e 2 do artigo 383.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. O Dono da Obra reserva-se o direito de determinar o recurso a novos subempreiteiros ou
ainda a substituicdo dos indicados no Contrato quando entender que ndo existem garantias de

boa execucao técnica dos trabalhos da subempreitada que lhe foi cometida.

3. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos de subempreitada nos termos do
artigo 384.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

4. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no Contrato, seja qual for o agente
executor, serd sempre do Empreiteiro e s6 dele, salvo no caso de cesséo parcial da posi¢do
contratual devidamente autorizada, ndo reconhecendo o Dono da Obra, sendo para os efeitos
indicados expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por

conta ou em combinacdo com o Empreiteiro.

Clausula 142
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Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O Dono da Obra reserva-se o direito de executar quaisquer trabalhos néo incluidos na
Empreitada, diretamente ou através de terceiros, em conjunto e de forma simultdnea com os
trabalhos previstos no Contrato, ainda que tenham natureza idéntica a destes ultimos, devendo
0 Empreiteiro, para este efeito, coordenar os trabalhos da Empreitada, em termos de

planeamento e execucao, com outros trabalhos no local da obra.

Clausula 152
Obrigagdes principais do Empreiteiro

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebra¢éo do contrato decorrem para o Empreiteiro

as seguintes obrigacdes principais:
a) Obrigacéo de executar a empreitada nos termos identificados na sua proposta;
b) Obrigagéo de garantia da mesma;

2. A titulo acessoério, o empreiteiro fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos 0s

meios humanos, materiais que sejam necessérios e adequados a execucdo da obra, bem

como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa

execucao dos trabalhos a seu cargo.

Clausula 162
Sigilo
1. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, as Partes comprometem-se a nao divulgar,

durante e ap6s a execucao do Contrato, quaisquer informag8es que obtenham no seu ambito,

designadamente as relativas a outra parte ou aos seus interesses e negdcios.

Clausula 172

Forca maior
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1. Nao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento, a
ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou
prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel

contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inunda¢des, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinag¢des

governamentais ou administrativas injuntivas.
3. N&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do Empreiteiro, na

parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;

c) Determinag¢Bes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Empreiteiro de deveres ou 6nus que sobre

ele recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalagbes do Empreiteiro cuja causa,
propagacdo ou propor¢cdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de

normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecéanicos do Empreiteiro ndo devidas a sabotagem,;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.
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Clausula 182
Responsabilidade extracontratual

1. O empreiteiro responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no

ambito do Contrato, pela culpa ou pelo risco.

2. O empreiteiro responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos atos do

comissario, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no ambito do Contrato.

3. Pelas multas e indemnizacdes a pagar pelos prejuizos causados respondem, em primeiro
lugar, as importancias que o adjudicatério tenha a receber, em segundo lugar, as caucdes e,

finalmente, os restantes bens do empreiteiro.

4. O empreiteiro € o Unico responséavel pela inexisténcia de contratos de seguros legalmente

obrigatorios para cobertura de riscos de atividades que exer¢a no d&mbito do Contrato.

Clausula 192
Situacdo contributiva

O Empreiteiro devera garantir a inexisténcia de dividas perante a Seguranca Social e as

Financas e comprova-lo perante a entidade adjudicante ap6s a adjudicagéo.

Clausula 212
Arbitragem

1. Antes de recorrer as Instancias Judiciais, quaisquer litigios relativos, designadamente, a
interpretacdo, execuc¢do, incumprimento, invalidade ou resolucdo do contrato devem ser

dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem far-se-a de acordo com as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em Aveiro e é composto por trés arbitros;

¢) O contraente publico designa um arbitro, 0 Empreiteiros designa um outro arbitro e o

terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;
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d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve este ser designado pelo

Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

Clausula 222
Contagem dos Prazos

1. Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

2. A contagem dos prazos na fase de execucdo dos contratos obedece ao disposto no artigo
471.°do CCP.

Clausula 232
Comunicagdes e notificacbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para

o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificadas no contrato.

2. Qualquer alteracéo das informacdes de contato constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.

3. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, a matéria relativa as notificacbes e

comunicacdes é regulada nos termos do disposto nos artigos 467.° a 469.° do CCP.

Clausula 242
Caucéo

N&o exigivel nos termos do n.° 2 do art.° 88.° do CCP, atendendo ao valor do contrato inferior a
€200.000,00.

Clausula 252
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Legislacéo aplicavel

1. O contrato tem natureza administrativa e é regulado pela lei portuguesa.

2. Ao presente procedimento e em tudo 0 omisso e ou que ndo esteja especialmente previsto

neste caderno de encargos, incluindo os seus anexos, aplicar-se-a4 o disposto no CCP,

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na atual redacéo e demais

legislacdo e regulamentacédo aplicaveis, e, se for o caso, 0 estatuido no caderno de encargos

do presente procedimento.

1.2.

1.3.

Clausula 262
Elementos Técnicos

DOCUMENTOS DE HABILITACAO Jart° 81° do CCP]
O Adjudicatario deve apresentar os seguintes documentos de habilitagao:

a) Declaragdo do Anexo Il do Cddigo dos Contratos Publicos, conforme o modelo
constante ao presente Programa do Concurso;

b) Documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situacdes previstas nas
alineas b), d), e) e i) do n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos;

Serve como prova bastante de que o adjudicatario ndo se encontra abrangido por
nenhum dos casos referidos nas alineas a), b) e i) do artigo 55.° a apresentacéo de um
certificado de registo criminal ou, na sua falta, de documento equivalente emitido pela
autoridade judicial ou administrativa competente, do qual resulte que aqueles
requisitos se encontram satisfeitos, nos casos referidos nas alineas d) e e) do artigo
55.° um certificado emitido pela entidade competente e no caso de ndo emissdo dos
documentos ou certificados referidos nos nimeros anteriores ou se estes ndo se
referirem a todos casos referidos nas alineas a), b) e i) do artigo 55.°, podem os
mesmos ser substituidos por uma declaracé@o solene, sob compromisso de honra, feita
pelo interessado perante a autoridade judicial ou administrativa competente, um
notario ou um organismo profissional qualificado.

De acordo com o preceituado no artigo 8° da Lei n°® 41/2015, de 3 de junho, sem
prejuizo do disposto nos artigos 19.° e 20.° nos procedimentos de formacéo de
contratos de empreitadas de obras publicas, a empresa de construgdo responsavel
pela obra deve ser detentora de habilitacdo contendo subcategoria em classe que
cubra o valor global daquela, respeitante aos trabalhos mais expressivos da mesma,

sem prejuizo da exigéncia de habilitacdo noutras classes e subcategorias relativas as

Pag. 13/15



1.4

1.5

f)

MUNICiPIO DE ALVITO
CAMARA MUNICIPAL

restantes obras e trabalhos a executar.

a) Alvard de empreiteiro de obras puablicas emitido pelo IMPIC I.P.,

contendo as seguintes habilitacdes:

i) A 102 subcategoria da 22 categoria, em classe que cubra

o valor global da proposta;

b) Declaracdo, assinada pelo representante legal da empresa
adjudicataria, ou de <cada uma das empresas constituintes do
Agrupamento Adjudicatario, mencionando os nomes e qualificagbes de
todos os técnicos a afetar a empreitada, com indicacdo do seu vinculo ao

Concorrente;

Caso o Adjudicatario ndo disponha de alguma das habilitagbes exigidas, juntara aos
documentos de habilitagdo os alvards ou certificados de empreiteiros de obras
publicas emitidos pelo IMPIC I.P., contendo as habilitagbes acima referidas dos
Subempreiteiros, desde que acompanhados de declaragdo através da qual estes se
comprometam, incondicionalmente, a executar os trabalhos correspondentes as
habilitacdes deles constantes.

RCBE - Registo Central do Beneficiario Efetivo

DOCUMENTOS DA PROPOSTA [art.°> 57° do CCP]
Cada proposta devera ser instruida com os seguintes documentos:

Declaracdo do anexo | do Codigo dos Contratos Publicos, conforme o modelo
constante ao presente Programa de Concurso;

Documentos que, em funcdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua
execucdo submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os
atributos da proposta, de acordo com 0s quais o concorrente se dispbe a contratar;
Lista de Precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
execucao;

Plano de Trabalhos complementado com um plano de mao-de-obra, plano de
equipamento e plano de pagamentos, tal como definido no artigo 361.°;

Memoéria descritiva e justificativa do modo de execucdo da obra, indicando também
a organizacdo prevista para a execucdo dos trabalhos, bem como a descricdo dos
métodos construtivos a aplicar e o0s aspetos técnicos ou outros que sejam
considerados essenciais a execucado da empreitada;

Quaisquer outros documentos que 0 concorrente apresente por 0s considerar
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indispensaveis para os efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.° 1.

Os documentos referidos no ponto anterior devem ser assinados pelo concorrente ou
por representante que tenha poderes para o obrigar.

Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, 0S
documentos referidos no n.° 1 devem ser assinados pelo representante comum dos
membros que o integram, caso em que devem ser juntos a proposta os instrumentos
de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, ndo existindo representante
comum, devem ser assinados por todos 0s seus membros ou respetivos

representantes.

CRITERIO DE ADJUDICACAOQ [art° 74.° do CCP]

A adjudicacao é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais

vantajosa para a entidade adjudicante, determinada pela seguinte modalidade:
Monofator, de acordo com a qual o critério de adjudicacéo é densificado por um fator
correspondente a um Unico aspeto da execucdo do contrato a celebrar,
designadamente o prego.

FORMULA PARA A REVISAO DE PRECOS

N&o aplicavel

P E D RO Assinado de forma digital por PEDRO
MANUEL PINHEIRO CARVALHO

DN: c=PT, ou=Certificate Profile - Qualified
Certificate - Member,

M A N U E L 2.5.4.97=VATPT-501288120, 0o=MUNICIPIO
DE ALVITO, ou=Entitlement - OFICIAL
PUBLICO, email=pedro.carvalho@cm-

P I N H E I RO alvito.pt, serialNumber=PNOPT-07390087,
sn=PINHEIRO CARVALHO,
givenName=PEDRO MANUEL, cn=PEDRO

CA RVA L H O MANUEL PINHEIRO CARVALHO
Dados: 2021.08.10 12:48:07 +01'00"
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