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1.

A. CLAUSULAS JURIDICAS

CLAUSULA 1.2- OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do

procedimento pré-contratual de Aquisicdo de Servigos n.° 13/AQ/DMMC/DEM/DPCE/21 - “ELABORAGAO
DE PROJETO DE EXECUCAO DE ESTABILIDADE PARA BENEFICIACAO E AMPLIACAO DA SEDE DA
52 COMPANHIA DO RSB - BENFICA" - Processo n° 22/AQS/AD/DGES/ND/2021.

Este Projeto corresponde ao Projeto de Execugéo, de acordo com o disposto na Portaria n.° 701-H/2008,
de 29 de julho e restante legislagdo aplicavel, e nos termos da parte “B. Clausulas Técnicas” do presente

Caderno de Encargos.

O referido procedimento tem por objeto a elaboragdo do projeto de execucdo de estabilidade para

beneficiagdo e ampliacdo da sede da 52 Companhia do RSB - Benfica, incluindo os seguintes elementos:

Memoria Descritiva e Justificativa;

Célculos Justificativos;

Condicdes técnicas gerais e particulares;

Pecas desenhadas;

Estimativa do prazo da obra;

Elaboragao de Mapas de Medicdes, Mapa de Quantidades e Estimativa Orgamental relativos ao
Projeto;

Relatério relativo as condigdes do local de intervengao da obra, elaborado com base no “Guido de
Seguranga em Projeto para as Empreitadas da CML”, designadamente, no que respeita ao Modelo
de “Relatorio de Caracterizagédo dos Condicionalismos Locais € Modo de Execugdo da Empreitada”
que lhe serve de anexo;

Plano de manutencao dos trabalhos executados;

Documentos a integrar nos elementos de solugdo da obra e que constituem o Anexo | e VI.
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4. O servigo a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessario para sua perfeita execugao, sem
excegdes que ndo sejam as concretamente indicadas no convite ou no caderno de encargos, ndo sendo,
portanto, de atender quaisquer alegagbes da n&o previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer
complementares quer especiais, com exce¢do do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e
omissdes, em fase de execugdo do contrato, bem como, dos servigos de assisténcia técnica nos termos do

disposto na clausula 9.2,

5. E ao Prestador de Servicos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer projetos, estudos,
planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislagdo em vigor, sejam indispensaveis & completa
concretizagdo do objeto desta prestagdo, ainda que o0s mesmos ndo se encontrem indicados
expressamente neste caderno de encargos e que tdo pouco estejam incluidos entre as pegas/estudos

fornecidos pela Entidade Adjudicante.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSIGOES E CLAUSULAS QUE REGEM A AQUISIGAO DE SERVIGOS

1. Na presente aquisicao de servigos observar-se-o:
a) O contrato relativo a aquisicdo destes servicos, composto pelo respetivo clausulado e pelos
seguintes elementos:

i. Os suprimentos dos erros e/ou das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a deciséo de contratar;

ii. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

iii. O presente Caderno de Encargos com todas as pegas que o constituem;
iv. A proposta adjudicada;
v. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.
b) O Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redagéo atual;
c) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que aprova as instru¢des para a elaboragéo de projetos
de obras;
d) ALein.°31/2009, de 3 de julho, com a redac¢éo dada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, e com

as alteragdes introduzidas pela Lei n° 25/2018, de 14 de junho;
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e) O Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de outubro, que estabelece regras gerais de planeamento,
organizagao e coordenagéo para promover a seguranga, higiene e salde no trabalho em estaleiros
da construgao;

f) A Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro, que regulamenta o regime juridico da promogdo e
prevenc¢do da seguranca e da saude no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.° do
Codigo do Trabalho, no que respeita a prevencao e todos os restantes diplomas legais relativos a
condigdes de seguranca e de saude no trabalho;

g) Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se relacionem com
0 servico a prestar no @mbito do contrato a celebrar, serdo observados em todas as suas
disposicdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A AQUISIGAO DE SERVICOS

1. As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios documentos que
fazem parte integrante e indissociavel do contrato, resolver-se-do através da seguinte ordem, decrescente
de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretagao:

a) O suprimento dos erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e retificagbes relativos ao presente Caderno de Encargos;

c) O estabelecido na proposta;

d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

2. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem integrados no
contrato e o clausulado deste resolver-se-a0 pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto a ajustamentos
propostos de acordo com o Artigo 99° do CCP e aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto

no Artigo 101° desse mesmo diploma legal.

3. Em caso de divergéncia entre o disposto nas clausulas juridicas e técnicas deste caderno de encargos,

prevalecem as primeiras.

4, Em caso de duvida sobre a interpretagdo das regras aplicaveis ou sobre o modo de execugdo das

respetivas obrigagdes, o Prestador de Servigos devera:
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a) Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, a Entidade Adjudicante e aceitar as decisdes que
esta tomar;

b) Se as duvidas ocorrerem ap6s o inicio da prestacdo de servigos, o Prestador de Servigos devera
formuld-las imediatamente, também por escrito, justificando as razbes da sua apresentagéo

extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do numero precedente torna o Prestador de

Servigos responsavel por todas as consequéncias da sua erronea ou deficiente interpretagao.

CLAUSULA 4.2 - RELAGAO CONTRATUAL

A relagéo contratual decorrente do ato de adjudicagéo € constituida pelas seguintes entidades:
a) A Entidade Adjudicante: Municipio de Lisboa;
b) O Prestador de Servigos (ou “o Projetista”): a quem é adjudicada e contratada a aquisicdo de

Servicos.

Sempre que se faga referéncia a decisdes ou procedimentos da Entidade Adjudicante, entender-se-a que

estas sdo tomadas pelos dirigentes desta com competéncia para o efeito.

CLAUSULA 5.2 - CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGAO

O Prestador de Servigos ndo podera ceder a sua posigao contratual ou subcontratar sem autorizagéo da
Entidade Adjudicante.

Salvo nos casos de cessdo da posicdo contratual devidamente autorizada, a responsabilidade pela
execugao de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o executor, sera sempre do Prestador de

Servicos e so dele.

A autorizagéo da cessao de posigéo contratual ou da subcontratagdo depende:
a) Da prévia apresentagdo, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
documentos de habilitagao exigidos ao cedente ou ao subcontratante no respetivo procedimento de

formagao do contrato;
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b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos requisitos
minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao subcontratante, quando tal

se tenha verificado no procedimento de formagao do contrato.

CLAUSULA 6.° - SERVIGOS COMPLEMENTARES EM FASE DE EXECUGAO DESTE CONTRATO

Na fase de execucdo do contrato, o Prestador de Servigos fica vinculado ao regime de servigos complementares
a que se refere o artigo 454° do CCP, designadamente, no que respeita a necessidade de obtencdo de
levantamentos e estudos complementares aos que se incluem no presente Caderno de Encargos, bem como,
ensaios laboratoriais ou outros, de acordo com o previsto nas alineas a), b), c) e ) do n.° 5 do Artigo 43° do
CCP.

CLAUSULA 7.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ESCLARECIMENTOS E ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO
EM FASE DE FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA

1. Sem prejuizo do disposto na clausula 92, em sede de formagao do contrato de empreitada, o Prestador de
Servigos é responsavel por prestar os esclarecimentos necessarios e sanar eventuais erros e/ou omissdes

do Projeto.

2. O Prestador de Servigos obriga-se a prestar a Entidade Adjudicante todos os esclarecimentos necessarios a
correta interpretagdo do projeto, sempre que para tal seja interpelado, devendo a resposta aos
esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo maximo de 48 horas, sob pena de aplicagdo das sangdes

consideradas neste Caderno de Encargos.

3. O Prestador de Servigos obriga-se, ainda, a responder e/ou a corrigir os erros e/ou omissdes do Projeto,
reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo para tanto fornecer a
Entidade Adjudicante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a sua resposta, conforme 0 modelo previsto no
Anexo Il (“Resposta aos E. e O. com notas explicativas”) e, sempre que necessario, todos 0s novos
elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicagdo das sangdes consideradas neste Caderno de

Encargos.
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4. Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade ou volume dos elementos reclamados, os
prazos referidos nos numeros anteriores podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido

formulado pelo Prestador de Servigos.

5. O pedido a que se refere 0 ponto anterior devera ser apresentado a Entidade Adjudicante, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo a Entidade Adjudicante decidir
sobre 0 mesmo. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em

que o pedido de prorrogagéao foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

6. A apresentagdo de respostas que ndo se encontrem adequadamente formuladas ou que sejam
apresentadas sem que tenham sido respeitadas as condi¢des previstas neste caderno de encargos
(“Resposta aos E. e O. com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada”), implica a devolugéo
das mesmas, com novo prazo a fixar pela Entidade Adjudicante, aplicando-se, nos mesmos termos, a
possibilidade prevista nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da possibilidade de aplicagdo da sangéo

contratual prevista neste Caderno de Encargos.

CLAUSULA 8.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO EM FASE DE EXECUGAO DO
CONTRATO DE EMPREITADA

1. O Prestador de Servigos ¢, também, responsavel pelos erros e/ou omissdes do projeto em sede de
execucdo da empreitada que vier a ser contratada pela CML para realizagdo do projeto a que se refere o

presente procedimento, nos termos do disposto no CCP, e demais legislagdo aplicavel.

2. A responsabilidade por eventuais erros de concegado, compatibilizagdo ou outros no projeto patenteado a
concurso e identificados ja em fase de execugdo da empreitada sera imputada ao Projetista, com as
consequéncias previstas na Lei, nomeadamente, no que se refere ao direito que assiste ao dono de obra
de ser indemnizado e que, nos termos do artigo 378° (n%. 6 e 7) do CCP, deve ser por este,

obrigatoriamente exercido.

3. Tendo em conta o referido na anterior clausula 6.2, para efeitos do disposto anteriormente ndo serdo
aceites, designadamente, justificagdes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,

levantamentos ou qualquer outro elemento preparatério, seja de que natureza for.

4. Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou omisséo do projeto,

devera o Projetista proceder a analise da situagdo em causa, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar
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da data em que tal facto lhe seja comunicado, apresentando um parecer técnico que explicite os factos com
relevancia para a sua adequada apreciagéo por parte da fiscalizagdo, sob pena de aplicagdo das san¢bes

consideradas neste Caderno de Encargos.

5. Caso a analise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissdes a sanar, o parecer a
emitir pelo Projetista devera incluir todas as pegas necessarias a correta execugéo dos respetivos trabalhos
por parte do empreiteiro, ou seja, pecas desenhadas, mapa de medigdes e orcamento, do qual conste os
trabalhos a executar, devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de

medicéo (ml, m2, m3, Kg, Un.).

6. Na definicdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissdes, devera o Projetista
assegurar que a nova solugdo a adotar tem o minimo de implicagbes sobre o projeto inicial e adotar
alternativas que limitem a incidéncia de pre¢os ndo contratuais e a introdugdo de corregbes que

condicionem outras especialidades.

7. Por forga da legislagdo que rege a execucdo da empreitada, ndo é admitida qualquer alteragao ao projeto,
a menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo prevista e/ou imprevisivel, cumprindo-se,

igualmente, as demais condi¢des impostas pelo artigo 370° do CCP.

8. Qualquer alteragdo ao projeto devera, assim, ser instruida pelo Projetista com a informagdo necessaria
para definir em qual das situages, legalmente possiveis, se podera enquadrar as circunstancias que

justificam a execugdo das alteragdes ao projeto, ao abrigo de um contrato de obra publica.

9.  N&o serdo aceites quaisquer alteracdes relativas ao projeto contratado, a menos que o dono de obra
entenda que as solugdes previstas no mesmo néo garantem a adequada realizag&o da obra, em condigdes

de seguranga e durabilidade.

CLAUSULA 9.2 - ASSISTENCIA TECNICA

1. Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, o Prestador de Servigos compromete-se a realizar todos
os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, designadamente, a

prevista nos seus artigos 9°, 10° e demais normativos aplicaveis a natureza do projeto.

2. A assisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente apds a entrega do projeto de execugéo e terminara com a

rececdo provisoria da obra, sendo que as telas finais deverao ser apresentadas 15 (quinze) antes da data
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da recegdo provisoria da obra, se outro prazo ndo for, entretanto, definido e comunicado pela Entidade

Adjudicante, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste Caderno de Encargos.

3. Durante a assisténcia técnica em fase de formagdo do contrato de empreitada, o Prestador de Servigos,
devera, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os esclarecimentos e fornecer todos os

elementos solicitados pela Entidade Adjudicante.

4. A assisténcia técnica em fase de execucdo do contrato da empreitada iniciar-se-a com o0 comeg¢o da
empreitada, definido nos termos do disposto no n° 1 do artigo 362° do CCP, terminando com a recegédo

proviséria da mesma.

5. A assisténcia técnica em fase de execugéo do contrato de empreitada compreende, para além daquelas
que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9°, 10° e restantes preceitos aplicaveis, todos da
Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, as seguintes prestacdes:

a) Comparéncia do Coordenador de Projeto em todas as reunies de obra (semanais), acompanhado
dos Projetistas das especialidades cuja execugéo ja se encontre em curso;

b) No ambito da aplicagdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado sobre esta
matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de solicitagio desse parecer por parte
do Diretor da Fiscalizacao;

c) Resposta a questdes colocadas pelo Dono de Obra ou fornecimento de elementos/documentos,
necessarias ao regular andamento dos trabalhos da Empreitada e & sua gestdo administrativa
(formalizagdo de modificagdes objectivas do contrato, prorrogagdes de prazo, suspensdes,
reposigdes do equilibrio financeiro do contrato), no prazo méximo de 5 (cinco) dias, a contar da
data em que tais elementos forem solicitados por parte do Diretor da Fiscalizagao;

d) Corregdo, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante, de quaisquer
erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais
correcdes sejam solicitadas pelo Diretor da Fiscalizagéo;

e) Apoio em qualquer situagéo de contencioso ou diferendo existente entre a Entidade Adjudicante e o

empreiteiro e/ou demais entidades intervenientes nos trabalhos, relativa ao Projeto.

6. O Coordenador de Projeto obriga-se a comparecer em todas as reuniées para as quais seja convocado

pela Entidade Adjudicante/Dono de Obra.

7. O Prestador de Servigos é responsavel pela apreciagdo do material proposto pelo Empreiteiro, devendo a

mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar pelo Projetista para o efeito, do qual
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10.

1.

12.

13.

devera constar, designadamente, os documentos de homologagao e fichas técnicas do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos das
caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no que respeita,
nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecénica, comportamento térmico e acustico,

eficiéncia energética e compatibilidade com os demais elementos do projeto como um todo.

Sempre que da andlise efetuada pelo Projetista resulte a ndo-aceitagdo do material proposto pelo
Empreiteiro, tal decis@o devera ser objeto de parecer devidamente fundamentado, com indicagéo clara e
inequivoca dos atributos/caracteristicas do material rejeitado que inviabilizam a sua aceitago,
designadamente, no que se refere a ndo equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas
do material utilizado como referéncia no projeto de execugéo, sempre que do descritivo da atividade conste

a formulagéo “ou equivalente” para efeitos de definicdo do tipo de material/solugéo técnica pretendida.

Compete ao Diretor da Fiscalizagao aprovar formalmente o material com base na apreciagao efetuada pelo
Projetista, salvo nos casos em que a Entidade Adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer

emitido pelo Projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade desta Ultima.

Quando se verifique a necessidade de serem executados trabalhos complementares, qualquer que seja a
sua qualificagdo, nos termos do disposto no artigo 370° do CCP, compete ao Projetista a emisséo de
parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, que inclua todas as pegas necessarias a
correta execugdo dos referidos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, pegas desenhadas, mapa de
medicOes e orcamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em atividades

decompostas nas unidades correntes de medigao (ml, m2, m3, Kg, Un.).

Na definicdo dos trabalhos complementares a executar, devera o Projetista assegurar que a nova solugéo a
adotar tem o minimo de implicagdes sobre o projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes
iniciais dos elementos estruturais e arquitetonicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de

precos nao contratuais e a introdugéo de corregdes que condicionem outras especialidades.

No dmbito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao Prestador de Servigos colaborar com o dono da obra

ou com quem este indicar na elaborag¢do da compilagao técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade da analise a efetuar, os prazos referidos
anteriormente podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido formulado pelo Prestador de
Servigos. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o

pedido de prorrogacdo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.
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14.

15.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a Entidade Adjudicante/Dono de Obra, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer |he foi solicitado, cabendo Entidade Adjudicante/Dono de

Obra decidir sobre 0s mesmos, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

Para a Assisténcia Técnica Especial é aplicavel o disposto no art.° 10° conjugado com o art.° 20° da
Portaria 701-H/2008.

CLAUSULA 10.2 - TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE

Com a execucgdo do servigo acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do elemento a
desenvolver ao abrigo do contrato para a Camara Municipal de Lisboa, incluindo os direitos autorais sobre

todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

Pela cessao dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do

prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 11.2 - DIREITOS DE AUTOR

E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor e a divulgagéo,
pelo Prestador de Servigos, dos estudos e projetos produzidos no ambito da prestagdo de servigos, nos

termos da legislacao aplicavel.

Todos os elementos sdo produzidos pelo Prestador de Servigos, mediante encomenda formulada pela
Entidade Adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor constituirdo, nos termos do artigo 14°n.° 1 do

Caodigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, propriedade exclusiva da Entidade Adjudicante.

O Prestador de Servigos aceita e reconhece que a Entidade Adjudicante, assistira o direito de usar e dispor
de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos termos do nimero anterior, com excluséo
dos direitos de natureza moral e intelectual, nos termos do artigo 56° do Cddigo dos Direitos de Autor e

Direitos Conexos.

CLAUSULA 12.2 - OBRIGAGOES DO PRESTADOR DE SERVIGOS
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Sem prejuizo das obrigagdes previstas na legislagéo aplicavel ou nas clausulas contratuais, o Prestador de

Servigos obriga-se, nomeadamente, a:

a) Cumprir todas as obrigacdes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem
qualquer acréscimo de custo relativamente ao valor contratado;

b) Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
a prestagao de servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organiza¢do necessario a

perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

CLAUSULA 13.2 - RESPONSABILIDADES GERAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS

O Prestador de Servigos assume integral responsabilidade pelo servico contratado, sendo o Unico

responsavel perante a Entidade Adjudicante pela boa prestagdo de servigos.

Séo, nomeadamente, da conta do Prestador de Servigos os encargos e responsabilidades decorrentes da
indicacdo no projeto de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de constru¢do a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

Sao da responsabilidade do Prestador de Servigos os encargos relativos a instrugéo, apreciagao e emissao
de parecer, por parte das entidades concessionarias, dos projetos que necessitem da competente

aprovagao e certificagéo.

Sem prejuizo do disposto neste Caderno de Encargos, caso a Entidade Adjudicante tenha de assumir a
indemnizagao por prejuizos que, nos termos do contrato ou deste Caderno de Encargos, possam ser
imputaveis ao Prestador de Servigos, este indemniza-la-a pelos montantes assumidos e demais despesas

incorridas, assistindo-lhe, designadamente, o direito de regresso das quantias em causa.

As agdes de supervisdo elou aprovagdo da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem a

responsabilidade do Prestador de Servigos no que se refere a prestagéo de servigos.

Caso o projeto de execugdo seja sujeito a um processo de revisdo, do qual resulte propostas de alteragao,
no todo ou em parte, do seu conteudo, o Projetista é responsavel por decidir, mediante justificagéo

detalhada, se tais propostas de alteracdo devem ser acatadas, salvo nos casos em que a Entidade
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Adjudicante se oponha expressamente & decis@o do Projetista, circunstancia em que prevalecerd a vontade

desta Ultima.

Quando aplicavel, o Prestador de Servigos sera solidariamente responsavel com a Entidade Revisora do

projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido alterados pela mesma.

A Entidade Adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos soffidos pelo Prestador de
Servigos, salvo culpa comprovada dos agentes da Entidade Adjudicante, no exercicio das respetivas

fungdes.

CLAUSULA 14.2 - REPRESENTANTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado por gestor da agdo e do contrato, a nomear pela Entidade

Adjudicante, ao qual cabera, a articulagdo com todos os interessados no processo, bem como a verificagdo do

cumprimento das disposicdes contratuais.

1.

2.

CLAUSULA 15.2 - REVISAO DO PROJETO

O projeto elaborado no &mbito do presente contrato podera ser objeto de prévia reviséo.
Quando o projeto for sujeito a prévia reviséo:

2.1 O Prestador de Servigos devera responder, sempre que lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante, as

questdes/pedidos de esclarecimento em sede de revisao.

2.2 Caso do processo de revisdo resultem propostas de alteragdo, no todo ou em parte, do contelido do
projeto de execugdo, o Prestador de Servicos é responsavel por decidir, mediante justificagio

detalhada, em documento elaborado para o efeito, se tais propostas de alteracdo devem ser acatadas.

2.3 A apreciagao do Prestador de Servicos sobrepde-se ao parecer do Revisor, salvo nos casos em que a
Entidade Adjudicante se oponha expressamente a decis@o do Prestador, circunstancia em que

prevalecera a vontade desta Ultima.

2.4 Compete ao Prestador fornecer os projetos alterados de acordo com as conclusdes do processo de

revisao.
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2.5 Os esclarecimentos e/ou as alteragdes indicadas pontos anteriores devem ser entregues pelo Prestador
de Servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificacdo da Entidade Adjudicante, sob pena

de aplicacdo da sangéo prevista neste Caderno de Encargos.

2.6 Quando devidamente justificado e em fun¢do da complexidade da analise ou alteragdes a efetuar, os
prazos definidos pela Entidade Adjudicante podem ser prorrogados, sob pedido formulado pelo

Prestador de Servigos.

2.7 Os pedidos em causa deverdo ser apresentados a Entidade Adjudicante, até ao final do 1° dia a seguir
aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo a mesma decidir sobre aqueles,

equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

2.8 O Prestador de Servigos sera solidariamente responsavel com a Entidade Revisora do projeto,
relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto de alteragdo na sequéncia das

conclusdes do processo de reviséo.

CLAUSULA 16.2 - PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS

1. S&o igualmente da responsabilidade do Prestador de Servigos quaisquer encargos decorrentes da

utilizagéo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

2. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugao do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no niimero anterior, 0 Prestador de Servigos indemniza-a de todas as despesas

que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

CLAUSULA 17.2 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

1. Sem que isso constitua limitagdo das suas obrigagdes e responsabilidades, o Prestador de Servigos obriga-
se a possuir uma apolice de seguro que garanta a responsabilidade civil em que incorrer por danos
patrimoniais e ndo patrimoniais causados & Entidade Adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros
em consequéncia de erros ou omissdes cometidos na elaboracdo do projeto, nos termos do disposto no
artigo 24° da Lei n® 31/2009, de 3 julho, republicada pela Lei n° 40/2015, de 1 de junho, posteriormente
alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho.
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2. O Prestador de Servigos obriga-se a manter valida a referida apdlice de seguro desde a adjudicagéo desta
aquisicao de servigos até a rececdo provisoria da empreitada de execugdo do projeto objeto do presente

Caderno de Encargos tendo, no entanto, o limite maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

3. O Prestador de Servigos obriga-se, igualmente, a apresentar a prova documental da existéncia do contrato
de seguro referido no nimero anterior, num prazo a definir pela Entidade Adjudicante, sempre que esta o

entender por conveniente.

4. O referido seguro devera estar contratado junto de seguradoras autorizadas a exercer a atividade em

Portugal.

5. Os encargos referentes ao seguro bem como qualquer dedugéo efetuada pelas seguradoras a titulo de

franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo da conta do Prestador de Servigos.

CLAUSULA 18.2 - FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

A aquisigao objeto do contrato serd desenvolvida de acordo com o estipulado no n.° 1 do Artigo 3° do Capitulo |
do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho, adotando-se o seguinte faseamento:

a) Fase 1: Elaboragéo e entrega do Projeto de Execugdo, acompanhado dos comprovativos de
entrega dos projetos de especialidades junto das respetivas entidades certificadoras, bem como de
declaragao, subscrita pelo coordenador do projeto, com a indicagao de todos os pareceres prévios,
licenciamentos e autorizagfes necessarias que possam condicionar o projeto e a execugdo da obra

a ser realizada com base no mesmo;

b) Fase 2: Assisténcia Técnica.

CLAUSULA 19.2 - REQUISITOS DE APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM A PRESTAGAO (FORMA DE
APRESENTAGAO)

1. Os elementos que a que se refere a Fase 1 deverdo ser apresentados de acordo com 0s seguintes
requisitos:
a) Organizacdo das pecas escritas e desenhadas que constituem o Projeto, em formato digital, de

acordo com o indicado no Anexo IV deste Caderno de Encargos;
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b) Sempre que, em qualquer pega constituinte do Projeto, se faga referéncia a marcas, modelos ou
solugdes técnicas comerciais, a men¢do em causa devera ser acompanhada da expresséo “ou
equivalente”;

c) Das pegas que constituem do Projeto ndo devem constar referéncias a matérias que se encontrem
reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, incluido no Anexo Il deste Caderno de
Encargos, designadamente, a elementos a entregar com a proposta, requisitos associados a
consignagao ou a rececao provisoria da obra, prazos de garantia aplicaveis a obra ou a partes dela;

d) Estavedada a inclusdo de quaisquer catalogos;

e) Por definigdo o Projeto integra todos os elementos necessarios a completa compreenséo de todos
os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes pecas constituintes do mesmo ndo pode
constar qualquer referéncia a eventuais levantamentos de base e de campo, por parte do
empreiteiro ou qualquer outra atividade que vise transferir para 0 mesmo a responsabilidade de
completar o Projeto;

f) O mapa de quantidades, o0 mapa de medigdes detalhadas e o orgamento do Projeto deverdo
integrar todas as especialidades num Unico ficheiro em formato XLS, ou outro compativel, sendo
responsabilidade do Prestador de Servigos a congregagao, nesse documento, de todos os mapas
de quantidades das diferentes especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e
uniformidade do mapa global, quer em termos de organizagdo e numeragéo dos capitulos, quer no
que respeita & descrigao dos artigos incluidos no mesmo;

g) Os referidos documentos deverao cumprir o formato estipulado no Anexo V deste Caderno de
Encargos, estando vedada a inclusdo neste documento de:

» Artigos relativo a estaleiro;

» Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de
Construcéo e de Demolicdo (PPGRCD);

» Artigos relativos a encargos com a elaboragao e implementagéo do Plano de Seguranga e
Saude;

*  Artigos medidos em “VG”;

* Artigos com mencdo a “ransporte a vazadouro”, por contrariar a legislagdo, em vigor,
relativa a gestdo dos residuos de construcdo e de demolicdo (PPGRCD);

»  Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de certificacdo das

instalagdes, ensaios, compilagdo técnica, incluindo telas finais, assisténcia técnica e
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trabalhos de construgdo civil associados a instalagdes técnicas. Sempre que os trabalhos
expressamente descritos incluam apoio de construgéo civil devera ser utilizado no artigo
em causa a formulagdo ‘incluindo todos os trabalhos necessarios a boa execugao,
nomeadamente, apoio de construgéo civil”;

» Artigos/capitulos numerados de forma ndo sequencial, contrarios ao exemplo fornecido no
Anexo V e que incluam, designadamente, letras, numeragao romana, paréntesis, aspas,
virgulas e espagos em branco entre caracteres, ou seja, qualquer caractere que nao seja
nUmero ou ponto;

» Artigos/capitulos com numeragao repetida, ou seja, a numeragdo é sempre sequencial
(cada artigo tem um codigo Unico, diferente de todos os demais), sem o reinicio da

numeragao em cada capitulo ou especialidade;

h) O mapa de quantidades ndo podera conter artigos repetidos (com a mesma descrigdo de outros

incluidos no mesmo documento);

i) Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento da empreitada,
devera ser apresentado o mesmo mapa decomposto em fun¢do das atividades e respetivas
quantidades que se preveem que venham a ser executadas em cada uma das fases. Ao mapa de
quantidades decomposto ndo se aplica o previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que
se justifique, devera o faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pegas escritas e
desenhadas que compdem o projeto de execugéo por forma a assegurar a coeréncia do mesmo;

j)  Tendo por base 0 mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com a indicagao dos
prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho Normativo n.° 9/2014, de 31 de
julho, e de acordo com a minuta M.Quant.Tipo.Rev06_RCD_Garantias, inserida no Anexo V a este

Caderno de Encargos;

k) No que se refere aos requisitos informaticos, o Projeto devera obedecer aos requisitos impostos na

parte “B. Clausulas Técnicas”;

l) Devera ser entregue ficheiro de compatibilizagdo entre os diversos projetos de especialidades,
demonstrando que o projeto forma um todo coerente, com a adequada articulagdo entre os

diferentes projetos.
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CLAUSULA 20.? - ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

1. Logo apds a assinatura do contrato, a Entidade Adjudicante convocara o Prestador de Servigos a reunido
de arranque da execugdo do contrato, apos a qual notificara o Prestador de Servigcos da data de inicio da

contagem do prazo de execugao do contrato.

2. A Entidade Adjudicante acompanhara as diferentes fases de execugdo da presente prestagéo através de
reunides com periodicidade semanal, obrigando-se o Prestador de Servigos a assegurar a presenga do
Coordenador de Projeto, acompanhado dos Projetistas responsaveis pelas especialidades, nessas
reunides e em quaisquer outras que a entidade adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima
de 2 (dois) dias.

3. Compete a Entidade Adjudicante, elaborar a ata das reunides mencionadas no ponto anterior. O Prestador
de Servigos tera um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da rece¢cdo da mesma para a confirmar e
suscitar os aditamentos que entenda convenientes, considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso

de n&o pronuncia ap6s esse por parte do Prestador de Servigos.

4. A referida ata devera ser acompanhada de relatério que contenha informagdo circunstanciada sobre o

desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

5. O cumprimento das obriga¢des do Prestador de Servigos na Fase 2 sera acompanhado pelo representante

da Entidade Adjudicante designado para gestao e acompanhamento do contrato da Empreitada.

CLAUSULA 21.7 - PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO

1. Os prazos para a realizagdo e entrega a Entidade Adjudicante dos diversos trabalhos objeto do presente
contrato fixam-se da seguinte forma:
a) Fase 1: 30 (trinta) dias, contados a partir da data de notificagéo por parte da Entidade Adjudicante
para inicio da execucao do contrato, o que devera ocorrer no prazo maximo de um més;
b) Fase 2: a Assisténcia Técnica, nos termos dos artigos 9° e 10° da Portaria n.° 701 — H / 2008,
iniciar-se-a com a fase de formagdo do contrato de empreitada e terminara com a recegédo

provisoria da obra.

2. A Entidade Adjudicante podera suspender o prazo previsto na alinea a) do n.° 1 da presente clausula, nos

termos do disposto no artigo 297° do CCP.
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3. O prazo para a aprovagéo pela Entidade Adjudicante da prestagéo relativa a fase 1 do presente contrato

fixam-se da seguinte forma: 5 (cinco) dias, contados a partir da entrega do Projeto de Execugao.

4, Os prazos mencionados no ponto anterior s produzem efeitos apds a confirmacdo pela Entidade
Adjudicante da rece¢do de todos os elementos previstos elaborar em cada fase de execugdo do projeto,
ficando suspensos sempre que a Entidade Adjudicante solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos

e/ou alteragbes as pegas apresentadas.

5. Os esclarecimentos e/ou as alteragdes indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo Prestador de
Servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificagédo da Entidade Adjudicante, sob pena de

aplicagdo da sangao prevista neste Caderno de Encargos.

6. O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente fundamentado por
parte do Projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos envolvidos. A falta de resposta pela
Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de prorrogagao foi formulado,

equivale ao indeferimento do mesmo.

7. O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até ao final do 1° dia a
seqguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo ao dono de obra decidir sobre o

mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra equivale ao indeferimento do pedido.

CLAUSULA 22.2 - PRORROGAGAO DE PRAZOS DE EXECUGAO

1. Nao serdo concedidas ao Prestador de Servicos prorrogagdes dos prazos de execugdo, parcelares ou
totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situagdes seguintes:

a

b

Alteragdes introduzidas, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

Suspenséo da execugado do contrato, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

(2]

Casos de forga maior nos termos do disposto neste Caderno de Encargos;

)
)
)
d) Outros casos da responsabilidade do Prestador de Servigos, mas que a Entidade Adjudicante
entenda ndo merecerem aplicagéo das penalidades contratuais previstas no presente Caderno de

Encargos.
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CLAUSULA 23.2- PREGO CONTRATUAL

1. Pela aquisicdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Prestador de

Servigos 0 pre¢o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo
esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, (incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo
e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte, armazenamento e manutengéo de
meios materiais, despesas com a elaboragao da proposta, com a celebragado do contrato escrito, com a
apreciagdo e aprovacdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas), obrigando-se o Prestador de
Servigos a cumprir todas as obrigagdes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem

qualquer acréscimo de custo relativamente ao prego contratual.

CLAUSULA 24.2 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

1. O prego a que se refere a clausula anterior sera pago ao Prestador de Servigos em prestagdes faseadas as
quais correspondem a uma percentagem do preco contratual, nos seguintes termos:
a) 90% do prego contratual, com a entrega do Projeto de Execugéo, acompanhado de todos os
elementos exigidos no presente Caderno de Encargos;
b) 5% do prego contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de formag&o do contrato
de empreitada, a liquidar com a adjudicagéo da mesma;
c) 5% do prego contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de execugéo do contrato

de empreitada, sendo liquidada com a rece¢éo proviséria da obra.

2. A Entidade Adjudicante apenas pagara ao Prestador de Servigos as prestagdes efetivamente realizadas,

designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

3. N&o serdo aceites pela Entidade Adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos adicionais com base no

aumento do tempo de assisténcia a obra.

4. A assisténcia técnica da obra é simultdnea com a sua execugdo pelo que fica automaticamente interrompida

sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa na totalidade, ndo sendo de atender a quaisquer
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pedidos de pagamentos adicionais correspondentes aos periodos de suspenséo.

O prego contratual sera pago ao Prestador de Servigos, ndo assumindo a Entidade Adjudicante qualquer

responsabilidade perante outras entidades intervenientes no projeto.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas, deve
esta comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a

prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

O prazo maximo de pagamento sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentagéo da

fatura.

O prazo de pagamento mencionado no ponto anterior fica suspenso sempre que a Entidade Adjudicante

solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos e/ou alteragdes a fatura apresentada.

As faturas deverdo ser emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Dire¢do Municipal de Finangas,
Departamento de Contabilidade, sito no Edificio Central do Municipio - Campo Grande n.° 25 - 8° Piso,
Bloco A, 1749 - 099 Lisboa, onde deve constar obrigatoriamente o Numero Unico do Processo, bem como

0 Numero de Compromisso, sob pena de devolugdo das mesmas.

CLAUSULA 25.2 - CAUGAO E SUA EXTINGAO
(NAO APLICAVEL)

CLAUSULA 26.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS

O incumprimento das obrigagdes contratuais por parte do Prestador de Servigos, por facto que lhe seja
imputével, poderé dar lugar a aplicagéo de sangdes pecuniarias até ao limite de 20% do prego contratual do

servigo, sem prejuizo do direito de resolugéo do contrato.

Nos casos em que injustificadamente, o Prestador de Servigos ultrapasse os prazos de entrega previstos
no caderno de encargos, para cada fase da execugdo do contrato, a Entidade Adjudicante aplicara, por

cada dia de atraso, a sang&o pecuniaria correspondente a 1,00% sobre o valor do contrato.

Caso as entregas a que se refere o ponto anterior se mostrem incompletas ou desadequadas, no que

respeita a qualquer aspeto do contrato, a entidade adjudicante, fixara um prazo para a corregdo das

Processo n.°: 22/AQS/AD/DGES/ND/2021 Folha 22



/
AL

Camara Municipal de Lisboa
Dire¢cao Municipal de Manutengao e Conservagao

deficiéncias e faltas detetadas, findo o qual, em caso de ndo apresentagdo das pegas devidamente
corrigidas e completas, a entidade adjudicante podera aplicar a sangdo prevista no ponto anterior, até que

o prestador proceda a entrega dos elementos.

4. Sem prejuizo da aplicagdo da sangao prevista no ponto anterior, caso, nas entregas subsequentes ao
primeiro pedido de corre¢do das pegas entregues, as mesmas continuem a revelar-se incompletas ou
desadequadas, a sangdo a que se refere o ponto anterior, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um

acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corregdo ou apresentagao de elementos em falta.

5. Por violagdo de todas as demais obrigagbes contratuais, ndo especificadas na presente clausula, a

entidade adjudicante poderé aplicar uma san¢do pecuniaria no valor de:

a) 0,25% do prego contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos, pegas de projeto,
documentos e/ou quaisquer outros elementos solicitados pela Entidade Adjudicante ou previstos neste

Caderno de Encargos;

b) 0,15% do prego contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste Caderno de

Encargos.

6. Caso as entregas previstas na alinea a) do ponto anterior se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um acréscimo de

0,10%, por cada novo pedido de correcdo ou apresentagao de elementos em falta.

7. As penalidades previstas nesta clausula poderéo vir a ser anuladas por decis@o da Entidade Adjudicante,

mediante pedido a formular pelo Prestador de Servigos, desde que devidamente fundamentado/justificado.

8. Os montantes relativos as penalidades previstas nesta clausula poderdo ser descontados através de

qualquer crédito existente a favor da CML no &mbito da prestacao, incluindo a respetiva caugéo.

CLAUSULA 27. - FORGA MAIOR

1. Na&o constitui incumprimento a n&o realiza¢do pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitam a
respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data

da celebragéo do contrato e cujos efeitos néo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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Em caso de forga maior a parte atingida notificara, imediatamente, por escrito a outra parte, fornecendo-lhe
todas as informagdes relevantes no prazo de 5 (cinco) dias, através de carta registada com aviso de
recegao, para que as partes, em colaboragéo, procedam ao seu apuramento e a determinagdo dos seus
efeitos. Se a parte afetada assim nao proceder ndo podera mais invocar os seus direitos, salvo se o caso

de fortuito ou de forga maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do facto.

CLAUSULA 28. - RESOLUGAO DA RELAGAO CONTRATUAL

O direito de resolugéo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos previstos
nos Artigos 332° a 335° do CCP.

Para efeito da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do CCP, entende-se por incumprimento definitivo do
contrato por facto imputavel ao Prestador de Servigos, designadamente o atraso na entrega dos projetos,

por periodo superior a 30 (trinta) dias.

O direito de resolugdo nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do CCP devera ser exercido pela
entidade adjudicante através de notificagdo ao Prestador de Servigos, por carta registada com aviso de

rececao.
A rescisdo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagéo.

A cessacdo dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal por atos

ocorridos durante a execugdo do mesmo.

O exercicio do direito de rescisdo néo prejudica a aplicagdo cumulativa das multas a que haja lugar.

CLAUSULA 29.7 - LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no presente Caderno de Encargos aplicar-se-a o disposto no Cdédigo dos

Contratos Publicos, na sua redagéo atual e demais legislagéo aplicavel.

CLAUSULA 30.2 - FORO COMPETENTE
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Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 31.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1. As notificagdes e comunicagdes do Prestador de Servigos a Entidade Adjudicante, na fase de execugéo da
prestacdo de servigos, deverdo ser dirigidas a Dire¢do Municipal de Manutengdo e Conservagao/

Departamento de Edificios Municipais/Divisdo de Projeto e Construgdo de Edificios.

2. As notificagdes e comunicagdes da Entidade Adjudicante ao Prestador de Servigos, no ambito da prestagéo

de servigos, deverdo ser dirigidas para o seu domicilio ou sede, identificado no contrato.

3. Qualquer alteracdo a estes contactos devera ser, imediatamente, comunicada & outra parte.

Processo n.°: 22/AQS/AD/DGES/ND/2021 Folha 25



77y,

Camara Municipal de Lisboa
Dire¢cao Municipal de Manutengao e Conservagao

B. CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 32.7 - CLASSIFICAGAO DA OBRA PARA EFEITOS DE REALIZAGAO DO PROJETO

De acordo com o disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, no artigo 11.° do Anexo |, a obra a realizar

com o projeto objeto da presente Aquisigao de Servigos, € incluida na Categoria lll.

Atendendo ao valor maximo previsto para a realizagdo da obra, trata-se de uma obra de Classe 5.

Assim, de acordo com o disposto na Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, que republica a Lei n.° 31/2009 de 3 de
julho, posteriormente alterada pela Lei n.° 25/2018 de 14 de junho, os técnicos encarregues da prestagao

deverdo possuir as seguintes habilitagdes, devidamente reconhecidas pelas respetivas Ordens Profissionais:

Autores de Projetos de Especialidades de Engenharia: a autoria destes projetos incumbe a técnicos com a
experiéncia e habilitagdes previstas no n.° 3 do artigo 10° da referida Lei, de acordo com o disposto no respetivo
Anexo Il e respectivas notas, nomeadamente:

- Projeto de fundagdes e estruturas: Engenheiro Civil, detentor do titulo de especialista, sénior ou

conselheiro ou que tenha, pelo menos, 10 anos de experiéncia.

CLAUSULA 33.2- REQUISITOS PARA OS TRABALHOS COMPLEMENTARES DE TOPOGRAFIA (QUANDO APLICAVEL)

1. A Entidade Adjudicante, facultara um levantamento topogréfico.

2. O Prestador de Servigos tera a responsabilidade de proceder a verificagdo da validade do levantamento
topografico, nomeadamente pela confirmagéo no terreno dos pontos de apoio que serviram de base a

execugao do mesmo.

3. Caso se verifique que comprovadamente, a ma qualidade do levantamento topogréafico, ndo permite a
realizagdo do projeto geral de execucao, tera de ser dada ordem de suspensdo temporaria do contrato até
serem supridas as deficiéncias detetadas. Ao invés, se existirem algumas falhas de informagao ou a
necessidade de corregbes pontuais aos elementos fornecidos, o Prestador de Servigos solicitara junto da

Entidade Adjudicante a supressao dessas imprecisdes.
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4. Além da informag&o disponibilizada pela Entidade Adjudicante e se existir a necessidade de obtengéo de
informagéo adicional, sera da responsabilidade do Prestador de Servigos proceder a elaboragéo /
levantamento de pontos adicionais que se venham a mostrar necessarios para a presente Aquisi¢do de
Servigos. Contudo esta obrigagdo tem carater pontual e ndo contempla o levantamento sistematico de

areas adicionais. Esse levantamento devera cumprir as normas definidas no Anexo VIII.

CLAUSULA 34. - REQUISITOS DO PROJETO DE EXECUGAQ

1. O Projeto de Execucao de Fundagodes e Estruturas devera desenvolver o Projeto Base ja aprovado, sendo
constituido por um conjunto coordenado das informagdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca
interpretacao por parte das entidades intervenientes na execucdo da obra, obedecendo ao disposto na
legislagdo e regulamentacdo aplicavel. Destina-se a constituir, juntamente com o caderno de encargos, o
processo a apresentar a concurso para adjudicacdo da empreitada e a facultar todos os elementos

necessarios a boa execucéo dos trabalhos.

2. O Projeto de Execugéo devera ser apresentado de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.° 18/2008 (CCP)
e observar, nomeadamente, o disposto no art.° 7° das Disposi¢des Gerais do Capitulo | do Anexo | da
Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, conjugado com o disposto no art.° 19° do Capitulo Il - "Disposicdes
Especiais" da referida Portaria, bem como os restantes requisitos estabelecidos no presente Caderno de

Encargos.

3. Em fase de Projeto de Execucgéo, todos os projetos que o constituem, bem como os estudos, relatorios ou

planos a entregar, deveréo ser acompanhados dos seguintes elementos:

a) Termo de Responsabilidade dos autores, com mengdo ao cumprimento de toda a legislagao aplicavel e
eventual descricdo das normas técnicas ou regulamentos em vigor que ndo tenham sido observadas na
elaboragdo dos mesmos, fundamentando as razdes da sua ndo observancia, nas excegdes previstas na
lei;

b) Certiddo comprovativa da validade da inscri¢do na Ordem ou Associagao Profissional;

c¢) Fotocopia do documento de identificagéo dos autores dos projetos;

d) Copia da apodlice do seguro de responsabilidade civil dos autores dos projetos.
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4. O Projeto de Execucédo de Fundagdes e Estruturas a elaborar devera ser compativel com o Projeto de

Arquitetura e restantes projetos constituintes do Projeto Geral de Execucgéo, e de acordo com a legislagao
aplicavel de forma a reunir as condi¢des para ser submetido a apreciagdo dos servigos municipais
competentes. Sem prejuizo dos conteudos definidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho,
nomeadamente no n.° 3 do Artigo 19° da Secgéo | do Capitulo Il do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008, de
29 de julho, o Projeto de Execucédo de Fundagdes e Estruturas devera ainda incluir os seguintes elementos,

entre outros que se considerem relevantes para a sua analise:

» Pecas Escritas

*  Meméria descritiva e justificativa, incluindo a disposi¢do e descrigdo geral da obra, evidenciando
quando aplicavel a justificagdo da implantagéo da obra e da sua integragdo nos condicionamentos locais
existentes ou planeados; descrigdo genérica da solugdo adotada com vista a satisfacdo das disposi¢cdes
legais e regulamentares em vigor; indicacdo das caracteristicas dos materiais, dos elementos da

construgao, dos sistemas, equipamentos e redes associadas as Instalagdes Técnicas;

+ Nota justificativa da solugdo estrutural face ao estudo geoldgico e geotécnico, com referéncia aos niveis

freaticos (se aplicavel);
+  Descrigdo na interligagdo com outras obras (se aplicavel);
+ Nota elucidativa referente aos modos e processos construtivos;

+ Caracterizagdo do tipo de materiais (madeiras, ago, betdes, etc.) e procedimentos de aplicagdo e

montagem;

+ Mapa de materiais;

+  Calculos justificativos com indicagdo de quantificacdo das agdes e das suas combinagdes;
+  Modelo de calculo utilizado e resultados;

«  Calculos justificativos especificos das areas para colocagdo de equipamentos pesados e pontos de

assentamento de guias de mobilizagdo de equipamentos (se aplicavel);
+  Verificagéo aos estados limites Ultimos;
Verificagéo aos estados limites de utilizagao;

+  Testes e ensaios a realizar no decorrer da execucéo da obra;
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+ Indicagdes sobre inspe¢do e ensaios a constar do PIE de obra, importantes para o controlo de
qualidade na execugdo e montagem;

* Indicagdes sobre condicbes de manutencdo dos materiais € bem como todos os elementos que se

entendam necessarios para virem a ingressar na Compilagdo Técnica;

+ Faseamento dos trabalhos, indicando as operagdes consideradas vinculativas ou criticas no

planeamento a apresentar pelo empreiteiro;

« Mapas de medigbes detalhadas, mapa de quantidades totais e orgamento descriminado por fragdes

auténomas, partes comuns e obras complementares, organizado com referéncia numérica sequencial;
* Identificagdo das regras e critérios de medigéo;
+ Referéncia a sistemas de monitorizagéo estrutural;

+ Definicdo das necessidades de monitorizagdo na envolvente e nos edificios confinantes, caso se

justifique, ou Declaragéo Justificativa da sua dispensa;
+ Especificagdes técnicas gerais e especiais.

» Pecas Desenhadas

+ Planta topografica com implantagéo do edificio, incluindo as vias publicas que o servem, estruturas de
suporte € com a indicagdo de infraestruturas afetadas, por forma a verificar a sua influéncia sobre as

solugbes estruturais a realizar;
+  Definicdo geométrica rigorosa de todas as pegas e da sua posicao relativa a estrutura global;

« Pormenorizagdo de elementos estruturais a empregar nas diferentes pegas (fundagbes, paredes,

pilares, vigas, lajes, etc.);

+ Identificacdo dos materiais resistentes, cuidados construtivos, pormenorizagBes, encaixes,

aparafusamentos, recobrimentos, precaugdes com posicionamento de empalmes e fecho de armaduras, efc.

5. Em face da natureza da obra, o Adjudicatario, por sua iniciativa ou por solicitacdo da Entidade Adjudicante,

podera elaborar plano de observagdo que assegure as condigdes de seguranga da obra.

6. Se, por agdo da coordenagdo e / ou da reviséo de projeto houver necessidade de alteragdo do projeto ja

aprovado / certificado ou de qualquer outro dos elementos constituintes do Projeto Geral de Execugéo, o
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Adjudicatario devera proceder a sua corregdo, e consequentemente sujeitd-lo a nova aprovagdo /

certificacdo, assumindo os encargos dai decorrentes.

7. Todos os elementos a elaborar em sede de Projeto Execugéo e todos os elementos objeto da presente
prestacao de servicos deverdo ser entregues devidamente organizados, em suporte de papel e em suporte
informatico em formato DWG e DWF. O DWF e PDF em nimero e nos termos do definido no presente
caderno de encargos. Todas as folhas devem ser numeradas, rubricadas e/ou assinadas. Devera ser
entregue também o indice de pegas escritas e desenhadas, com a identificagdo dos ficheiros informaticos

correspondentes.

CLAUSULA 352 - ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. As Especificagdes Técnicas Gerais devem respeitar as exigéncias técnicas gerais, de acordo com o Edital
n.° 73/79 publicado no Diario da Republica, Il Série de 29/1/80 que faz parte integrante do Caderno de Encargos
tipo da C.M.L.

2. As Especificagdes Técnicas Especiais, dizem respeito aos materiais, produtos e equipamentos a utilizar e
os inerentes processos de construgdo e de montagem que néo fagam parte das Clausulas Técnicas Gerais, que
integram o Caderno de Encargos da CML. Deverdo ser elaboradas tendo em conta as defini¢des constantes no
Anexo VI da Diretiva n.° 2004/18/CE e Anexo XXI da Diretiva n.° 2004/17/CE.

CLAUSULA 36.? - APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS DE PROJETO

O numero de exemplares dos elementos de projeto a entregar, de acordo com as fases de execucgdo do

contrato, sera o seguinte:

EXEMPLARES A EXEMPLARES A
FASES DE ELABORAGAO DOS TRABALHOS ENTREGAR EM ENTREGAR EM
PAPEL SUPORTE DIGITAL
FASE 1 _ PROJETO DE EXECUCAO 2 1
FASE 2 _ TELAS FINAIS 2 1
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a) Formatos dos ficheiros dos Projetos
i. Pegas Desenhadas, em ficheiros no formato “dwg” e “dwf”;
ii. Memorias Descritivas e Justificativas, em ficheiros com extenséo “doc” e “pdf’;
iii. Cadernos de Encargos e Especificagdes Técnicas, em ficheiros com extens&o “doc” e “pdf’;
iv. Medigdes e Orcamentos, em ficheiros com extenséo “xls” e “pdf’;
v. Todos os documentos a elaborar e a anexar no ambito deste projeto deverdo ser apresentados
em ficheiros com extensao “doc” e “pdf’.
b) A apresentagédo do projeto em formato digital devera seguir a “Norma para apresentagéo do Projeto em

formato digital”, em anexo a este Caderno de Encargos

c) Aquando da adjudicacdo da empreitada serdo fornecidos ao empreiteiro os ficheiros com extenséo

“dwg” com vista a preparagéo da obra.
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C. ANEXOS

Anexo I. Documentos a integrar nos elementos de solugdo da obra e que constituem o Anexo I.
1. Modelo de Termo de Responsabilidade do técnico autor do Projeto
Modelo de declaragao sobre a aplicabilidade de medidas anti — sismicas
Modelo de declaragao sobre Estudos Ambientais

Modelo de declaragao sobre Estudos Geolégicos e Geotécnicos

2
3
4
5. Modelo de declaragdo de Cumprimento do Decreto-Lei 163/2006 - Acessibilidades
6. Modelo de declaragao de Levantamentos e Analises de Base e de Campo
7. Modelo de declaragao dos Resultados dos Ensaios Laboratoriais
8. Modelo de declaragao de Estudos de Impacte Social, Econémico ou Cultural
9. indice Geral do Procedimento
Anexo Il. Resposta aos E. e 0. Com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada
Anexo lll. Caderno de Encargos Tipo da CML
Anexo IV. Fluxograma Organizacional das Pastas dos Ficheiros
Anexo V. Modelo para preparagao de Orcamento, Mapa de Quantidades e Mapa de Medigoes detalhadas
Anexo VI. Modelo de Termos de Responsabilidade do Coordenador do Projeto (se aplicavel)
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