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-2022”
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| DESIGNACAO DOS SERVICOS A PRESTAR

I.1 O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem como objeto principal a aquisicao
de servicos para a elaboracio de “Projetos de Redes de Abastecimento de Agua e Redes
de Drenagem de Aguas Residuais Domésticas — 2022”, a seguir designada abreviadamente
por Projetos.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1 DEFINIGOES
2.1.1 Para efeitos do presente caderno de encargos considera-se as seguintes defini¢oes:

a) “Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida a aquisigao de servigos de
Projeto;

b) “Aquisicao de Servigcos” significa a elaboragao do Projeto, nos termos deste caderno
de encargos;

c) “Assisténcia técnica” significa as prestagoes acessorias a realizar pelo adjudicatario,
adiante também designado por projetista, perante o dono da obra, sem prejuizo do
cumprimento de outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que
visam, designadamente, assegurar a correta execucao da obra, a conformidade da
obra executada com o projeto e com o caderno de encargos e o cumprimento das
normas legais e regulamentares aplicaveis. A assisténcia técnica consiste, entre
outras atividades, na prestacao de informagoes e esclarecimentos, bem como no
acompanhamento da execugao da obra, a prestar pelo coordenador de projeto e
pelos autores do projeto ao dono da obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral,
a qual deve realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessario,
e preferencialmente, de forma presencial, podendo ocorrer:

d) Durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato
publico;
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e) Durante a fase de formagao do contrato publico, em particular, na resposta a
esclarecimentos e a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos,
e durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a correta
interpretacao do projeto e a escolha do adjudicatario; ou

f) Durante a execugao da obra.

g) “Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com
autonomia, o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as
declaragdes e os termos de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que
elaboram, assegurar o cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares
aplicaveis.

h) “Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados,
nos termos da Portaria n.° 701-H/2008.

i) “Classes de obra” significam os escaldes de valores de obra e trabalhos
especializados, tal como definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo
responsavel pela fileira da construgao, nos termos do regime juridico de acesso e
de exercicio desta atividade.

j)  “Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que
integra a equipa de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores,
a quem compete garantir a adequada articulagao da equipa de projeto em funcao
das caracteristicas da aquisi¢cao de servicos, assegurando a participagiao dos técnicos
autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condigdes necessarias
para o cumprimento das disposicoes legais e regulamentares aplicaveis a cada
especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo
Adjudicatario;

k) “Coordenador de seguranca e saide em fase de projeto” significa a pessoa singular
ou coletiva que executa, durante a elaboragao do projeto, as tarefas de coordenagao
em matéria de seguranga e salde, previstas na legislagdo aplicavel;

[) “Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a
empresa a que contrata a aquisicio de servicos, a saber: AdRA — Aguas da Regido
de Aveiro, S.A;;

m) “Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo a
técnicos qualificados nos termos da presente lei, assume a obrigacao contratual pela
elaboragao de projeto;

n) “Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a
elaboragdo de um projeto contratado pelo dono da obra, especialmente
regulamentado por lei ou previsto em procedimento contratual publico, constituida
por varios autores de projeto e pelo coordenador de projeto, cumprindo os
correspondentes deveres;

o) “Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e
respetivas interligacoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

p) “Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;
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“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado
das quais se fixam, em definitivo, apos aprovagao do Dono de Obra, as origens e as
caracteristicas do “Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para
Utilizacao”, inclusive;

“Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade
pela elaboragao do (s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisicao de Servigos;

“Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados
que definem e caracterizam a concegao funcional, estética e construtiva de uma
obra, bem como a sua inequivoca interpretagao por parte das entidades
intervenientes na sua execugao, elaborados no ambito da presente Aquisicio de
Servicos;

“Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela
funcio da obra e que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sio
condicionados;

“Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as
categorias de obra;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificages a habilitam a desempenhar
funcoes de elaboragao, subscrigao e coordenagao de projetos, nos termos da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e
alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, com inscricao valida em associagao
publica profissional, quando obrigatoria.

2.2 CONTRATO

2.2.1

Na execugao do contrato da aquisicao de servigos a que se refere o presente Caderno
de Encargos observar-se-ao:

a)

b)

d)

O Coédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008,
de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de || de setembro, pelo Decreto-
Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-
Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64-B/201 |, de 30 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho e pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015,
de 2 de outubro, pelo Decreto-Lei |11-B/2017, de 3| de agosto e posteriores
alteragoes e republicagbes, doravante designados conjuntamente CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte
integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de
junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho (Qualificagdo profissional
exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao, elaboragiao e subscricao de
projetos, pela fiscalizagao de obra e pela diregao de obra e condugao da execugao
dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que
ndo esteja sujeita a legislagio especial, e os deveres que lhes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteldo do projeto
de execugiao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e
faseamento de projetos de obras publicas);
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e) O Decreto-Lein.?273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagaio complementar;

f) Outros diplomas legais, normas, cédigos e regulamentos em vigor, quer sejam de
caracter técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente
aquisicao de servicos.

Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea f) da clausula 2.2.1 serao
observados em todas as suas disposi¢oes imperativas e nas demais cujo regime nao haja
sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo
os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no
contrato os seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do
CCP:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados
pelos interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos e seus anexos;

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no
caderno de encargos;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;
f) A proposta adjudicada.

A data de celebracio do contrato, o adjudicatirio entrega ao dono da obra a lista
nominativa da equipa que ira executar a presente aquisicao de servigos, incluindo os
técnicos designados na sua proposta, em cumprimento do disposto na clausula 8.3.2.1
deste caderno de encargos.

Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, o
Adjudicatario deve, a data da celebragdo do contrato, proceder ao depdsito junto do
dono da obra dos documentos exigidos ao coordenador de projeto, designadamente:

a) Termo de responsabilidade, nos termos do n.° 2 do artigo 21.° da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada
pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho;

b) Comprovativo da contratagdo de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos
do artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho;

c) Comprovativo do certificado de habilitagoes literarias;
d) Comprovativo e nimero de inscricio em organismo ou associagao profissional;

e) Comprovativo da qualificagdo do técnico para a fungao, através do sistema previsto
no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
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Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, em
funcao da natureza do projeto em causa.

Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, o
Adjudicatario deve, a data da celebragao do contrato, proceder ao deposito junto do
Dono da Obra dos documentos exigidos ao(s) Autor(es) de Projeto, designadamente:

a) Termo de responsabilidade, nos termos do n.° 2 do artigo 21.° da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada
pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho;

b) Comprovativo da contratagao de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos
do artigo 24.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho;

c¢) Comprovativo do certificado de habilitagSes literarias;
d) Comprovativo e nimero de inscricado em organismo ou associagao profissional;

e) Comprovativo da qualificagao do técnico para a fungao, através do sistema previsto
no n.° 4 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, em
funcao da natureza do projeto em causa.

Nos termos do n.° 3 do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e
republicada pela Lei n.” 40/2015, de | de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de
junho, os elementos referidos em 2.2.6 e 2.2.7 mantidos pelo Dono de Obra, pelo
menos, até ao termo dos prazos de garantia, legal ou contratual, da empreitada a que
respeitem e de prescri¢ao da responsabilidade civil que decorram.

(NAO APLICAVEL)

INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado
do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

24.1

2.4.2

O contrato é valido até se atingir o prego contratual ou até a data de conclusao do
prazo de 3 (trés) anos, caso esta Ultima condicionante ocorra em primeiro lugar, sem
direito a indeminizagao por trabalhos a menos.

Durante este periodo, nao fixado e com um maximo de 3 (trés) anos, a AdRA pode
recorrer a este contrato sempre que necessite dos servicos de elaboragao de projetos
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identificados na clausula 4.3 do presente caderno de encargos.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES

2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do contrato sao:
- a Empresa AdRA — Aguas da Regido de Aveiro, S.A., como Dono da Obra;
- o Adjudicatario;
- o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;
- outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar.

2.5.2 OUTRAS ENTIDADES COM JURISDICAO NOS DIVERSOS ASPETOS RELACIONADOS COM O
PROJETO, NOMEADAMENTE:

- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

- Autoridade para as Condigoes do Trabalho - ACT;

- Autoridade Florestal Nacional - AFN;

- Camara(s) Municipal(is)

- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

- Direcao-Geral do Patriménio Cultural;

- Entidades gestoras de saneamento basico da zona abrangida pelas infraestruturas
objeto do projeto;

- Entidades do MdN (Ministério da Defesa Nacional);

Infraestruturas de Portugal - IP;
- GDP — Gas de Portugal;

Instituto da Conservagao da Natureza e das Florestas - ICNF;

Portugal Telecom - PT;
- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A;

3 PRECO BASE

3.1 O preco base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é
de 95.000,00€ (noventa e cinco mil euros), niao incluindo o imposto sobre o valor
acrescentado.

4 OBJETO E AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.1 OBJETO

4.1.1 A presente aquisicao de servicos compreende a elaboragao de “Projetos de Redes de
Abastecimento de Agua e Redes de Drenagem de Aguas Residuais Domésticas — 2022”
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no Sistema de AdRA - Aguas da Regido de Aveiro, S.A., sendo designadamente os
seguintes: Agueda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, ilhavo, Murtosa, Oliveira do
Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

ENQUADRAMENTO E DESCRIGAO

A AdRA pretende adquirir servigos de técnico na area dos estudos e projetos, no ambito
do sistema de abastecimento de agua e de drenagem de aguas residuais, em toda a sua
area de abrangéncia territorial.

O objetivo do contrato é a execugao de estudos e projetos de pequena e média
dimensao, com prazos de execugao entre os 30 e os 60 dias, classificados com as
categorias | e Il de acordo com o Anexo Il da portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho,
durante a vigéncia de 3 (trés) anos, ou até que ao limite do valor contratual, se esta
condicionante ocorrer em primeiro lugar.

4.3 AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.3.1

2)

3)

4

3)

4.3.2

A Aquisicio de Servicos objeto do presente procedimento contempla o
desenvolvimento das seguintes componentes:

Execucao de 3 sistemas de reserva de abastecimento de agua (populagoes até 2000
habitantes e com volume maximo de 100 m?), incluindo, construcao civil, equipamento
eletromecanico, eletricidade, automagao e projeto elétrico.

Execucao de 2 sistemas elevatorios de abastecimento de agua contemplando as
respetivas condutas elevatorias (alturas de elevagao entre 5 e os 50m e diametros entre
90 e 200mm) até uma distincia de 500m e incluindo construgao civil, equipamento
eletromecanico, eletricidade, automagio e projeto elétrico (poténcia para caudal de
dimensionamento < |5w).

Execucdo de 6 sistemas elevatorios de aguas residuais contemplando as respetivas
condutas elevatérias (alturas de elevagdo entre 5 e os 50m e didmetros entre 90 e
200mm) até uma distancia de 500m e incluindo, construgao civil, equipamento
eletromecanico, eletricidade, automagao e projeto elétrico (poténcia para caudal de
dimensionamento < | [w).

Execucido de cerca de 10 000 m de redes graviticas de drenagem de aguas residuais
(diametros entre 200 e 300mm), incluindo ramais domiciliarios e condutas elevatorias
(distancias nao inferiores a 500m);

Execucio de cerca de 7 500 m de redes de abastecimento de agua (diametros entre 200
e 300mm), incluindo ramais domicilidrios e condutas elevatorias (distancias nao
inferiores a 500m).

A elaboragido de cada projeto de execugao, de acordo com o estabelecido na clausula
5.2 deste caderno de encargos, devera ainda contemplar:

e Elaboragao do Plano de Gestao Ambiental (PGA);
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e Elaboragio do Plano de Prevencio e Gestao de Residuos de Construgio e
Demolicao (PPGRCD);

e Elaboracao do Plano de Seguranga e Saude (PSS);
e Elaboracio de Base de dados Georreferenciada;

e Elaboracao da estimativa or¢amental para a empreitada correspondente ao Projeto
a elaborar, para efeitos de fundamentagiao do prego base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;

e Execucio dos trabalhos auxiliares incluidos no preco global, de acordo com o
estabelecido na clausula 5.7 do presente Caderno de Encargos tais como exemplo
levantamentos topograficos, levantamentos geologico-geotécnicos, levantamentos
cadastrais.

e Elaboracao dos processos de licenciamento e autorizagdes necessarios (APA,
CCDR, ICNF, IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos;

e Elaboracao do Processo de Concurso para langamento da empreitada;

e Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na clausula 5.8 deste Caderno
de Encargos.

5 CONTEUDO E ORGANIZAGCAO DA AQUISICAO DE SERVICOS

5.1

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

A Agquisicao de Servicos incluira, para cada uma das suas componentes, a elaboragao dos
documentos indicados seguidamente e cujos conteudos e organizagao se sistematizam.

ESTUDO PREVIO — NAO APLICAVEL

PROJETO DE EXECUGAO

Os Projetos de execugao, indicados na clausula 4.3.1, deverao respeitar, em termos de
contetdo minimo, o especificado na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, e sera
constituido por pegas escritas e desenhadas e por outros elementos informativos,
compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO | do presente
Caderno de Encargos.

As pecas desenhadas que integram cada Projeto de Execucio deverio respeitar as
especificagdes técnicas previstas no ANEXO Il ao presente Caderno de Encargos.

Na elaboracao dos Projetos deverio ser respeitados os regulamentos e normas
nacionais e comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um
Projeto definido conforme a legislagao vigente.

O adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugdes de engenharia que
minimizem o consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a
producao de gases de efeito estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos,
sistemas e processos que procurem alcancar o melhor desempenho energético em
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beneficio da eficiéncia global do sistema.

Os Projetos devem ser desenvolvidos de modo a minimizarem a utilizagao e ocupagao
da “zona da estrada”, tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria
Nacional aprovado pela Lei n.° 34/2015, de 27 de abril, quer em termos das
infraestruturas a construir, quer em termos do espago necessario para as executar,
quando esteja em causa a Rede Rodovidria abrangida pela referida Lei e pela Portaria n.°
357/2015, de 14 de outubro.

As solucdes de remodelacio e beneficiacio deverao ter em consideracio as
infraestruturas existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integracao tendo em
conta o diagnostico e avaliagdo do estado de condigao realizado pelo Adjudicatario.

No inicio do documento designado por “Or¢amento”, que faz parte integrante das pegas
escritas dos projetos, devera ser apresentado um resumo do orgamento elaborado pelo
adjudicatario.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os
mapas de quantidades de trabalho apresentado.

PLANO DE SEGURANGCA E SAUDE

Os documentos de prevencao, designadamente o Plano de Seguranga e Salde, serao
elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto ou pelo Coordenador de
Projeto, de acordo com a legislagao em vigor.

Para efeitos da elaboragao do Plano de Segurancga e Saude, o Coordenador de Seguranca
em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a disponibilizar pela Entidade
Adjudicante. O Coordenador de Seguranga em Projeto podera propor a Entidade
Adjudicante durante o desenvolvimento desses documentos, as alteragoes e/ou
complementos a estrutura apresentada que se mostrarem necessarias face a
especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranca em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes
estabelecidas no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de
Seguranga em Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do nimero |
do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de
Seguranca e de Salde, em conformidade com o estabelecido na da alinea c) do nimero
| do artigo 19.°.

Esses dois documentos de prevencao de riscos profissionais (Plano de Seguranca e
Salde) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dinimico em fungio da
evolugdo da execugao dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de
demonstragao das agoes implementadas pela fiscalizagao e pelo adjudicatario.

O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o
consentimento expresso da Entidade Adjudicante e aprovagao de novo elemento.

A entidade adjudicante podera, em qualquer momento, determinar a substituicao desse
responsavel, nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se
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revelar falta de dedicagio e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.
5.4.8 Nao aplicavel

5.4.9 A entidade adjudicante reserva-se o direito de, em tempo Uutil, determinar o uso de
documentos tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

5.5 PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

5.5.1 As pecas do procedimento de concurso da empreitada decorrente do Projeto a
desenvolver, incluirao a elaboracao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS
v" Memoéria Descritiva e Justificativa
v Medi¢bes (LPU);
v" Pecas Desenhadas;
v Projeto de Instalagées Elétricas
A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS
v Programa do Procedimento e respetivos anexos;
v Caderno de Encargos e respetivos anexos
A.3. DOCUMENTOS DE PREVENCAO
v" Plano de Seguranca e Saude (PSS) tipo
v Plano de Gestao Ambiental (PGA) tipo

v" Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construcio e Demolicio
(PPGRCD)

B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
v" Base de Dados Georreferenciada

v" Processos de Licenciamento para obtencio das necessirias licengas e
autorizagoes junto das diversas entidades competentes

v" Orcamento.

5.5.2 Para efeitos da elaboragdo dos documentos técnico-juridicos, a entidade adjudicante
disponibilizara ao adjudicatario o procedimento de concurso tipo para empreitadas da
aguas de Portugal, que sera o documento de base para a elaboragao do procedimento
de concurso da empreitada, devendo todos os aspetos particulares relativos a cada um
dos concursos de empreitadas em causa ser definidos pelo adjudicatario.

5.6 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

5.6.1 O adjudicatario é responsavel pela elaboragio e instrugio de todos os processos de
licenciamento e autorizagoes necessarios para a execugao da empreitada
correspondente ao projeto a elaborar, nomeadamente as pegas escritas e as pegas
desenhadas, com vista a obtengdo das necessarias licengas e autorizagdes, junto das
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seguintes entidades, entre outras:

v

D N NI N NN

v

Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH ...);

Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional de ... (CCDR-...);
Direcao Geral do Patriménio Cultural (DGPC);

EDP (incluindo projeto de licenciamento das instalagoes elétricas);
Infraestruturas de Portugal - IP;

Instituto da Conservacgao da Natureza e das Florestas (ICNF);

Outros nao listados.

5.6.2 Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as
entidades com jurisdi¢cao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas
na clausula 2.5.2.

5.7 TRABALHOS AUXILIARES

5.7.1

5.7.2

Os trabalhos auxiliares de topografia estao incluidos no ambito dos Projetos e, portanto,
no prego global contratado.

A execugao do reconhecimento geoldgico de superficie e do respetivo relatério estao
incluidos no ambito da Aquisicio de Servicos e no preco global contratado. Sera
executado relatério independentemente dos trabalhos auxiliares relativos a sondagens
e ensaios geoldgicos executados. O reconhecimento geoldgico-geotécnico de superficie
incluira as seguintes tarefas:

v

Andlise e interpretagao sumaria dos estudos de reconhecimento disponiveis,
bem como da Carta Geoldgica de Portugal, na escala 1:50000, ao longo da
implantagao prevista de todas as infraestruturas;

Visita de reconhecimento ao local, ao longo do tragado das infraestruturas a
projetar, para reconhecimento de superficie e caso se justifique definicdo da
localizagio de trabalhos de prospecio complementares. Neste
reconhecimento dever-se-a ter em conta os resultados de prospegio
disponiveis, de eventuais afloramentos rochosos, de taludes de escavagao
visiveis nas imediagSes e de outros aspetos que evidenciem pertinéncia;

Elaboragdo de um relatério de reconhecimento de superficie com uma
avaliagdo preliminar das condigoes geotécnicas efetuada com base nos
elementos referidos anteriormente;

Dever-se-a definir o cenario geotécnico provavel dos locais e, para esclarecer
eventuais situagoes que nao sejam possiveis de caracterizar apenas com base
nos elementos anteriores, sera proposto um programa de reconhecimento
complementar que incluird o tipo e estimativa das quantidades.

5.7.3 O levantamento cadastral de todas as parcelas de terreno a serem afetadas pelas obras,
com identificagdo e morada dos proprietarios dessas parcelas, esta incluido no ambito
da presente Aquisicao de Servicos e, portanto, no preco global contratado.

5.74

O levantamento, identificagao, localizagao dos servicos e infraestruturas enterradas
afetados pela obra (incluindo a sua localizagao em planta), e contactos com as entidades
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competentes, esta incluido no ambito da Aquisicio de Servicos e, portanto, no preco
global contratado.

Os trabalhos auxiliares de realizagao de analises de agua para consumo humano / aguas
residuais, ndo estio incluidos no Ambito do Projeto.

Os trabalhos auxiliares de estudos geolégico-geotécnicos (onde se incluem a execugao
de sondagens, testes, caracterizagao dos terrenos e ensaios) estao incluidos no ambito
do Projeto e, portanto, no prego global contratado.

A interpretagao dos resultados dos estudos geotécnicos a promover pela Adjudicatario
esta incluida no ambito do Projeto e, portanto, no preco global contratado.

O reconhecimento local dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no ambito do
Projeto, sejam eles levantamentos topograficos, cadastrais, sondagens, analises ou
outros, com os prestadores de servico designados pelo Adjudicatario para a sua
realizacao, esta incluido no ambito da Aquisicao de Servigos. Incluem-se também todos
os pedidos de esclarecimento locais.

Os trabalhos auxiliares incluidos no ambito da Aquisicio de Servigos, tais como
levantamentos topograficos, levantamento cadastrais, sondagens e ensaios geologicos,
ou outros de qualquer natureza, deverao respeitar o estipulado no programa de
procedimento.

5.8 ASSISTENCIA TECNICA

5.8.1

Sera ainda prestada Assisténcia Técnica a Entidade Adjudicante, no ambito do previsto
no artigo 9.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

Na fase do procedimento de formagao do contrato e até a adjudicagao da obra,

a) A prestacao de informagoes e esclarecimentos solicitados por interessados durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente
por intermédio da Entidade Adjudicante, sobre as pegas escritas e desenhadas dos
elementos patenteado (s) a concurso;

b) A prestagio de informagoes e esclarecimentos solicitados pelos interessados
durante o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e
exclusivamente por intermédio da Entidade Adjudicante, no enquadramento de
Erros e Omissoes aos elementos patenteado(s) a concurso, no prazo definido pela
Entidade Adjudicante;

c) Prestacio do apoio a Entidade Adjudicante na apreciagio e comparagao das
condi¢oes da qualidade das solugbes técnicas das propostas que se apresentarem ao
concurso da empreitada, de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele,
incluindo a apreciagao de compatibilidade com os elementos integrante do Caderno
de Encargos, de variantes ou alteragoes que sejam apresentadas.

d) Esclarecimento de dulvidas de interpretagao de informagoes complementares
relativas a ambiguidades ou omissoes do Projeto, bem como elaboragao das pegas
de alteragao do Projeto necessarias a respetiva corregiao e a integral e correta
caracterizagao dos trabalhos a executar no ambito da referida corregio;
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e) Apreciacio de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou
pelo Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o
Projeto;

f) Prever uma deslocagdo mensal, para apoio a Fiscalizagdo/ Dono da Obra em
esclarecimentos sobre o Projeto.

5.8.2 A Assisténcia Técnica termina com a aprovagao, pela Entidade Adjudicante, das Telas
Finais do Projeto de Execucao apresentadas pelo Empreiteiro e com a finalizagao da
execucao da parte da Obra relativa.

5.9 ALTERAGOES AO PROJETO

5.9.1 O adjudicatario realizara as alteracoes que lhe forem determinadas pela entidade
adjudicante, dentro dos limites expressos na clausula 5.9.4 e 5.9.5, mesmo quando nao
explicitas nos termos do presente caderno de encargos, durante a execugao ou até |
(um) ano apés a aprovagao do projeto.

5.9.2 Se as alteracdes referidas na clausula anterior nao resultarem de erros e vicios dos
trabalhos apresentados, o adjudicatario tera direito ao pagamento dos correspondentes
trabalhos adicionais.

5.9.3 O valor dos trabalhos adicionais, com o enquadramento dado pela clausula 5.9.2, sera
calculado com base nas quantidades de trabalho para tal fim indicadas pelo adjudicatario,
desde que aceites pela entidade adjudicante, para os varios tipos de especialistas, e nos
custos unitarios.

5.9.4 A realizagao das alteragoes solicitadas pela entidade adjudicante, previstas na clausula
5.9.1 e que nao resultem de erros e vicios dos trabalhos apresentados pelo adjudicatario,
carecera de acordo deste Ultimo apenas se a importincia correspondente aos novos
trabalhos exceder 30% (trinta por cento) do valor global da adjudicagao.

5.9.5 As alteragdes referidas anteriormente incluem a realizacio de novos trabalhos do
mesmo tipo dos anteriormente realizados, ou a suspensao definitiva, total ou parcial, de
alguns trabalhos.

5.9.6 A entidade adjudicante podera determinar a suspensido da aquisicio de servicos, por
razoes alheias ao adjudicatario, por um periodo total acumulado nio superior a 100
(cem) dias, sem que para tal carega do acordo da outra parte.

5.9.7 Uma eventual proposta de trabalhos adicionais por parte do adjudicatario devera ser
devidamente fundamentada, e o valor proposto para a sua realizagdo tera por base os
precos unitarios conforme nota justificativa do prego constante da sua proposta,
apresentada em resposta ao requerido na alinea b.3) do n.° 10.] do programa do

procedimento.

5.9.8 Os precos serio revistos por aplicagao da seguinte formula:
IPC,
IPC,

em que,
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IPC; e IPC, sao os indices de pre¢o no consumidor (sem habitacao), no distrito de
Aveiro respetivamente, no més em que foram efetuados os trabalhos a que diz respeito
a respetiva fatura e no més anterior a data da apresentagao da proposta.

C é o fator multiplicativo a aplicar aos pregos em revisao

PRAZO PARA A EXECUGCAO

O presente procedimento tem um prazo maximo de 3 (trés) anos, e o seu contrato sera
vélido até se atingir o prego contratual ou até a data de conclusao do prazo de 3 (trés)
anos, a contar da data de celebragao do contrato, caso esta Ultima condicionante ocorra
em primeiro lugar.

Durante este periodo, nao fixado e com um maximo de 3 (trés) anos, a AdRA pode
recorrer a este procedimento sempre que necessite dos servicos de elaboragio de
projetos definidos na clausula 4.3 do presente caderno de encargos.

O adjudicatario obriga-se a concluir a execugao de cada projeto, com todos os elementos
referidos nas clausulas 4.3, 5 e 7 do presente caderno de encargos, em fungio da
complexidade, até ao prazo maximo de 60 (sessenta), contados a partir da data em que a
entidade adjudicante comunique ao adjudicatario, para proceder a sua execugao;

(Nao aplicavel)

Os prazos previstos nas clausulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da
entidade adjudicante ou a requerimento do adjudicatario quando devidamente
fundamentado.

A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo nao sofrera paragens
aquando da entrega de cada uma das partes do projeto, pelo que o mesmo devera
prosseguir independentemente da aprovagao por parte da entidade adjudicante, desde
que nao seja ultrapassado o prazo definido na clausula 7.3.1.1 do presente caderno de
encargos para a aprovagao pela entidade adjudicante das referidas partes do Projeto.

A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que a entidade
adjudicante realize para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido
solicitados pelo adjudicatario.

Sera motivo de prorrogaciao do prazo contratual a existéncia de trabalhos além dos
previstos no contrato.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragdes, durante a realizagao do projeto, por
razdes nao imputaveis ao adjudicatario, as datas previstas para a ultimagao das partes
subsequentes aquela em que a alteragao foi introduzida serao adiadas, se necessario, de
um numero de dias igual ao concedido ao adjudicatario para executar as alteragoes
determinadas.

Em qualquer caso, a prorrogagao do prazo sera sempre objeto de acordo prévio entre as
duas partes contratantes e devera ser pedida, por escrito, pelo adjudicatario, com
justificacado pormenorizada.

A entidade adjudicante comunicara ao adjudicatario, com a antecedéncia minima de
5 (cinco) dias, a data para assinatura do contrato, na sequéncia do acordo prévio quanto a
correspondente minuta que o antecede.
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7 OBRIGAGCOES DO ADJUDICATARIO

7.1

1.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

71.24

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagio aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracao do contrato decorrem para o
Adjudicatario, as seguintes obrigaces principais:

a) Executar cada projeto que lhe for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste
caderno de encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional,
isencdo, independéncia, zelo e competéncia;

b) Cumprir as condigbes fixadas para a execugao de cada projeto;
c) Sujeitar-se a agao fiscalizadora da entidade adjudicante;

d) Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha
a ter acesso;

e) Proceder a entrega dos documentos correspondentes aos projetos, de acordo com
os prazos contratualizados;

f) Prestar as informagoes que forem solicitadas pela entidade adjudicante;

g) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condigoes de prazo e
preco contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao,
todos os estudos subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do projeto;

h) Proceder as alteragdes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da
clausula 7.3.1.4;

i) Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica
adequada, de forma a garantir uma correta articulagao entre os prestadores de
servicos e os representantes da entidade adjudicante referidos na clausula 7.2.1;

j) A titulo acessorio, o adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao
do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a
perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

Para o acompanhamento da execu¢do do contrato, o adjudicatario fica obrigado a
manter, com uma periodicidade, quando a entidade adjudicante entenda necessario para
o suficiente esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunides de
coordenagao do projeto, das quais serdo lavradas as atas pelo representante do
adjudicatario responsavel pela coordenagio do projeto, a assinar por todos os
intervenientes na reuniao.

As reunides de coordenagao deverao possibilitar, a entidade adjudicante, um
conhecimento dos problemas e das opgSes mais relevantes previamente a entrega do
projeto.

As reunides previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita
por parte do adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O adjudicatario fica também obrigado a apresentar a entidade adjudicante, com uma
periodicidade quinzenal, um relatério com a evolugao de todas as operagoes objeto dos
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servicos e com o cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

No final da execugao do contrato, o adjudicatario deve ainda elaborar um relatorio final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao
do servico.

Todos os relatérios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo
adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizagio de reunides com a entidade adjudicante nao substitui a entrega de
documentos do projeto.

7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1
7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3

7.3.1.4

7.3.1.5

7.3.1.6

7.3.1.7

Validacao dos Elementos a Entregar pelo Adjudicatario

No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao
do contrato, a entidade adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar
se os mesmos reunem as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos
nas clausulas deste caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros
requisitos exigidos por lei.

No ambito da analise a que se refere a clausula anterior, o adjudicatario deve prestar
a entidade adjudicante toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a anilise da entidade adjudicante, a que se refere a clausula 7.3.1.1, nao
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no
caso de existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos definidos no caderno de encargos, a entidade adjudicante deve disso informar,
por escrito, o adjudicatario.

Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o adjudicatario deve proceder, a sua
custa e no prazo razoavel que for determinado pela entidade adjudicante, as alteragoes
e complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

Apbs a realizagdo pelo adjudicatario das alteragdes e complementos necessarios, no
prazo respetivo, a entidade adjudicante procede a nova analise, nos termos da clausula
7.3.1.1.

Caso a analise da entidade adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.1 comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo adjudicatario com as exigéncias legais e
neles n3o sejam detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos no caderno de encargos, deve ser
emitida, no prazo maximo de |5 (quinze) dias a contar do termo dessa analise, uma
declaragao ou afirmagao de aceitagao por parte da entidade adjudicante.

A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas,
especificagoes e requisitos técnicos definidos no caderno de encargos, que nao tenham
sido detetadas na analise da entidade adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas
responsabilidades.
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7.3.1.8 Na edicao final dos Projetos indicados na clausula 4.3.1, devidamente corrigida nos
termos da clausula 7.3.1.4, devera o adjudicatario entregar a entidade adjudicante os
seguintes exemplares dos documentos relativos a cada uma das fases, incluidos na
presente aquisi¢cao de servigos:

v" 2 (dois) exemplares em papel das pecas escritas (em formato A4 e/ou A3, se
necessario);

v 2 (duas) colecdes em papel da totalidade das pecas desenhadas (em formato
normalizado entre A4 e Al);

v' Apresentar em registo informatico as pecas escritas e desenhadas, organizadas
de acordo com os volumes e tomos fisicos indicados na clausula 5.5.1 deste
Caderno de Encargos, em formato editdvel (word/excel/autoCAD) e em
formato nao editavel, PDF, elaborados no ambito do Projeto;

7.3.1.9 Todos os documentos do projeto, indicados na clausula 5.5.1, ou seja, todas as pegas
escritas e todas as pegas desenhadas, serdo apresentados em portugués, bem como
toda a correspondéncia realizada.

7.3.1.10 Apos a conclusio do projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo adjudicatario,
com relevancia para a realizagio do mesmo, deverao ser devidamente compilados,
acondicionados e entregues a entidade adjudicante, juntamente com os documentos
mencionados na clausula 5.5.1.

7.3.2 Transferéncia de propriedade

7.3.2.1 Com adeclaragao de aceitagao a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a transferéncia
de posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a
entidade adjudicante, incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criages
intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.

7.3.2.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer
contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de
encargos.

7.3.3 Conformidade e Garantia Técnica

7.3.3.1 O adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptacoes e no que se refere aos
elementos entregues a entidade adjudicante em execuciao do contrato, as exigéncias
legais, obrigacbes do fornecedor e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de
aquisicao de bens méveis, nos termos do cédigo dos contratos publicos e demais
legislagao aplicavel.

7.4 SIGILO PROFISSIONAL

7.4.1 Objeto do Dever de Sigilo

7.4.1.1 O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica
ou nao técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relagio com a execugao do contrato.
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7.4.1.2 O adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagoes de que os seus
técnicos e demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este
projeto e demais atividades da entidade adjudicante.

7.4.1.3 A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo nio podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
nao o destinado direta e exclusivamente a execucao do contrato.

7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo adjudicatario
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial
ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

7.4.2 Prazo do Dever de Sigilo

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar
do cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da
sujeicdao subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegao
de segredos comerciais ou de credibilidade, de prestigio ou da confianga devidos as
pessoas coletivas.

8 ORGANIZAGCAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao adjudicatario o apetrechamento e obtencio de todos os meios humanos e
materiais que sejam necessarios a execugao das agoes a desenvolver na execuciao do
projeto, em conformidade com o previsto neste caderno de encargos, bem como o
estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugio
das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

8.2.1 Compete ao adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe
sao cometidas.

8.2.2 O adjudicatario devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de qualidade e das quantidades associadas a execugao do projeto, pelo que
devera adotar os meios de organizagao adequados a esta exigéncia.

8.3 MEIOS HUMANOS

8.3.1 Disposigoes gerais

8.3.1.1 A mobilizagao de todos os meios humanos necessarios a realizagao do projeto sao da
inteira responsabilidade do adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes
colocam todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagiao na realizagdo das
tarefas que lhe forem cometidas, de modo a que sejam executados de acordo com as
melhores praticas profissionais.
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8.3.2 Equipa de Projeto

8.3.2.1

8.3.2.2

8.3.2.3

8.3.24

8.3.2.5

8.3.2.6

O adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagao pela entidade adjudicante, a confiar
a coordenagao do projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente
prestacao de servigos, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada pela
Lei n.° 25/2018, de 14 de junho, e do Anexo | ao referido diploma.

O(s) autor(es) de projeto deveri(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s)
que seja(m) reconhecido(s) pela ordem dos engenheiros e pela ordem dos engenheiros
técnicos e pela ordem dos arquitetos (se aplicavel), e possuam a qualificagdo minima
exigida para o projeto objeto da presente prestagio de servigos, nos termos do
disposto no n.° 3 do artigo 10° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, e do Anexo Il ao
referido diploma, , alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho e alterada
pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho.

Para além do estabelecido nas clausulas 8.3.2.1 e 8.3.2.2, a equipa de projeto devera
integrar, no minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do
projeto:

N.° de
Técnicos

Especialidade

Coordenador de Projeto I

Coordenagio de Seguranga e Satide em Projeto I

Hidraulica Urbana ou Sanitaria |

Mecanica e Eletromecanica/ Instalacdes Elétricas,
Automacao e Instrumentagao

Estruturas |

Fundagbes e Geologia/ Geotecnia I

Qualidade e Ambiente |

A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula
anterior, mesmo que para isso seja necessario afetar um niimero de técnicos superior
ao indicado nessa clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico
preencher varias das especialidades indicadas, em simultaneo.

Qualquer alteragao da composicao da equipa de projeto requerida na clausula 8.3.2.3
depende da aprovagao da entidade adjudicante.

Qualquer alteragao a constituicdo ou membros da equipa técnica, designados na
proposta do Adjudicatario, depende da aprovagao da Entidade Adjudicante, sem
prejuizo de cumprir os mesmos requisitos em termos de experiéncia e capacidade
técnica dos membros designados na sua proposta.
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8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1 Responsabilidade

8.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizagio dos Projetos tais como meios de
transporte, informaticos, topograficos, fotogrificos, video e outros sao da
responsabilidade do adjudicatario.

8.4.1.2 A indicagao pelo adjudicatario dos meios materiais na proposta por si apresentada na
fase de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais
adicionais, tendo em vista a garantia de qualidade do projeto. Os custos decorrentes
dos eventuais meios materiais adicionais que se venham a revelar necessarios serao da
sua inteira responsabilidade sempre que os meios colocados em servigo se revelem
insuficientes.

8.4.2 Instalacoes

8.4.2.1 Sera por conta do adjudicatario as despesas das instalagoes perto da zona do Projetos,
necessarias ao funcionamento dos seus servigos e as despesas relativas aos materiais
e equipamentos de consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo
compreendido entre a assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 Meios de transporte

8.4.3.1 O adjudicatario devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa dos projetos os
meios de transporte necessarios para o desempenho das fungdes que lhe sao
cometidas, competindo-lhe igualmente assegurar a respetiva exploragio e
manutengao.

8.4.4 Outros equipamentos

8.4.4.1 Todo o equipamento que o adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos de
inspecao, ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagao
dos Projetos.

8.4.5 Alojamento, alimentagdo e deslocagao

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentaciao e deslocagio do pessoal do adjudicatario e
seus consultores serao por conta do adjudicatario.

9 OBRIGAGCOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

9.1 Pela aquisicao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacoes constantes do presente caderno de encargos, a entidade adjudicante deve
pagar ao adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, se este for legalmente devido.

9.2 O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade n3o esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo
despesas de alojamento, alimentagdo e deslocagao de meios humanos, despesas de
aquisicao, transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacao de marcas registadas, patentes ou licengas.
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10 CONDIGCOES DE PAGAMENTO

10.1 A(s) quantia(s) devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula 9.1, devem ser
pagas no prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela entidade adjudicante das respetivas
faturas, as quais s podem ser emitidas apds vencimento da obrigacao respetiva.

10.2 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 10.] sao
divididas pelas diversas fases da execugao do contrato, nos seguintes termos:

v Pela Fase | — Entrega de cada projeto: 50% (cinquenta por cento)
V" Pela Fase 2 — Aprovagio de cada Projeto: 40% (quarenta por cento)
V' Pela Fase 3 — Assisténcia Técnica de cada projeto: 10% (dez por cento)

10.3 Para efeitos do niumero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a
desenvolver pelo adjudicatério ao abrigo do contrato.

10.4 Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados
nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder
a emissao de nova fatura corrigida.

10.5 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 10.1, as faturas sao
pagas através de transferéncia bancaria.

Il AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSORCIOS

1.1 As empresas que se associem para a execucao desta aquisicdo de servicos deverao
obrigatoriamente constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou
associar-se em consoércio externo em regime de responsabilidade solidaria, observadas as
disposigoes legais portuguesas sobre tais matérias, antes da celebragio do contrato.

11.2 Em qualquer caso, o ACE ou o consorcio sera solidariamente responsavel perante a
entidade adjudicante pela execugao completa e total do contrato.

11.3 O ACE ou o consércio designara, na fase de concurso, quem sera o Unico interlocutor
perante a entidade adjudicante. A designagao do interlocutor nao inibe as empresas
associadas da sua responsabilidade solidaria.

12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO
CONTRATUAL

12.1 A responsabilidade pela correta prestagao dos servigos objeto do contrato, seja qual for
o agente executor, sera sempre do adjudicatario e so dele, ndo reconhecendo a entidade
adjudicante, senao para os efeitos indicados na lei ou neste caderno de encargos, a
existéncia de quaisquer subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em
combinagiao com o adjudicatario.

12.2 A subcontratagao de fornecimentos e servigcos que figurem na proposta apresentada, de
acordo com documento apresentado em resposta ao requerido na alinea g) do n.° 10.1
do programa do procedimento, sera realizada nas condigoes estabelecidas neste caderno
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de encargos, nao podendo o adjudicatirio proceder a substituicio dos respetivos
subcontratados sem a prévia aprovagao da entidade adjudicante.

12.3 A entidade adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagio dos
subcontratados ou tarefeiros propostos nas condi¢oes estabelecidas na clausula anterior,
sem ter de justificar tal resolugao, nao acarretando a aceitagiao da entidade adjudicante a
diminuigao da responsabilidade do adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula
12.1 do caderno de encargos.

12.4 A entidade adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicio de qualquer
subcontratado ou tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias
de boa execugao dos trabalhos que |lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou
pelos seus agentes, ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execugao
dos trabalhos no ambito desta aquisi¢ao de servigos.

12.5 A subcontrataciao pelo adjudicatario e a cessao da posicao contratual por qualquer das
partes depende da autorizagao da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

13 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA
RESOLUCAO

13.1 SANCOES

13.1.1 Porincumprimento do estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003,
de 29 de outubro

13.1.1.1 O nao cumprimento por parte do adjudicatario da presente aquisicao de servigos, do
estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro,
determina a aplicagao de uma sangao pecuniaria pela entidade adjudicante no valor de
75% (setenta e cinco por cento) do preco contratual correspondente as atividades do
Coordenador de Seguranga em Projeto nos periodos de faturagio em que se verifique
o incumprimento, sem prejuizo de poder determinar a comunicagio a ACT -
Autoridade para as Condigbes do Trabalho.

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sangdo prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo 25.°
(contraordenacao muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigacoes do
Coordenador de Seguranga em Projeto, a entidade adjudicante tera o direito de
descontar imediatamente nas prestagoes vincendas o valor dessas sangoes e/ou a reter
esse valor até a conclusao do respetivo processo de contraordenagao, sem prejuizo
de outras a¢oes que a Entidade Adjudicante venha a estabelecer e que sejam contratual
ou legalmente admissiveis.

13.1.2 Por Incumprimento de Obrigagoes Emergentes do Contrato

13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao indicados na clausula 6 do presente
Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma sangiao pecuniaria
diaria, calculada da seguinte forma:

v" € 500,00 (quinhentos euros) por cada dia de atraso no primeiro periodo de 15
(Quinze) dias;

v € 1.000,00 (mil euros) por cada dia de atraso, a partir do 16.° dia de atraso.
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13.1.2.2 Caso se registem atrasos em diversas fases de execugao contratual, as sangoes serao
cumulativas.

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as san¢es contratuais aplicadas
ao Adjudicatario por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao
da presente aquisi¢cao de servigos.

13.1.3 Por Alteragoes da Constituicao e Afetagoes da Equipa Técnica

13.1.3.1 Nas situagdes em que, sem autorizagao da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario
proceder a alteragao da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designacgao
do técnico, quer em numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada
alteragao, uma sangao pecuniaria de 5% (Cinco por cento) do prego contratual global.

13.1.4 Montante Maximo das San¢oes Contratuais
13.1.4.1 As sancoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

13.1.4.2 O valor acumulado das sangdes pecuniarias nao podera exceder 20% (vinte por cento)
do preco global da aquisi¢ao de servigos, sem prejuizo da entidade adjudicante resolver
o contrato nas condicoes estabelecidas na clausula 13.2.1 do presente caderno de
encargos.

13.1.5 Liquidagdo das Sanc¢oes

13.1.5.1 A liquidagao das sangdes em que o adjudicatario incorra sera efetuada por desconto
no pagamento ou pagamentos imediatos a verificagao do facto que tenha dado origem
as sangoes.

13.2 RESOLUCAO DO CONTRATO

13.2.1 Resolugio por parte da Entidade Adjudicante
13.2.1.1 A entidade adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.1.2 Se qualquer sang¢ao pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte
por cento) do prego global do contrato, a entidade adjudicante reserva-se no direito de
rescindir o contrato.

13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a entidade
adjudicante decida niao proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano
para o interesse publico, aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento).

13.2.1.4 O direito de resolugiao exerce-se mediante declaragao enviada ao adjudicatario e nao
determina a repeticao das prestagoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado
pela entidade adjudicante.

13.2.1.5 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do adjudicatario, a entidade
adjudicante pode exigir-lhe uma sanc¢ao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor
global contratado.

13.2.1.6 Ao valor da sangao pecunidria prevista na clausula anterior sio deduzidas as
importancias pagas pelo adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos
servicos cujo atraso na respetiva conclusio tenha determinado a resolugio do
contrato.

Caderno de Encargos ) )
Concurso Publico - “Projetos de Redes de Abastecimento de Agua e Redes de Drenagem de Aguas Residuais
Domésticas — 2022” 23



N\ AGUAS oA REGIAO
\ o: AVEIRO

’ Grupo Aguas de Portugal

13.2.1.7 Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em
conta, nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa
do adjudicatario e as consequéncias do incumprimento.

13.2.1.8 A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as san¢oes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

13.2.1.9 As sangdes pecunidrias previstas no presente grupo de clausulas nio obstam a que a
entidade adjudicante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

13.2.1.10 A resolucao sancionatoria do contrato, pelo incumprimento definitivo do contrato
pelo adjudicatario, constitui a entidade adjudicante no direito a uma indemnizacao
pelos prejuizos sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagao essa que,
nos termos do disposto no n.° | do artigo 810.° do Codigo Civil, se fixa no montante
correspondente a 20 % (Vinte por cento) do preco contratual;

13.2.1.11 O disposto no nimero precedente nao obsta a que a entidade adjudicante exija
indemnizagao pelo dano excedente a pré-liquidagao ali concretizada;

13.2.1.12 O valor referido na alinea 13.2.1.10 da presente clausula, sera deduzido, nos termos
do disposto no artigo 333.° n.° 3, do CCP, das quantias devidas e/ou pela execugao
das garantias prestadas e/ou prosseguido judicialmente, quando nao for pago
voluntariamente pelo adjudicatario no prazo de 10 (dez) dias apos notificagio da
decisdao de resolugio sancionatéria pelo dono da obra.

13.2.2 Resolugao por parte do Adjudicatario
13.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.
13.2.2.2 O direito de resolugao é exercido por via judicial.

13.2.2.3 A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao determina
a repeticao das prestacoes ja realizadas pelo adjudicatario, cessando, porém, todas as
obrigagoes deste ao abrigo do contrato.

14 FORCA MAIOR

14.1 Nao podem ser impostas san¢Ses ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a
nao realizagdo pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao
pudesse conhecer ou prever a data da celebragio do contrato e cujos efeitos nao lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

14.2 Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagées, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagoes governamentais ou administrativas injuntivas.

14.3 Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nio constituam for¢ca maior para os subcontratados do
adjudicatario, na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem
como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario
de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento, pelo adjudicatario, de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagoes do adjudicatario cuja causa,
propagacao ou propor¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatdrio nao devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

14.4 A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

14.5 A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento
resultante da forca maior.

I5 RETENGAO

I15.1 Tratando-se de uma aquisicao de servigos de valor inferior a 200.000€ (Duzentos mil
euros), a apresentagao de cauciao é dispensada e, pode a entidade adjudicante, se o
considerar conveniente, proceder a retengao de até 10 % do valor dos pagamentos a
efetuar.

16 RESOLUCAO DE LITIiGIOS

16.1 Para resolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renlncia a qualquer outro.

17 PRIVACIDADE E PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS

17.1 O adjudicatario obriga-se a cumprir a legislacio comunitiria e nacional referente a
privacidade e a protegio dos dados pessoais, obrigando-se a adotar as melhores diligéncias
para a prossecugao dos principios de tratamento de dados pessoais.

17.2 O adjudicatario obriga-se expressamente a utilizar e salvaguardar a informagao
confidencial, em particular de dados pessoais a que tenha acesso, Unica e exclusivamente
para a boa execugao do contrato celebrado, devendo garantir a execu¢ao de medidas
técnicas e organizativas adequadas para satisfazer o referido no nimero anterior.

17.3 O adjudicatario obriga-se a, por qualquer forma, direta ou indiretamente, nao divulgar e
tomar todas as medidas que estejam ao seu alcance para impedir a divulgagao e manter a
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confidencialidade da informagao ou documentagao abrangida pelo dever de sigilo, nos
termos dos nimeros anteriores.

17.4 O adjudicatario nao pode fazer uso em beneficio proprio, ou em beneficio de terceiros,
da informagao confidencial que disponha, em particular de dados pessoais, a que tenha
acesso ou que |lhe sejam cedidos no ambito do contrato celebrado, assim como nao pode
ceder essa informagao confidencial a terceiros, ou efetuar qualquer alteragio, sem
solicitar, formalmente, a AdRA, para o que esta deve, previamente e por escrito, conceder
autorizagao expressa para tal.

17.5 O adjudicatirio é responsavel perante os titulares dos dados pessoais por qualquer
violagdo no tratamento dos mesmos, sempre que o dmbito da execugio do contrato os
inclua, devendo ainda comunicar de imediato, sem demoras injustificadas, apos ter tido
conhecimento da violagao de dados pessoais a AdRA, sem prejuizo do direito de regresso
exercido pela AdRA relativamente a eventuais coimas aplicadas por violagao ao
regulamento, demais legislagdo conexa e do presente contrato, sendo solidariamente
responsabilizado por qualquer condenagao.

17.6 No ambito do presente contrato, em relagao ao adjudicatario ou seus subcontratados,
quando expressamente autorizados, o adjudicatario deve acautelar junto dos seus
subcontratados, o respeito pelo cumprimento da legislagao referente a protegao de dados
pessoais, fornecendo apenas a quantidade de dados estritamente necessarios para a
execucao do contrato, bem como no cumprimento dos principios dos dados pessoais,
vinculando-os aos referidos principios, devendo estarem sempre identificados a duragao,
natureza e finalidades do tratamento de dados pessoais, tipo de dados pessoais, categorias
dos titulares dos dados e os riscos em relagao aos direitos e liberdades dos mesmos, que
devem ser previamente descritos pelo subcontratante.

17.7 Extinguindo-se o presente contrato o adjudicatario e seus subcontratados deverao apagar
todos os dados pessoais que lhes foram fornecidos pela entidade adjudicante para a
execucao do contrato, eliminando todas as copias existentes com os dados pessoais, com
a excecao dos dados que devam ser preservados ao abrigo da legislagio em vigor.

I8 DISPOSICOES FINAIS

18.1 DEVERES DE INFORMAGAO

18.1.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do
contrato, de acordo com a boa-fé e no prazo de 10 (dez) dias a contar do respetivo
conhecimento.

18.1.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstincias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impeg¢am o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

18.2 COMUNICACOES E NOTIFICACOES

18.2.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagoes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do
codigo dos contratos publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
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identificados no contrato.

18.2.2 Qualquer alteragao das informagbes de contrato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

18.3 CONTAGEM DOS PRAZOS

18.3.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo siabados, domingos e dias
feriados e nao se suspendendo nem interrompendo em férias.

18.4 LEGISLAGAO APLICAVEL

18.4.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO |
CONTEUDO DOS PROJETOS DE EXECUGCAO

A. CONDUTAS ADUTORAS

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a)

b)

d)
e)

Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

Componente relativa a estabilidade e construgao civil.
Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:

v" definicao das bases de dimensionamento.
definicao do tipo e localizagao de orgaos acessorios.
protecao exterior e interior de condutas.
protecao contra sobrepressoes e subpressoes.
solucoes de atravessamento de linhas de agua.

pormenores de ligagdo do sistema adutor aos sistemas municipais.

NN N N SR

outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessirios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

Componente relativa a caracterizagao geologica da zona intercetada pelo tragado.

Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

PECAS DESENHADAS

a)
b)

<)

d)

g)

h)

Planta de localizagao.
Definigao dos tragados para implantagao das condutas.

Planta de implantacao dos tragados a escala 1:2000 ou superior, incluindo identificagao dos
servicos afetados.

Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical).

Esquema altimétrico e piezométrico das condutas para as diferentes situagcoes de
funcionamento.

Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarragao,
ancoragem, travessia de linhas de agua intercetadas e derivagoes.

Desenhos de pormenor dos 6rgiaos acessorios, designadamente reservatorios, camaras de
perda de carga, camaras de ventosa, descargas de fundo e cdmaras de valvulas de
seccionamento.

Desenhos de implantagao de 6rgaos acessorios.

Desenhos de implantagdo dos tragados ou orgaos do sistema sobre secgbes cadastrais, a
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem Protegida
e outras.
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Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugcao do mesmo.

Os desenhos serao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.

B. COLETORES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a)

b)

d)
e)

Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

Componente relativa a estabilidade e construgao civil.
Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe,
v’ definicao das bases de dimensionamento;
definicao do tipo e localizagao de orgaos acessorios;
definicao das solugoes de descargas de emergéncia;

v

v

v’ protegdo exterior e interior de coletores;

v’ protecido contra sobrepressdes e subpressoes;
v

controlo de condi¢coes de septicidade das aguas residuais, ao longo dos coletores
(defini¢ao dos tratamentos de eliminagao de sulfuretos);

\

solucoes de atravessamento de linhas de agua;

<\

pormenores de ligagdo do sistema de intercecao aos coletores municipais;

v’ definicao de solucdes de valvulas de maré em coletores instalados em zonas inundaveis
(Se aplicavel);

v' outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessirios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

Componente relativa a caracterizagio geologica da zona intercetada pelo tragado.

Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra

PECAS DESENHADAS

2)
b)

<)

d)

Planta de localizacao.
Definicao dos tragados para implantagao dos coletores.

Desenho de implantagao dos tragados a escala 1:2000 ou superior, incluindo identificagao
dos servicos afetados.

Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados 10 vezes (vertical).

Esquema altimétrico e piezométrico das condutas elevatérias para as diferentes situagoes de
funcionamento.
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Pormenores construtivos dos coletores, designadamente, de assentamento, amarragao,
ancoragem, travessia de linhas de dgua intercetadas e derivagoes.

Desenhos de pormenor dos 6rgaos acessorios, designadamente camaras de visita, de
inspecao, de queda ou de descarga de fundo.

Desenhos de implantagao de tubagens e 6rgaos acessorios.
Desenhos de implantagao de redes exteriores.

Desenhos de implantagao dos tracados ou orgaos do sistema sobre sec¢oes cadastrais, a
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, ZPE, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem
Protegida e outras.

Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugcao do mesmo.

Os desenhos serao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.

C. ESTACOES ELEVATORIAS

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a)

b)

g)

Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquitetonico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagio de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

Componente relativa ao equipamento metalo e eletromecanico, com descrigao do tipo e
constituicao dos equipamentos propostos.

Componente relativa a estabilidade e construgao civil.

Componente relativa as instalagoes elétricas.

Componente relativa a instrumentagao e sistema de controle, comandos e automatismos.
Quadro com a identificagao dos sinais Input/Output por autémato e por tipo de sinal.
Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:

v' definigdo de formas, capacidade e caudal bombado;

v’ opgio técnico-econdmica pelo tipo e nimero de grupos de elevagio;

v' anilise de variagio de pressio e definicio dos dispositivos de prote¢io adequados;

v definicao de materiais construtivos;

v’ orgios de medigio, de seguranca e de emergéncia;

V' solugdes de ventilagio, dos apoios dos grupos e de acessérios;

v"dimensionamento de estruturas e fundagoes;

v’ projeto de arquitetura e arranjos exteriores para adequada integracio arquiteténica
e paisagistica;

v’ projeto de estruturas;

v’ projeto das redes de utilidades (agua, esgotos, incéndio, pluviais);
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projeto de equipamento elétrico incluindo eventuais ramais de abastecimento, posto
de transformagao e grupos de emergéncia;

interligacdo de energia elétrica produzida com a fornecida pela rede geral;
indicagao dos tipos de ago e classe de resisténcia dos betdes;

esquemas de protegao anticorrosiva;

N N NN

descrigao detalhada dos esquemas de acabamentos e de protegdes anticorrosivas de
paredes interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, de
orgaos e edificios;

<

definicao completa dos dispositivos de protegao contra o choque hidraulico;

v outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessirios a boa
compreensao e execug¢ao do mesmo.

Dimensionamento acustico da instalagao, para uma gama média de ruido emissor de todos
os equipamentos previstos, em funcionamento simultaneo — situagdo mais gravosa (grupos
de bombagem, compressores, ventilagio, quadros elétricos quando equipados com
variadores de velocidade, etc). Deve ter por base parimetros de ruido de grupos de
bombagem facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adogao de valores extremos,
ou muitos bons e que pela falta de concorréncia originariam custos de fornecimento
desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrarios aos interesses do Dono
de Obra). Para tal o adjudicatario devera estudar o mercado e evidenciar no projeto que os
dados se basearam num numero razoavel de fornecedores disponiveis.

Analise técnico-econémica, em fungao do ciclo de vida dos grupos de bombagem,
comparativa de todos os custos de fornecimento e instalagao, exploragao — em particular os
energéticos — e abate dos equipamentos, com base em parametros (rendimentos) de
equipamentos facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adogao de valores
extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorréncia originariam custos de
fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrarios aos
interesses do Dono de Obra). Para tal o adjudicatario devera estudar o mercado e evidenciar
no projeto que os dados se basearam num numero razoavel de fornecedores disponiveis.

Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

PECAS DESENHADAS

a)
b)

<)

d)

g)
h)

Planta de localizagao.

Plantas, alcados e cortes das obras de construciao civil e dos edificios das estacdes
elevatodrias, incluindo fundagdes (escala 1:100).

Pormenores construtivos das estagoes elevatorias, designadamente, de apoios de grupos,
atravessamento de paredes, insonorizagao, ventilagdo, acessorios, portas e janelas.

Mapas de vaos e acabamentos (interiores e exteriores).
Descargas de emergéncia.

Valvulas de mare (Se aplicavel).

Esquema dos postos de transformagao.

Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao.
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i) Esquema das redes de poténcia, iluminagio, sinalizagdo e comando.

j)  Esquema unifilar de instrumentagao e controlo de cada um dos setores da instalagao.

k) Tragado, em planta, dos caminhos de cabos de poténcia e de comando, controlo e sinalizagao

[) Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execugcao do mesmo.

m) Os desenhos serao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.

D. ESTACOES DE TRATAMENTO DE Acua

A Memoéria Descritiva e Justificativa devera ser constituida, no minimo, pelas seguintes memorias parciais:

Memoéria Descritiva e Justificativa do Processo de Tratamento e Equipamento;
Memoria Descritiva e Justificativa da Construcao Civil;

Memoria Descritiva e Justificativa das Instalages Elétricas, Automagio e Instrumentagao.

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PROCESSO DE TRATAMENTO E
EQUIPAMENTO

Esta memoria devera integrar as especialidades de Engenharia de Processo e Equipamento/Mecanica,
devendo abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

a)

b)

d)

Descricao e justificagdo da solugao apresentada: descricao geral da soluciao proposta, dando-se
énfase aos principais fatores que estiveram na base da adocao do esquema de tratamento
concebido;

Dados de base: apresentacao dos Dados de Base que serviram de suporte ao desenvolvimento
do projeto da instalagao (caudais médios e maximos, caracteristicas médias e maximas dos
principais parametros, etc.);

Concecao processual e funcional da instalagao: descrigao detalhada da fase liquida e da fase sélida
do esquema de tratamento proposto, operagao unitaria a operagao unitaria e apresentagio de
uma lista detalhada dos orgaos principais de construgao civil, equipamentos e instrumentagao,
organizada, também, por operagao unitaria;

Dimensionamento hidraulico-sanitario da solucao de tratamento: (1) Para cada operagao unitaria,
apresentacao dos critérios, cdlculos e resultados de dimensionamento inerentes a cada 6rgao
e/ou equipamentos; (2) Para cada operagao unitaria, descrigao das condigoes de funcionamento
para as diferentes fases de operacio da instalagao; (3) Calculos hidraulicos, e formulagao
subjacente, inerentes a definicdo do Perfil Hidraulico da instalagdo e ao dimensionamento dos
circuitos hidraulicos envolvidos;

Descricao do sistema de comando, automatismos e instrumentacao: descricio dos comandos,
automatismos e instrumentagao associados a cada operagao unitaria, assim como a filosofia geral
de controlo da instalagao. Devera também ser apresentada uma descri¢ao detalhada do sistema
de comunicagao com as estagoes elevatorias e com o centro de controlo (Se aplicavel).

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DA CONSTRUGAO CIVIL
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Esta memoria devera integrar as especialidades de Geotecnia, Estruturas, Arquitetura e Arranjos
Exteriores e Paisagismo, devendo abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

2)

b)
<)
d)
e)
f)
g

h)

Plano de escavagoes e aterros, com estudo de adaptabilidade dos solos a utilizar em aterro, plano
de compactagao e descrigao dos ensaios a efetuar;

Plano de rebaixamento dos niveis fredticos (se necessario);

Especificagao das entivagoes e contengoes (se necessadrio);

Concecio e dimensionamento das fundagdes e estruturas;

Tipos de aco e classe de resisténcia dos betdes;

Esquemas de protecao anticorrosiva de tubagens, acessorios e serralharias;

Descrigao detalhada da tipologia dos edificios, programas de espagos e circulagoes, acabamentos
dos paramentos exteriores acima do terreno dos varios érgaos de tratamento;

Descricao detalhada dos esquemas de acabamentos e de protegoes anticorrosivas de paredes
interiores e exteriores, imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, dos varios 6rgaos e
edificios;

Descricao detalhada dos acabamentos interiores e exteriores dos edificios, serralharias,
carpintarias e cantarias;

Plano de colocagio das tubagens entre 6rgaos e plano de ensaios;

Descrigao detalhada da rede de agua potavel, da rede de aguas residuais, da rega de incéndio e
da rede de rega;

Descricao detalhada de arranjos exteriores e acessos (vedagao e portao de entrada, caminhos
de circulagao automével e pedonal, ajardinamentos, espécies vegetais a utilizar, rede de rega,
iluminagao, etc.).

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS,
AUTOMACAO E INSTRUMENTACAO

Esta memoria devera integrar as especialidades de Eletricidade, correntes fortes e fracas, devendo
abordar, no minimo, os seguintes assuntos:

2)
b)
)
d)
e)

Descricao detalhada das condigoes de alimentagio em média tensao;

Descricao detalhada do Posto de Transformacao e Quadros elétricos;

Descrigao detalhada das condi¢oes de distribuicao de energia em baixa tensao na instalagao;
Descrigao detalhada do Grupo de Emergéncia (se aplicavel);

Descricao detalhada dos sistemas de iluminagao interior e exterior e niveis de iluminagdo a
garantir;

Descricao detalhada dos sistemas de protegao de pessoas contra contactos diretos e indiretos;
Descricao detalhada da rede de telecomunicagdes;
Descricao detalhada do sistema automatico de detecio de intrusio e incéndios;

Descrigao detalhada do sistema de supervisao e automagao da instalagao e da forma como este
servira a Estratégia de Controlo de Processo preconizada;

Descricao detalhada do sistema de protegao contra descargas atmosféricas;
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Descricao detalhada do sistema de ar condicionado a instalar no edificio de exploragao da
instalacao.

Para além das memorias descritivas e justificativas referidas anteriormente, o Projeto de Execucao
devera incluir, ainda:

a)

b)

<)
d)
e)
f

Levantamento cadastral de todas as parcelas de terreno a serem afetadas pelas obras, com
identificacdo e morada dos proprietarios dessas parcelas; (Se aplicavel)

Levantamento e localizagdo dos servicos afetados (incluindo a sua localizagao em planta); (Se
aplicavel)

Elaboragao do estudo geoldgico e geotécnico do local previsto para a implantagao da ETA;
Manual de Instrugoes de Funcionamento e Manutencao da ETA, que englobe o seguinte:
Instrucoes de funcionamento do equipamento e da ETA;

Instru¢Ses de manutengao do equipamento.

PECAS DESENHADAS

As pegas desenhadas a apresentar sao, no minimo, as seguintes:

2)
b)
<)
d)
e)
f

g
h)

Levantamento topografico;

Plantas e perfis geologico-geotécnicos; (Se aplicavel)

Planta de localizagao;

Implantagao geral e implantagao dos circuitos hidraulicos exteriores, a escala minima de 1:500;
Diagramas de funcionamento processual (fases liquida e solida);

Perfil hidraulico da instalagio;

Arranjos exteriores e enquadramento paisagistico da instalagao, a escala minima de 1:500;

Desenhos de pormenor dos érgaos, equipamentos, acessorios, caixas de ligacao entre orgaos ou
equipamentos, tubagens as escalas 1:100, 1:50; 1:20;

Plantas, algados e cortes das obras de construgao civil e dos edificios, incluindo fundagoes (escala
1:100);

Esquemas de acabamentos e de proteg¢oes anticorrosivas de paredes interiores e exteriores,
imersas e emersas, fora do terreno e enterradas, dos varios 6rgaos e edificios;

Acabamentos interiores e exteriores dos edificios, serralharias, carpintarias e cantarias;
Planta e pormenores das escavagoes e aterros, plano de compactagio e ensaios a efetuar;
Pormenores de colocagao das tubagens entre orgaos e plano de ensaios.

Esquema e pormenores do rebaixamento dos niveis fredticos (se necessario);
Especificagao das entivagdes e contengdes (se necessario);

Esquema do posto de transformagao;

Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao;

Esquema das redes de poténcia, iluminagao (exterior e interior), sinalizagao, comando e sistema
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de televigilancia por TV;

Esquema unifilar de instrumentagao e controlo de cada um dos setores da instalagao;
Interligagao de energia elétrica produzida com a fornecida pela rede geral;

Planta, perfis e cortes da via de acesso ao terreno da ETA;

Planta e pormenores dos arranjos exteriores e de integragao arquitetonica e paisagistica da ETA;

Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao e
execucao do mesmo.
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ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUGCAO DAS
PECAS DESENHADAS/ TELAS FINAIS

Apresentado apenas em formato digital



