GABINETE DE CONTRATAGAO PUBLICA, ASSESSORIA E FISCALIZAGAO
CADERNO DE ENCARGOS

Vo

alvaiezere

Requalificagdo do muro na Rua Santa Maria Madalena e Intervengdo na
Fachada Existente na Rua Conselheiro Furtado dos Santos

CAPITULOI
Disposigoes inidiais

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrarno ambito do
procedimento para a realizacgdo da empreitada de Requalificagdo do muro na Rua Santa Maria Madalena
e Intervengdo na Fachada Existente na Rua Conselheiro Furtado dos Santos, em que € dono da obra o
Municipio de Alvaiazere.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada
1. A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);

¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a
revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga, prevencaoe
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.9 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente paraa
decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas 4) a /) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucao, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicoes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da prdpria obra.

. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as carateristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.°© do CCP, e sem prejuizo da
remissao directa que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.

. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.9 desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de dividas

. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucado dos trabalhos a
que respeitam.

. No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacao da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucgo.

. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

ELABORACAO: UOAF APROVAGAQ: Presidente da Camara Revisdo 0
Data: 27/05/2016 Data: 27/05/2016 Pagina 2 de 22



GABINETE DE CONTRATAGAO PUBLICA, ASSESSORIA E FISCALIZAGAO
CADERNO DE ENCARGOS

Vo

alvaiezere

Requalificagdo do muro na Rua Santa Maria Madalena e Intervengao na
Fachada Existente na Rua Conselheiro Furtado dos Santos

Clausula 5.2
Projeto
O projeto de execucao a considerar para a realizagao da empreitada é o patenteado no procedimento.

CAPITULO II
Obrigacoes do empreiteiro

SECAO1I
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacgao e planeamento da execuciao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparacao, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
salde e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcao e demolicdo que acompanham
o0 projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea /) do n.° 4 da presente clausula.

. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios paraa realizacao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabeledmento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a
estagnagao de aguas que 0os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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4. A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissoes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.°2 do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar redamacao relativamente aos erros e omissoes que
s6 Ihe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no artigo 61.°
do CCP;

d) A apreciagao e decisdao do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na realizagao dos
trabalhos;

f) A elaboracado e apresentacgdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas €) e 5;

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execugao da obra,
em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdao que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequénda,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espéciesde trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade

de tempo, a execucao da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de encargos, que
serdao mobilizados para a realizagao da obra.
4. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodiddade definida para os pagamentos a efectuar pelo
dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar,
no prazo fixado pelo dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra, modificacao do preco contratual ou prorrogagao dos prazos de execugao.

5. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

SECAO II
Prazos de execucao

Clausula 9.2
Prazo de execucdo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusao da consignacao total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano
de seguranga e saulde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recepcao provisdria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignacdo ou da data em que
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o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta
ultima data seja posterior;

. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relacao ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de accao e de reorganizagao da obra.

. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execugao de trabalhos a mais cuja execucao prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera
prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.° do CCP.

. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucao da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa
suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

. O empreiteiro informa o director de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o director de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.

. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no artigo 404.° do CCP.
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Clausula 11.2
Multas por violacdo dos prazos contratuais

. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1 %o do preco contratual.

. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista
reduzido a metade.

. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra quando recupere o atraso na

execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucgdo do contrato.

Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o director de fiscalizacao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao director de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECAO III
Condicoes de execucdao da empreitada

Clausula 13.2
Condigoes gerais de execucao dos trabalhos

. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigOes técnicas contratualmente
estipuladas.

. Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula
2.8,

. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente cademo de
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encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das
carateristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcdo

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respectivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respectivas carateristicas,
0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que nao correspondam as
carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacdo.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcao a empregar nos termos dos
nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia, sem prejuizo das
regras imperativas imanadas dos 6rgaos desta.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.% 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais nao sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da
obra e apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e
para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicagao
daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior deverad ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensdo dos respectivos trabalhos, 0 empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragao das carateristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é
o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por
erros e omissOes», consoante a referida alteracao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou
«trabalhos de suprimento de erros e omissoes».
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Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

. Se o0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcdao

. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da obra.

. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-sea mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgao que este lhe solicitar.

. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do
empreiteiro.

Clausula 17.2
Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

. A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da respectiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

. Os encargos com 0s nNovos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo suportados
pela parte que decair.
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Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgiao para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstandas que modifiquem a sua qualidade.

2. No acto de aprovagao dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteir o exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel
ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais
especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as espedficacoes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicbes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera
pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depodsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.
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Clausula 22.2
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacao da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissoes que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a
obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

Clausula 23.2
Alteracgoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdao das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da
mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo
autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4. Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decrésdmo da utilidade, duracdo e solidez da obra,
o empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.

5. As alteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro sdo aplicadas as normas legais previstas para a
execucao de trabalhos a mais e a menos, com excepcaodo n.° 4 do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 24.2
Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacOes decorrentes da legislacao em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengao do respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a
que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido

introduzidas.
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. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho
aplicaveis.

. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos constituem encargo do empreiteiro e sao 0s previstos nos regulamentos em vigor.

. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrareminsatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de
conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medigoes
. As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstosno projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a
colaboracao do empreiteiro e sao formalizados em auto.
. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 10.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
. Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacao das medicoes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucao
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

€ 0 empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam forneddos pelo dono da obra
de acordo com o Caderno de Encargos, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de
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construgdao ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

. No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

. O disposto nos nimeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construgao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de
direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

. No caso previsto no niUmero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, hao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de fiscalizagdo da

obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o director de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdao da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuigao ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles
trabalhos.

. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP.

SECAO IV
Pessoal

Clausula 29.2
ObrigacoOes gerais
. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
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comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. Aordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, suporte todos os custos inerentes e obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislacdo aplicavel, e do dono da obra.

Clausula 31.2
Seguranga, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicOes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o director de fiscalizacao da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacOes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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SECAO V
Seguros

Clausula 32.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacao aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respectivo prémio, na data da consignacdo.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacOes previstas na presente secao, devendo
zelar pelo controlo efectivo da existénda das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente secao ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigaces e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da recepgao provisoéria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 33.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afectos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,

maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
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automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios

do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastrdficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo

valor patrimonial.

. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.° 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO III
Obrigacoes do dono da obra

Clausula 34.2

Preco e condigOes de pagamento

. Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,

deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total da proposta adjudicada, acrescidade IVA a
taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do
contrato, o qual ndo pode ser superior ao preco base fixado no convite.

. Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o0 seu montante

determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto no Caderno de Encargos.

. Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respectiva

factura.

. As facturas e os respectivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o modelo e respectivas

instrugdes fornecidas pelo director de fiscalizagdo da obra.

. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham

sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo director de fiscalizacdo da obra
condicionada a efectiva realizagao daqueles.

No caso de falta de aprovacao de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respectiva
factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de
fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director
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de fiscalizagao da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas
que constavam da primeira factura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é feito
discriminadamente e nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.°2 do CCP.

Clausula 35.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solidtar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacao haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caucao do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
Seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

Clausula 36.2

Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor:
Vri= VtVax Vpt—- Vrt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:
Vii= VtVax Vpt— Vrt

Em que:
Vrié o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
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Vpté o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrté o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 37.2
Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caugao que tenha sido prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento
das obrigacOes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancdria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucao referida no nimero anterior.

3. Quando o empreiteiro estiver isento de prestar caugdo, o contraente publico retém, em cada
pagamento parcial previsto, se previsto no convite, para garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, 10% do seu valor, cuja execugdo pelo contraente publico e a substituicdo pelo
empreiteiro obedece ao regime da caucao.

Clausula 38.2
Revisdo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efectuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.% 6/2004, de 6 de janeiro.

2. E aplicavel a revisdo de pregos a fdrmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante
de lei.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada
sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 39.2

Representacao do empreiteiro
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. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabelega diferente mecanismo de representacio.

. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima legal exigida para o cumprimento das obrigacdes
contratuais.

. Apds a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do director de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada
por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direccdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade.

. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugao da
empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

. O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

. O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito, com base em razoes objectivas e ou inerentes a actuacao profissional do
director de obra.

. Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o director de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicivel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do plano de
seguranca e saude.

. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de
aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicao.

Clausula 40.2
Representacao do dono da obra

. Durante a execucao o dono da obra é representado por um director de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizacado local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

. O director de fiscalizacdao da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
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que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacdo,
resolucao ou revogagao do contrato.

Clausula 41.2
Livro de registo da obra
. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo director de fiscalizacao da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes reladonados com a execugao dos trabalhos.
. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacao da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULOV
Recepgao e liquidacaoda obra

Clausula 42.2
Recepcao provisoria

. A recepcdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacgdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da
obra.

. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepcao provisoria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

. O procedimento de recepcao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2

Prazo de garantia

1. Os prazos de garantia da obra sdo os previstos na lei aplicavel ao contrato.

. Caso tenham ocorrido recepgdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

. Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacdo para os fins
a que se destina.
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Clausula 44.2
Recepcao definitiva
. No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, sdo realizadas as necessarias vistorias a
obra para efeitos de recepgao definitiva.
. Se as vistorias referidas no nimero anterior permitirem verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

Clausula 45.2
Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberagao da caucio
. Feita a recepcao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detectados até ao momento da liberacao, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao liberacdo, o dono da obra
promove a liberagdo da caucao destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagoes
contratuais, nos termos previstos na lei aplicavel ao contrato.
. No caso de haver lugar a recepgOes definitivas parciais, a liberagdo da caucao prevista no nimero
anterior é promovida na proporgao do valor respeitante a recepgao parcial.

CAPITULO VI
Disposigoes finais

Clausula 46.2

Subcontratacao e cessao da posicao contratual

. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos previstos na lei aplicavel ao contrato.

. Todos os subcontratos devem espedficar, além das mencgdes legalmente impostas, o que for acordado
quanto a revisao de precos.

. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

. O disposto nos niUmeros anteriores e nas normas legais aplicaveis ao contratode empreitada e aos
subcontratos sdo igualmente aplicaveis aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.
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Clausula 47.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal com jurisdicdo sobre o Municipio de Alvaidzere, com expressa rendncia a qualquer
outro.

Clausula 48.2
Comunicagoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagles entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte, sob pena de eficacia da comunicacdo realizada.

Alvaiazere, 14 de junho de 2021

A Presidente da Camara Municipal,

CELIA MARGARIDA Digitally signed by CELIA

MARGARIDA GOMES
GOMES MARQUES MARGQUES

Date: 2021.07.04
19:17:18 +01:00

(Célia Margarida Gomes Marques, Arg.2)
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