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Referéncia: AJUSTE DIRETO

CAPITULO | — DISPOSICOES INICIAIS

Clausula |.2 — Objecto

1 - O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do concurso para a realizacdo da empreitada de “Intervengdo nas Praias — Prolongamento dos

Passadigos na Costa de Lavos”, Concelho da Figueira da Foz, Distrito de Coimbra.

Clausula 2.2 - Disposigoes por que se rege a empreitada

1 - A execucgdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Cadigo dos Contratos Publicos, doravante "CCP", na sua redacdo atual;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
revisdo de precgos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevencdo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem
prejuizo do disposto no n.2 4 do art.2 96 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cddigo [alinea
nao aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.2 1 e do n.2 2 do artigo
95.2 do CCPJ;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, e
desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as rectificacGes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execucdo [ou apenas pelo
programa preliminar nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP];

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
3 — Fazem ainda parte Integrante do Contrato, quando este for reduzido a escrito, um clausulado que
deve conter os seguintes elementos:

a) A identificacdo das Partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém,
com indicacdo dos atos que os habilitem para esse efeito;

b) Aindicacdo do ato de adjudicacdo e do ato de aprovagdao da minuta do contrato;

c) Adescricdo do objeto do contrato;

d) O Preco contratual ou o preco a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade do seu
calculo, os elementos necessdrios a sua determinacao;

e) O prazo de execugdo das principais prestacdes objeto de contrato;

f) Os ajustamentos aceites pelo adjudicatario;

g) A referéncia a caucgdo prestada pelo adjudicatario;

h) Se for caso, a classificagdo orcamental da dotagdo por onde serd satisfeita a despesa inerente ao
contrato, a realizar no ano econdmico da celebragdo do mesmo ou, no caso de tal despesa se
realizar em mais de um ano econdmico, a indicagdo da disposi¢do legal habilitante ou no plano
plurianual legalmente previsto, que autoriza aquela reparticdo de despesa;

i) A identificacdo do gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, nos termos do artigo
2909-A;

j) As eventuais condi¢bes de modificacdo do contrato expressamente previstas no caderno de

encargos, incluindo clausulas de revisdo ou opc¢ao, claras, precisas e inequivocas.

4- As listas com a identificacdo dos erros e das omissoes detectados pelos interessados, descritas na

alinea b) do 2, devem em fase de concurso, ser acompanhadas de mapa de medicGes parciais

justificativos dos valores propostos devendo ser disponibilizadas em plataforma electrénica utilizada

pela entidade adjudicante.

Clausula 3.2 - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
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1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execucdo (ou apenas programa
preliminar, no caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP), prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condic¢es juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao
da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execucdo (preceito ndo aplicavel no caso
previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP):

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50° do CCP e sem prejuizo da remissdo directa que estes elementos
fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projecto de
execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 992 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 1012 desse mesmo Cddigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito

nos termos da alinea d) do n.2 1 e do n.2 2 do artigo 95.2 do CCP];

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada,
devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execu¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentacgdo antes do inicio daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nuimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpreta¢do que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo
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das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 — Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projecto de
execugdo previstos na alinea f) do n.2 4 da cldusula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragGes surgidas no decorrer da obra [aplicdvel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo
do projecto de execucdo].

3 - Até a data da recepgdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma coleccdo actualizada
de todos os desenhos que compdem o projecto de execucdo (telas finais — caso se verifique alguma
alteracdo durante a fase de execucdo da empreitada), elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo

dono da obra.

CAPITULO Il — OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

Secc¢ao | - Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparagao e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparacao, planeamento e execugao
dos trabalhos necessdrios a aplicagdao, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude ou na ficha de
procedimentos de seguranga, e no plano de prevengao e gestdo de residuos de construcdo e demoli¢do
gue acompanham o projecto de execugdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
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equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao da obra, designadamente;

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e
de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas
que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagGes relativamente a erros e omissées do projecto que
sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.2s 3 e 4 do artigo 378° do CCP .

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de execugao e
elementos do projecto necessarios, conforme solicitado pelo Dono de Obra (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboragdo do projecto de execugdo).

g) A elaboracgdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2
3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de segurancga e saude
ou da ficha de procedimentos de seguranca, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas, em func¢do do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 7.2 - Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato em func¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354° do CCP.

3 - Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adoptando as medidas de correccdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso
verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°*3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para
a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado/ deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

Seccao Il - Prazos de execugao

Clausula 8.2 - Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignacao

parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
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seguranca e saude ou da ficha de procedimentos de seguranca, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c)Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua recepcdo
proviséria no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua consignac¢do ou da data em que o dono de
obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta ultima data seja
posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de accdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugdo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

4 - Pela conclusdo da execug¢do da obra antes do prazo fixado na alinea c¢) do n.2 | o dono da obra procede
ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao
empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd
prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execu¢dao constantes do plano
de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e

0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
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8 - A denuincia deve ser efetuada mediante notificagdo a outra parte, por carta registada com aviso de

recegdo, com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias. (se aplicavel).

Clausula 9.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente (se aplicavel) o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

n.2 4 da cldusula 7.2.

Clausula 10.2 - Multas por violagao dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputdvel ao empreiteiro,

o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a |

%o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 |, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a
metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execug¢ao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 11.2 - Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer facto imputdvel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar por escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou

perturbacgdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
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comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgdo lll - Condigdes de execugdao da empreitada

Clausula 12.2 - CondigOes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas contratualmente
estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da alinea e), n.2
1, cldusula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 — O empreiteiro obriga-se, ainda, para efeitos da elaboracdo e assinatura do auto de recec¢do provisoria
da obra — al. b) do n? 2 do art. 3949, conjugado com a al. b) do n? 2 do art. 3952 ambos do CCP - a
entregar, nos termos do art. 122 do D.L. 48/2006, de 12.03 (Regime das operacdes de gestdo de residuos
resultantes das obras) a guia de acompanhamento de residuos relativa ao transporte de RCD, efetuado,
por seu turno, em cumprimento do Plano de Prevencgdo e Gestdo de RCD disponivel na obra (n2 5 do art.
102 do mesmo diploma legal). A ndo apresentagao deste documento condicionara a rece¢do provisoria da

obra.

Clausula 13.2 - Trabalhos Complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos

complementares dos elementos da solu¢dao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como

das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares, desde que tal lhe
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tenha sido ordenado por escrito pelo dono da obra.

3 —Salvo quando o empreiteiro tenha obrigacado de elaborar o projecto de execu¢do, o dono de obra deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios a realizagao dos trabalhos referidos no numero
anterior.

4 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares desde que, o preco dos trabalhos,
incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias nao
previstas, ndo exceda 10% do prego contratual.

5 - O dono de obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os
elementos da solugdo da obra.

6 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o
suprimento dos respetivos erros e omissdes do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando
estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra (aplicavel

apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo do projecto de execugdo).

7 -O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consigna¢do total ou da primeira
consignagao parcial, reclamar sobre existéncia de erros e omissdes do caderno de encargos, salvo dos que
s6 sejam detetaveis durante a execug¢do da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do
valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes.

8 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento
de erros e omissOes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo do contrato,
também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse

exigivel a sua detecdo.

Clausula 14.2 - Alterac¢oes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessdrios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota

descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e

se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projecto propostas pelo
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empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo

autor do projecto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 15.2 - Mengodes obrigatdrias no local dos trabalhos

| — Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengado do respectivo alvard ou nimero de titulo de registo e manter cdpia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido

introduzidas, assim como um exemplar do Plano de Prevencao e Gestao de RCD aplicavel a obra.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho
aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.2 — Ensaios
1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e

comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Clausula 17.2 — Medigoes
1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, (se aplicavel), incluindo os trabalhos ndo previstos no

projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a

colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ — CADERNO DE ENCARGOS
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2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente (se aplicavel), devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388° do CCP).

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 18.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo
na execuc¢do da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a
gue respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infrac¢do na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.2 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préoprio ou de mandar executar por outrem,

conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o director de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 |, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
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4 - No caso de verificacdo de atrasos na execu¢ao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacao
dos trabalhos previstos no n.2 1 o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que demonstre

ter sofrido.

Clausula 20.2 - Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacdo de todos os prejuizos

que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepcdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes uUltimos, da actuacdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento,

guando exigiveis e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Secc¢ao IV — Pessoal

Clausula 21.2 - Obrigacoes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.
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5 — O empreiteiro esta obrigado a apresentar a constituicdo da equipa técnica afeta a empreitada, de
acordo com a natureza e volume dos trabalhos a executar, indicando a afetacdo da mesma ao longo do
tempo de execucdo. Para cada técnico tem de apresentar as habilitacdes, certificado de inscricdo em

ordem profissional, CAP e formacgdes de atualizacao cientifica.

Clausula 22.2 - Hordrio de trabalho
1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislagdo aplicavel, e
dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizacao

da obra.

Clausula 23.2 - Seguranga, higiene e saide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor sobre

seguranca higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 | da clausula 302.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢Oes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitante autorizados.
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CAPITULO Il - OBRIGACOES DO DONO DE OBRA

Clausula 24.2 - Prego e condi¢des de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total da proposta adjudicada, o qual ndo pode
exceder 19.910,74€ (dezanove mil, novecentos e dez euros e setenta e quatro céntimos), acrescido de
IVA 3 taxa legal em vigor.
2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢bGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172 (se aplicavel).
3 - Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias (n.2 4 do artigo 299°, do CCP)
apos a apresentacao da respectiva factura.
4 - Os autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes fornecidas pelo
diretor de fiscalizacdo da obra.
5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més (ou durante o periodo de execu¢do da empreitada se a duragdo desta for
inferior a um més), sendo a sua aprovacao pelo director de fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo
daqueles.
6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respectiva factura
ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagdo da
obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos Complementares é feito nos termos previstos nos numeros anteriores,
mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo

373° do CCP.

Clausula 25.2 | Faturagdo Eletronica

1. Atendendo ao disposto no art.2 2992-B do Cddigo dos Contratos Publicos, alterado pelo Decreto-Lei n2
111-B/2017, de 31 de agosto, é obrigatdria a emissdo da(s) fatura(s) em formato eletrénico.

2. Embora nos termos do art.2 9.2 do Decreto-Lei n.2 111-B/2017, com a redacdo dada pelo Decreto-Lei
n.2 14-A/2020, de 7 de abril, se preveja um efeito suspensivo da obrigacdo de emissdo de fatura

eletrénica até 30 de junho de 2021 para as entidades que sdo cocontratantes, salvo as micro,
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pequenas e médias empresas, que dispdem de um prazo mais alargado até 31 de dezembro de 2021,
definidas nos termos da Recomendacio 2003/361/CE, da Comissdo Europeia, de 6 de maio de 2003, o
Municipio estd preparado para, desde j3, receber faturas em formato eletrénico.

3. A solucdo adotada pelo Municipio da Figueira da Foz é o ilLink Digital Sharing, acessivel em
https://www.ilink.pt da empresa ACIN iCloud Solutions, e sera através da mesma que todas as faturas
deverdo ser encaminhadas pelos fornecedores.

4. Para o efeito, deverd realizar a sua adesdo gratuita a plataforma iLink em https://www.ilink.pt ,

assegurando-se a isen¢do de custos de transacdo na utilizacdo da solugdo por parte dos nossos
fornecedores.
5. O iLink dispGe de uma linha de apoio para colocacdo de qualquer questao que possa surgir, através do

email apoio@ilink.pt ou pelo telefone 707 451 451.

Clausula 26.2 - Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da

parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o contraente publico pode efetuar,
casuisticamente, o(s) adiantamento(s) de preco por conta de prestacbes a realizar ou de atos
preparatorios ou acessérios das mesmas quando:

a) O valor dos adiantamentos ndo seja superior a 30% do preco contratual; e

b) Seja prestada caugdo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo aplicavel,

com as necessarias adaptagdes, o disposto nos artigos 882 e 902 do CCP.

3 - Todas as despesas decorrentes da presta¢do da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.
4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono

da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295° do CCP.

Clausula 27.2 - Descontos nos pagamentos

1 - Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
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previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento (n.2 | do artigo 353°, do CCP).
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-cau¢ao, nos mesmos termos estabelecidos para a caucdo destinada a garantir o exato

e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais.

Clausula 28.2 - Mora no pagamento
1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cdes de pagamento do preco

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou

acertos que Ihes deram origem.

Clausula 29.2 - Revisao de precos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mdo-de-obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efectuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de féormula.

2 - Arevisdo de pregos obedece a seguinte férmula; Férmula tipo — FO9 — Arranjos Exteriores, conforme
o Despacho n.2 22 637/2004 (2.2 série) de 12 de outubro, o Despacho n.2 1.592/2004 (2.2 série), de 08 de
Janeiro, e a Rectificacdo n.2 383/2004 (2.2 série), de 25 de Fevereiro.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada

sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Secgdo V — Seguros
Clausula 30.2 - Contratos de seguro
1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo
prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo
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zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 — Todas as Apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recepgdo provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 31.2 - Objecto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, de acordo o
alvara ou titulo equivalente, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho, de acordo o respetivo alvara ou
titulo equivalente, nos termos da legislagdao em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar contrato de seguro de Responsabilidade civil de exploragdao ou
laboragdao que abranja a responsabilidade pelos danos decorrentes de a¢Ges e omissdes praticadas no
exercicio da atividade pelos empregados, assalariados, mandatdrios ou outras pessoas, incluindo
subempreiteiros e ainda maquinas e equipamentos de trabalho, diretamente envolvidas na atividade do
segurado, quando ao servigo deste ou cuja funcao seja de sua responsabilidade assegurar, e desde que
sobre elas recaia também a obrigacdo de indemnizacdo, incluindo a responsabilidade dos técnicos

referidos no artigo 14.2-A da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.
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3 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afetos a obra, que circulem na via
publica, bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros
e/ou trabalhadores independentes se encontram igualmente segurados.

4 — No caso dos bens imdveis, cujo valor do contrato seja igual ou superior a 200.000,00 €, o empreiteiro
obriga-se a celebrar um contrato de seguro que deve cobrir no minimo os riscos de incéndio, de raio, de
explosdo e de riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

Clausula 32.2 - Representac¢ao do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima de Engenheiro Técnico Civil.

3 - Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignac¢do, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome
do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
guadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direc¢do técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execu¢do da
empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito com base em razbes objectivas e ou inerentes a actuacdo profissional do
director de obra

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele

indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
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director de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do documento referido
na alinea i) do n.2 4 da cldusula 6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicao.

Clausula 33.2 - Representag¢ao do dono da obra
1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizacdao da obra, salvo nas

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagao parcial.

3 - O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que
Ilhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou

revogacao do Contrato.

Clausula 34.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugado dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304° e no
n.2 3 do artigo 305° do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.
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CAPITULO V - RECEPGCAO E LIQUIDACAO DA OBRA
Clausula 35.2 - Recepg¢ao provisdria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepgdo provisdria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepcdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do CCP,
dependendo a vistoria e elaboracdo do respetivo auto, designadamente da demonstracdo da correta
execucdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demoli¢cdo. A ndo demonstracao
ou execucdo incorreta do referido Plano condicionard (inviabilizando a sua concretizacdo) a rececdo

provisoria da obra.

Clausula 36.2 - Prazo de garantia

1 — Na data da assinatura do auto de receg¢do proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos de obra.

2- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos;

a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas;

c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela autonomizaveis.
3 - Caso tenham ocorrido recepg¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.2 | as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que

se destina.

Clausula 37.2 - Recegdo definitiva

1 — Findo o prazo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova
vistoria a obra para efeitos de recec¢do definitiva da empreitada, a qual é formalizada em auto.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicbes
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de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - Arececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracdo,
operacao ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 | permitir detectar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correc¢do dos problemas detectados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.

5 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recepcdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepgao provisdria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 382 - Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da presta¢do do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detectados até ao momento da libertagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da ndo libera¢do, o dono da obra
promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, nos seguintes termos (apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na
cldusula 352 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da
obra promover a liberagdo integral da caucgdo é de 30 dias apods o termo do prazo de garantia):

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugdo;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugdo;

c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucdo;

d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3 - No caso de haver lugar a recepc¢des definitivas parciais, a libertacdo da caucgdo prevista no niumero
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anterior é promovida na proporcao do valor respeitante a recepc¢ao parcial. Decorrido o prazo fixado para
a liberagao da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que
este cumpra a obrigacdo de liberacdao da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos
termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

4 — A mora na liberacao, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caug¢do prestada por
periodo superior ao que seria devido.

5 — Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da garantia
tenha sido efectuado em numerario, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora calculados desde a
data em que o dono de obra deveria ter restituido as quantias retidas.

6 — Quando a caugdo ndo seja exigivel, poderd ser efectuada reten¢do de valor até 10% da totalidade dos

pagamentos a efetuar, de acordo com n23 do artigo 882 do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 392 - Deveres de colaboragao e informagao

1 - As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 40.2 - Subcontratacao e cessdo da posi¢do contratual
| — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.** 3 e 6 do artigo 318° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando n3o estejam
verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.
3 - Todos os Subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da obra para

que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
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subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apés a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385. ° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
c6pia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em
gualquer caso vedada nas situacGes previstas no n.2 | do artigo 317° do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigagdes, que redna os pressupostos para
a resolucdo do contrato, o cocontratante ceda a sua posicdo contratual ao concorrente do procedimento
pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execucdo, que venha a ser indicado pelo

contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento (art.2 318.2 - A do CCP). (ndo aplicavel).

Clausula 41.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra
| — Sem prejuizo das indemnizacgGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato

nos seguintes casos;

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instruges transmitidas no exercicio
do poder de direcgao sobre matéria relativa a execu¢do das prestagdes contratuais;

c¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutenc¢do das obrigacdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢Ges contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no
n.22 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovacao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
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h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consigna¢do sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucgdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 | do
artigo 366° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.2 |, o empreiteiro tem direito a indemniza¢do correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacgdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 42.2 - Resolugao do contrato pelo empreiteiro
| — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro tem o direito de resolver o
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contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

guando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacg&o da relagdo contratual do dono da obra, quando

tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutenc¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do

contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacGes parciais, o retardamento da consignagdo ou

consignacgdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes

de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego

contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver;

ii) por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso de forga

maior;

iii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputdvel ao dono da

obra;

k) Se, verificando os pressupostos do artigo 3542, os danos do empreiteiro excederam 20% do prego
contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo

implique grave prejuizo para a realiza¢do do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou,

caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a

viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga,

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 |, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragao

ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepc¢do dessa declaragdo, salvo se o dono da obra
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cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 43.2 - Foro competente
1 - Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 442 - Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as

partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 452 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CAPITULO VII - OBRIGAGOES PRINCIPAIS DO COCONTRATANTE E OBRIGACOES DO SUBCONTRATANTE
NOS TERMOS DO REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTECAO DE DADOS (RGPD)

Clausula 46.2 - Obrigagdes principais do cocontratante
1. O cocontratante obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente

utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade prdprios das
melhores praticas.

2. Constituem ainda obrigacdes do cocontratante:

a) Apresentar os documentos de habilitacdo a que estdo obrigados, nos termos do artigo 81.2 do CCP;

b) Prestar os servigos, conforme especificagdes do presente caderno de encargos;

¢) O cocontratante ficara ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos materiais e informaticos
gue sejam necessarios e adequados ao fornecimento, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizagao necessario a perfeita e completa execuc¢do das tarefas a cargo;

d) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, ao contraente publico, o facto que torne

total ou parcialmente impossivel da prestacdo dos servicos objeto do procedimento, ou o
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cumprimento de qualquer outra das suas obrigacdes nos termos do contrato celebrado com o
contraente publico;

e) Nao alterar as condi¢des do fornecimento;

f) N&o subcontratar, no todo ou em parte, a execucdo do objeto do contrato, sem prévia autorizacdo do
contraente publico;

g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execuc¢do do contrato e que altere, designadamente, a
sua denominagdo social, os seus representantes legais, a sua situa¢do juridica e a sua situacdo
comercial;

h) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informag&es que obtenham no
ambito da formacdo e da execucdo do contrato, nem utilizar as mesmas para fins alheios aquela
execucdo, abrangendo esta obrigacdo todos os seus agentes, funciondrios, colaboradores ou terceiros
gue nelas se encontrem envolvidos.

i) Possuir todas as autorizagBes, consentimentos, aprovaces, registos e licencas necessdrios para o

pontual cumprimento das obriga¢des assumidas no contrato.

Clausula 47.2 | Obrigag6es do Subcontratante,

nos termos do Regulamento Geral sobre a Protegdo de Dados (RGPD)
1. O Subcontratante compromete-se:

a) A ndo contratar outra entidade subcontratante sem o consentimento anterior e expresso do

contraente publico, fornecido por escrito.

b) Ndo transferir os dados pessoais para paises terceiros ou organizagdes internacionais, salvo o
cumprimento de uma obrigacdo legal ou interesse publico caso em que dard conhecimento ao

contraente publico;
¢) Guardar sigilo sobre todos os conhecimentos que tiver no exercicio da sua atividade;

d) Possuir e a manter as medidas técnicas e organizativas adequadas e suficientes para que o
tratamento dos dados pessoais que levar a cabo cumpra os requisitos do RGPD, nomeadamente no
que toca a defesa dos direitos dos respetivos titulares e a sequran¢a do referido tratamento, de forma

a ndo colocar em risco os dados pessoais dos respetivos titulares, designadamente:

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ — CADERNO DE ENCARGOS
SERVICO DE CONTRATAGCAO PUBLICA
PAGINA | 29



MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
CAMARA MUNICIPAL

i) Assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos

sistemas de tratamento;

ii) Restabelecer a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de

incidente fisico ou técnico;

e) Prestar assisténcia a entidade adjudicante permitindo que esta cumpra as obrigagbes a que estd

legalmente obrigada, nomeadamente:
i) Dar resposta aos pedidos dos titulares que atuem no exercicio dos respetivos direitos;
ii) Implementar as medidas de seguranca adequadas e suficientes ao referido tratamento;
iii) Notificar a Autoridade de Controlo em caso de violagdo de dados;
iv) Comunicagdo a violag¢do referida no ponto imediatamente anterior ao respetivo titular;
v) Realizar avaliagées de impacto para a protegdo de dados.

f) Apagar ou devolver ao contraente publico, consoante o que esta exigir, os dados pessoais a que teve
acesso, no término das atividades a desenvolver, apagando as copias existentes, salvo no cumprimento
de uma obrigagdo legal ou existéncia de interesse publico, caso em que dard conhecimento ao

contraente publico;

g) Disponibilizar ao contraente publico todas as informag¢des necessdrias para que esta cumpra as
obrigagbes a que esteja sujeita, contribuindo para as auditorias, inspe¢des e demais fiscalizagbes

conduzidas por aquela;

h) Conservar registos escritos das atividades de tratamento de dados pessoais realizadas em nome do

contraente publico, designadamente:
i) Nome e contactos das Partes, bem como do encarregado da prote¢éo de dados;
ii) Categorias de tratamentos de dados pessoais;
iii) Descrigcdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seqguranca;

i) Disponibilizar os registos referidos na alinea anterior a Autoridade de Controlo nos casos legalmente
exigidos.
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j) Ndo tratar quaisquer outros dados pessoais ou aplicar ou utilizar os dados pessoais para qualquer
outra finalidade para além da atividade prevista no considerando 6, nem os utilizar para as suas

proprias finalidades.

k) Disponibilizar a necessdria formagdo em prote¢do de dados ao pessoal autorizado a tratar dados

pessoais.

I) Quando necessdrio, designar um encarregado de protecéo de dados e comunicar o nome e dados de

contato dessa pessoa ao contraente publico.

Clausula 48.2 - Informacgao e sigilo

1. O cocontratante deve prestar ao contraente publico todas as informagdes que este Ihe solicitar e que
sejam necessarias a fiscalizagdo do modo de execu¢do do contrato, devendo o contraente publico
satisfazer os pedidos de informagdo formulados pelo cocontratante e que respeitem a elementos
técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a execug¢do do contrato.

2. Salvo quando, por forga do contrato, caiba ao cocontratante o exercicio de poderes publicos, compete
exclusivamente ao contraente publico a satisfagdao do direito a informacgao por parte de particulares
sobre o teor do contrato e quaisquer aspetos da respetiva execugao.

3. O contraente publico e o cocontratante guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo

nos termos da lei as quais tenham acesso por for¢a da execucdo do contrato.

Clausula 49.2 — Protec¢ao de dados

1. O artigo 6.2 do Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados indica as situagdes em que o
tratamento de dados é licito, designadamente quando “o tratamento for necessario para a execugao
de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligéncias pré — contratuais a pedido do
titular de dados”, e “o tratamento for necessario para o cumprimento de uma obrigacdo juridica a que
o responsavel pelo tratamento esteja sujeito”.
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2. Sempre que sejam remetidos dados pessoais, nomeadamente em relacdo a equipa de trabalho
proposta, os mesmos devam ser acompanhados de declaracdo de consentimento para o tratamento
dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

3. Nos termos da alinea v) do n.2 1 do artigo 4.2 da Portaria n.2 57/2018, de 26 de fevereiro, a
publicitacdo do contrato, é feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com excecao das
informagdes que se relacionem com segredos de natureza comercial, industrial ou outra e das
informacdes respeitantes a dados pessoais.

4. O cocontratante fica obrigado a cumprir o disposto no Regulamento Geral de Protecdo de Dados
Pessoais, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016, entrou em vigor no dia 25/05/2018, no que concerne a recolha e tratamento de dados

pessoais.
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