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PARTE |
Camara Muricpel CLAUSULAS JURIDICAS
(9;(;?@?811E:m;:ﬁ;oﬁ;ﬁt C AP|’TU LO |
S )
NIF: 511233 620 DISPOSICOES INICIAIS
iy
‘%‘4;4(;@?*’ Cldusula 1.2
Camara de Lobos Objeto
1. O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do Concurso Publico para a realizacdo da empreitada de
“CONSTRUCAO DO PARQUE DESPORTIVO DA CIDADE DE CAMARA DE LOBOS”, de
acordo com as especificagdes do presente Caderno de Encargos e Clausulas
Técnicas.
2. Os trabalhos inseridos na presente empreitada localizam-se na Freguesia de Camara
de Lobos, Concelho de Camara de Lobos, Regido Auténoma da Madeira, Portugal.
Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada
1. A execugdo da empreitada obedece as alineas seguidamente descriminadas:
a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008 de 29
de janeiro, doravante “CCP”, na versao atualmente em vigor;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo
complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a
seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;
e) Asregrasda arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
www.cm-camaradelobos pt com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
ngz::cciﬂzizcamaradaobos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo;

@ /municipio_camaradelobos
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos,
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes, tenham
sido expressamente aceites pelo orgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2, n.° 5, alinea b) e n.2 6 do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual
ou no caderno de encargos.

3. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a g) do n.2 2 prevalece os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

4. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo,
prevalece o primeiro quanto a definicdao das condi¢des juridicas e técnicas de
execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da
propria obra.

5. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no
que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
nos artigos 50.2 do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos
fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucao.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineasb)ag)don.22e
o clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo de Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse

mesmo Cdédigo.
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) Clausula 3.2
Camara Municipal
Praca da Autonomia . s .
9304-001 Camara de Lobos Esclarecimento de duvidas
geral@cm-camaradelobos.pt
t. 291 911 080 s . . . s . . ~
f. 291 944 499 1. As duvidas que o adjudicatario tenha na interpretacdo dos documentos por que se
NIF: 511 233 620
. rege a empreitada devem ser submetidas a Fiscalizacdo da Obra antes do inicio da
AT . ]
7 i execuc¢ao dos trabalhos a que respeitam.
O‘;) 2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos
14‘;4‘?A'DELV(;"O/ . . . . ;. N . . N
Municipio de a que dizem respeito, deve o adjudicatario submeté-las imediatamente a

Camara de Lobos

Fiscalizacdo da Obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo
apresentagao antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o adjudicatario responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

Clausula 4.2
Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado
no procedimento.

2. Qualquer referéncia a marcas, patentes ou modelos constantes nas pegas escritas
ou desenhadas do projeto de execucdo, devem sempre ser lidas com a mencgdo «ou
equivalente», nos termos e para os efeitos do disposto na alinea b) n.2 7 do artigo
49.2 do CCP.

3. Até a data da rececdo provisoria, o adjudicatdrio entrega ao dono da obra uma
colecdo atualizada (telas finais) de todos os desenhos que compdem o projeto de
execucdo, elaborados em formatos que melhor se adaptem aos diversos desenhos,
mas dobrada para caixa no mesmo formato, e em suporte informatico nos formatos

digitais “DWG e PDF”.

Clausula 5.2
Local e caracteristicas gerais da empreitada
1. A empreitada de obras publicas ird realizar-se no Concelho de Camara de Lobos, na
Freguesia de Camara de Lobos.
2. A empreitada, implicara a realizacdo de trabalhos em conformidade com as pecas

www.cm-camaradelobos.pt

3 /municipiodecamaradelobos dO procedimentO.
@CmClobos

@ /municipio_camaradelobos
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3. Para efeitos de execug¢do da empreitada, acima mencionada, caberd ao
adjudicatario disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizagao
de todos os tipos de trabalhos da obra, incluindo os preparatérios e/ou acessorios,
designadamente, os meios humanos, materiais, técnicos e equipamentos.

4. O adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a

execucao da obra.

Clausula 6.2
Prazo de execu¢ao da empreitada

1. O prazo para a execugdo da empreitada, incluindo a execugao de todos os tipos de
trabalhos preparatdrios ou acessorios, serd de 730 (setecentos e trinta) dias.

2. O prazo de execucdo da empreitada comecarda a contar a partir da data da
consignagao total ou da primeira consignagdo parcial ou da data em que o dono da
obra notifique ao adjudicatario a aprovacdo do Plano de Seguranca e Saude, nos
termos previstos na lei, caso esta ultima data seja posterior.

3. A execucdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de
execucdo da empreitada.

4. A execugao dos trabalhos devera ocorrer de acordo com o definido no plano de

trabalhos.

CAPITULO Il
OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

SECCAO |
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7.2
Preparacgdo e planeamento da execu¢do da obra
1. O adjudicatario é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdao, bem como
pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho

vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e

P&gina 8
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b)

Saude, e no Plano de Prevencdo e Gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do

documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a

realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os

materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao

adjudicatario.

O adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a

execucdo da obra, designadamente:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Trabalhos de montagem, construcao, manutenc¢do, desmontagem e demolicdo
do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subadjudicatdrios e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
servidOes e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos
possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

A publicitagdo de eventuais comparticipa¢cdes da Comunidade Europeia (ou
outras), de acordo com a legislacdo respetiva;

O fornecimento e afixacdo no local dos trabalhos, de forma bem visivel, de
placas com dimensdes aproximadas de 1,0 x 1,50 (conforme modelo a fornecer
pela Fiscalizacdo) com a identificacido da obra, do dono da obra e do
adjudicatdrio, com mencdo do respetivo alvard ou numero de certificado de
adjudicatdrio de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria
referida no n.2 2 do artigo 81.2 do CCP;



g) Todos os trabalhos e elementos acessdrios em conformidade com caderno de
encargos.

A preparacdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo adjudicatdrio ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo adjudicatario de reclamagdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos nos n.”° 3, 4 e 5 do artigo 378.2 do CCP, sob pena de responsabilidade
parcial ou total sobre os trabalhos complementares a executar;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagbes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo adjudicatario dos processos de construcdo a adotar
na realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo adjudicatario do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elabora¢do de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
Plano de Seguranga e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra,
em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo
adjudicatdrio.

i) A elaborar o Manual de Instrugdes, Funcionamento e Manutencdo referido na

cldusula 62.2 e pelo Plano de Ensaios referido no n.2 4 da clausula 44.2.

Clausula 8.2
Plano de trabalhos ajustado

No prazo maximo de 15 dias a contar do inicio de producao de efeitos do Contrato
o dono da obra pode apresentar ao adjudicatario um plano final de consignacdo,
que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragao da proposta.

No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de
consignagao, deve o adjudicatario, quando tal se revele necessario, apresentar, nos

termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o

Pé&gina 10
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respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia

Camara Municipal

Praca da Autonomia .
9304-001 Camara de Lobos fixada no presente caderno de encargos.
geral@cm-camaradelobos.pt
t. 291 911 080 . ~ . . ~
{ 291 944 499 3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragao do prego contratual,
NIF: 511 233 620
. nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteragGes aos prazos
RO - : - .
=0 .8 parciais e final definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além
O‘;) do que seja estritamente necessdrio a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano
K RA DE ‘6"0/ . . ~
Municipio de final de consignacao.

Camara de Lobos

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base
a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria,
em cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdao mobilizados para a realizacdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo adjudicatdrio, na periodicidade
definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano
de trabalhos ajustado.

6. O plano de trabalhos ajustado deve ser apreciado no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da sua recec¢do pelo dono de obra, equivalendo a falta de pronuncia nesse
prazo a respetiva aceitacdo.

7. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da

data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial.

Clausula 9.2
Modifica¢cao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.

www.cm-camaradelobos.pt
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dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar
da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3
do artigo 354.2 do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
adjudicatario, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos, que
injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra
ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o adjudicatario
para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando
as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto nos n.”* 3 e 4 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo adjudicatario ao abrigo dos n.** 3
e 4 da presente clausula no prazo de 5 dias, equivalendo a falta de pronuncia a
aceitagao do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo adjudicatario deve ser aceite pelo dono da obra
desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdao dos prazos de
execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il
PRAZOS DE EXECUCAO
Clausula 10.2
Prazos na execu¢do da empreitada
1. O adjudicatario obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total, ou da
primeira consignacdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao adjudicatdrio a aprovagao do Plano de Seguranga e Saude, caso
esta ultima data seja posterior;

b) A elaborar e entregar o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e

Saude, no prazo de 10 dias a contar da data do contrato;
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c) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano
de trabalhos em vigor;

d) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra, para
efeitos da sua rececdo provisoria, no prazo maximo estabelecido na clausula 6.2
a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao adjudicatario a aprovac¢do do Plano de Seguranca e Saude, caso
esta ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em

relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao adjudicatdrio, este é

obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo

e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucao.

Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora

das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no

caderno de encargos ou resulte de caso de for¢ca maior, pode o dono da obra

exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de

servico a prestar pela Fiscalizacdo da Obra.

Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao adjudicatario.

Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo

prejudigue o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o

adjudicatdrio o requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado de

acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.2 do CCP.

Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto

na cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo

373.2 do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao adjudicatario,

considerar-se-dao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da

suspensao, o prazo global de execugdao da obra e os prazos parciais que, previstos

no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Na contagem dos prazos de execu¢ao da empreitada consideram-se incluidos

todos os dias decorridos, incluindo os sabados, domingos e feriados.



Clausula 11.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O adjudicatario informa mensalmente o Diretor de Fiscalizacdo da Obra dos
desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo adjudicatario, nos termos do nimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, a Fiscalizacdo da Obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. No caso de o adjudicatério retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro

do prazo contratual é aplicdvel o disposto no n.2 4 da cldusula 9.2.

Clausula 12.2
SancgOes pecunidrias por violagiao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputavel ao adjudicatario no prazo contratualmente estabelecido, acrescido de
prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até ao fim dos trabalhos ou a
rescisao do contrato, a seguinte san¢do pecunidria contratual diaria:

a) 1%o do prego contratual, no primeiro periodo correspondente a um décimo do
referido prazo;

b) Terminado o periodo referido na alinea anterior, a san¢do pecunidria contratual
didria passara a ser de 2%o relativamente a todo o periodo de mora, sem,
contudo e na sua globalidade, poder vir a exceder 20% do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputavel ao adjudicatario, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da
sang¢do contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando
recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do

prazo de execuc¢ao do contrato.

Clausula 13.2
Atos e direitos de terceiros
1. Sempre que o adjudicatario sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de

qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data
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em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de
Fiscalizacdo da Obra, a fim de este ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo adjudicatario serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbacbes a um servico de utilidade publica, o
adjudicatdrio, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor de
Fiscalizacdo da Obra, para que esta possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO I
CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 14.2
Condigoes gerais de execug¢ao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as
demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o adjudicatario fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes
técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

O adjudicatdrio pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2
EspecificacOes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o adjudicatario ndo poderd empregar materiais ou

elementos de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que



sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem
a idéntica utilizacao.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as
normas utilizadas na Unido Europeia.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2, n.° 2 a 4, e 378.2 do CCP quando
aplicaveis, nos casos previstos nos n.” 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o
adjudicatario entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construgao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o adjudicatdrio comunicara o
facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos
novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicagdo daqueles
materiais e elementos de construc¢ao possa dar lugar.

A proposta prevista no niumero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovag¢ao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o adjudicatdrio utilizara os
materiais e elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime
aplicavel a sua eventual diminuigdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos
complementares que resultem de circunstancias ndo previstas», para os «trabalhos
complementares resultantes de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto» e para os «trabalhos a menos»,
conforme aplicavel.

Os produtos de construcao a utilizar na execugcdo do contrato devem ser conformes
com o disposto no Regulamento (UE) n.2 305/2011, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 9 de margo de 2011, e Decreto-Lei n.2 301/2007, de 23 de agosto, e
os betdes a aplicar na obra tém de respeitar as normas nacionais em vigor, em

cumprimento do disposto no Caderno de Encargos.
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Clausula 16.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicGes, o adjudicatario serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o adjudicatario demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execu¢do dos trabalhos ou na

medida em que o tiver feito.

Clausula 17.2

Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construcdo sé poderdo ser aplicados na obra depois
de efetuada a sua rececdo pelo dono da obra, a qual serd realizada com base na
verificagdo de que satisfazem as condigdes e carateristicas especificadas neste
caderno de encargos.
Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o adjudicatario submeté-los-a
a aprovacao do dono da obra.
Em qualguer momento poderd o adjudicatario solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra n3do se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no
mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao adjudicatario.
O adjudicatario é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.
A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizagao dos ensaios correrao

por conta do dono da obra.



Clausula 18.2
Reclamagao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
adjudicatdrio entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo
fundamentada no prazo de 10 dias.

2. Areclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o adjudicatario
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao
adjudicatario.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do adjudicatario dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 19.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovacdao dos materiais e elementos de construcdao podera o
adjudicatario exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de

causa imputdvel ao adjudicatario, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construgdao devem ser aplicados pelo adjudicatario em
absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas
ndo existirem, os processos propostos pelo adjudicatario e aprovados pelo dono da

obra.
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Clausula 21.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcao

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por

outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndao possam ser utilizados de novo.

As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcao

serdo da responsabilidade do adjudicatario.

Se o adjudicatario entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1

desta cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22.2

Depdsito de materiais e elementos de constru¢dao nao destinados a obra

O adjudicatario ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,

materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.
Clausula 23.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1. O adjudicatario deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou
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da primeira consignacdao parcial, comunicar ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra
guaisquer erros ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a
execucdo dos trabalhos, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor
dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

O adjudicatario deve, no prazo de 30 dias a contar da respetiva dete¢do, comunicar
ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra quaisquer erros ou omissoes dos elementos da
solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos que sé pudessem ser
detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel pelo valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

O adjudicatario deve comunicar ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra quaisquer erros
ou omissdes das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

O adjudicatario tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de

erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar



ao adjudicatario todos os elementos necessdarios para esse efeito, salvo, quanto a
este Ultimo aspeto, quando o adjudicatdrio tenha a obrigagao pré-contratual ou
contratual de elaborar o projeto de execucdo.
S6 pode ser ordenada ao adjudicatario a execugdo de trabalhos de suprimento de
erros e omissdes quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o
preco de anteriores trabalhos da mesma natureza ndo exceder 10% do preco
contratual.
Clausula 24.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo adjudicatario
Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o adjudicatadrio deve
apresentar todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciacao.
Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memdria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e
calculos justificativos e especificagcdes de qualidade da mesma.
Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo adjudicatario sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no
ambito da assisténcia técnica que a este compete.
Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao

e solidez da obra, o adjudicatario tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 25.2
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o
adjudicatdrio deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do adjudicatario, com menc¢do do respetivo alvara ou
nlimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o artigo 3.2, n.2 4,
da Portaria n.2 372/2017, de 14 de dezembro, e manter copia dos alvaras ou titulos
de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida portaria,
consoante os casos.

O adjudicatario deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢dao da

empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
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O adjudicatdrio obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26.2
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
adjudicatario.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
adjudicatdrio, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdao daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.

Clausula 27.2
Medig¢oes
As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nado
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra
sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do adjudicatario e sdo formalizados
em auto.
As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdao das medigdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:
a) Os critérios especificados no presente caderno de encargos e as normas
definidas no projeto de execucao;
b) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;



d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o adjudicatario.

Clausula 28.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Correm inteiramente por conta do adjudicatario os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdao da empreitada de materiais, de elementos
de construgao ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
No caso de o dono da obra ser demandado por infragdao na execugdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o adjudicatario
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por
todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos e construcao definidos neste caderno de encargos para os
guais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o
dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.
No caso previsto no numero anterior, o adjudicatario, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciarad os trabalhos que envolvam o seu uso
sem que o Diretor de Fiscalizacdo da Obra, quando para tanto for consultado, o

notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 29.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
qguaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o
Diretor de Fiscalizacdo Obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou
outros prejuizos.

Quando o adjudicatario considere que a normal execucao da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdanea dos trabalhos
previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar

da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
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diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

Camara Municipal
Praca da Autonomia
9304-001 Camara de Lobos tra bthOS,
geral@cm-camaradelobos.pt
t. 291 911 080 . pe ~ ~ - s
f. 291 944 499 4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos

NIF: 511 233 620
. resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o adjudicatario tem
ity NN - G e : :
T | direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos

; @ :

s VE@,??
Municipio de a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

Camara de Lobos

282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 30.2
Outros encargos do adjudicatario

1. Correm inteiramente por conta do adjudicatario a reparacgdo e a indemnizacdo de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do adjudicatario ou dos seus
subadjudicatarios e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de constru¢do e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do adjudicatario a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
programa de concurso e as despesas inerentes a celebracdo e ao inicio de
producdo de efeitos do contrato.

3. O adjudicatario obriga-se a proceder a limpeza final das zonas circundantes da

empreitada, de forma a entrega-la nas devidas condices.

SECCAO IV
PESSOAL

Clausula 31.2
ObrigagOes gerais
1. S3o da exclusiva responsabilidade do adjudicatario as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua

www.cm-camaradelobos. pt d iSCi p“na .
3 /municipiodecamaradelobos
@CmClobos
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2.

3.

4.

O adjudicatario deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do adjudicatario, dos subadjudicatarios ou de terceiros.

A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
adjudicatdrio o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensado do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em

conta o respetivo plano.

Clausula 32.2

Horario de trabalho

O adjudicatario pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,

desde que, para o efeito, obtenha autorizagdao da entidade competente, se necessaria,

nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra.

1.

Clausula 33.2

Seguranca e saude no trabalho
O adjudicatario devera apresentar, no prazo de 10 dias apds a assinatura do
Contrato, um documento de Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude.
O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicées legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
O adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no
trabalho.
No caso de negligéncia do adjudicatdrio no cumprimento das obrigagdes

estabelecidas nos niumeros anteriores, o Diretor de Fiscalizacdo da Obra pode
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tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto

Camara Municipal

Praca da Autonomia . . ope . . s .
9304-001 Camara de Lobos diminua as responsabilidades do adjudicatario.
geral@cm-camaradelobos.pt
t. 291 911 080 « s . .
f. 291 944 499 5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de
NIF: 511 233 620
. Fiscalizacdo da Obra o exija, o adjudicatario apresenta apodlices de seguro contra
Py . ,
=0 .8 acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
o;, termos previstos no n.2 1 da clausula 34.2,
Kt
Municipio de 6. O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizagao

Camara de Lobos

da Obra, pela observancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.

7. O adjudicatario indicara por escrito, ao dono de obra, e antes da consignacao da
empreitada, o nome do responsavel pela seguranca e saude da obra, detentor de
titulo profissional valido, de acordo com o disposto na Lei n.2 42/2012, de 28 de
agosto, que deverd zelar pela correta aplicacdo do Plano de Seguranca e Saude,
bem como de toda a legislagdo especifica nesta matéria. Esta indicacdo serd
acompanhada por uma declaracdo do técnico designado, na qual este assume a
responsabilidade pela salde e seguranca da obra, comprometendo-se a

desempenhar estas funcdes com proficiéncia e assiduidade.

SECCAO V
SEGUROS

Clausula 34.2
Contratos de seguro

1. O adjudicatario e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacao.

2. O adjudicatario é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro
dos seus subcontratados.

www.cm-camaradelobos. pt 3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos
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@CmClobos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
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10.

legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
unico e exclusivo do adjudicatario e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do
adjudicatario.

Em caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obrigagbes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.

O adjudicatario obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da
recegdo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro,
até a data em que deixem de o estar.

* 1 a 7 da presente cldusula é exigido ao

Sem prejuizo do disposto nos n.°
adjudicatdrio o seguro da obra, sendo o capital a segurar equivalente ao preco
contratual, sujeito a atualizagdo sempre que haja alteragdo do valor da
empreitada.

Em caso de sinistro indemnizavel, o capital serda reposto mediante prémio
adicional.

O seguro referido no n.2 8 incluira obrigatoriamente a responsabilidade civil
visando a indemnizagdo de terceiros por perdas ou danos materiais e/ou corporais,
cuja responsabilidade possa ser legalmente exigida ao segurado a titulo de

reparacao civil.

Clausula 35.2
Objeto dos contratos de seguro
O adjudicatario obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subadjudicatdrios se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.
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2. O adjudicatario obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade

Camara Municipal

Praca da Autonomia . ’ . 7. 4 ~
9304-001 Camara de Lobos civil automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao
geral@cm-camaradelobos.pt

t. 291 911 080 , . \ . . , .
{ 291 944 499 propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,

NIF: 511 233 620

N independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
Py . . . , s

? G equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
O‘;) civil automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que
14‘;4‘?A'DELVO"O/ , N . . ;. .
Municipio de os veiculos afetos a obra pelos subadjudicatarios se encontram igualmente

Camara de Lobos

segurados.

3. O adjudicatario obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o
capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automodvel
previsto no n.2 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente

obrigatérios.

CAPITULO 1lI
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36.2
Preco contratual e condi¢cdes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacOes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao adjudicatdrio o valor que
constar da proposta, o qual, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 47.2
do CCP, ndo pode exceder o preco base no valor de € 1.600.000,00 (um milhao e
seiscentos mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
adjudicatario ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.

2. Nos termos do disposto no niumero 3 do Artigo 47.2 do CCP, preco base originou-se

de acordo com os elementos fornecidos pelo projetista.
www.cm-camaradelobos.pt
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3.

10.

11.

Os pagamentos a efetuar pelo dono de obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o seu montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o
disposto na clausula 27.2 sendo portanto o adjudicatario retribuido pelas
qguantidades de trabalhos efetivamente realizadas.

Ao abrigo dos n.9s 3 e 4 do artigo 299.2 do CCP o prazo de pagamento é de 60
(sessenta) dias apds a entrada da respetiva da respetiva fatura nos servigcos da
Camara Municipal de Camara de Lobos, as quais sé podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigagao a que se referem e desde que devidamente aceite pelo
Diretor de Fiscalizacdo da Obra.

As faturas e os respetivos autos de medigdo sdao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo dono de obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo
dono de obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
dono de obra e o adjudicatario quanto ao seu conteludo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao adjudicatario, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo dono de obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.2 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os
valores desde logo aceites pelo Diretor de Fiscalizacdo da Obra, quer para os
valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

O adjudicatario ndo podera ceder quaisquer direitos ou obrigacdes emergentes do
presente Contrato, incluindo a cessao de créditos, sem a prévia autorizagdo escrita,
por qualquer meio registado, do contraente publico.

Em caso de violacdo do disposto no numero anterior, incluindo a realizacdo de uma
cessdo de créditos com a expressa oposicdo do contraente publico, o adjudicatario
serd responsavel por todos os custos acrescidos que o cumprimento da obrigacao

perante o cessionario acarretar para o contraente publico.
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Camara Municipal

Praca da Autonomia . . . 7 .
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geral@cm-camaradelobos.pt
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SO0 L Clausula 38.2
o‘% Descontos nos pagamentos
Winn e &4
Municipio de

Camara de Lobos

1. Para reforco da caugdo prestada, as importancias que o adjudicatario tiver a receber
em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 2% desse pagamento.

2. O desconto para a garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de

titulos, garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no

programa do procedimento para a caucdo referida no niumero anterior.

Clausula 39.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante da

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 40.2
Revisao de pregos

1. A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de
janeiro, na modalidade de férmula.

2. E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante da lei, o que no caso em apreco corresponde a Formula F09 -
arranjos exteriores. O cdlculo da revisdo de precos é da responsabilidade do dono
da obra, de acordo com o artigo 152, n.2 1 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de
janeiro, na sua versao atualizada.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

www.cm-camaradelobos.pt

3 municipiodecamaradelobos precos da empreitada sdo incluidos nas situacées de trabalhos.
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CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 41.2
Representagao do adjudicatario

1. Durante a execucdo do contrato, o adjudicatario é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2. O adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificacdo profissional legalmente
exigivel.

3. ApoOs a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o adjudicatario confirmara,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda
se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou
inerentes a atuacao profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o adjudicatario é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o Diretor de Fiscalizacao da Obra, pela marcha
dos trabalhos.

8. O adjudicatario deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular,
pela correta aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 7.3,
devendo esse técnico ser com a seguinte qualificacdo minima: possuir formacao

complementar reconhecida (Titulo Profissional) em curso técnico superior de
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seguranca (Nivel V) e com experiéncia minima de 5 anos em func¢bes da mesma

Camara Municipal

Praca da Autonomia
9304-001 Camara de Lobos natu reza.
geral@cm-camaradelobos.pt
t. 291 911 080 . . ’ . . , . . ~
{ 291 944 499 9. O adjudicatario deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao
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. aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e
Gy -
7 i demoligao.
O;} 10. O adjudicatario deve designar um encarregado com afetacdo a obra e com
Kt
Municipia de experiéncia em obras da mesma natureza.

Camara de Lobos

Clausula 42.2
Representa¢do do dono da obra

1. Nos termos do artigo 2902-A do CCP, aquando da outorga do Contrato, sera
incluido no clausulado do mesmo a designacdo do Gestor do Contrato nomeado
pelo érgao competente.

2. As competéncias do Gestor do Contrato sdo as definidas no Contrato (quando
aplicavel), bem como as definidas no CCP e no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo
Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redacdo.

3. Durante a execuc¢do o dono da obra é também representado por um Diretor de
Fiscalizagdo da Obra, que coincidira preferencialmente com o Gestor de Contrato.

4. O dono da obra notifica o adjudicatario a identidade do Diretor de Fiscalizacdo da
Obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo
ou da primeira consignagao parcial.

5. O Diretor de Fiscalizacdo da Obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que |lhe sejam postas pelo adjudicatario nesse
ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do

contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra
1. O adjudicatario organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizacdo da Obra, contendo
uma informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
www.cm-camaradelobos. pt

3 municipiodecamaraceiobos 2. OS factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3

@cmClobos do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.
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3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o devera apresentar sempre que solicitado pelo Diretor de Fiscalizacdo da

Obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 44.2
Rececao provisdria

1. A recegdo provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida, mediante solicitacdo do adjudicatario,
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo, ou a sua
antecipagao.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoria, esta ndo é efetuada.

3. O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a
396.2 do CCP.

4. O adjudicatario obriga-se a submeter a aprovacdo do Diretor da Fiscalizacdo da
Obra um Plano de Ensaios, caso aplicdvel, no qual especifica todos os
procedimentos sequenciais que serdo tomados tendo em vista a verificacdo do
correto funcionamento dos equipamentos assim como todos os meios materiais e
humanos a utilizar durante os mesmos.

5. O Plano de Ensaios sera entregue com uma antecedéncia minima de 10 dias em
relacdo a data fixada para a vistoria conjunta para efeitos de rececdo proviséria da
obra, dele devendo constar fichas de ensaio especificas para cada equipamento em
modelos aprovados pelo Dono de Obra.

6. O dono da obra pode recusar a rece¢do provisoria da obra enquanto a entidade
executante ndo prestar os elementos necessarios a elaboragdo da compilagao

técnica, em conformidade com o Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de outubro.

Clausula 45.2
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalacGes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis.

Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicGes e os trabalhos de conservagao

que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais

consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 46.2
Rececao definitiva

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra

em boas condi¢cdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente

recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicOes
normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo adjudicatario, de todas as obrigacbes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,

indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do adjudicatario, ou a ndo

verificacdo dos pressupostos previstos no niumero anterior, o dono da obra fixa o

prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do adjudicatdrio, findo o

qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de

agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que

regulam a recegao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto

no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.



Clausula 47.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caucao

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro, ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e nado justificativos da ndo liberagao, o dono da obra promove a
liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, no prazo de 30 dias a contar dos termos previstos na
cldusula 45.2, n.2 1, nos montantes resultantes da aplicacao do artigo 295.2, n.2 7,
do Cédigo dos Contratos Publicos.

No que respeita aos equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizdveis, com
periodo de garantia de 2 anos, caso o empreiteiro beneficie junto do seu
fornecedor de um prazo de garantia superior ao definido fica vinculado a esse

prazo de garantia, ao abrigo do n.2 4 do artigo 397.2 do CCP.

CAPITULO VI
VICISSITUDES CONTRATUAIS

Clausula 48.2
Deveres de colaboragao reciproca e informacgao

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no
tocante a prestacdo reciproca de informagOes necessarias a boa execugdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do
CCP.

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da
boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacgées.
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No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo

do Contrato.

Clausula 49.2

Subcontratacao e cessdo da posi¢ao contratual
O adjudicatario pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.** 3
e 6 do artigo 318.2 do CCP.
O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou
guando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar
e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.
O adjudicatario obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de
Fiscalizacdo da Obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o
pessoal do adjudicatario do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.
No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
adjudicatario deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por
escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais é do adjudicatario, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso

a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da

outra, sendo, em qualquer caso, vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo

317.2 do CCP.

Clausula 50.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:



d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao adjudicatario;
Incumprimento, por parte do adjudicatario, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a
execugao das prestagdes contratuais;

Oposicao reiterada do adjudicatdrio ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdo do
dono da obra;

Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
adjudicatario (a terceiros) da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono
da obra, contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder
o limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo adjudicatario de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

N3o renovacdo do valor da cauc¢do pelo adjudicatario, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

O adjudicatario se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
Se o adjudicatario, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislagao sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
adjudicatario ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo
apresente justificagdao de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos, imputavel ao
adjudicatario, que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

Se o0 adjudicatdrio ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao adjudicatario ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde
gue da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do

artigo 404.2 do CCP;
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0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se nado for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

p) No caso de incumprimento do disposto no n.2 2 da clausula 15.3;

g) Porrazdes de interesse publico, devidamente fundamentado;

r) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos por periodo superior a 1/5 do
prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga maior.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

adjudicatario, devera o montante respetivo ser restituido ao dono da obra, sem

prejuizo deste poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea gq) do n.2 1, o adjudicatario tem direito a indemnizagao

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30

dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente

apurado confere ao adjudicatario o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

O adjudicatario é responsavel pelos prejuizos causados ao dono de obra.

Clausula 51.2

Resolucdo do contrato pelo adjudicatario

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o adjudicatario pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdao anormal e imprevisivel das circunstancias relacionadas com a obra;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c¢) Incumprimento de obrigacbes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual
do dono da obra, quando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte
publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;



f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data
do inicio de produgao de efeitos do contrato por facto ndo imputavel ao
adjudicatario;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao adjudicatario,
ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a 1/5 do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte
de caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a 1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do
adjudicatdrio excederem 20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo

guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico

subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a

manuten¢dao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade

econdmico-financeira do adjudicatario, ou se revele excessivamente onerosa,

devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e

privados em presenca.

Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido

mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recec¢do

dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2

For¢a maior
N3ao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de
gualquer das partes que resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as

circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagao, alheias a vontade da parte

Pé&gina 38



OO0

CAMARA DE LOBOS

Camara Municipal
Praca da Autonomia
9304-001 Camara de Lobos
geral@cm-camaradelobos.pt
t. 291 911 080
f. 291 944 499
NIF: 511 233 620

Municipio de
Camara de Lobos

www.cm-camaradelobos.pt

3 /municipiodecamaradelobos

s
N~
N
NN

@CmClobos

@ /municipio_camaradelobos

| Pagina 39

afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato

e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir for¢ca maior, se se verificarem os requisitos cumulativos previstos

no numero anterior, designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios,
epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.

N3o constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
empreiteiro, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do empreiteiro cuja
causa, propagacdo ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior
deve ser imediatamente comunicada a outra parte, devendo a parte que a invoca
indicar as obrigagdes emergentes do Contrato cujo cumprimento, no seu entender,
se encontra impedido ou dificultado por forca de tal ocorréncia, e as medidas que
pretende por em pratica a fim de mitigar o impacto da referida situacdo e os
respetivos prazos e custos.

A comunicacdo a que se refere o niUmero anterior tem lugar no prazo maximo de 5

(cinco) dias a contar da verificacdo do facto ou do respetivo conhecimento.

Quando uma das partes ndo aceite por escrito que certa ocorréncia invocada pela

outra constitua for¢ca maior, cabe a esta fazer prova dos respetivos pressupostos.



A verificacdo de uma situacao de forca maior determina a prorrogacado dos prazos
de cumprimento das obriga¢cdes contratuais afetadas, pelo periodo de tempo
comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forgca maior.

No caso referido no nimero anterior, o adjudicatdrio deve requerer a entidade
adjudicante, na comunicacdo prevista nos n.”° 6 e 7, a prorrogacio de prazo

aplicavel.

Clausula 53.2

Efeitos da resolugdo do Contrato
Em caso de resolucdo do Contrato pelo Dono da Obra por facto imputdvel ao
adjudicatario, este fica obrigado ao pagamento aquele de valor correspondente a
15% do precgo contratual, a titulo de clausula penal indemnizatéria, sem prejuizo do
dano excedente, se existir.
O valor referido no numero anterior é pago pelo adjudicatario no prazo de 30
(trinta) dias apds a notificacdo para esse efeito, sem prejuizo da possibilidade de
execug¢ao da caugao de bom e pontual cumprimento.
O disposto na presente clausula ndo prejudica a aplicagao pelo Dono da Obra de
guaisquer outras sang¢des contratuais pecuniarias ou penalidades que se mostrem
devidas, nem a reclamagdo de indemnizagdo por valor superior ao previsto no n.2
1, se para tanto existir fundamento.
A resolucdo do Contrato ndo determina a extingdo das obrigacdes do adjudicatario

relativamente aos servicos ja prestados.

Clausula 54.2
Execucado da caugao
A caugdo de bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do Contrato,
prestada pelo adjudicatario nos termos do Programa de Procedimento, ou as
guantias retidas para constituicao ou reforgo de caugdo, podem ser executadas
pela entidade adjudicante, sem necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral,
para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora, de cumprimento
defeituoso, de incumprimento definitivo pelo adjudicatdrio das obrigacdes
contratuais ou legais, incluindo o pagamento de quaisquer quantias aplicadas a
titulo de sancdo contratual, ou para quaisquer outros efeitos especificamente

previstos no Contrato ou na Lei.
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Camara de Lobos

o do Programa do Concurso, no prazo de 15 (quinze) dias apds a notificacdo pelo

contraente publico para esse efeito, exceto no caso de entretanto ocorrer a

\a

4. A caucdo a que se referem os numeros anteriores é liberada nos termos do artigo
295.2 do CCP.

CAPITULO VII
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 55.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo do Funchal, com expressa renuncia a qualquer

outro.

Clausula 56.2
Comunicagoes e notificagoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no Contrato.
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 57.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos na execucdo do contrato sdo continuos, correndo em sabados,

domingos e dias feriados.
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Clausula 58.2

Legislagao aplicavel

1. O contrato é regulado pelo disposto no Codigo dos Contratos Publicos e restante
legislacdo aplicavel.
2. As partes obrigam-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei de
Protegao de Dados existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento
Geral de Protecdo de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018, sendo
que nos termos e para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Protecao de
Dados (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016,
os eventuais dados pessoais que venham a ser transmitidos no presente procedimento
serdo tratados com a finalidade de gestdo e conclusdo daquele, ou para outras
finalidades que decorram de obrigacdes legais a que o contraente publico esteja
adstrito. Todos os dados pessoais que vierem a figurar no contrato a celebrar serdao
tratados com a finalidade de formacdo e execucdo da relagcdo contratual, ou para
outras finalidades que decorram de obrigacOes legais a que o contraente publico

esteja adstrito.

CAPITULO VIII
DISPOSICOES COMPLEMENTARES

Clausula 59.2

Estaleiro

O estaleiro e todas as instalacdes provisérias deverdo ser objeto de estudo a
apresentar pelo adjudicatario no prazo de 10 dias apds a assinatura do contrato.

Clausula 60.2
Gestdo de residuos de construcao
1. O regime das operag0es de gestdo de residuos resultantes de obras ou demoli¢des
de edificios ou de derrocadas, abreviadamente designados residuos de construcao
e demolicdo ou RCD, compreendendo a sua prevencdo e reutilizacdo e as suas
operagdes de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizagdo
e eliminagdo fica sujeito ao disposto no Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de

dezembro, na sua atual redacdo.
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N3o se indica quaisquer locais destinados a colocacdo dos produtos de escavagao
ou residuos de limpeza, dos materiais e entulhos resultantes das demoli¢des.

Caberd ao adjudicatario a escolha dos locais referidos na cldusula anterior, bem
como o seu arrendamento ou eventual compra, estando porém sujeitos a

aprovacdo do Dono de Obra.

Clausula 61.2

Remoc¢ao de materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.
Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizagao da Obra
estabelecer.
Em caso de falta de cumprimento pelo adjudicatario das obrigacGes estabelecidas
nas n.%s anteriores, podera a Fiscalizacdo da Obra fazer transportar os materiais ou
os elementos de constru¢do em causa para onde mais convenha, pagando o que
necessario for, tudo a custa do adjudicatario, mas dando |he prévio conhecimento
da decisao.
O adjudicatario, no final da obra, terda de remover do local dos trabalhos os restos
de materiais ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e
tudo o mais que tenha servido para a sua execuc¢ao, dentro do prazo de 15 dias de

calendario.

Clausula 62.2
Manual de Instrugdes, Funcionamento e Manuteng¢ao
Deverdo ser fornecidas as instrucdes de funcionamento e manutenc¢do. Cada
colegdo devera ser dividida em trés capitulos fundamentais:
Capitulo 1: InstrucGes de Funcionamento
Capitulo 2: InstrucGes de Manutencao
Capitulo 3: Catalogos

No Capitulo 1, Instrucdes de Funcionamento, deverdo estar incluidos todos os

elementos que permitam, por um lado, proceder a toda e qualquer manobra de
operacdo garantindo um bom funcionamento do equipamento e, por outro, que

descrevam o equipamento de tal forma a ter-se um perfeito e pormenorizado



conhecimento do mesmo. Deverdo ser consideradas, entre outras, as seguintes

situagdes:

a) Arranque das instalagGes;

b) Paragem das instalacdes;

c) Precaugdes a ter nas manobras do equipamento que possam provocar variagdes
transitérias de pressdo por forma a ndo por em causa a segurancga das
instalacdes;

d) Precauc¢Bes a tomar nas manobras de esvaziamento das condutas, através das
descargas de fundo e nas camaras das valvulas de seguranca na vizinhanga do
contrapeso das referidas valvulas.

No Capitulo 2, Instrucdes de Manutencdo, deverdo estar incluidos todos os

elementos que permitam, por um lado, uma boa conservagdo, quer na qualidade,
guer na periodicidade e por outro lado que permitam toda e qualquer manobra de
reparacdao do equipamento em causa. Deverdao tomar-se em consideracao, entre
outras, as seguintes matérias:
a) Cuidados periddicos de conservacdo

i. Sistema de isolamento dos diversos érgaos, para reparacao ou limpeza;

ii. Limpeza de equipamentos;

iii. Lubrificagdes;

iv. Lavagens;

v. Conservacdo de aparelhos de medida.
b) Pequenas reparacdes e afinagcGes

i. Lista de avarias mais provaveis ou mais correntes;

ii. Substituicdo de pecas sobressalentes;

iii. Ajustamentos da aparelhagem;

iv. Listas de fornecedores de sobressalentes.
As instrucOes deverdo conter desenhos, esquemas, graficos e, duma maneira geral,
todos os elementos que forem necessdrios para uma completa ilustracdo dos
textos.
As instrucGes serdo integralmente redigidas em portugués e as unidades a referir
serdo as do Sistema Métrico Internacional.
As instrucdes deverdao referir-se exclusivamente ao equipamento e as obras

previstas neste Caderno de Encargos.
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8. No Capitulo 3, Catdlogos, deverao estar incluidos:

a) Os catdlogos de todos os equipamentos bem como todas as referéncias

relativas aos equipamentos indicando os fabricantes, fornecedores, modelos,

o\
Ty g
R
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Municipio de numeros de série, descricbes sumarias, caracteristicas técnicas e construtivas
Camara de Lobos
principais, atravancamentos, pecas de reserva, lubrificantes, etc.

b) Todos os documentos aprovados pela Fiscalizacdo de todos os equipamentos
indicando os fabricantes, fornecedores, modelos, nimeros de série, descri¢cdes
sumarias, caracteristicas técnicas e construtivas principais, atravancamentos,
pecas de reserva, lubrificantes, etc.

c) Diagramas Lineares de todas as instalagées;

d) Telas Finais das instalagOes aprovadas pela Fiscalizacdo;

9. As instrugdes de Funcionamento, Manutengao e Catdlogos serdao obrigatoriamente
entregues a Fiscalizacdo da Obra em data anterior aos testes e ensaios

(comissionamentos) para efeitos de Rece¢do Provisoria.

PARTE Il
CLAUSULAS TECNICAS
Clausula 63.2 - Clausulas Técnicas Especiais

Em anexo.
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