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Capitulo | — Disposicoes Gerais

Clausula 1.2
(Objeto)

1. O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢ao de servigos
de elaboracdo da reformulagcdo do projeto de Arranjos Exteriores e Pavilhdo da Escola
Secundaria Alexandre Herculano, doravante designado por Projeto.

2. O Projeto compreende a elaboragéo dos seguintes projetos e planos:

a) Projeto de Arquitetura — ordenador;

b) Projeto de Arranjos Exteriores;

c) Projeto de Fundacdes e Estruturas;

d) Projeto de Rede de Abastecimento/Rega;
e) Projeto de Rede de Aguas Pluviais;

f)  Projeto de Instalagbes Elétricas;
g) Plano de Seguranga e Saude;
h) Plano de Gestédo de Residuos Construgcao e Demoligao;
i) Plano de Manutengéo.
3. O Projeto compreende, ainda, a prestacdo dos seguintes servicos:
a) Assisténcia Técnica (a diluir na prestagéo dos projetos).
4. O Projeto compreende, ainda, a elaboragdo de todos os estudos e analises necessérias a
conclusdo dos projetos referidos no nimero anterior da presente clausula.
5. O Projeto devera ser elaborado de acordo e em cumprimento do Programa Preliminar anexo ao
presente Caderno de Encargos, como Anexo |, nos termos da alinea n), do artigo 1.2 e do artigo
2.2, ambos da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho.
6. Constitui projeto ordenador, para efeitos do disposto na alinea p), do artigo 3.9, da Lei n.?
31/2009, de 3 de julho, na sua redagao atual, o projeto de arquitetura.
7. Nos termos do n.® 2 do artigo 1.% da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho e do n.? 1 do artigo 11.°
do Anexo |, da mesma portaria, classificam-se as obras como de categoria 3 (zona desportiva,

de recreio e lazer).
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Clausula 2.2
(Prazo)
O contrato mantém-se em vigor até a data de rececdo proviséria das obras que venham a ser
executadas em concretizagdo do Projeto, sem prejuizo das obrigagdes acessorias que devam perdurar

para além da cessacao do contrato.

Clausula 3.2
(Fases da prestacao do servico)

1. O Projeto desenvolver-se-a nas fases seguintes e de acordo com a Portaria n.® 701-H/2008, de

29 de julho:

a) Fase | — Anteprojeto;

b) Fase Il — Projeto de Execucéo;

c) Fase Il — Assisténcia Técnica na fase de formagao do contrato de empreitada;
d) Fase IV — Assisténcia Técnica na fase de execugéo da obra.

2. Os servigcos contratados envolvem e implicam a elaboragdo, pelo Projetista, dos estudos
subsidiarios necessarios a adequada fundamentacdo dos projetos, designadamente, o
levantamento e analise de todas as necessidades exigidas pelas diferentes entidades
intervenientes no processo, assim como daquelas para as quais é desenvolvido o Projeto, bem

como o levantamento fotografico e arquiteténico julgados necessarios para a sua elaboracgéo.

Clausula 4.2
(Faseamento dos servicos)
1. O Projetista obriga-se a concluir a execugao dos servigos inerentes as fases previstas na clausula
anterior, no prazo indicado na respetiva proposta que, em caso algum, contrariara o seguinte:

a) Fase | - no prazo maximo de 45 dias de calendario, contados a partir da assinatura do
contrato;

b) Fase Il - no prazo maximo de 45 dias de calendario, contados a partir da aprovacao da
fase I.

c) Fase Ill - os servicos de assisténcia técnica serdo prestados desde a data de inicio do
procedimento tendente a execucao das obras objeto do Projeto, até a data da adjudicagao
dessas obras;

d) Fase IV - os servicos de assisténcia técnica serdo prestados desde da data da
consignacao da obra até a data da sua recegdo provisoria, por um prazo que se prevé de
14 meses (12 meses + 2 meses).

2. Os prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade

Adjudicante ou a requerimento do Projetista, desde que devidamente fundamentado.
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Clausula 5.2
(Rececao dos elementos a produzir ao abrigo do contrato)

No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de

execucdo do contrato, ou a contar da recegcdo pela Entidade Adjudicante da resposta da(s)

entidade(s) competente(s) para a emissao de parecer, licenga ou autorizagdo, consoante os
elementos ndo estejam ou estejam sujeitos a apreciacao por entidade(s) terceira(s), a Entidade

Adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se 0os mesmos reunem as

caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no presente caderno de encargos

e na proposta adjudicada.

Na analise a que se refere 0 nimero anterior, o Projetista deve prestar a Entidade Adjudicante

toda a cooperagéo e todos os esclarecimentos solicitados.

Se os elementos forem reprovados pela Entidade Adjudicante, seja porque nao respeitam os

termos e condi¢des do caderno de encargos, seja porque consignam desconformidades com as

disposi¢des legais ou regulamentares na matéria, tendo merecido parecer negativo ou de
indeferimento do licenciamento da(s) entidade(s) competente(s) para o efeito, o Projetista,
cumulativamente:

a) Reformulara os elementos a suas expensas, por forma a eliminar os vicios e erros
existentes e entrega-los-a, para nova apreciacao e aprovagao, no prazo que lhe for fixado
pela Entidade Adjudicante;

b) Entregara os elementos, devidamente retificados, com tantas copias quantas aquelas que
instruiram o processo inicialmente submetido a aprovagéo;

c) Suportara o pagamento de uma sangéo contratual pecunidria, no montante diario de 1%
do prego contratual da fase em questéo, pelo periodo compreendido entre a notificacao
da reprovacgao dos projetos e a submissdo dos mesmos, para reapreciagdo e aprovagao,
depois de eliminados os vicios e omissoes.

Apos a realizagao das alteragdes e complementos necessarios pelo Projetista, a Entidade

Adjudicante procedera a nova analise, nos termos dos n.%s 1, 2 e 3 da presente clausula.

Caso a analise da Entidade Adjudicante comprove a conformidade dos elementos entregues pelo

Projetista com o previsto no Caderno de Encargos, deve ser emitida, pela Entidade Adjudicante,

no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa analise, um auto de encerramento.

A emissd@o do auto a que se refere o numero anterior ndo implica a aceitagdo de eventuais

discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e requisitos

técnicos exigidos que eventualmente subsistam.

A aprovacdo ou reprovacgdo, pela Entidade Adjudicante ou por qualquer outro servico ou

organismo com competéncia para o efeito, dos elementos nao acarretar4d qualquer

responsabilidade daquela ou deste, nem exonerara o Projetista dos compromissos emergentes
do presente contrato ou da responsabilidade que porventura Ihe advenha da imperfei¢cédo das

concecgdes previstas, exceto relativamente as quais o Projetista tenha manifestado, por escrito,
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reservas quanto a seguranca e adequacao das mesmas, e a responsabilidade emergente dos
projetos decorra dos factos incluidos nas reservas.

8. Ainda que a Entidade Adjudicante tenha ja aprovado os elementos, caso se venha,
posteriormente, a detetar quaisquer erros, omissées ou vicios nos mesmos, fica o Projetista
obrigado a proceder, sem quaisquer encargos adicionais para aquela, as reformulagbes impostas
por ela ou pelas entidades que detenham essa competéncia, quando essas alteragdes se
destinem a conformar os projetos com as disposi¢des legais ou técnicas indispensaveis a sua
aprovacao.

9. Em caso algum, o ndao cumprimento dos prazos estipulados na presente clausula, para a

Entidade Adjudicante, consubstanciara uma aprovagao dos projetos e ou elementos sujeitos a

apreciagao.
Clausula 6.2
(Preco base e preco contratual)
1. O prego base do procedimento, considerando todas as prestacdes e obrigacées compreendidas

na execucao do contrato, é o de 72.800 € (setenta e dois mil e oitocentos euros).

2. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao
Projetista o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

3. O prego referido no n.? 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao
esteja expressamente atribuida & Entidade Adjudicante, incluindo as despesas de alojamento,
alimentagcdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisi¢cdo, transporte,
armazenamento e manutencdo de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

4. O preco sera pago ao Projetista, da forma e de acordo com o vencimento seguinte:

(=]

a) Pela Fase I: 50%, com a aprovagéo por parte da entidade adjudicante, nos termos do n.

5 da clausula 5.2 do presente caderno de encargos;
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b) Pela Fase II: 35%, com a aprovacao por parte da entidade adjudicante, nos termos do n.
5 da clausula 5.2 do presente caderno de encargos;

c) Pela Fase Ill: 5%, com a adjudicacdo do contrato de empreitada;

d) Pela Fase IV: 10%, com a recegéo proviséria da empreitada.

5. O preco é fixo e nao revisivel e inclui todos os servigos contratados, incluindo o pagamento de
todas as especialidades e demais trabalhos subsidiarios, designadamente os estudos auxiliares
contratados e, ainda, os custos inerentes a prestacéo do Projetista.

6. As repeticbes dos projetos reprovados pela Entidade Adjudicante e ainda daqueles que tenham

sido aprovados, mas apresentem erros, omissdes ou quaisquer outras deficiéncias nao seréo
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remuneradas, correndo por conta do Projetista todos os trabalhos e encargos inerentes a sua

realizagéo.
Clausula 7.2
(Condicoes de pagamento)
1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias

apos a rececao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas
apo6s o vencimento da obrigagéo respetiva.

2. Para os efeitos do niUmero anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a emissao do auto de
encerramento a que se refere o n.2 5 da clausula 5.2 do presente caderno de encargos.

3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao Projetista, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura
corrigida.

4, Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.? 1, as faturas séo pagas através

de transferéncia bancaria.

Clausula 8.2
(Estimativa do Projeto e da obra)

1. O valor estimado para a execugéo dos trabalhos de empreitada a projetar é de 1.250.000€.

2. O Projetista, na elaboragao do Projeto, atendera ao valor referido no nimero anterior, obrigando-
se a estudar e prever as solugcdes mais viaveis, métodos construtivos e os materiais de
construgao mais ajustados aquela determinagé@o, num balango qualidade, custo, beneficio, com
a perspetiva da melhoria substancial das condi¢cdes de utilizagdo do espaco por parte dos
utilizadores, devendo, obrigatoriamente, manter o valor estimado da obra no definido pela
Entidade Adjudicante, sempre sem prejuizo da qualidade e seguranca da mesma.

3. O Projetista deve apresentar o mapa de trabalhos e quantidades devidamente cotado por cada
artigo, subscrevendo, consequentemente, a declaracdo constante do Anexo Il, ao presente
caderno de encargos, para efeitos da definicao, por parte da Entidade Adjudicante, do preco

base e valor do contrato de empreitada ao abrigo do Cédigo dos Contratos Publicos.

Capitulo Il — Sujeitos

Clausula 9.2
(Sujeitos)
O contrato de prestacéo de servigos sera celebrado entre a Entidade Adjudicante e o Projetista, com

identificacdo completa do coordenador do Projeto, do(s) autor(es) do Projeto, da especificagdo da(s)
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funcéo(des) que assume(m) e do(s) projeto(s) que elabora(m), bem como a identificacdo dos elementos

do seguro, nos termos do disposto no artigo 24.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, na sua redagao

atual.
Clausula 10.2
(Composicao do Projetista)
1. As entidades que integram o Projetista, se forem mais do que uma, apresentar-se-ao para a

celebragéo do respetivo contrato associadas em agrupamento complementar de empresas, ou
associadas em consorcio externo, ou noutra forma, mas sempre em regime de responsabilidade
solidaria passiva.

2. O coordenador do Projeto sera o interlocutor com Entidade Adjudicante e, para além das tarefas
de coordenagéao dos trabalhos do Projetista, respondera pela execugao e por todos os meios e
procedimentos inerentes a prestacdo de servigos.

3. Aquando da celebragdo do contrato de prestacdo de servigos o Projetista far4 prova da
formalizacdo da associagao.

4. Independentemente do que em contrario se dispuser em qualquer momento no contrato de
consorcio ou no instrumento de associagao juridica entre as entidades que integram o Projetista,
todas elas respondem solidariamente perante a Entidade Adjudicante pelo bom, perfeito e
tempestivo cumprimento das obrigagdes para ele emergente do contrato de prestacdo de
Servigos.

5. Qualquer alteragdo ao regime de responsabilidade das entidades do Projetista é nula e de
nenhum efeito na relagdo de todos com a Entidade Adjudicante se nao obtiver o prévio
consentimento, escrito, desta.

6. Nenhuma das entidades que integram o Projetista podera ceder, total ou parcialmente, a sua
posicao juridica no agrupamento, ou renunciar as suas obrigacdes, pelo que qualquer alteragao
na composicao do mesmo carecera da prévia autorizacdo da Entidade Adjudicante.

7. A insolvéncia, dissolugéo ou inabilitagédo judicial do exercicio da atividade social de qualquer das
entidades que integram o Projetista confere a Entidade Adjudicante o direito de rescindir o
contrato, salvo se, no exclusivo entendimento desta, as demais entidades oferecerem garantias
suficientes para assegurar o integral cumprimento do contrato, caso em que o contrato se

mantera em vigor, pelo menos para com estas, e respondendo elas por todo o seu objeto.

Clausula 11.2
(Alteracoes de ambito administrativo, juridico e comercial do Projetista)
1. O Projetista deve comunicar a Entidade Adjudicante, de imediato, os factos descritos na clausula
anterior e ainda quaisquer outros factos que ocorram durante a execug¢do do contrato e que
altere:

a) Os poderes de representacéo de quem obriga o Projetista;
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b) A denominagéo social;
c) O endereco € a sede social;
d) A sua situacao juridico-comercial.

2. Qualquer comunicacdo efetuada por forca do disposto no ndmero anterior devera ser
acompanhada de documento idoneo que comprove a alteracao.

3. O Projetista deve, ainda, logo que delas tome conhecimento, informar a Entidade Adjudicante de
todos os factos que possam impossibilitar, parcial ou totalmente, o cumprimento das obrigagcdes

contratuais a que esta adstrito e que possa comprometer a boa execugéo do contrato.

Clausula 12.2
(Equipa a afetar a execucao do contrato)

1. O Projetista afetara, obrigatoriamente, a elaboracao do Projeto os técnicos designados para a
equipa de Projeto, titulares das habilitagdes académicas, profissionais e técnicas legalmente
exigidas e aptas a elaboragéo dos projetos para que foram designados, no respeito do disposto
no artigo 10.%2 da Lei n.? 31/2009, de 3 de julho, na sua redagao atual.

2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em casos devidamente fundamentados e com
autorizacao da Entidade Adjudicante, é possivel substituir técnicos designados para a equipa de

Projeto, por outros que relinam, no minimo, as mesmas habilitagées dos técnicos substituidos.

Clausula 13.2
(Cessao da posicao contratual)

1. E admitida a cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes, dependendo, no caso da
cessdo da posicdo contratual por parte do Projetista, da autorizacdo prévia da Entidade
Adjudicante e do cumprimento do previsto no CCP.

2. Em caso de incumprimento, pelo Projetista, das suas obrigagcbes, que redna os pressupostos
para a resolugéo do contrato, a Entidade Adjudicante pode fazer uso do mecanismo previsto no

artigo 318.2-A do CCP, cedendo o Projetista a sua posigao contratual nos termos ai previstos.

Clausula 14.2
(Subcontratados)
1. O Projeto compreendido no objeto do contrato sera elaborados pelo Projetista ou pelas entidades
indicadas por este, a quem recorrera por subcontratacio.
2. O Projetista subcontratara imperativamente as entidades identificadas no contrato e referidas no
nuamero anterior, velando pelo rigoroso cumprimento dos servigos, programando e coordenando

os trabalhos, por forma a assegurar o cumprimento dos prazos fixados.
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3. Na disciplina juridica que tutelara a sua relagdo com o subcontratado, devera a Projetista

salvaguardar o cumprimento do disposto no n.2 3 da clausula 32.2 do presente caderno de
encargos.

Independentemente do vinculo juridico que liga os referidos subcontratados ao Projetista, este
responde sempre diretamente perante a Entidade Adjudicante pelos prejuizos ocasionados por

aqueles no &mbito dos servigos.

Clausula 15.2

(Subcontratacao)
O Projetista pode subcontratar desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos
n.%s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
A Entidade Adjudicante pode opor-se a subcontratacao na fase de execugao do contrato quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 317.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes
emergentes do contrato.
Todos os subcontratos devem ter uma norma onde o Subcontratado declara que conhece,
integralmente, o presente caderno de encargos, nomeadamente, as clausulas referentes a
subcontratacdo e ao pagamento direto aos Subcontratados.
Todos os subcontratos devem ter em anexo o mapa de trabalhos e quantidades de que sera
objeto a subcontratagédo, tendo por base o mapa de trabalhos e quantidades do presente
procedimento, fazendo coincidir, sem excecdo, a numeragdo dos artigos e a correspondente
descricao.
O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
Subcontratados e terceiros.
No prazo de cinco dias apds a celebragédo de cada subcontrato, o Projetista deve comunicar por
escrito o facto a Entidade Adjudicante, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
Projetista, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a Subcontratados.
Em caso de incumprimento do previsto nos n.%s 3 e 4 da presente clausula, além de ser
considerada uma violagdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Projetista,
uma sancao contratual, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violacao, isto é, por
cada subcontrato celebrado em violagdo daquela norma.
E licito ao Projetista recorrer a auxiliares que a coadjuvem no cumprimento da sua prestacdo

contratual sem, todavia, nunca o substituirem.
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Clausula 16.2
(Pagamentos diretos a Subcontratados)

1. O Subcontratado pode reclamar, junto da Entidade Adjudicante, os pagamentos em atraso que
Ihe sejam devidos pelo Projetista.

2. No caso previsto no numero anterior a Entidade Adjudicante notifica o Projetista para, no prazo
de 10 (dez) dias:

a) Efetuar o pagamento; ou

b) Opor-se ao pagamento, apresentando motivo justificativo, devendo, quando aplicével,
indicar o prazo, nao superior a 30 (trinta) dias, no qual se propde efetuar o pagamento em
atraso.

3. O Projetista deve, em qualquer dos casos de pagamento referidos nas alineas do ndmero
anterior e dentro do prazo que delas decorra, enviar a Entidade Adjudicante comunicacgdo a
informar que o pagamento foi efetuado.

4, A Entidade Adjudicante apenas procedera ao pagamento direto ao Subcontratado se:

a) O Projetista ndo se opuser ao pagamento ao Subcontratado;

b) O Projetista, no prazo concedido para o efeito, nada disser;

¢) O Projetista, no prazo fixado no n.? 3, ndo proceder ao envio para a Entidade Adjudicante da
comunicagéo ai prevista.

5. No caso de o Subcontratado interpelar a Entidade Adjudicante, nos termos e para os efeitos da
presente clausula, este apenas procedera ao pagamento ao Projetista quando tiver sido
concluido o procedimento previsto nos n.°s 2, 3 e 4 da presente clausula, nomeadamente e
quando aplicavel, apds o envio da comunicagao a informar que o pagamento foi efetuado.

6. E aplicavel o previsto nos n.%s 4 e 5 do artigo 321.2-A do CCP.
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Capitulo Ill — Obrigacoes Contratuais

Clausula 17.2

(Obrigacoes do Projetista)
1. E obrigagdo do Projetista:

b) Elaborar a meméria descritiva e o caderno de encargos;

c) Elaborar o mapa de trabalhos e quantidades e a estimativa orgcamental;

d) Fornecer os elementos necessarios para a elaboracao do plano de gestao de residuos de
construgéo e demoli¢do;

e) Fornecer os elementos necessarios para a elaboragao do plano de seguranca e saude em
fase de projeto e da compilagéo técnica, de acordo com Decreto-Lei n.® 273/2003, de 29
de outubro - documentos estes a submeter & aprovagéo da Entidade Adjudicante, bem
como & aprovagao do Coordenador de Seguranga que vier a ser nomeado para o efeito;

f) Fornecer os elementos necessarios para a elaboracdo do plano de manutengédo e
conservagao.

2. E obrigacdo do Projetista a prestacdo de servicos de assisténcia técnica na fase de formagao do
contrato de empreitada — procedimento pré-contratual - e aquando da execugao da obra.

3. Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagdo aplicavel ou neste caderno de
encargos, decorrem para o Projetista as seguintes obrigagées:

a) Elaborar o Projeto enunciado no n.? 1 da cldusula 1.2 deste caderno de encargos e,
consequentemente, todos os projetos referidos no n.® 2 da clausula 1.2 deste caderno de
encargos;

b) Elaborar as medi¢des e orgamento, com mapa de trabalhos e quantidades;

c) Harmonizar e compatibilizar, entre si, os projetos identificados no n.? 2 da clausula 1.2, de
forma a eliminar quaisquer erros e/ou omissées suscetiveis de se refletirem, enquanto tal,
no ambito do procedimento pré-contratual ou em sede de execucdo dos trabalhos de
empreitada;

d) Prestar apoio e assisténcia técnica a Entidade Adjudicante na preparagéo e gestédo do
procedimento pré-contratual da empreitada que concretizard materialmente os projetos;

e) Prestar o servico de assisténcia técnica a obra, acompanhando a execugao da mesma,
nos termos definidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, assegurando, em tempo
util e a suas expensas, a correcdo de eventuais erros e/ou omissbes do Projeto,
fornecendo os elementos necessarios que assegurem a supressdo das deficiéncias
detetadas;

f) Elaborar o plano de seguranga e saude em fase de projeto, nos termos definidos no
Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro;
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g) Assessorar a Entidade Adjudicante na instrugéo de pedidos de parecer e na obtencao dos
licenciamentos necessarios;

h) Elaborar o plano de gestdo de residuos de construgdo e demolicdo, nos termos da
legislagao aplicavel;

i) Consultar, nos termos e para efeitos do disposto no n.? 2 do artigo 60.° do Cédigo dos
Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, os eventuais titulares de direitos de autor,
informando-o das alteracdes a introduzir na obra;

i) Executar os trabalhos que lhe foram adjudicados com absoluta subordinacdo aos
principios da ética profissional, isen¢ao, independéncia, zelo e competéncia;

k) Prestar, a Entidade Adjudicante, ao revisor do Projeto e demais consultores, ao
Empreiteiro e a Fiscalizagédo, os esclarecimentos necessarios a correta interpretagéo dos
projetos;

1) Dar assisténcia ao Dono de Obra e ao Empreiteiro na selegdo dos materiais e
componentes a serem utilizados;

m) Assegurar 0 acompanhamento da obra, assinalando no respetivo livro de obra qualquer
facto contrario aos projetos;

n) Colaborar nas acgoes realizadas pelas entidades responsaveis por vistorias e fiscalizagao;

0) Contribuir para a melhoria das caracteristicas técnicas das infraestruturas, elaborando
projetos de acordo com as melhores regras da arte.

O mapa de trabalhos e quantidades mencionado na alinea b) do nimero anterior deve referir a

natureza e quantidades de todos os trabalhos necessarios, ndo sendo permitido o uso de

descri¢cdes genéricas (exemplo: “V.G.” ou “valor global”).

A titulo acessério, o Projetista fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios

humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagdo do servigo,

bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa

execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 18.2
(Outras Obrigacoes do Projetista)
O Projetista obriga-se a executar todos os servigos elencados no contrato e nos documentos do
concurso que, pela sua natureza normativa, sao vinculativos, cabendo-lhe ainda a realizacao de
todos os trabalhos das especialidades e estudos subsidiarios e complementares necessarios a
um perfeito esclarecimento dos projetos nas suas diferentes fases de evolugao, respeitando os
estudos e a proposta apresentados em sede de procedimento de contratagao.
Os projetos e demais estudos referidos no nimero anterior deverdo satisfazer as regras gerais
relativas a qualidade, seguranca, comodidade e economia dos futuros utilizadores da obra, sem

descurar os aspetos de integragdo ambiental e urbanistica.
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3. Os servigos objeto do contrato e todos os atos que ao mesmo digam respeito, obedecerédo as

condicdes do presente documento, além de outras que se venham a verificar indispensaveis para

a completa e integral realizagdo dos servigos.

Para o bom e integral cumprimento da sua prestacao, o Projetista atendera, segundo uma ordem

de prioridade:

a) A lei portuguesa, que se define expressamente como lei do contrato, com expressa
rendncia a aplicagdo de qualquer outra;

b) Aos regulamentos dos organismos da classe que regulam o exercicio da respetiva
atividade profissional e de todos os individuos ao seu servigo, independentemente da sua
qualificagédo e do regime de contratacao;

c) As melhores técnicas de execucédo de cada um dos projetos;

d) Aos regulamentos técnicos, normas e especificagbes em vigor, em particular no dominio
da seguranga e dos impactos ambientais;

e) As disposicées dos varios organismos oficiais que se relacionem com os trabalhos de
projeto;

f) As conclusdes das reunides de acompanhamento havidas com a Entidade Adjudicante,
com o revisor de projeto e com outras entidades cuja participagéo, porventura, venha a
revelar-se Util;

g) As alteragdes que venham a ser necessarias introduzir nos projetos e que forem
determinadas pela Entidade Adjudicante.

As normas e prescri¢coes a considerar na elaboragao dos projetos que nao sejam taxativamente

indicadas no contrato e no caderno de encargos, nem constem de disposicoes legais ou

regulamentares em vigor, deverdo ser as que melhor se coadunam com a obra e a envolvente

em causa.

Clausula 19.2
(Deveres dos autores dos Projetos)

Os autores dos projetos devem cumprir os deveres previstos na Lei n.® 31/2009, de 3 de julho, na sua

redacao atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade Adjudicante.

Clausula 20.2
(Deveres do coordenador do Projeto)
O coordenador do Projeto deve cumprir os deveres previstos na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho,
na sua redacdo atual, perante as entidades nela referidas, bem como perante a Entidade
Adjudicante.
O coordenador do Projeto deve, ainda, assegurar a coordenagdo do Projeto com os demais
projetos que, ndo sendo da sua responsabilidade, sdo necessarios para a boa concretizagao do

empreendimento.
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Clausula 21.2
(Caracteristicas e especificacoes)

1. O Projeto incluira as pecgas definidas neste caderno de encargos ou, na falta destas Ultimas,
todas aquelas que sejam indicadas na legislagdo em vigor, designadamente no Cdédigo dos
Contratos Publicos (CCP), na Portaria n.? 701-H/2008, de 29 de julho, e todas as demais
indispenséaveis a legal, coerente e completa definicdo da obra.

2. Todos os documentos contratualmente exigidos ao Projetista deverao corporizar uma versédo em
documento eletrénico com as caracteristicas seguintes:

a) Toda a documentagéo sera entregue com cépias em suporte informatico, nos formatos
seguintes:

i Pecas desenhadas, compativel com AUTOCAD (*dwg ou * dxf);
ii. Pecgas escritas, compativel com o Microsoft Office.

b) Os suportes informaticos que contém os documentos deverao permitir reproduzir fielmente
os documentos entregues em papel e os ficheiros dos documentos deverdo ser
organizadas em pastas, contendo, cada uma delas, os elementos necessarios e
suficientes para reconstituir cada um dos documentos apresentados em suporte fisico.

3. O Projeto devera ser apresentado no seu volume original, acompanhado de tantas copias
quantas as entidades que sobre 0s mesmos se devam pronunciar, seja por parecer, seja para a
emissao de licengas, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

4, Sem prejuizo do previsto nos numeros anteriores da presente clausula, o Projetista devera
disponibilizar, ainda, uma versao do projeto pronta a ser utilizada no &mbito do procedimento de
contratacdo da empreitada.

5. Todas as pegas que integram, compdem e complementam o projeto de execug¢do, nos termos
previstos no artigo 43.° do CCP e da Portaria n.2 701-H/2008 de 29 de julho, devem ser
documentos eletronicos, assinados, individualmente, com assinatura eletrénica qualificada nos
termos previstos no artigo 54.2 da Lei n.? 96/2015, de 17 de agosto.

6. Aquando da apresentacdo dos projetos o Projetista devera apresentar os termos de
responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos, atestando que na sua elaboragéo foram
observadas as normas gerais e especificas constantes das disposi¢des legais e regulamentares

em vigor, designadamente as normas técnicas de construgao.

Clausula 22.2
(Acompanhamento dos servicos)
1. O Projetista fica obrigado a manter reunides com a Entidade Adjudicante sempre que |he for
solicitado, das quais se devera lavrar ata a assinar por todos os intervenientes na reuniéo.

2. A ata devera ser elaborada pelo Projetista e remetida para aprovagao da Entidade Adjudicante.
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3.

Sempre que entenda necessario, o Projetista podera solicitar reunides com a Entidade
Adjudicante, devendo elaborar, previamente, a agenda para cada reuniao.

O Projetista obriga-se a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma periodicidade a ser definida
por esta, um relatério com a evolugcdo de todas as operagdes objeto dos servigos e com o
cumprimento de todas as obriga¢des emergentes do contrato.

No final da execucdo do contrato, o Projetista deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em cada fase de execugéo do
contrato.

Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo
Projetista devem ser assinados e integralmente redigidos em portugués, ainda que assumam a

forma de documento eletrénico.

Clausula 23.2
(Disponibilizacao de meios)
Constitui obrigagdo do Projetista proceder a avaliagdo prévia dos termos, duragdo e
complexidade da prestagdo de servigos a contratar e afetar os meios humanos e técnicos, em
nuamero e qualificacdo técnica adequada, por forma a dar pontual cumprimento as obrigacdes
assumidas no contrato.
O Projetista reforgara, sem direito a qualquer contrapartida, os meios humanos e/ou materiais
afetos a prestagdo de servigos, caso, no decurso dos servigos, se torne evidente a
impossibilidade de cumprimento tempestivo das obrigagdes assumidas com o plano de

mobilizacdo em curso.

Clausula 24.2
(Direito de acesso)

O Projetista deve permitir a Entidade Adjudicante visitas e verificagbes de qualquer parte dos
trabalhos em curso, assim como todos 0os meios necessarios para o desempenho das suas
funcdes de acompanhamento e supervisao.

O Projetista, se assim for solicitado, devera acompanhar os visitantes designados pela Entidade
Adjudicante, os quais terdo livre acesso a todas as dependéncias e locais onde se desenvolva o
trabalho.

O acompanhamento e supervisao dos servigos pela Entidade Adjudicante nao implica, em caso

algum, a diminuicdo ou exoneragéo de qualquer das responsabilidades do Projetista.
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Clausula 25.2
(Erros e omissoes do Projeto)

1. A revisédo do Projeto efetuada pela Entidade Adjudicante ou por terceiros por esta contratados,
ndo desonera o Projetista das responsabilidades contratuais que Ihe caibam por erros e
omissdes do Projeto em sede de contratagdo e execugdo da respetiva empreitada.

2. O Projetista ressarcird a Entidade Adjudicante dos prejuizos que esta venha a sofrer, resultantes
de erros de calculo, erros materiais e outros erros e omissdes das folhas de medicao
discriminadas e referenciadas e respetivos mapas-resumo de quantidades de trabalhos do
Projeto, que lhe sejam imputaveis, nos termos definidos no CCP.

3. Se, nas circunstancias previstas no nimero anterior, o Projetista ndo ressarcir a Entidade
Adjudicante, podera esta recorrer a caucao prestada para se ver compensado do prejuizo sofrido.

4. Fica na disponibilidade exclusiva da Entidade Adjudicante, em alternativa a liquidacdo dos
prejuizos incorridos, nos termos do disposto no n.? 2, a aplicacdo de uma sangao contratual
pecunidria de montante equivalente a 20% do pre¢o do contrato, em conformidade com o

disposto no artigo 307.2, n.® 2, alinea ¢) e no artigo 329.2, n.® 2, ambos do CCP.

Clausula 26.2
(Local da prestacao dos servicos)
Os servigos serdo prestados pelo Projetista no local onde este reputar por mais conveniente, sem
prejuizo da obrigagdo de se deslocar as instalagées da Entidade Adjudicante ou ao local da obra,

sempre que seja convocado para o efeito ou se mostre necessario para a boa prestagao dos servigos.

Clausula 27.2
(Assisténcia técnica)

1. Complementarmente a elaboragédo do Projeto constitui obrigagao do Projetista a prestacao dos
servigcos de assisténcia técnica a Entidade Adjudicante, ao Dono da Obra e a obra.

2. A assisténcia técnica consiste no conjunto de prestagdes a realizar pelo Projetista perante a
Entidade Adjudicante e o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de outras obrigacdes
legais ou contratuais, que visam, designadamente, assegurar:

a) A correta execugao da obra;
b) A conformidade da obra executada com o Projeto e com o caderno de encargos;
c) O cumprimento de normas legais e regulamentares aplicaveis.

3. No ambito dos servigcos de assisténcia técnica cabe ao Projetista assistir o Dono da Obra durante

as seguintes fases:
a) Preparacao da fase de formagéo de contrato de empreitada;
b) Acompanhamento da fase de formacao de contrato de empreitada;

c) Execucéao da obra.
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4,

Conforme estipulado supra a assisténcia técnica compreende, ainda, a prestagédo de informagoes
e esclarecimentos, bem como o acompanhamento da execugcdo da obra, a prestar pelo

coordenador do Projeto e pelos autores do Projeto ao Dono da Obra.

Clausula 28.2
(Assisténcia técnica na fase de formacao do contrato de empreitada)

Durante a fase de formagdo do contrato e até a adjudicagéo da obra, a assisténcia técnica do

Projetista a Entidade Adjudicante e ao Dono da Obra compreende as seguintes obrigacdes:

a) Esclarecimento de duvidas relativas ao Projeto durante a preparagéo da fase de formacgéao
do contrato de empreitada;

b) Prestagdo de informagdes e esclarecimentos solicitados por interessados, sob a forma
escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas relativos a
interpretacao das pecas escritas e desenhadas;

c) Prestacdo do apoio ao Dono da Obra na apreciagcdo e comparacao das condicées da
qualidade das solugbes técnicas das propostas, de molde a permitir a sua correta
ponderacdo, incluindo a apreciagdo de compatibilidade com o projeto de execugéo,
constante do caderno de encargos, de variantes ou alteragdes que sejam apresentadas;

d) Prestacdo do apoio ao Dono da Obra na apreciacao das listas de erros e omissdes das
pecas do procedimento apresentadas pelos interessados, bem como definir os respetivos
termos de suprimentos desses erros e omissoes.

Para efeitos do disposto na alinea b) do numero anterior, o Projetista obriga-se,
impreterivelmente, a prestar todos os esclarecimentos solicitados, por escrito, ao Dono da Obra,
num prazo maximo de 48 horas a contar da rececdo, pelo Projetista, dos pedidos de
esclarecimento apresentados pelos interessados, mas sempre até 24 horas antes do termo do
prazo que o Dono da Obra dispde para responder aos esclarecimentos, nos termos do disposto
no n.2 5 do artigo 50.2 do CCP.

Para efeitos do disposto na alinea d) do nudmero anterior, o Projetista obriga-se,

impreterivelmente, a avaliar os erros e omissdes identificados bem como os termos de

suprimento para cada um deles, por escrito, ao Dono da Obra, num prazo maximo de 48 horas

a contar da recegdo, pelo Projetista, das listas de erros e omissbes apresentadas pelos

interessados, mas sempre até 24 horas antes do termo do prazo que o Dono da Obra dispde

para responder aos esclarecimentos, nos termos do disposto no n.? 5 do artigo 50.2 do CCP.

Em caso de incumprimento dos prazos previstos nos n.%s 2 e 3 da presente clausula, além de

ser considerada uma violagdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao

Projetista, uma sangéo contratual, no valor de € 200,00 (duzentos euros), por cada hora de

atraso.

Clausula 29.2

17

MOD.PROJ.AD.03_D - Caderno Encargos



Gestao e Obras do Porto

Travessa da Bica Velha, 10 Porto.
4250-078 Porto GO Porto

T. +351 228 339 300
F.+351 228 339 310
www.goporto.pt

(Assisténcia técnica na fase de execucao do contrato)

Durante a fase de execugao do contrato, a assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra

compreende as seguintes obrigagdes:

a) Esclarecimento de duvidas e prestacdo de informagdes, nomeadamente as relativas a
ambiguidades ou omissdes do Projeto, bem como elaboracédo das pecas de alteragéo do
Projeto necessérias a respetiva correcdo e a integral e correta caracterizagdo dos
trabalhos a executar;

b) Apreciagédo de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono
da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

c) Proceder a elaboracdo da compilagdo técnica, incluindo as telas finais, verificando a
conformidade das mesmas com o projeto de execugdo e as eventuais alteragdes nele
introduzidas, de acordo com as informagoes fornecidas pelo Dono da Obra;

d) Prestar apoio ao Dono da Obra na apreciagao das listas de erros e omissdes detetados
na fase de execugéao contratual, bem como avaliar os respetivos termos de suprimento.

Para efeitos do disposto na alinea d) do numero anterior, o Projetista obriga-se,

impreterivelmente, a avaliar, por escrito, 0s erros e omissdes detetados, bem como elaborar os

documentos necessarios a realizagdo dos trabalhos de suprimento, antes do termo do prazo
fixado pelo Dono da Obra para o efeito.

O nao cumprimento da prestagao de assisténcia técnica prevista nesta clausula, ou a violagao

do prazo previsto no numero anterior, determina o pagamento da uma sanc¢do contratual

pecunidria nos termos do disposto na alinea b), do n.? 1, da cldusula 34.2.

Clausula 30.2
(Sigilo)

O Projetista guardara sigilo e garantira que semelhante obrigagdo é cumprida pelos seus
colaboradores ou subcontratados, pelo que ndo comunicard ou divulgara a terceiros, sem
expresso consentimento da Entidade Adjudicante, qualquer informacao, técnica e ndo técnica,
comercial, elementos, estudos ou resultados relacionados com a sua prestagdo ou com a
atividade e o funcionamento da Entidade Adjudicante.

A informacdo e a documentagéo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que néo o destinado direta e
exclusivamente a execugao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagéo e a documentagéo que seja comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Projetista ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras

ou outras entidades administrativas competentes.
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4. A utilizacdo, pelo Projetista, de informacdes obtidas para fins diversos daqueles que constituem

objeto do contrato, fazem-no incorrer em responsabilidade civil e, como tal, constitui-se na

obrigacao de indemnizar a Entidade Adjudicante pelos prejuizos por esta sofridos.

Clausula 31.2
(Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 4 (quatro) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 32.2
(Propriedade Intelectual e direitos de autor)

1. Os autores dos projetos, enquanto criadores da sua concecao global e dos respetivos suportes
escritos e desenhados, sdo os técnicos do Projetista, pelo que Ihes cabera assinar todas as
pecas daquele, subscrevendo as declaragdes e os termos de responsabilidade.

2. Todos os estudos e projetos elaborados pelo Projetista, no &mbito da execugéo do contrato, sdo
propriedade da Entidade Adjudicante que, dessa forma, adquire o conteldo patrimonial dos
respetivos direitos de autor.

3. Do mesmo modo, séo transferidos para a Entidade Adjudicante, definitiva e incondicionalmente,
os direitos que o Projetista tenha adquirido a entidades subcontratadas.

4, Sem prejuizo da transmissdo para a Entidade Adjudicante do caracter patrimonial dos direitos
de autor, os autores dos projetos gozam dos direitos morais sobre os mesmos, designadamente
o direito de reivindicar a respetiva paternidade e assegurar a sua genuinidade e integridade.

5. Sem prejuizo dos direitos conexos de que possam ser titulares, as pessoas singulares ou
coletivas intervenientes, seja a titulo de colaboradores, agentes técnicos, desenhadores,
construtores ou outro semelhante na producao e divulgagdo dos projetos ndao poderao invocar,
relativamente a estes, quaisquer poderes incluidos no direito de autor.

6. Pela transmisséo dos direitos prevista na presente cldusula ndo € devida qualquer contrapartida

para além do preco contratual.

Capitulo IV — Penalidades Contratuais e Resolucao

Clausula 33.2
(Responsabilidades do Projetista)
1. O Projetista responde perante a Entidade Adjudicante por todos os danos, direta ou

indiretamente emergentes de erros, omissdes e demais deficiéncias na concegéo e elaboracao
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de todos os trabalhos, estudos e projetos que constituem objeto do contrato, ou pela mora da
sua prestacao.

2. Serdo da conta do Projetista as obras, alteragbes, reparacdes e demais trabalhos necessarios
em virtude de deficiéncia, erro ou omissdo do Projeto, verificada em fase de empreitada, bem
como a reparagao dos prejuizos sofridos pela Entidade Adjudicante e/ou por terceiros.

3. Se a Entidade Adjudicante vier a ser demanda por terceiros por danos a eles causados pelo
Projetista, em razéo dos servigos, este ultimo indemniza-la-a de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 34.2
(Penalidades contratuais)

1. Sem prejuizo das penalidades especificamente previstas no presente caderno de encargos, pelo
incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do
Projetista o pagamento de penalidades contratuais, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento dos prazos de prestacdo dos servicos, nomeadamente pelo
incumprimento dos prazos respeitantes a cada uma das fases, 2%. do preco contratual,
por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento das demais obrigacdes previstas no presente caderno de encargos,

500,00 € (quinhentos euros) por cada infracao verificada.

2. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos por si devidos com as penalidades
devidas.
3. As penalidades previstas ndo obstam a que a Entidade Adjudicante exija uma indemnizagéo pelo

dano excedente.
4. A aplicagdo de qualquer sancao contratual pecunidria nao desobriga o Projetista da sua

obrigacao principal, pelo que o cumprimento da mesma permanece exigivel.

Clausula 35.2
(Resolucao pela Entidade Adjudicante)
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a Entidade
Adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério:
a) No caso de o Projetista violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagcbes que
Ihe incumbem, designadamente no caso de haver atraso, total ou parcial, na prestagédo de
servigos objeto do contrato, superior a 1 (um) més ou declaracao escrita do Projetista de
gue o atraso excedera esse prazo;

b) Pela verificagao de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputaveis ao Projetista;
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c) O incumprimento de qualquer obrigacao pelo Projetista possa comprometer algum dos
pressupostos de financiamento da obra.

2. O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao
Projetista e ndo determina a repeticdo das prestacbes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pela Entidade Adjudicante.

3. A resolucado sancionatoria do contrato, pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo Projetista,
constitui a Entidade Adjudicante no direito a uma indemnizagéo pelos prejuizos sofridos pelo
inadimplemento, indemnizagéo essa que, nos termos do disposto no n.? 1 do artigo 810.2 do
Cédigo Civil, se fixa em 20% do prego contratual.

4. O disposto no nimero precedente ndo obsta a que a Entidade Adjudicante exija indemnizagao

pelo dano excedente a pré-liquidacao ali concretizada.

Clausula 36.2
(Resolucao pelo Projetista)

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, o Projetista pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 120 (cento
e vinte) dias.
O direito de resolugéo é exercido por via judicial.
A resolugao do contrato nos termos da presente clausula ndo determina a repeticdo das
prestagdes ja realizadas pelo Projetista, cessando, porém, todas as obrigagées deste ao abrigo
do contrato, com excec¢ao daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP, ex vi artigo 451.% do
CCP.

Capitulo V — Caucao e Seguros

Clausula 37.2
(Caucao e Retencao)

1. Na fase de concurso ndo é exigida prestacao de caucao.

2. A Entidade Adjudicante procedera, nos termos do n.? 3 do artigo 88.2 do CCP, & retengéo de
10% do valor dos pagamentos a efetuar, a titulo de garantia do perfeito e tempestivo
cumprimento do contrato.

3. A retengéo a efetuar, referida no nimero anterior, bem como a sua reposi¢édo, nos termos do n.°
3 da clausula seguinte, representarao, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de
exato e pontual cumprimento do contrato e de todas as obriga¢des do Projetista.
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Clausula 38.2
(Execucao da retencao)

1. A retencdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do contrato,
referida na clausula anterior, pode ser executada pela Entidade Adjudicante, sem necessidade
de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso e incumprimento definitivo pelo Projetista das obrigagées contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no contrato ou na lei.

2. A resolugao do contrato pela Entidade Adjudicante ndo impede a execugao da retengéo, contanto
que para isso haja motivo.

3. A execugao parcial ou total da retengao referida nos nimeros anteriores constitui o Projetista na
obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execugao, no
prazo de 8 (oito) dias ap6s a notificacao da Entidade Adjudicante para esse efeito.

4, A retencdo a que se referem os numeros anteriores da presente cladusula é libertada nos termos
definidos no artigo 295.2 do CCP.

Clausula 39.2
(Contratos de seguro)

1. O Projetista e os seus Subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e
na legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento
do respetivo prémio, na data de inicio da execuc¢ao do contrato.

2. O Projetista é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
Subcontratados.

3. A Entidade Adjudicante pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacéo aplicavel,
nao sendo admitida a execucao do contrato sem a exibicao destes documentos.

4, Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Projetista e dos seus Subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do Projetista.

6. Em caso de incumprimento por parte do Projetista das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros previstos no presente caderno de encargos, a Entidade Adjudicante
reserva-se no direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos

e/ou que tenha suportado.
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7. O Projetista obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da conclusdo do
contrato.

Clausula 40.2
(Objeto dos contratos de seguro)

1. O Projetista obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos Subcontratados se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

2. O Projetista deve dar cumprimento ao previsto no artigo 24.2 da Lei n.? 31/2009, de 3 de

julho, na sua redagdo atual.

Capitulo VI — Disposicoes Finais

Clausula 41.2
(Forca maior)
1. Nao constituem causas de for¢a maior, designadamente:

a) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Projetista ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

b) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo Projetista de deveres ou 6nus que sobre
ele recaiam;

c) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Projetista de normas legais;

d) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do Projetista cuja causa,
propagacgao ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

e) Avarias nos sistemas informéticos ou mecéanicos do Projetista ndo devidas a sabotagem;

f) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

2. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

3. A forga maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obriga¢cdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante

da forca maior.

Clausula 42.2
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(Deveres de informacao)

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execuc¢ao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 43.2
(Cessao de créditos)

O Projetista ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de prestagdo de servigos ou
qualquer dos direitos ou obrigacdes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos
créditos emergentes do contrato sem prévio acordo escrito da Entidade Adjudicante, nos termos
do disposto nos artigos 577.2 e seguintes do Codigo Civil.

Em caso de incumprimento do previsto na presente clausula, além de ser considerada uma
violagdo grave do contrato, a Entidade Adjudicante pode aplicar ao Projetista, uma sangéo
contratual, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), por cada violagao, isto é, por cada cessao
de créditos efetuada.

Clausula 44.2

(Modificacoes objetivas do contrato)

Sem prejuizo das modificagbes objetivas prevista no presente caderno de encargos e na lei, sédo

admitidas as seguintes modificagcdes objetivas:

a)
b)

Prorrogacao do prazo para execugao do contrato, por causas imputaveis a Entidade Adjudicante;
Prorrogacgao do prazo para execugdo do contrato, por causas de forga maior.
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Clausula 45.2
(Protecao de dados)

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com
o previsto no Regulamento Geral de Protegcdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD).

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar da verificagdo de algum incumprimento do RGPD,
deve notificar o Adjudicatério para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do
referido regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque nao o
demonstrou, seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a
auditoria aos sistemas de informacédo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os
custos dessa auditoria.

4, No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que
tenha suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do
acionamento da caucgao, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retencdes que
eventualmente tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera,
no prazo de 10 dias, pdr fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O nao cumprimento do RGPD ¢é considerado, para todos os efeitos, um incumprimento muito
grave do contrato, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato.

7. Caso o Adjudicatério impega ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.? 3 da
presente clausula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por incumprimento muito

grave do Adjudicatario.

Clausula 46.2
(Avaliacao do Projetista)
A prestacdo contratual do projetista sera avaliada em conformidade com os critérios especificos
definidos pela entidade adjudicante para o efeito, critérios esses que se encontram disponiveis no
website da GO Porto, em cumprimento do disposto na norma NP EN ISO 9001:2015.

Clausula 47.2
(Foro competente)
Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 48.2

(Comunicacoes e notificacoes)

1. As comunicagdes feitas durante a execugcdo do contrato, entre a Entidade Adjudicante e o

Projetista, devem ser escritas e efetuadas por correio eletrénico ou outro meio de transmissao

escrita e eletronica de dados.

2. As comunicages referidas no numero anterior consideram-se efetuadas na data da respetiva
expedicao.
3. Tratando-se de comunicaces efetuadas por telecopia a data da notificagcao corresponde a data

constante no relatério de transmissido bem-sucedido.

4. As notificagbes e comunicagdes nos termos dos numeros anteriores e que tenham como

destinatario a Entidade Adjudicante, efetuadas apo6s as 17 horas do local de recegéo ou em dia

nao util nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 49.2

(Legislacao aplicavel)

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o regime do CCP e restante

legislagao aplicavel.

Clausula 50.2

(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.
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Programa Preliminar

(a que se refere o n.2 5 da clausula 1.2)

Porto.
GO Porto
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ANEXO I

(a que se refere o n.2 3 da clausula 8.2)

[e]' (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de? [e]
(firma, namero de identificagéo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificacdo fiscal e sedes), projetista no ambito do procedimento de [e] (designagéo ou referéncia ao
procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que os precos unitarios apresentados no
mapa de trabalhos e quantidades correspondem aos pregos atualizados de mercado para efeitos da
definicdo, por parte da Entidade Adjudicante, do preco base e valor do contrato de empreitada ao abrigo
do Codigo dos Contratos Publicos. Mais declara que, para efeitos de alteragdo do prego base do
procedimento, decorrente do eventual suprimento de erros e omissdes, 0s pre¢os unitérios apresentados
no mapa de trabalhos e quantidades, podem registar, na sua globalidade, uma varia¢do, para menos, de
[0]® %.

[e] (local), [e] (data), [e] [assinatura 4].

' Identificagdo do declarante;
2 Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas;
3 Inserir percentagem de variagdo dos precos;

* Nos termos do disposto nos n.%s 4 e 5 do artigo 57.;
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