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CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS
Clausula 1.2
Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar,

na sequéncia do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal a contratacdo da

“Empreitada de Obras Publicas para a substituicdo de vaos de janelas de diversos pisos do

Edificio do MDM/EMGFA”, cujos trabalhos se encontram especificados em anexo ao presente

caderno de encargos, dele fazendo parte integrante.

2. Qualquer referéncia, nas pecas deste procedimento, a fabricantes ou proveniéncias

determinados, processos de fabrico especificos, marcas, patentes ou modelos e a uma dada

origem ou produgdo, considera-se acompanhada da mencéo “ou equivalente”

Clausula 2.2

Disposi¢des por que se rege a empreitada

1.  Aexecucdo do contrato obedece:

a.

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante, bem como dos seus anexos;

Ao Codigo dos Contratos Publicos (CCP);

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagéo
complementar;

A restante legislacio e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

As regras da arte.

2. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual, incluindo os ajustamentos

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° do CCP.
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3. Conforme n° 2 do artigo 96° do CCP, fazem parte integrante do contrato,

independentemente da sua reducéo a escrito:

a.

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos integrado pelo programa do procedimento;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

Clausula 3.2

Interpretacé@o dos documentos que regem a empreitada

1. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 3. da clausula anterior, a

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai s&o indicados, conforme o n.° 5 do artigo 96.°

do CCP.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo (ou o

programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro quanto a

definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e 0 segundo em tudo o

que respeita a definicdo da propria obra.

3. Em caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo (ndo aplicavel no

caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP):

a.

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros, no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP

e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
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c.  Emtudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucao.

4.  Conforme n.° 6 do artigo 96.° do CCP, em caso de divergéncia entre os documentos
referidos no n.° 3 da clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo
quanto aos ajustamentos propostos nos termos do disposto no artigo 99.° e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°, ambos do CCP.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1.  As duvidas que o empreiteiro tenha, na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada, devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execugdo
dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las, imediatamente, ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela

eXecucao.
3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por

todas as consequéncias da errada interpretacdo que haja feito, incluindo a demolicéo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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CAPITULOII
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos
Clausula 5.2

Preparacéo e planeamento da execugédo da obra

1. Oempreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra, pela preparagéo, planeamento e coordenacgdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacgdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacéo, em geral,
das normas de seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e salde e no plano de prevencao e
gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, que acompanham o projeto de
eXeCUGao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas de seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h), do

n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da

obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € 0s meios humanos,

técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro, nos termos do disposto no artigo 349.° do

CCP.

3. Nos termos do artigo 350.° do CCP, o empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por

natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios

0u acessorios a execucgdo da obra, designadamente:

a)

b)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do
estaleiro;
Trabalhos necessarios para garantir a seguranca das pessoas que trabalhem na obra

ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
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terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias
publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacao de aguas que 0S mesmos possam originar;

Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

9)

h)

A apresentacéo, pelo empreiteiro ao dono da obra, de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucgdo da empreitada;

O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

A apresentacéo, pelo empreiteiro, de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projeto, que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4, do
artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao,
relativamente aos erros e omissdes que sO lhe seja exigivel detetar posteriormente,
nos termos previstos neste preceito e do artigo 50.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e defini¢do, pelo empreiteiro, dos processos de construcdo a adotar na
realizacéo dos trabalhos;

A elaboracgdo e apresentacdo, pelo empreiteiro, do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacdo, pelo dono da obra, do documento referido na alinea f), conforme
estatuido no n.° 5 do artigo 361.° do CCP;

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 6.2
Plano de trabalhos ajustado

1.  No prazo de dez dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta, conforme estatuido no n.° 1 do
artigo 357.° do CCP.

2. No prazo de dez dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando, na

sua elaboracéo, a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteracd@o do prazo de conclusdo da obra nem, ainda, alteracdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo, nos termos do n.° 4 do artigo
361.°do CCP.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a.  Definir, com precisdo, 0s momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucéo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que, porventura, se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacéo;

b.  Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d.  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que sejam mobilizados para a realizacdo da obra.
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5. O plano de pagamentos deve conter a previséo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 7.2
Modificagédo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1.  Odono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor, por

razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacdo, a apresentar no prazo de 30 dias, a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situacGes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4.  Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra, ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo
404.° do CCP.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo do n.° 3 e n.° 4 da presente clausula, no

prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do novo plano.

6.  Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra, desde que dele ndo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.
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7.  Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Secgéo 11
Prazos de execucao
Clausula 8.2
Prazo de execugdo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucgdo da obra na data da conclus&o da consignacao total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b.  Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo, previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c.  Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacéo de vistoria da obra para efeitos
da sua rececdo provisoria, no prazo maximo de 25 dias calendario, a contar da data
da sua consignagdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados, na execucdo de trabalhos, em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
3. Emnenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, dos
desvios que se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
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2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar, injustificadamente, a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 7.2.

Clausula 10.2
Sancdes por violagéo dos prazos contratuais
1.  Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra, por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 2%o do preco contratual, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 403.° do
CCP.

2. Em caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra, por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista

reduzido a metade, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 403.° do CCP.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas, a titulo de sancdo contratual,
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra, quando recupere o atraso na
execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato, nos
termos do disposto no n.° 3 do artigo 403.° do CCP.

Clausula 11.2
Atos e direitos de terceiros
1.  Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra, em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccéo 111
Condicdes de execucao da empreitada
Clausula 12.2
Condic0es gerais de execucgéo dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2.  Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos

termos da clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 132
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcéo
1.  Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra devem ter a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.
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2. Sempre que 0 projeto e 0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo pode empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacéo.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgcdo a empregar, nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Unido

Europeia.

4.  Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.°2 e n.° 3 da presente clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas
dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro deve
comunicar o facto ao dono da obra e apresentar uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais
e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da
alterac@o de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar

lugar (esta Ultima parte ndo € aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

5. Aproposta prevista no nimero anterior deve ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagéo

ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro deve utilizar os materiais e

elementos de construgéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua

eventual diminuicéo, € o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
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«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos a

mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissoes».

Clausula 142
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra
1.  Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demolicGes, 0 empreiteiro é obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no preco da empreitada, o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles

forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo € aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 15.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcéo
1.  Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, 0 empreiteiro deve submeté-los a aprovacdo do dono da obra.

2. Em qualquer momento, pode o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se
a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto,

tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos

de construcéo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras devem ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
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5. Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correm por conta

do dono da obra.

Clausula 16.2
Reclamacéao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgéo
1.  Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes
contratualmente estabelecidas, este pode pedir a imediata colheita de amostras e apresentar, ao

dono da obra, reclamacao fundamentada, no prazo de 10 dias.

2. A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo, nos 15 dias subsequentes a sua apresentacéo, exceto no caso de serem exigidos
novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no

mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem s&o

suportados pela parte que decair.

Clausula 17.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1.  Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem o0s
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiqguem a sua

qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo pode 0 empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este deve substitui-los & sua custa.
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Clausula 18.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagBes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 19.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcao
1.  S&o rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com 0s
necessarios requisitos, 0s materiais e elementos de construcdo que:
a.  Sejam diferentes dos aprovados;
b. Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagBes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar

e gque ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demolicOes e a remocéo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo sdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 da presente

clausula, pode pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 20.2
Deposito de materiais e elementos de construcéo nédo destinados a obra
O empreiteiro ndo pode depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que nao se destinem a execucédo dos trabalhos da empreitada.
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Clausula 21.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar, por escrito, ao diretor de fiscalizacdo da obra, quaisquer
erros ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugédo dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificacOes recebidas.

2. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja

execucdo ordene ao empreiteiro., nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 378.° do CCP.

3. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos de suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando estes
sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra, nos termos
do disposto no n.° 2 do artigo 378.° do CCP.

4. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignacgéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de
encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses
erros e omissdes. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na
fase de formagdo do contrato, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias
a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo., nos termos do disposto nos n.° 3en.’ 4
do artigo 378.° do CCP.

5. Sem prejuizo do disposto nos pontos anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do

incumprimento de obrigacdes de conce¢do assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a. Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b. Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagéo que assiste ao dono da
obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si

suportado em virtude do disposto no ponto 4.
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6.  No caso previsto no ponto 5, apresentado no paragrafo anterior, a responsabilidade dos
terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é
limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a
responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento

das suas obrigacoes., nos termos do disposto no n.° 6 e n° 7 do artigo 378.° do CCP.

Clausula 22.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos 0s

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas, calculos justificativos e especificagdes de

qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos, nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido, expressamente, aceites pelo dono da
obra.
Clausula 232
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do disposto em lei especial, 0 empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencéo do
respetivo alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de obras pablicas ou dos documentos
previstos na Portaria n.° 372/2017 referida no n.° 2 do artigo 81.°, nos termos do disposto no
artigo 348.° do CCP.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam

sido introduzidas.
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3. O empreiteiro obriga-se a ter patente, no local da obra, o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 24.2
Ensaios
1.  Osensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0S previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

3. No caso dos resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficam a seu cargo,

sendo, no caso contrario, da responsabilidade do dono da obra.

Clausula 25.2
Medicdes
1. A medigdo de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, séo feitas no local da obra,
com a colaboragdo do empreiteiro, e sdo formalizadas em auto, nos termos do disposto no artigo
387.°e no n.° 2 do artigo 388.°, ambos do CCP.
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2. A medicdo é efetuada, mensalmente, devendo estar concluida até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeita, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 388.° do
CCP.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 388.° do CCP:
As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

a.
b.  Asnormas definidas no projeto de execucao;

o

As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

o

Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 26.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.  Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro, 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execugédo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou
de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo
447.° do CCP.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo, na execucdo dos trabalhos, de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a

que titulo for, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 447.° do CCP.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo é aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de
direitos de propriedade industrial, quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos
(ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).
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4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso, sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder (ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

Clausula 27.2
Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo

incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacéo, no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da

realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a.  Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso,
eventualmente, verificado na realizagdo da obra, e
b.  Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato

que demonstre ter sofrido.
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Clausula 28.2
Outros encargos do empreiteiro
1. Correm, inteiramente, por conta do empreiteiro, a reparacao e a indemnizacdo de todos 0s
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo
definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e

equipamentos.

2.  Constituem, ainda, encargos do empreiteiro, a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo de caugdes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do contrato.

Clausula 29.2
Obrigacdes gerais com pessoal
1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacOes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros, nos termos do
disposto no n.° 2 do artigo 346.° do CCP.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito, quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4.  As quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 30.2

Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizag&o da obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e satde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e satde no trabalho, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes, temporaria ou permanentemente, no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que

resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias

que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4.  Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta as apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 38.2,

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigages previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes, temporaria ou permanentemente, no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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Seccao IV
Dever de sigilo
Clausula 322
Objeto do dever de sigilo

1. O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentacao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento ao

abrigo ou em relagdo com a execuc¢do do contrato.

2. Ainformacdo e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nédo o destinado direta e

exclusivamente a execuc¢do do contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo, a informacdo e a documentagdo que fossem,
comprovadamente, do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo empreiteiro ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O empreiteiro responde perante o contraente publico pela violacdo do dever de sigilo e

pela quebra de confidencialidade dos documentos referidos no n.° 1.

Clausula 33.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos, a contar do
cumprimento ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da
credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.
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CAPITULO 111
OBRIGAQOES DO DONO DA OBRA

Seccéo |
Pagamentos
Clausula 34.2
Preco e condigdes de pagamento

1.  Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, a data da fatura, ndo podendo o mesmo exceder o
montante 27.930,08 € (vinte e sete mil, novecentos e trinta euros e oito céntimos), sem IVA

incluido.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢Ges mensais, a realizar de acordo com o disposto na clausula
258,

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias, apos a apresentacdo da

respetiva fatura, nos termos do disposto no n.° 4 do artigo 299.° do CCP.

4. Nos termos do Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.°14-A/2020, de 7 de abril e da Portaria n.° 289/2019 de 5 de setembro que regulamenta os
aspetos complementares da fatura eletronica, até a implementacdo do processo de fatura, o
cocontratante pode emitir faturas utilizando mecanismos de faturacdo diferentes dos previstos no
n.° 1 do artigo 299.°-B do CCP.

5. Toda a faturagdo deve ser emitida com a seguinte morada:
Direcéo de Financas do Estado-Maior-General das Forgas Armadas (DIRFIN)
Avenida Ilha da Madeira
1449-004 L.isboa.
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6.  Deve fazer parte do descritivo das faturas, o nimero do processo de despesa (NPD), o
namero do pedido de compra (PC) e do respetivo compromisso orcamental, a descricdo do

processo e, caso haja lugar a contrato escrito, 0 numero do contrato.
7. Aomissdo da informagdao descrita no nimero anterior incorre na devolugao da fatura.

8.  As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagédo da obra.

9. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos, constantes do plano de trabalhos,
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao, pelo diretor de fiscalizacao da

obra, condicionada a realizacdo completa daqueles.

10. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura, em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizag&o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

11. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3,
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica, quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento

posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

12. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 35.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento de obriga¢des pecuniérias, tem o
cocontratante direito aos juros de mora, sobre 0 montante em divida, a taxa legalmente fixada
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para o efeito, pelo periodo correspondente & mora, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo
326.°do CCP.

2. O pagamento dos juros de mora, referidos no nimero anterior, deve ser efetuado, pelo
dono da obra, no prazo de 15 dias, a contar da data em que tenha ocorrido 0 pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 36.2
Revisdo de precos
1.  Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada

nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 06/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2. A revisdo de precos obedece a seguinte formula: Tipo FO5 — Reabilitacdo ligeira de
edificios, conforme Despacho n.° 1592/2004, de 08 de janeiro, do Secretario de Estado das Obras

Publica, publicado no Diario da Republica, 2.2 série, n.° 19, de 23 de janeiro de 2004.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada, séo incluidos nas situacdes de trabalho.

Seccgéo 11
Seguros
Clausula 37.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cOpia das mesmas, bem como do

comprovativo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacéo.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente sec¢éo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.
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3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, coOpias das apdlices e dos
comprovativos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicéo destes documentos.

4.  Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos, em nada diminuem ou restringem

as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, 0 dono da obra reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da rececdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 38.2
Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente

abrangido por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel, cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgéo prdpria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais

sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
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comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente

segurados.

3. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir 0s danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir todos o0s
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,

refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo,
0s riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder

ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir, no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel,

previsto no n.° 2 da presente clausula, deve respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV
REPRESENTA(;AO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUQAO DO CONTRATO
Clausula 39.2
Representacdo do empreiteiro
1. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo contratual, se estabeleca diferente

mecanismo de representacdo, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 344.° do CCP.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representacdo a um técnico com qualificacdo minima de engenheiro técnico civil.

3. Apos a assinatura do contrato, e antes da consignacdo, o empreiteiro confirma, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e se 0 mesmo pertence ou ndo ao
seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo

técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
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4.  As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha, assiduamente, os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra pode impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao profissional

do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 5.2,

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em

matéria de aplicacéo do plano de gestéo de residuos da construcéo e demolicao.

Clausula 40.2
Representacéo do dono da obra
1. Durante a execucdo do contrato, o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo contratual, se
estabeleca diferente mecanismo de representacdo, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 344.°
do CCP.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que

designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacéo parcial.
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3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra, em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente, para resolver todas as
questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificagdo, resolucéo ou revogagéo do contrato, nos termos do n.° 3 do artigo 344.° do CCP.

Clausula 41.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

2.  Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo fica patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deve
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
Clausula 422
Recec¢éo provisoria
1.  Arececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida, no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execucédo da obra, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 394.° do CCP.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta € efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
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3. O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.
Clausula 432
Prazo de garantia

1.  Nadata da assinatura do auto de rece¢do provisoria inicia-se 0 prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra, nos termos do disposto no
n.° 1 do artigo 397.° do CCP.

2.  Conforme estipulado no n.° 2 do artigo 397.° do CCP, o prazo de garantia varia de acordo
com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a.  Dez anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b.  Cinco anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou
a instalacdes técnicas;
c.  Dois anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3. Caso tenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado, nos
termos do namero anterior, é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham

sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

4.  Excetuam-se do disposto no n. 2, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 442
Rececao definitiva
1. Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacéo a totalidade ou a cada uma das partes da
obra, a nova vistoria para efeitos de rececdo definitiva da empreitada, nos termos do n.° 1 do
artigo 398.° do CCP.
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2. Seavistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condi¢des de funcionamento e conservacao, esta serd definitivamente recebida.
3. Arrececdo definitiva é formalizada em auto, nos termos do n.° 2 do artigo 398.° do CCP.

4. Arececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a.  Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢fes normais de
exploracéo, operagéo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b.  Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no ndmero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo ao empreiteiro para a
corregdo dos problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma

nova vistoria, nos termos dos nimeros anteriores.

6.  Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, 0s preceitos que regulam a rece¢do provisoria quanto

as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 45.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas
1.  Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucéo prestada para garantia da execucédo de
contratos de empreitada de obras publicas e do exato e pontual cumprimento de todas as
obrigacdes legais e contratuais que deles decorrem para o adjudicatario ou cocontratante, nos
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termos do Regime Excecional e Temporario de Liberacdo das Caucgdes, aprovado pelo Decreto-

Lei n. 190/2012, de 22 de agosto, com as alteracdes que Ihe sucederam.

2. Aliberagdo das caucdes é feita faseadamente, durante um periodo de cinco anos, contado
da data de rececéo proviséria da obra, nos termos seguintes:

a.  No 1.°ano apos rececédo provisoria da obra, 30% da caucéo total da obra;

b.  No 2.°ano apds rece¢do provisoria da obra, 30% da caucdo total da obra;

c.  No 3.°ano apos rececdo provisoria da obra, 15% da caucéo total da obra;

d.  No4.°ano ap0s rececdo provisoria da obra, 15% da caucéo total da obra;

e.  No5.°ano apos rececdo provisoria da obra, 10% da caucéo total da obra.

3. Aliberacdo da caucdo depende da inexisténcia de defeitos da prestagédo do cocontratante
ou da corre¢do daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, sem prejuizo de
0 contraente publico poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que 0s
defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo

liberag&o, nos termos do disposto no n.° 8 do artigo 295.° do CCP.

4. Nos contratos sujeitos a diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a rece¢des
provisorias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da caucdo é promovida na propor¢éo do
valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente
estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos, nos termos do
disposto no n.° 7 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, 0
empreiteiro pode notificar o dono da obra, através de carta registada com aviso de rececao,
solicitando a realizagcdo de uma vistoria a todos os trabalhos de empreitada, respeitando a
tramitacdo estatuida no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 190/2012, de 22 de agosto.
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CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS
Clausula 46.2

Deveres de colaboracao reciproca e informacéo
1. Cada uma das partes esta vinculada ao dever de informar de imediato a outra, sobre
quaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fe, sem prejuizo dos
deveres de colaboragdo reciproca e informacdo, previstos nos artigos 289.° e 290.°, ambos do
CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar, de imediato, a outra, de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento de

qualquer uma das suas obrigagdes.

3. No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que, previsivelmente, sera afetada a execucdo do contrato.

Clausula 47.2
Cessacao da posicao contratual e subcontratacéo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacéo,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes do n.° 3 e n.° 6 do artigo 318.° do
CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nédo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacoes

emergentes do contrato, nos termos do disposto no artigo 320.° do CCP.

3. Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratacéo, na fase da execugéo
do contrato, carece de autorizagdo do contraente publico, dependendo da verificagdo da

capacidade técnica do subcontratado, em moldes semelhantes aos que sdo exigidos ao
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subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, 0
disposto nos n.° 3 e n.° 6 do artigo 318.° do CCP.

4.  Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

6. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

7. No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar, por escrito, esse facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa. Na comunicacdo o empreiteiro fundamenta a
decisdo de recorrer & subempreitada e atesta a observancia do estipulado nos n.° 1 e n.° 2 do
artigo 383.° do CCP.

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais €

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9.  Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 319.° e no artigo 324.°, ambos do CCP, a cessdo
da posicdo contratual, por qualquer das partes, depende da autorizacdo da outra, sendo, em
qualquer caso vedada, nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP, devendo respeitar
0 estipulado no n.° 2 e n.° 6 do artigo 318.° do CCP.
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Clausula 48.2

Penalidades contratuais
1.  Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do contrato, o contraente publico pode
exigir do empreiteiro o pagamento de uma san¢do pecunidria, de montante a fixar em funcédo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a.  Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucgdo da empreitada, por motivos
imputaveis ao adjudicatario, a entidade adjudicante pode aplicar penalidades em
valor correspondente a 2%o do preco contratual, por cada dia de atraso, nos termos
do n.° 1 do artigo 403.° do CCP;

b.  Pelo incumprimento da obrigacdo de garantia técnica, até 10% do precgo contratual.

2.  Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do empreiteiro, o contraente pablico
pode exigir-lhe uma sancdo pecuniaria, cujo montante ndo pode exceder 20% do preco
contratual, nos termos do n.° 2 do artigo 329.° do CCP.

3. Ao valor da san¢do pecuniaria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo empreiteiro, ao abrigo da alinea a. do n.° 1 da presente clausula, relativamente ao
objeto do contrato, cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolugéo.

4.  Na determinacdo da gravidade do incumprimento, 0 contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do fornecedor e

as consequéncias do incumprimento.

5. As sancOes pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o contraente

publico exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

Clausula 49.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra
1.  Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:
a.  Nostermos do estipulado no n.° 1 do artigo 333.° do CCP:

1)  Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo, sobre matéria relativa a
execucdo das prestacdes contratuais;
Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;
Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia,
pelo empreiteiro, da manutencdo das obrigagcOes assumidas pelo dono da obra,
contrarie o principio da boa-fé;
Se o valor acumulado das sangdes contratuais, com natureza pecuniaria,
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
Incumprimento, pelo empreiteiro, de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;
Né&o renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

b.  Nos termos do estipulado no n.° 1 do artigo 405.° do CCFP:

1)

2)

3)

4)

5)

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacao sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, 0
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo, desde que nao
apresente justificacdo de tal falta, aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso, no inicio da execucdo dos trabalhos, imputavel ao
empreiteiro, que seja superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

Se 0 empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais, decorridos
quinze dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a
reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspenséo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra, por facto

imputavel ao empreiteiro, ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos, sem
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fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

6)  Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos, nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

7)  Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

c.  Nos termos do estipulado no n.° 1 do artigo 334.° do CCP, por razdes de interesse
publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos de resolucdo sancionatéria, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas, conforme o estipulado no n.° 3 do artigo 333.° do CCP.

3. No caso previsto na alinea c. do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos, conforme o estipulado no
n.° 2 do artigo 334.° do CCP.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior, no prazo de trinta dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado, confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia, conforme o
estipulado no n.° 3 do artigo 334.° do CCP.

Clausula 50.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
1.  Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:
a.  Nostermos do estipulado no n.° 1 do artigo 332.° do CCP:
1)  Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

2)  Incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel ao dono da obra;
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3) Incumprimento de obrigagcBes pecuniarias pelo dono da obra, por periodo
superior a seis meses, ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

4)  Exercicio ilicito dos poderes tipificados na conformacédo da relacdo contratual
do dono da obra, quando tornem contréria & boa-fé, a exigéncia pela parte
publica da manutencéo do contrato;

5)  Incumprimento, pelo dono da obra, de decisbGes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

b.  Nos termos do estipulado no artigo 406.° do CCP:

1)  Se ndo for feita consignacdo da obra, no prazo de seis meses contados da data
da celebracdo do contrato, por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

2)  Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos
trabalhos por mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

3) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputéveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do
preco contratual;

4)  Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

a)  Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando
resulte de caso de forga maior;

b)  Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao dono da obra;

5)  Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

2. No caso previsto no ponto 1.a.1) da presente clausula, apenas ha direito de resolucéo,
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a
relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato

ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
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excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses

publicos e privados em presenca, conforme o estipulado no n.° 2 do artigo 332.° do CCP.

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem,
conforme o estipulado no n.° 3 do artigo 332.° do CCP.

4. Nos casos previstos no ponto 1.a.3) da presente clausula, o direito de resolucéo pode ser
exercido mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apds a recegdo
dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar, conforme o estipulado no n.° 4 do artigo 332.°
do CCP.
Clausula 51.2

Rescisdo Unilateral do Contrato
1. O Primeiro Outorgante reserva-se o direito de rescindir o presente contrato caso haja
recusa de Visto do Tribunal de Contas.
2. A opcéo referida no nimero anterior sera exercida e comunicada ao Segundo Outorgante
do presente contrato no prazo de 30 (trinta) dias a contar da decisao referida no nimero anterior.

Clausula 522

Forca maior
1. Na&o podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a
n&o realizacdo pontual das prestagGes contratuais, a cargo de qualquer das partes, que resulte de
caso de forca maior, entendendo-se, como tal, as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2.  Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, as
seguintes situacdes: tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes

governamentais ou administrativas injuntivas, entre outras.
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3. Nao constituem forga maior:

a.  Circunstancias que ndo constituam forca maior para 0s subcontratados do
fornecedor, na parte em que intervenham;

b.  Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

c.  Determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento, pelo fornecedor, de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d.  Manifestacbes populares devidas ao incumprimento, pelo fornecedor, de normas
legais;

e. Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagdes do fornecedor, cuja causa,
propagacdo ou propor¢bes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

f. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a
sabotagem;

g.  Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas, pelo periodo de tempo, comprovadamente, correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo territorialmente competente, em fung&o dos critérios legais vigentes, com

expressa rendncia a qualquer outro.
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Clausula 54.2
Comunicag0es e notificacoes
1.  Conforme estatuido no artigo 467.° do CCP, as notificagdes devem ser efetuadas através de

correio eletrénico ou de outro meio de transmissao escrita e eletronica de dados.

2.  Conforme estatuido no n.° 1 do artigo 468.° do CCP, todas as comunicagdes entre a
entidade adjudicante ou o juri do procedimento e os interessados, os candidatos, 0s concorrentes
ou o adjudicatario relativas a fase de formagdo do contrato devem ser escritas e redigidas em
portugués e efetuadas através de correio eletronico ou de outro meio de transmissdo escrita e

eletrénica de dados.

3. Conforme estatuido no n.° 2 do artigo 468.° do CCP, na falta de estipulagdo contratual, as
comunicagdes entre o contraente publico e 0 cocontratante relativas a fase de execucdo do
contrato devem ser escritas e redigidas em portugués, podendo ser efetuadas pelos meios a que se
refere 0o nUmero anterior, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada com

aviso de rececao.

4.  Para efeitos das comunicacGes previstas na presente clausula, o adjudicatario deve
disponibilizar, juntamente com os documentos de habilitacdo, os dados de contacto,
designadamente, o endereco eletronico, 0 nimero de telecopia, 0 nimero de telefone e o

endereco postal.

5. Qualquer alteracdo das informacOes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

6. Nas comunicacdes efetuadas, sempre que estejam em causa matérias classificadas, devem

cumprir-se as normas nacionais estabelecidas para o efeito.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos
A contagem de prazos, durante a execucdo do contrato, sio aplicaveis as normas contidas no

artigo 471.° do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausula 56.2
Legislacéo aplicavel
Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, sdo aplicaveis as normas do CCP e
demais legislacao aplicavel.

Aprovo,
Assinado por : JOSE JOAQUIM MARQUES
CHAMBEL
Num. de Identificacdo: 08113629
José Chambel

Coronel AdmAer
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. Introducé&o:

A presente memoria descritiva e justificativa refere-se ao processo de concurso para a ad-
judicacdo da empreitada de “Substituicdo de Vaos de Janelas de diversos Pisos do Edificio do
Ministério da Defesa Nacional / Estado Maior General das Forgas Armadas, localizado na Aveni-
da llha da Madeira, 1400 Lisboa.

Para a sua execucao deverdo ser tidas em conta toda a regulamentacao e normalizagéo
em vigor e ainda as presentes especificagdes técnicas.

Em todas as intervengdes, havera a necessidade de harmonizar os trabalhos com as con-
dicbes de funcionamento dos servigos instalados, sendo essencial coordenar e assegurar a se-
guranca de todo o edificio nos periodos em que a obra esteja a decorrer no horario de funciona-

mento daqueles.

1.1 Normas Gerais a Observar pelo Adjudicatario

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverao ser executados com toda a
solidez e perfeicao e de acordo com as melhores regras de construcao.

Todos os materiais a fornecer/aplicar serdo sempre de boa qualidade, os mesmos devem
satisfazer as condigdes exigidas para os fins a que se destinam, e ndo poderédo ser aplicados

sem a prévia aprovacdo da Fiscalizacao.

O Adjudicatario, quando autorizado pela Fiscalizagdo, podera empregar materiais diferen-
tes/equivalentes dos inicialmente previstos, se a solidez, a estabilidade, a duragdo, a conserva-
¢ao e 0 aspecto da obra ndo forem prejudicados e ndo houver aumento de preco da empreitada.

O Adjudicatario obriga-se a apresentar, previamente, a aprovacao da Fiscalizagdo, amos-
tras dos materiais a empregar, acompanhados de certificados de origem ou de analises ou en-
saios feitos em laboratorios oficiais, sempre que a Fiscalizagéo o julgue necessario.

A Fiscalizagéo reserva-se o direito de, durante e ap6s a execuc¢éo dos trabalhos, e sempre
que necessario, pedir a realizacdo de ensaios de controlo e verificagdo de conformidade dos
trabalhos efetuados de acordo com o estipulado, em laboratérios oficiais, a sua escolha. as
amostras deverao ser colhidas sempre em duplicado e levarao as indicagdes necessarias a sua

identificagdo. Os encargos dai resultantes serdo da conta do Adjudicatario.




MDN — EMGFA - DIREC - secCAo DEINFRAESTRUTURAS

Todos os materiais que néo satisfagam as exigéncias estabelecidas seréo rejeitados e
considerados como nao fornecidos. A remogdo desses materiais da obra, e custos que dai ad-
venham, serdo por conta do Adjudicatario.

Todos os encargos com cargas, descargas, seguros, implementacdo de estaleiro, EPC e
EPI's etc., seréo unicamente da conta do Adjudicatario, néo sendo motivo de qualquer reclama-
¢do o facto de os materiais, ja onerados com o pre¢o do transporte, virem a ser rejeitados ao
abrigo da condigao anterior.

O Adjudicatario obriga-se a ter no local da obra, as maquinas, ferramentas e outros equi-
pamentos necessarios a boa execugéo dos respetivos trabalhos, respeitando os prazos fixados
no Caderno de Encargos, para a realizagdo da empreitada.

Nenhum trabalho deve ser executado sem que o Adjudicatario tenha esclarecido previa-
mente com a fiscalizagdo qualquer duvida que haja sobre 0 mesmo. Qualquer trabalho realizado
com base em elementos deficientes ou errados, por parte do Adjudicatario, sera refeito a sua
responsabilidade.

Seréo imediatamente demolidos e depois reconstruidos, por conta do Adjudicatario, todos
os trabalhos que a Fiscalizagdo considere inaceitaveis por ndo obedecerem as condigles esta-
belecidas, ou néo respeitarem as normas regulamentares em vigor e a perfeigcao exigida.

As marcas e referéncias de materiais e de produtos, quando antecedidas das palavras “ti-
po” ou seguidas de “equivalente”, servem para estabelecer o tipo ou padrdo minimo de qualidade
do material que se pretende.

O Adjudicatario obriga-se a construir, no local da obra, o estaleiro destinado a armazenar
o0 seu material e ferramentas, e caso se verifique necessario, a existéncia de uma dependéncia
para servir de escritério da obra, com as dimensdes julgadas necessarias pela fiscalizagdo da
obra. Constitui encargo do Adjudicatério a instalagdo de quadro elétrico e contador de agua
com ligacao a rede de abastecimento publica, de modo a garantir a condugéo de eletricidade e
agua respetivamente, para a obra, assumindo os respectivos custos.

Todos os materiais deverdo ser armazenados adequadamente, de forma a nao ficarem
em contacto com o0 solo ou com o pavimento, evitando assim a sua deterioragdo enquanto em
deposito.

O Adjudicatario devera deixar diariamente todas as areas de trabalho, completamen-
te limpas e arrumadas. Especificamente, 0 Empreiteiro devera remover todas as nédoas, pintu-

ras e outras manchas afectas a empreitada e lavar todas as superficies quanto necessario.




MDN — EMGFA - DIREC - secCAo DEINFRAESTRUTURAS

Sempre que haja erros de medicdo, por parte do Dono de Obra, estes deverdo ser retifi-

cados e corrigidos, mediante proposta dos concorrentes, antes da entrega das suas propostas

para andlise de concurso. Qualguer reclamacdo a posterior neste dmbito, e apds a assinatura do

contrato (auto de consignacdo), a responsabilidade é do Adjudicante, o qual devera realizar to-

dos trabalhos na integra, conforme projeto apresentado no Caderno de Encargos.

Fazem parte da obra todos os fornecimentos e trabalhos necessarios & sua completa rea-

lizacdo quando ndo explicitamente referidos, tais como andaimes, meios de elevacdo, transporte

e montagem, efc.

Face as caracteristicas dos trabalhos envolvidos torna-se indispensavel a visita aos varios

locais a fim de tomar conhecimento das implicacdes, condicionalismos e dmbito dos trabalhos.

1.2 Materiais

Na execugdo dos trabalhos da presente empreitada, os materiais e 0s processos a utilizar
deverao ser o0s exigidos no caderno de encargos ou equivalentes de qualidade, devendo o Adju-
dicatario apresentar a Fiscalizacdo especificagdes técnicas de todos os materiais e técnicas
construtivas. Contudo, essas especificagdes deverado respeitar a regulamentagéo e normalizagdo
vigentes e dar cumprimento aos conhecimentos técnicos e cientificos actuais relativos a constru-
¢ao e reabilitagdo de edificios desta natureza.

Dar-se-a preferéncia a utilizacdo de materiais certificados e de empresas certificadas ou,
quando nao for possivel, a materiais homologados por laboratérios oficiais, acreditados e idd-
neos.

O Adjudicatario obriga-se ainda a que os materiais e processos utilizados estejam em con-
formidade com as normas e regulamentos que lhe séo aplicaveis e que ndo ponham em causa o

funcionamento e a seguranga de qualquer elemento de construgéo do edificio.

2. PROCESSOS DE CONSTRUGAO

2.1 Caixilharias de Aluminio

As caixilharias projectadas para os vaos de janela J1, serdo em aluminio “ALUNIK” na
Série “RT 67” com corte térmico, termolacados na cor verde, Ral a definir em obra, (igual as
existentes), incluindo vidro duplo “COOL — LITE SKN 176 | 6mm” Temperado + Cx16mm + La-

minado Incolor 44.1. — para as janelas projectantes — J1- Ver pegas desenhadas
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Todos os acessorios, puxadores, fechaduras, vedantes e borrachas terdo de ser do mes-

mo fabricante do perfil de aluminio a instalar.

Em cada véo de janela serd aplicada uma pelicula refletora & cor prata escura, Ref.
RHE20 SI ER HPR da LLUMAR ou equivalente.

2.2 Demoligoes

As demolicbes previstas serdo realizadas com o Plano de Gestao de Residuos de Cons-
trucdo e de Demolicéo e, tanto quanto for possivel, deverao ser concretizadas de forma a evitar
a producao de ruidos e poeiras que possam interferir negativamente com o funcionamento dos
servigos que se mantém em atividade.

Considera-se que o Adjudicatario tomou conhecimento prévio de todas as condi¢bes de
execucao dos trabalhos de demoligao previstos, nomeadamente a natureza e caracteristicas dos
diversos elementos a demolir, de modo a garantir a ndo existéncia de duvidas ou reclamagdes
no ambito destes trabalhos. Para tanto deverdo os Candidatos requerer, durante o concurso,
autorizacdo para realizar as verificagdes e sondagens que se julguem necessarias.

Os custos de carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a efectuar em destino
final licenciado (para residuos) ou deposito autorizado (para terras sobrantes), bem como os
resultantes de eventuais indemnizagdes pela utilizagdo temporaria ou definitiva dos mesmos,
serdo por conta do Adjudicatario.

Quando se verifigue a demolicdo de materiais ou substincias perigosas, estas devem ser

recolhidas e o seu reencaminhamento e tratamento, em local especial para o efeito, em confor-

midade com a legislacdo, normalizacio e requlamentacdo em vigor, sendo custos por conta do

Adjudicatario.

3 ESTALEIRO

Face a natureza das instalagbes o Adjudicatario deve considerar com a maior aten¢ao os
apoios necessarios ditos de Estaleiro, prevendo a protegdo das circulagdes, preservando ao
maximo o interior do edificio e 0s seus acessos.

O adjudicatario obriga-se a apresentar uma planta de estaleiro, que sera entregue a Fis-

calizagdo para aprovacgao, antes do inicio dos trabalhos. A movimentagéo de cargas, equipamen-
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tos e pessoal tera em conta os condicionalismos inerentes as atividades desenvolvidas no edifi-
cio. Por questdes de seguranca e legislagao em vigor, a montagem e desmontagem de an-
daimes em via publica, para a empreitada em epigrafe, carece de um técnico responsavel pela

garantia da sua seguranga e boa execugéao.

4 RECOMENDAGOES GERAIS E CONDICIONAMENTOS
Para a execugédo da empreitada s&o aplicaveis todos os regulamentos e normas em vigor,
e bem assim, documentos de homologagéo, circulares de informagéo técnica do LNEC, salien-
tando-se o Regulamento Geral das Edificagdes Urbanas; Normas Portuguesas ou, na sua au-

séncia, Normas Europeias e ainda, Normas, prescrigdes e regras de boa pratica em vigor.

N&o seré aceite qualquer rectificacao/reclamacdo em fase de execugéo de obra relativa as quan-
tidades consideradas. As medicdes terdo que ser verificadas pelo Adjudicatario e confirmadas em Obra
antes da entrega da sua proposta. Em tudo o omisso neste Mapa de Quantidades devera ser conside-
rado o especificado em Meméria Descritiva e Justificativa, Programa de Concurso, Regulamentacao,

Normalizagao e Legislagdo em vigor para a correta execugao e funcionalidade dos trabalhos descritos.

EMGFA - DIREC - 30 de Julho de 2021
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MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO




TITULO:

MAPA DE QUANTIDADES

SUBSTITUICAO DE VAOS DE JANELAS EM DIVERSOS PISOS DO EDIFICIO

MDN/EMGFA

cODIGO

DESIGNACAO

UNIDADES

QUANTIDADE

1.1

1.2

2.1

3.1

Considerar o fornecimento de todo o material (consumivel e outro)
para a execugao dos trabalhos descriminados.

ESTALEIRO GERAL

Execugéo de estaleiro, adequada a dimens&o e caracteristicas da obra.
Tudo de modo a salvaguardar as condi¢des de higiene, salubridade e
seguranca no trabalho, os aspectos de protecgdo ambiental e cumprir o
previsto nos Regulamentos € Normas de seguranga no trabalho, no
Caderno de Encargos, no Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos
de Construgédo e Demoligdo (PPGRC&D) e nas determinagdes para
este tipo de Instalagdes, incluindo ainda no final da obra todas as
reposi¢des de modo a deixar o local em condi¢des sendo iguais, pelo
menos semelhantes as encontradas antes do inicio da obra.

Execugédo da gestdo dos residuos de construgéo e demolicdo (RCD),
reduzindo a sua produgcdo e garantido a recolha, separagéo,
armazenamento temporario e encaminhamento para o destino mais
adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilizagao,
valorizagdo ou eliminagdo, por esta ordem de prioridade, através de
operadores de transporte e de gestdo licenciados, de acordo com o0s
procedimentos legais em vigor e com o previsto no plano de Prevengéo
e Gestéo de Residuos de Construgao e Demoligdo (PPGR&D).

PLANO DE SEGURANGA E SAUDE

Execucdo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas
previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre seguranca e
saude e/ou Plano de Seguranga e Saude, quer para o estaleiro, quer
para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos
e montagem de equipamentos e servicos. Tudo devidamente
executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do
determinado quer pela legislagdo em vigor quer pela entidade de
seguranga do Dono da Obra e/ou Fiscalizagio e /ou coordenador de
seguranga.

Inclui a apresentacdo do Plano de Seguranca e Saude.

DEMOLIGOES

Remogao de caixilharia existente em ferro/aluminio, incluindo remogéo
de véos de janela equipadas com vidros e outros elementos que lhe
estejam associados, e todos os trabalhos , materiais e equipamentos
necessarios a sua remogdo.Se necessario desmontagem e montagem
de estores ou cortinados existentes. Ver pecas desenhadas

Vg

Vg

Vg

Un

1,00

1.00

1.00

23,00
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4.2

5.1

6.1

Nota

GUARNECIMENTO DE VAOS DE JANELA

Fornecimento e montagem de v&o de janela em caixilharia de aluminio
PROJECTANTE- J1 - com painel superior fixo (meio vao) Dim. Total
1350mmx1900mm (1350mmx950mm - Projectante)"Alunik" na série
"RT67" com corte térmico, termolacado na cor verde, incluindo vidro
duplo "Cool. Lite SKN 176 Il 6mm Temperado + Cx 16mm + Laminado
incolor 44,1. ou equivalente, assim como todos os acessorios,
fuchadores, fechos, vedantes e todos os trabalhos necessarios ao seu
bom acabamento e funcionamento. Ver pecas desenhadas

Fornecimento e aplicagao de pelicula reflectora a cor prata escura Ref:
RHE20 Sl ER HPR tipo LLUMAR nos vaos de janela e portas descritos
nos pontos 4.1 incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a
sua boa aplicagdo e acabamento

REVESTIMENTO DE PAREDES

Reparagéo e pintura em paredes na envolvente e enquadramento dos
vaos a intervencionar (interior e exterior), com tinta plastica , cor
identica & existente, nas demdos necessarias a um perfeito
acabamento (no minimo uma demé&o de primario e duas demé&os de
acabamento), incluindo reparagéo das superficies e todos os materiais
e trabalhos necessarios ao seu bom acabamento.

DIVERSOS

Limpeza geral de toda a obra diariamente, de modo a que esta fique
pronta a ser utilizada, incluindo remog&o de residuos e transporte a
vazadouro de todos entulhos e materiais sobrantes.

O adjudicatario tera de apresentar a Fiscalizagdo da Obra todas as
amostras e as respetivas fichas técnicas de todos os materiais a aplicar
na obra (perfil de aluminio vidros e pelicula) a fim de serem submetidas
a a provacéo.

Un

m2

Vg

Vg

23,00

60,00

1,00

1,00
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