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PARTE I - ARTIGOS GERAIS

CAPITULO I - Disposicdes Iniciais

Artigo 1.° | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as Artigos a incluir no contrato e tem por
objeto principal a realizacao da Empreitada para Execugao Parcial da Vedacao Exterior
— Esquadrilha de Helicopteros, pelo Ministério da Defesa Nacional - Marinha - Diregdo
de Infraestruturas, doravante designado por contraente publico.

Artigo 2.° | Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do Contrato obedece:

a.

b.

C.

d.

As Artigos do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro (Cdédigo dos Contratos Publicos,
doravante “"CCP");

Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdao de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, segurancga, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros; e. As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a. do nimero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.° do CCP:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo (alinea ndo aplicavel se
o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.? 1 e do n.° 2 do
artigo 95.9 do CCP);

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo érgao competente para a decisdao de contratar, nos termos do disposto no artigo
61.9 do CCP;

c. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo (ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP);

e. A proposta adjudicada;

f. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | DIRECAO DE INFRAESTRUTURAS Pagina 4 de 30

Praca do Comércio | 1100-148 Lisboa
E-mail: di.daf.sec@marinha.pt - Telefone: (351) 211903444 / 211903405



+Marinha

Caderno de Encargos

Artigo 3.° | Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b. a
f. do n.° 2 da Artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo (ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP), prevalece o primeiro quanto
a definicdo das condicOes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo
em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao (ndo aplicavel no
caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP):

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes; b.
As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem
prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b. a f. do n.°2 2 do
artigo anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.9 desse mesmo Cddigo (ndo aplicavel
se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.2 1 e do n.° 2 do
artigo 95.0 do CCP).

Artigo 4.° | Esclarecimento de dividas

1.

As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao gestor do contrato antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a
demoligao e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 5.° | Projeto

1.

2.

O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

A elaboracdao do projeto de execucdo e/ou a elaboragdo das variantes ao projeto,
obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboracao do projeto de execucdo ou ao caso de ser admitida a

apresentacdo de projeto variante).

3. Os elementos do projeto de execucao que ndo tenham sido incluidos no procedimento
devem ser submetidos a aprovagao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagdes
académicas e profissionais (aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a
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elaboracdo do projeto de execucao ou ao caso de ser admitida a apresentacao de projeto
variante).

4. Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra trés colecdes
atualizadas de todos os desenhos referidos no nimero anterior, duas elaboradas em
suporte de papel e uma em suporte digital, ou através de outros meios, desde que aceites
pelo dono da obra.

CAPITULO II - Obrigagdes do empreiteiro
Seccao I | Preparacao e planeamento dos trabalhos

Artigo 6.° | Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacgdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranga e salde, e no plano de prevengdo e
gestdo de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de
execugao;

b. Nos casos em que, por imposicdo legal, seja necessario obter de entidades
supervisoras autorizagdo prévia do plano de trabalhos, o empreiteiro deve formalizar
0 respetivo pedido no prazo de 10 dias a partir da assinatura do contrato.

c. Perante as entidades fiscalizadoras e gestor do contrato, pela preparagao,
planeamento e coordenacgdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea h. do n.° 4 do presente artigo.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a
execugao da obra, designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b. Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de dguas que 0os mesmos possam originar;

d. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
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a. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no artigo 378.9
do CCP.

d. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotarem na
realizacao dos trabalhos;

e. A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.% 3 do artigo 361.° do CCP;

f. A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea e.;

g. A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as
tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Artigo 7.° | Plano de trabalhos e consignacao

1. A consignacdo deve estar concluida em prazo ndo superior a 15 dias apds a data da
assinatura do contrato, nos termos do disposto no artigo 359.9 do CCP.

2. No prazo de quinze dias a contar da data da assinatura do contrato, o empreiteiro deve
remeter ao dono da obra o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno
de encargos por forma a densificar e concretizar o plano inicialmente apresentado na
proposta.

3. Nos casos em que, por forca de lei, o plano de trabalhos deva ser submetido a prévia
autorizacdo de entidades supervisoras, o documento remetido ao abrigo do nimero
anterior devera ser acompanhado do respetivo pedido de autorizagdo, devendo o
empreiteiro enviar respetiva autorizacdo assim que obtida caso a mesma ainda nao
exista a data da consignacdo.

4. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | DIRECAO DE INFRAESTRUTURAS Pagina 7 de 30
Praca do Comércio | 1100-148 Lisboa
E-mail: di.daf.sec@marinha.pt - Telefone: (351) 211903444 / 211903405



Caderno de Encargos

+Marinha

6.

d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serao mobilizados para a realizacao da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Igualmente no prazo de quinze dias apds a assinatura do contrato deve o empreiteiro
remeter ao dono da obra o Plano de Seguranca e Salde para efeitos de aprovacao.

A falta de apresentacdo de qualquer documento no presente artigo fard incorrer o
empreiteiro na penalidade prevista na alinea d) do n.° 1 do artigo 11.9,

Artigo 8.° | Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdao, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.% 3 do artigo 354.°
do CCP.

Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,
deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 do presente artigo
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacgéo dos prazos de execucdo.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao II | Prazos de execucao

Artigo 9.° | Prazo de execucao da empreitada

1.

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucao da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execucgdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria no prazo maximo de 30 dias (parametro base do prazo
de execucgao contratual) a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agao e de reorganizagao da obra
necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

4. Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo
para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;

b. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas
da execucao.

5. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdao do prazo contratual previsto no
artigo anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.2 do CCP.

6. Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerarse-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdao, o prazo global de
execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,
sejam afetados por essa suspensao.

Artigo 10.° | Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizacao dos desvios
gue se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdao notifica-o dos que considera
existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da Artigo 8.°.

Artigo 11.° | SancoOes por violacao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso na preparagao da consignagao, no inicio ou na conclusdo da execugao
da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao
contratual pecuniaria, por cada dia de atraso, em valor correspondente a:
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a. 1%o0 do preco contratual, no periodo correspondente ao primeiro terco do prazo
contratual;

b. 1,5%0 do preco contratual, no periodo correspondente ao segundo terco do prazo
contratual;

c. 2%o do prego contratual, no periodo correspondente ao terceiro tergo e seguintes do
prazo contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel

ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancgdo contratual
pecuniaria ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual
pecuniaria por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere
0 atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao
do Contrato.

Artigo 12.° | Atos e direitos de terceiros

1.

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagcdo, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servigo.

Seccao III | Condicoes de execucao da empreitada

Artigo 13.° | Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1.

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condices técnicas
contratualmente estipuladas.

. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no

gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas
nos termos do artigo 2.9.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtengdo das carateristicas finais especificadas para a obra.
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Artigo 14.° | Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos

de construcao

1.

Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas

3.

carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgao
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor
ou, na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos

nos n.os 2 e 3 deste artigo, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas
dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentarda uma proposta de alteragdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugao dos
trabalhos correspondentes, bem como da alteracao de precos a que a aplicacdo daqueles
materiais e elementos de construgdo possa dar lugar (esta ultima parte ndo é aplicavel
nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP).

5. A proposta prevista no niUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no

periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacdo ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndao se pronunciar sobre a proposta e nao

determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragao das

carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros
e omissdes».

Artigo 15.° | Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono
da obra

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesmos materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execucgdo dos trabalhos ou na medida em que
o tiver feito.
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Artigo 16.° | Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de
construcao

1.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovacdo do dono da
obra.

. Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgdo, considerando

-se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono
da obra ao empreiteiro.

. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcao que este lhe solicitar.

. A colheita e remessa das amostras deverdao ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por

conta do dono da obra.

Artigo 17.° | Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos
de construcao

1.

Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicGes contratualmente estabelecidas, este poderda pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da

respetiva decisdao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

. Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamacgdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Artigo 18.° | Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de

construcgao

1.

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Artigo 19.° | Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se,
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na falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Artigo 20.° | Substituicao de materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a. Sejam diferentes dos aprovados;

Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que hao possam
ser utilizados de novo.

2. As demoligOes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serao
da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 deste
artigo, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Artigo 21.° | Depdsito de materiais e elementos de construcao nao
destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da
empreitada.

Artigo 22.° | Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar, por escrito, ao diretor de fiscalizacdo ou ao gestor do
contrato quaisquer erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege
a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execugao.

3. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno
de encargos, salvo os que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimentos desses erros e omissoes.

4. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase
de formagdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30
dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

Artigo 23.° | Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
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2.

Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacao das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucao no ambito da assisténcia técnica
gue a este compete.

Artigo 24.° | Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, preco e prazo contratual, e mengao do respetivo alvara
ou numero de titulo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados
consoante 0s casos.

. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro

de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em

vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Artigo 25.° | Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nlimero anterior se mostrarem

insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacgao daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Artigo 26.° | Medicoes

1.

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local
da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

. As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:
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a. As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas no projeto de execucao;
c. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Artigo 27.° | Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e

desenhos registados

1.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugcao da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgcdao a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdao na execucao dos trabalhos de

qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

. O disposto nos numeros anteriores nao &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou

processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao
indique a existéncia de tais direitos (ndo aplicavel na situacao prevista no n.° 3 do artigo
43.0 do CCP).

. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia

dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o gestor
do contrato, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder (ndo aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.2 do CCP).

Artigo 28.° | Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaboragdo com o gestor

do contrato, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser

impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

. No caso de verificacdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da

realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°2 do CCP, a
efetuar nos seguintes termos:

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | DIRECAO DE INFRAESTRUTURAS Pagina 15 de 30
Praca do Comércio | 1100-148 Lisboa
E-mail: di.daf.sec@marinha.pt - Telefone: (351) 211903444 / 211903405



+Marinha

Caderno de Encargos

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;

b. Indemnizacdao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato
que demonstre ter sofrido.

Artigo 29.° | Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que Ilhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes ultimos,
da atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construgcdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no
programa do procedimento (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebragdo do
Contrato.

Seccao 1V | Pessoal

Artigo 30.° | Obrigacoes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigaces relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Artigo 31.° | Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Artigo 32.° | Seguranca, higiene e saide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
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2.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos

numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdao o

exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do
artigo 39.9.

. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao, pela

observancia das obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente
no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO III - Obrigacdes do dono da obra

Seccao I | Pagamentos

Artigo 33.° | Preco e condicoes de pagamento

1.

Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta
adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugcao do Contrato, ndo podendo o mesmo exceder o
montante de 40.000,00 EUR (quarenta mil euros) (parametro base do preco
contratual), sem IVA incluido.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto no
artigo 26.9.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentagao
da respetiva fatura.

O adjudicatario devera emitir faturas eletrdnicas nos termos do estabelecido no Decreto
Lei n.© 123/2018, de 28 de dezembro e demais do normativo em vigor

Nos casos excecionais previstos na lei, a faturacdo devera ser remetida ao contraente
publico em suporte digital, para o email di.daf.faturas@marinha.pt.

Toda a faturagdo devera ser remetida para a seguinte morada:

Marinha - Direcao de infraestruturas - DAF
Praca do Comércio
1100-148 Lisboa

Devera fazer parte do descritivo das faturas, o nimero do processo de despesa (NPD),
o0 numero do compromisso, a descricdo do processo e, caso haja lugar a contrato escrito,
o numero do contrato.

A omissdo da informacgdo descrita no niUmero anterior, incorrera na devolugao da fatura.
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9.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de
fiscalizacdo condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo e uma outra com os valores por este nao aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.°
3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros
anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Sem prejuizo do referido nos nUmeros anteriores, é da responsabilidade do adjudicatario
0 pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros
encargos exigidos pelas autoridades competentes e relativos a execucdo do contrato a
celebrar.

Caso o contrato esteja sujeito a fiscalizagdo prévia do Tribunal de Contas, ndo serdo
efetuados quaisquer pagamentos antes da apresentacdo, pelo adjudicatario, do
documento comprovativo do pagamento dos emolumentos do processo de obtencdo do
Visto.

Quando o valor do contrato for superior a 950.000 (novecentos e cinquenta mil) euros,
o contrato ndo produzira quaisquer efeitos antes da apresentacao, pelo adjudicatario, do
documento comprovativo do pagamento dos emolumentos do processo de obtencdo do
Visto.

Artigo 34.° | Adiantamentos ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no

numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao
de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro caugdo.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida

que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

. Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que

tenha ocorrido a liberagao da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a
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promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra
nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do
CCP.

Artigo 35.° | Descontos nos pagamentos

Nos termos do artigo 353.9, n.°2 1, do CCP, é dispensada a dedugdo nos pagamentos parciais.

Artigo 36.° | Mora no pagamento

1.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo

dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento
dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Artigo 37.° | Revisao de precos

1.

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada,
é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, e obedece
a férmula constante no Anexo A ao presente Caderno de Encargos.

. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos

da empreitada sdo incluidos nas situacoes de trabalhos.

Seccao II - Seguros

Artigo 38.° | Contratos de seguro

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam - se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacgdo.

. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente seccao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

. O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias das apodlices e dos recibos de

pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e

exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos

prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
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substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apodlices de seguro validas até a data da recegao

provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem
de o estar.

Artigo 39.° | Objeto dos contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdao em
vigor em Portugal.

. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os

danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moéveis.

. No caso dos bens imodveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,

os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel

previsto no n.° 2 deste artigo devera respeitar os limites minimos legalmente
obrigatdrios.

CAPITULO 1V - Representacdo das partes e controlo da execucdo do
contrato

Artigo 40.° | Representacao do empreiteiro

1.

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico
Civil.

ApOs a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o

mesmo pertence ou ndao ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
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reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra poderda impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacao profissional do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea h. do n.° 4 do artigo 6.9.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel
em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicdo.

Artigo 41.° | Representacao do dono da obra

1.

Durante a execucdo do contrato o dono da obra é representado por um diretor e
fiscalizacdo, salvo nas matérias em que o mesmo seja representado pelo gestor do
contrato nos termos do disposto no artigo 290.°2-A, do CCP. Nos termos do artigo 96.9,
conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, sera designado um gestor do contrato, com a
funcdo de acompanhar permanentemente a execucgao deste.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo e do gestor
do contrato que designou para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da
consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

O diretor de fiscalizacao tem poderes de representacao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias
de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do Contrato, nos termos do nimero 3 do artigo
344.0 do CCP.

Artigo 42.° | Livro de registo da obra

1.

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do

artigo 304.9 e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o

devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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CAPITULO V - Rececdo e liquidacdo da obra

Artigo 43.° | Rececgao provisoria

1. A rececgdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execucdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

3. O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.9 do
CCP.

Artigo 44.° | Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalagdes técnicas.

c. Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rececGes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.% 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da
sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Artigo 45.° | Rececgao definitiva

1. No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto no artigo
anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicGes de funcionamento e conservacado, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
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para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.0 do CCP.

Artigo 46.° | Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberacao da
caugao

1.

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importdncia e nao
justificativos da nao liberagdao, o dono da obra promove a liberacao da caucao destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30
dias a contar do termo dos seguintes prazos:

a. No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;
b. No final do segundo ano, 30 % do valor da caucdo;
c. No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucdo;
d. No final do quarto ano, 15 % do valor da caucao;
e. No final do quinto ano, 10 % restantes.

Nos casos sujeitos a diferentes prazos de garantia nos termos do n.° 2 do artigo 397.9,
e consequentes rececbes provisorias, a liberacdo parcial da caugdo é promovida na
proporcao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a
obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas
e equipamentos.

Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugao sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagao
da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds
a notificagdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagao.

CAPITULO VI - Disposicoes finais

Artigo 47.° | Deveres de colaboracao reciproca e informacgao

1.

Cada uma das partes esta vinculada ao dever de informar de imediato a outra sobre
quaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa
fé, sem prejuizo dos deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento de qualquer uma das suas obrigacoes.
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3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

Artigo 48.° | Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato,
aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisdo de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.? 1 do artigo 317.° do CCP.

Artigo 49.° | Resolucgao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b. Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucgdo das
prestacdes contratuais;

c. Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d. Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa fé;

e. Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.% 2 do artigo 329.° do CCP;
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f. Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

Contrato;

g. Nao renovacao do valor da caugdao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j. Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o

empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdao desde que ndo apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k. Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

|. Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos quinze dias
da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m.Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.9 do CCP;

0. Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.9 do CCP;

p. Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

3.

empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p. do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

Artigo 50.° | Forgca maior

1.

Ndo podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem ¢€é havida como
incumprimento, a ndo realizacdao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer
das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias
gue impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela
nao pudesse conhecer ou prever a data da celebracdao do contrato e cujos efeitos ndao
Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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2. Podem constituir forca maior, se se verificarem o0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagbes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a.

g.

Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro,
na parte em que intervenham;

. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades
dos seus subcontratados;

Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

. Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

. Incéndios ou inundagdes com origem nas instalacdes do empreiteiro cuja causa,

propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento
de normas de seguranca;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento
resultante da forga maior.

Artigo 51.° | Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a. Alteracdao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c. Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;

d. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdao contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutengdo do Contrato;

e. Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f. Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h. Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgao superior a 20% do prego contratual;

i. Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

j. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucgdo da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

k. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

I. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.°© do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do precgo contratual.

2. No caso previsto na alinea a. do niumero anterior, apenas ha direito de resolucdao quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a
relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucado é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c. do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apds a rececao
dessa declaracgdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Artigo 52.° | Protecao de dados

5. O Adjudicatario compromete-se a assegurar cumprimento das obrigagdes decorrentes
do Regulamento Geral de Protecao de Dados (doravante designado RGPD) -
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/4 de 2016, e
demais legislacdo que lhe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante a vigéncia do
contrato e, sempre que exigivel, apds a sua cessacao, designadamente:

m. Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que |lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;

n. Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;

0. Prestar a entidade adjudicante toda a colaboragdo de que esta careca para esclarecer
gualquer questao relacionada com o tratamento de dados pessoais, ao abrigo do
contrato;

p. Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislacdo relativa a protecdo de dados;

g. N3o copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir,
transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicao de terceiros os
dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade
adjudicante ao abrigo do contrato, exceto quando tal Ihe tenha sido expressamente

MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | MARINHA | DIRECAO DE INFRAESTRUTURAS Pagina 27 de 30
Praca do Comércio | 1100-148 Lisboa
E-mail: di.daf.sec@marinha.pt - Telefone: (351) 211903444 / 211903405



+Marinha

Caderno de Encargos

comunicado, por escrito, por esta ou quando decorra do cumprimento de uma
obrigacao legal;

r. Adotar as medidas de seguranca previstas no artigo 32.° do RGPD, que assegurem a
confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e
servigos de tratamento de dados pessoais;

6. O adjudicatario sera responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis.

Artigo 53.° | Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Artigo 54.° | Comunicagodes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracao das informagdoes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Artigo 55.2 | Contagem dos prazos

A contagem de prazos, durante a execugdo do contrato, serdo aplicaveis as normas contidas
no artigo 471.° do CCP.

Artigo 56.° | Legislacao aplicavel

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do
Codigo dos Contratos Publicos.

PARTE II - ARTIGOS ESPECIAIS

Artigo 57.° | Projeto de Execucgao

O projeto de execucao da empreitada, em anexo B, faz parte integrante do presente Caderno
de Encargos.
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ANEXO A - Formula de Revisao de Pregos

FORMULA DA REVISAO DE PREGOS

{DL A® 6i2004 da 6 e Janeiro | Despachos n= 159202004 de 8 de Janeiro & 2263712004 de 12 de Outubro)

U.:AE'—H}'{:Q +&Dﬂi+ﬂtﬂﬁ+ﬁﬂim +E'{J2M +IH:'2M +U.l£-“”‘+£-10M—+ﬂ{)5EE+E'IE'

hﬁl \{:] I:1 hII‘:II hI‘:I: hI‘.:'l '\ﬁ!- hﬂ T

£ o coeficiente de atualizagio mensal a aplicar a0 montants sujeito a revisdo, obfide a partir de um somatd-
fio de parcelas com uma aproximacae de seis casas decimals;

& 0 indice dos custos de Mao-de-obra relaive ao més a que respeita a revisao;

& 0 mesmo indice, mas relativo ao més antesior 30 da data Bmite fixada para a enfrega dat propostas;
& o indice do custo de Britas, relativo a0 més a que respeita a revisao;

& 0 mesmo indice, mas relativo ao més antesior 30 da data Bmite fxada para a entrega dat propostas;
& o indice do custo de Areias, relativo a0 més a que respeita a revizdo;

& 0 mesmo indice, mas relativo ao més antesior 30 da data Bmite fxada para a entrega das propostas;
€ o indice do custo de Inertes, relativo a0 més a que respeita a revizdo;

& 0 mesmo indice, mas relativo ao més antesior 30 da data Bmite fxada para a entrega das propostas;
& 0 indice do custo de Betumes a granel, relativo ao més a que recpeita a revisan;

& 0 mesmo indice, mas relativo ao més antesior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;
& 0 indice do custo de Cimento em saco, relativo 30 més a que respeita a revizdo,

& 0 mesmo indice, mas relativo ao més antesior 30 da data Bmite fxada para a entrega das propostas;
£ o indice do custo de Ago para betio armado, relativo ac més 2 que respeita a revislo;

€ 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior a0 da data Bmite fxada para a entrega das propostas;
& 0 indice do custo de Perfilados pesados e ligeinos, relafivo 20 més a que respeita a revizdn;

€ 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior a0 da data Bmite fxada para a entrega das propostas;
& 0 indice do custo de Produtos pré-fabricados de betdo, relativo ao més a que recpeita a revisdo;
& o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a0 da data Emite fxada para a entrega das propostas;
& 0 indice do custo do Equipamento de apoio, relativo 20 més a que respeifa a revisdo;

& o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior a0 da data limite fixada para a entrega das propostas.
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ANEXO B - Projeto de Execugao
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