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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO |

Disposi¢oes iniciais

Clausula 1.2 - Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do ajuste direto
para a realizagdo da empreitada de TRABALHOS DIVERSOS PARA REQUALIFICAGAO DE INFRAESTRUTURAS
NA RUA VALE DA HORTA, EM GAEIRAS.

2 -

A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e condigdes

técnicas de execucgédo, nos elementos de solugcdo da obra que integram o caderno de encargos.

Clausula 2.2 - Disposigoes e clausulas por que se rege a empreitada

1 - A execugédo do contrato obedece:

N
1

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante designado por CCP, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.°

18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagao;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) Aos Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, na sua atual redagdo, Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de

marco, na sua atual redacao, e respetiva legislagdo e complementar;

e) Ao Plano Diretor Municipal, ratificado pela Resolugdo do conselho de Ministros n.° 187/96, de 28 de
novembro, alterado e republicado pelo Aviso n.° 7804/2013, de 17 de junho;

f) A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho (qualificagdo profissional exigivel aos técnicos), alterada e republicada pela

Lei n.° 40/2015, de 1 de junho e alterada pela Lei n.° 25/2018, de 14 de junho;

9) A Lei n.° 40/2015, de 1 de junho;

h) A Lei n.° 41/2015, de 3 de junho;

i) A restante legislacdo e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgéo, a revisdo de

precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengédo e medicina no trabalho, a

gestao de residuos de construcdo e demolicdo e a responsabilidade civil perante terceiros;

i) As regras da arte;

k) Em respeito pelo n.° 2 do artigo 1.° A do CCP, o adjudicatario compromete-se a executar o contrato em
respeito pelas normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral, ambiental e de igualdade de género,
decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou regional.

Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual instruido com todos os elementos referidos no n.° 1 do artigo 96.° do CCP, incluindo,
de acordo com o previsto no n.° 4 do mesmo artigo, a expressdo clara dos eventuais termos ou condi¢cdes da
proposta adjudicada que o dono da obra tenha eventualmente decidido excluir do contrato por se reportarem a
aspetos da execucdo do mesmo ndo regulados pelo caderno de encargos e que ndo sejam considerados

estritamente necessarios a essa execugao ou sejam considerados desproporcionados;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde

que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de

contratar;
c) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, o qual inclui o projeto de execucéo da obra;

e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

9) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Regras de interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do niumero 2 da clausula
anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.
2 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do niumero 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do artigo 101.° desse mesmo codigo.
3 — No caso de divergéncia entre o projeto de execugdo e os restantes elementos do caderno de encargos, prevalece o
primeiro em tudo o que respeita a definicdo da propria obra e os segundos quanto a definigdo das condi¢des juridicas e
técnicas de execucgao da empreitada.
4 — No caso de divergéncia em varias pegas do projeto de execugéo:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as carateristicas dimensionais
da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo
do disposto no artigo 50 do CCP, sem prejuizo da remiss&o direta que estes elementos fizerem para outras pegas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memodria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execugao.

Clausula 4.2 - Projeto de execugao
O projeto de execugéo a considerar para a realizagéo da empreitada é o que integra o caderno de encargos patenteado

no procedimento.

Clausula 5.2 - Subcontratagao e cessao da posigao contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo do contrato quando nido sejam
observados os limites fixados nos artigos 317.° e 383.°, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagédo
envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢cdes emergentes do contrato.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter no seu clausulado os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de
precos.
4 - No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.°

3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
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5 — Na comunicagado prevista no niumero anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a subempreitada e
atesta a observancia dos limites a que se referem os n.°s 1 e 2 do artigo 383.° do CCP.

6 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

7 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

8 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessao da posi¢ado contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer caso

vedada nas situac¢des previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 6.7 - Cessao da posicdo contratual por incumprimento do cocontratante
1 - Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obriga¢des, que reuna os pressupostos para a resolucao do
contrato, o empreiteiro cede a sua posigado contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do
qual foi celebrado o presente contrato, que venha a ser indicado pelo Municipio de Obidos, pela ordem sequencial no
referido procedimento.
2 - Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o Municipio de Obidos interpela, gradual e sequencialmente,
os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respetiva classificagéo final,
a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagdo da conclus&o dos trabalhos.
3 - A execucao do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual
original.
4 - A cessdo da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do Municipio de Obidos, sendo eficaz a partir da data
por este indicada.
5 - Os direitos e obrigagbes do empreiteiro, desde que constituidos em data anterior a da notificagdo do ato referido no
numero anterior, transmitem-se automaticamente para o cessionario na data de produgdo de efeitos daquele ato, sem
que este a tal se possa opor.
6 - As obrigacdes assumidas pelo empreiteiro depois da notificagdo referida no n.° 4 apenas vinculam a entidade
cessionaria quando este assim o declare, apds a cessao.
7 - Quando ha lugar a caugao e a garantias prestadas pelo empreiteiro inicial, estas sdo objeto de reduc¢éo na proporcéo
do valor das prestagdes efetivamente executadas e sao liberadas seis meses apds a data da cesséo, ou, no caso de
existirem obrigagdes de garantia, apds o final dos respetivos prazos, mediante comunicagao dirigida pelo Municipio de
Obidos aos respetivos depositarios ou emitentes.
8 - A posigdo contratual do empreiteiro nos subcontratos por si celebrados transmite-se automaticamente para a

entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

CAPITULO Il

Regime de consignacao da obra

Clausula 7.2 - Prazo e formalizagdo da consignagao
1 - No prazo maximo de 5 dias apos a data de celebragdo de contrato ou da obtencao do visto do Tribunal de Contas
quando aplicavel, o dono da obra elabora e comunica ao empreiteiro o plano final da consignagéo da obra, que deve

estar, em todo caso, concluida em prazo nao superior a 30 dias apos a referida data.
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2 — A consignagao é formalizada em auto e, em caso de consignagdes parciais, a cada uma deve corresponder um auto

auténomo.

Clausula 8.2 - Elementos necessarios ao inicio dos trabalhos
No momento da consignagéo, o dono da obra faculta ao empreiteiro:

a) O acesso aos prédios, ou parte dos mesmos, onde os trabalhos devem ser executados.

CAPITULO Il

Representacao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 9.7 - Representacido do empreiteiro
1 — Durante a execugao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo
de representagao.
2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a qualificagdo imposta pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redacéo.
3 — Antes da assinatura do contrato, o empreiteiro indicara, por escrito, 0 nome do diretor da obra e a respetiva
qualificagao profissional, comprovando a sua contratagédo, devendo esta informagéo ser acompanhada por um termo de
responsabilidade subscrito pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela correta execucao da obra e pelo
cumprimento das obrigagdes previstas no artigo 14.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagao.
4 — As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagéo profissional do diretor de obra.
7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela marcha dos trabalhos.
8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do plano de seguranca e saude.
9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de aplicagao do

plano de gestéo de residuos da construgao e demoligéo.

Clausula 10.2 - Representagao do dono da obra
1 — Durante a execugao do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalizagdo da obra, em todos os
aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato, em todos os outros aspetos da execugao do contrato,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se estabelegca diferente mecanismo de
representagao.
2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra designado, até a data da

consignacéo, ou da primeira consignagao parcial.
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3 — O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro

nesse ambito, excetuando as matérias de modificacado, resolugcao ou revogacéo do contrato.

Clausula 11.2 - Gestor de contrato
A identificacdo do gestor do contrato designado pelo dono da obra nos termos do artigo 290.°-A do CCP fara parte do

clausulado contratual.

Clausula 12.2 - Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Constatagao de incumprimento de qualquer das obrigagées do empreiteiro;

b) Resumo semanal da situagao periddica da obra face ao plano de trabalhos em vigor;

c) Operagbes de betonagem, com indicacdo das condicbes meteoroldgicas locais no momento da sua
execugao.

3 — O livro de registo fica patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deve apresentar sempre que

solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO IV

Obrigagoes do empreiteiro

SECCAO |

Preparacgao e planeamento dos trabalhos

Clausula 13.2 - Preparagao e planeamento da execugao da obra
1 — O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagédo, planeamento e execugdao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saiude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, em obra, doravante PSS e no plano de
prevencao de gestao de residuos de construgao e demoli¢ao, doravante PPGR, que acompanham o projeto de
€Xecugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao dos trabalhos necessarios
a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagéo do plano
de seguranga e saude, assim como pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios a
aplicagcdo das medidas sobre prevencéo e gestdo da totalidade dos residuos de construgdo e demoligdo resultantes
da empreitada, de acordo com o PPGR e legislagao aplicavel;

c) Perante o dono da obra e as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos

os trabalhos arqueoldgicos necessérios a execugao da obra, ainda que em caso de subcontratagéo.
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2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao
empreiteiro.
3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatoérios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalagbes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de
telecomunicacdes e vias internas de circulagao;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos
e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Quando aplicavel, o levantamento, guarda, conservagéo e reposi¢ao de cabos, canalizagdes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte integrante
do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspegdo do local da obra a data da realizagdo do procedimento pré-
contratual;
f) A triagem, remocao e encaminhamento para fora do local da obra ou para destinos especificamente indicados no
PPGR, de todos os residuos de construgédo e demolicdo da empreitada;
g) A reconstrugdo ou reparacéo dos prejuizos que resultem das demoli¢cdes a fazer para a execucgéo da obra;
h) Sempre que aplicavel, os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacao da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de
rios ou outras;
i) A conservagao das instala¢cdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a execugao
da empreitada;
j) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos interesses ou
direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos
locais;
4 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios ou
acessorios dos que constituem objeto do contrato com excegéo dos definidos na alinea a) do numero anterior, os quais
sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituem um prego contratual unitario.
5 — O estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido na legislagdo em vigor e no
caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra para
verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija no caderno de encargos.
6 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho de estada do pessoal,
devera ser organizada de acordo com a regulamentacéo aplicavel.
7 — A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a legislagdo em
vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagéo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada
dos que ndo se encontram conformes.

8 — A preparacgéao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
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a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) O dever de reclamagao por parte do empreiteiro, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total
ou da primeira consignagéo parcial, sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo dos que
sé sejam detetdveis durante a execugéo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes;

d) A identificagéo, por parte do empreiteiro, dos erros e omissdes que ndo possam objetivamente ser detetados
na fase de formagéo do contrato, no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegdo, sob

pena de ser responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao seu suprimento;

e) A apreciagédo e decisdo do dono da obra sobre os erros e omissGes a que se referem as duas alineas
anteriores;
f) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgido a adotar na realizagao dos trabalhos;

g) A elaboragao e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, nos casos previstos no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

h) A elaboragédo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugédo da obra, em particular as tecnologias e a
organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas g) e h).

Clausula 14.2 - Esclarecimento de duvidas na interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugédo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugéo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua nao apresentagao antes do inicio daquela execugéo.

3 — O incumprimento do disposto no niumero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e reconstrugéo das partes da obra em que o erro

se tenha refletido.

Clausula 15.2 - Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o empreiteiro, quando tal se
revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
2 - Os documentos referidos no numero anterior serdo elaborados em graficos de barras ou quadros com decomposigéo
semanal do prazo de execugao e indicacdo da carga maxima de mao-de-obra.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual nem a alteragdo do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragées aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

CADERNO DE ENCARGOS - PARTE |
NIPG N.° 17970/21 Pagina 12 de 37



©
GBIDOS

‘‘‘‘‘‘‘‘‘

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgéo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases
que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo,

a execugao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugao da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realizagao da obra.
5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o

plano de trabalhos ajustado.

Clausula 16.? - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.
2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do contrato, se for
caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacgéo a apresentar no
prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal de dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.
4 — Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco
o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregéo
que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos
prazos de execugao.
7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.
SECCAO Il
Instalag6es, equipamentos e obras auxiliares

Clausula 17.2 - Locais e instalagées cedidos para implantagao e exploragao do estaleiro

1 — Os locais passiveis de instalagédo do estaleiro séo os indicados no caderno de encargos.
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2 — Os locais e, eventualmente, as instalacdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro devem ser
exclusivamente destinados a implantagéo e exploragao do estaleiro relativo a execugéo dos trabalhos.

3 — Se os locais referidos no n.° 1 ndo satisfizerem totalmente as exigéncias de implantagdo do estaleiro, o empreiteiro
solicitara ao dono da obra a obtengéo dos terrenos complementares necessarios.

4 — Se o empreiteiro entender que os locais e as instalagdes referidos no n.° 1 ndo reinem os requisitos indispensaveis
para a implantacao e exploragédo do seu estaleiro, € da sua iniciativa e responsabilidade a ocupagao de outros locais e a
utilizagdo de outras instalagbes que para o efeito considere necessarios.

5 — O empreiteiro ndo pode, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as instalagbes
cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido no caderno de encargos, sera obrigado a repb-las

nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugao da empreitada.

Clausula 18.2 Instalagbes provisorias
1 — As instalagbes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execugao da empreitada devem
obedecer ao que se encontra estabelecido na legislagdo em vigor e neste caderno de encargos e ser submetidas a
aprovagéao do diretor de fiscalizagao da obra.
2 — O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagbes provisérias depende de autorizagdo do diretor de
fiscalizagao da obra.
3 — Aquela autorizagdo nao dispensa o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificagdo da parte da

obra utilizada.

Clausula 19.2 - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes
1 — O empreiteiro deve construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de agua, de
esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes definidas no caderno de encargos ou, na sua omissdo, que
satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.
2 — Salvo indicagao em contrario no caderno de encargos, a manutencéo e a exploragao das redes referidas no nimero
anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengcédo das respetivas licengas, sdo de conta do empreiteiro, por
inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos no ato do procedimento pré-contratual.
3 — Sempre que na obra se utilize agua nado potavel, deve colocar-se, nos locais convenientes, a inscrigdo “agua
imprépria para beber”.
4 — As redes provisorias de energia elétrica devem obedecer ao que for aplicavel da regulamentagéo em vigor.

5 — As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica podem ser utilizadas durante os trabalhos.

Clausula 20.2 - Equipamento
1 — Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario no caderno de encargos, o fornecimento e
utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execugéo
dos trabalhos.
2 — O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas carateristicas, quer quanto

ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga aplicaveis.
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SECCAO Il

Outros trabalhos preparatoérios

Clausula 21.2 - Trabalhos de prote¢ao e seguranga

1 — Para além das medidas a que se refere a clausula sobre a “Preparagdo e planeamento da execugdo da obra”,
constitui encargo do empreiteiro, a realizagdo dos trabalhos de prote¢do e seguranga especificados no caderno de
encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagdo existentes nos locais destinados a execugédo dos
trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.
2 — Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegdo nao definidos no projeto, o empreiteiro avisa o dono da
obra, propondo as medidas a tomar, e interrompe os trabalhos afetados, até decisao daquele.
3 — No caso a que se refere o numero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procede
aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir as medidas a tomar.
4 — O empreiteiro deve tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da empreitada sejam
danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.
5 — Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de fenémenos
naturais especificos, tais como cheias, inundagdes, ondas, ventos, tempestades e similares, sdo fornecidas aos
interessados, integradas nas pegas do procedimento, as informagdes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos
usualmente assumem, as carateristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam,
entendendo-se que o adjudicatario ndo pode invocar como caso de forga maior os que venham eventualmente a
ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem carateristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que, de acordo com as

aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou condigdes

ou métodos de execugdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao

empreiteiro.

Clausula 22.2 - Demoli¢des e esgotos
1 — Consideram-se incluidas no contrato as demoligbes que se encontrem previstas no caderno de encargos.
2 — Os trabalhos de demoligéo referidos no nimero anterior compreendem a demoli¢do das construgdes cuja existéncia
seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario do caderno de encargos, bem
como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos no caderno de encargos, de todos os
materiais e entulhos, incluindo as fundagdes e canalizagbes néo utilizadas e exceptuando apenas o que o dono da obra
autorize a deixar no terreno.
3 — O empreiteiro toma as precaugdes necessarias para assegurar em boas condigdes o desmonte e a conservagao
dos materiais e elementos de construgédo especificados no caderno de encargos, sendo responsavel por todos os danos
que eventualmente venham a sofrer.
4 — Os materiais e elementos de construgdo a que se refere 0 numero anterior sdo propriedade do dono da obra.
5 — Quaisquer esgotos ou demoligdes de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham sido previstos no

contrato, sdo executados pelo empreiteiro em regime de série de pregos unitarios, se outro ndo for acordado.

Clausula 23.2 - Remogao de vegetagao
1 — Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagdes e ao

arranque de arvores existentes na area de implantacédo da obra ou em outras areas definidas no projeto ou no caderno

CADERNO DE ENCARGOS - PARTE |
NIPG N.° 17970/21 Pagina 15 de 37



©

‘‘‘‘‘‘‘‘‘

de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das
plantas.
2 — Compete ainda ao empreiteiro a gestao, de acordo com o PPGR, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos

no numero anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

Clausula 24.7 - Implantagao e piquetagem
1 — O trabalho de implantagdo e piquetagem é efetuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos alinhamentos e das
referéncias fornecidos pelo dono da obra.
2 — O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for caso disso,
as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de verificacdo local pelo diretor
de fiscalizagdo da obra, na presencga do adjudicatario.
3 — Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo, o empreiteiro informara desse facto, por escrito, o diretor de
fiscalizagdo da obra, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua retificagdo, na presenga do
adjudicatario.
4 — O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em condigdes idénticas,
quer na localizagao definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado o
diretor de fiscalizacdo da obra e de este haver concordado com a modificagao da piquetagem.
5 — O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham sido
implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocagdo desde que autorizado e sob

orientagéo do diretor de fiscalizagdo da obra.

SECCAO IV

Prazos de execugao

Clausula 25.2 - Prazo de execugédo da empreitada
1 — O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucéo da obra na data da conclusédo da consignagéo total ou da primeira consignagéo parcial ou
ainda na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacgao do plano de seguranca e saude, caso
esta ultima seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execugédo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da mesma para efeitos da sua recegao
proviséria no prazo que constar na proposta adjudicada, prazo esse que n&o pode ultrapassar os limites fixados na
Parte Il deste caderno de encargos, a contar da data da sua consignagdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior.
2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos em
vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de
meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de
execugao.
3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forgca maior, pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos

representantes da fiscalizagéo.
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Clausula 26.2 - Prémios por cumprimento antecipado

Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 27.2 - Cumprimento do plano de trabalhos
1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo
a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula sobre a

“Modificagcdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos”.

Clausula 28.2 - Prorrogacio do prazo de execugao da obra
1 — Quando haja lugar a execugéo de trabalhos complementares, o prazo de execugdo da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP:
2 — O disposto no numero anterior ndo € aplicavel quando estejam em causa trabalhos complementares cuja execugéo
nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalho.
3 - A suspenséo, total ou parcial, da execugéo das prestagdes objeto do contrato determina a prorrogagéo do prazo de
execucdo das mesmas por periodo igual ao prazo inicialmente fixado no contrato para a sua execugéo, acrescido do
prazo estritamente necessario a organizacdo de meios e execugao de trabalhos preparatorios ou acessorios com vista
ao recomeco da execugdo. Na determinacdo do referido prazo acrescido devem ser considerados o objeto contratual
em causa, as necessidades de mobilizagdo de meios humanos e materiais do cocontratante e a duragdo do periodo de
suspensao.

4 - A prorrogacgéo prevista no n.° 3 ndo aproveita a parte a quem seja imputavel o facto gerador da suspenséo.

Clausula 29.2 - Multas por violagao dos prazos contratuais
1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do prego contratual.
2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
¢é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzida a metade.
3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢éo contratual por incumprimento dos
prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 30.? - Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.
2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagbes a um

servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos

CADERNO DE ENCARGOS - PARTE |
NIPG N.° 17970/21 Pagina 17 de 37



©

‘‘‘‘‘‘‘‘‘

trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as

providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAOV
Pessoal
Clausula 31.2 - Obrigagoes gerais
1 — Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugéo da
empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apdés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 — A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.
4 — As quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as

necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 32.2 - Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

Clausula 33.2 - Segurancga, higiene e saude no trabalho
1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
2 — O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por
motivo de acidente no trabalho.
3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos numeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da clausula referente ao “Objeto dos contratos de seguro”.
5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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SECCAO VI

Seguros

Clausula 34.2 - Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucgdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel, devendo
exibir cépia das mesmas bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio na data da consignacéo.
2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagéo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgéo e restante legislagdo aplicavel
constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagbes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢cdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e/ou que tenha suportado.
7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegdo provisoéria da obra ou, no caso
do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 35.2 - Objeto dos contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
0 pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.
2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogéao prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na
obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento
fixos ou moveis.
4 — No caso dos bens imoéveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2 desta clausula

devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
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SECCAO VII

Condigoes de execucdo da empreitada

Clausula 36.2 - Informagoes preliminares sobre o local da obra
1 — Independentemente das informagbes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o
empreiteiro se inteirou localmente das condigbes aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a empreitada.
2 — A falta de informacgdes relativas as condi¢des locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de fundamento para as
reclamagbes quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto nem sejam notoriamente

previsiveis na inspegao local realizada na fase do procedimento pré-contratual.

Clausula 37.2 - Condigdes gerais de execugao dos trabalhos
1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o presente caderno de
encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo dos
métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos por outros que

considere mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das carateristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 38.2 - Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo de obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2 — S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes quando o
somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o pregco de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias n&o previstas, ndo exceder 10% do preco contratual, conforme previsto no artigo 370.° do
CCP.
3 — O empreiteiro é responsavel por metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes
do caderno de encargos, cuja detegdo era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP, e que, também, nao identificou no prazo de 60 dias contados da data da consignagéo total ou da primeira
consignacéo parcial, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugéo da obra.
4 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
omissbes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacao do contrato, também n&o tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegéo.
5 - Quando o empreiteiro tenha a obrigagédo de elaborar o projeto de execugéo, € o mesmo responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam

induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

Clausula 39.2 - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de

natureza idéntica a dos contratados.
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2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da obra, de
modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢gdo ou eliminagédo
dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagado de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos
282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacédo do prazo de execucdo das prestacdes objeto do contrato por periodo correspondente ao do
atraso eventualmente verificado na realizagdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do
ritmo de execucgao dos trabalhos; e
b) Indemnizacéo do valor correspondente ao agravamento dos encargos previstos com a execugéo do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 40.2 - AlteragGes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios
a sua perfeita apreciagao.
2 — Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com a indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas, calculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.
3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao
no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
4 — Se da alteragédo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez da obra, o empreiteiro

tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 41.2 - Mencgdes obrigatérias no local dos trabalhos
1 — Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo
alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras publicas, e manter cépia dos alvaras ou certificados de
empreiteiros de obras publicas dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os
casos.
2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do clausulado contratual e dos demais documentos que integram o caderno de encargos a
respeitar na execugéo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter, a
disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 — Nos estaleiros de apoio a obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos

ai em curso.
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Clausula 42.7 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3 — O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construgéo
definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial
quando o dono da obra nédo indique a existéncia de tais direitos.
4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa, ndo
inicia os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado,

o notifique, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 43.2 - Prevencgao e gestao de residuos de construgao e demoligao
1 — Nos termos do n.° 3 do artigo 10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo, alterado pelo Decreto-Lei n.°
73/2011, de 17 de junho, incumbe ao empreiteiro dar execugdo ao PPGR, assegurando, designadamente:
a) A promocéo da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados de RCD na obra;
b) A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao seletiva dos RCD;
c) A aplicagdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o
seu encaminhamento para operador de gestao licenciado;

d) Que os RCD s&o mantidos em obra o minimo tempo possivel.

Clausula 44.7 - Outros encargos do empreiteiro

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacédo e a indemnizagéo de todos os prejuizos que, por motivos
que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execugao destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos.

2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no caderno de
encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no convite e as despesas inerentes a celebragéo do contrato.

3 — Constituem encargos do empreiteiro, todos e quaisquer custos referentes a gestdo da totalidade dos residuos de
construgdo e demoligao, tais como, os encargos com os operadores licenciados, taxas, montagem de equipamentos,
servigos, bem como todos os trabalhos, implementagdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagéo e

reciclagem.

SECCAO VIII

Materiais e elementos de construgao

Clausula 45.2 - Especificag6es dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra tém a qualidade, dimensdes, formas e
demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias

regulamentares ou admitidas nestes documentos.
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2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas carateristicas, o empreiteiro
ndo pode empregar materiais ou elementos de constru¢do que ndo correspondam as carateristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos numeros anteriores,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario ou, na falta
destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Em respeito pelo disposto no artigo 378.° do CCP, sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos
materiais e elementos de construgéo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo séo tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta
de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construgdo e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem como a alteragdo de
precos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgéo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do
plano de trabalhos.

6 — Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspenséo dos
respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante da alteragdo das carateristicas técnicas dos
materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminui¢éo, é o regime definido no CCP para

os «trabalhos complementares» e «responsabilidade pelos trabalhos complementares».

Clausula 46.2 - Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra
1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de constru¢ao que Ihe pertengcam ou provenientes de outras obras ou demoli¢gdes, o empreiteiro
sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o
preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 47.2 - Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-
los-a a aprovagao do dono da obra.
2 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construgdo que este
Ihe solicitar, as quais, depois de aprovadas pelo diretor de fiscalizagcdo da obra, servem de padréo.
3 — As amostras devem ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pelo diretor de fiscalizagéo da
obra, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial.
4 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a mesma concedida se
o dono da obra n&o se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem
o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da

obra ao empreiteiro.
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5 — A existéncia do padrao nao dispensa, todavia, a aprovagédo de cada um dos lotes de materiais ou de elementos de
construgdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na clausula seguinte.

6 — Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o resultado dos ensaios
efetuados, observam-se as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por

acordo antes da realizagédo dos ensaios.

Clausula 48.2 - Lotes, amostras e ensaios
1 — Os materiais e elementos de construgéo sao divididos em lotes, de acordo com o disposto no caderno de encargos
ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.
2 — A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem sao feitas na presenga do diretor de fiscalizagdo da obra
e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito, obedecendo estas
operacdes as regras estabelecidas no caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou,
na sua omisséao, as que forem definidas por acordo prévio.
3 — As amostras ndo ensaiadas sao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.
4 — Os ensaios a realizar nos materiais e elementos de construgido e na obra ou em partes da obra para verificagdo das
suas carateristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
5 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos materiais, dos elementos de construgdo ou dos
trabalhos, pode tornar obrigatéria a realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, além dos previstos,
acordando previamente, se necessario, com o empreiteiro as regras de decisdo a adotar.
6 — No caso de os resultados dos ensaios referidos nos numeros anteriores se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a
reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
7 — Os ensaios referidos nos nimeros 5 e 6 desta clausula sdo realizados em laboratério de reconhecida competéncia
que cumpra as normas europeias aplicaveis, escolhido por acordo entre o empreiteiro e o dono da obra ou, se tal

acordo nao for possivel, num laboratério oficial.

Clausula 49.2 - Casos especiais

1 — Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacéo ou classificagdo obrigatdrias s6 podem ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagéo ou classificagdo, emitido por laboratério oficial,
mas nem por isso ficam isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 — Para os materiais ou elementos de construgédo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo sdo exigidos
ensaios de recegao relativamente as carateristicas controladas quando o empreiteiro fornega documento comprovativo
emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensa, contudo, a verificagdo de outras carateristicas, nomeadamente as
geométricas.

3 — O diretor de fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e facilidades necessarias. A aprovagao sé

é, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgao referidos.
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Clausula 50.% - Reclamagao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagado dos materiais e elementos de construgao e o empreiteiro entender que a mesma deveria
ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacéo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias
subsequentes a sua apresentagdo, excepto no caso se serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem serédo suportados pela parte que

decair.

Clausula 51.2 - Efeitos da aprovacao de materiais e elementos de construcao
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente
rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa imputavel ao empreiteiro,

este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 52.7 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais

em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 53.2 - Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 — Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios requisitos
0s materiais e elementos de construgédo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta

destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo;

c) Se encontrem deteriorados.
2 — As demoligbes e a remocéao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da responsabilidade do
empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que néo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.

Clausula 54.2 - Deposito e armazenagem de materiais e elementos de construgao

1 — O empreiteiro deve possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgédo suficientes para
garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagéo
das diligéncias de aprovagéo necessarias.

2 — Os materiais e elementos de construgdo devem ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumacao que garanta condi¢des adequadas de acesso e circulagéo.

3 — Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que, depois da respetiva aprovagao, os
materiais e elementos de construgcdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por

tipos.
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4 — O empreiteiro assegura a conservagao dos materiais e elementos de construgdo durante o seu armazenamento ou
deposito.

5 — Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser indicados
taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, 0s mesmos sao
obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e protegcdo contra as intempéries e

humidade do solo.

Clausula 55.2 - Remogao de materiais ou elementos de construgao
1 — Os materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente devem ser perfeitamente identificados e
separados dos restantes e, logo que confirmada a sua rejei¢cdo, removidos para fora do local dos trabalhos.
2 — Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local dos trabalhos
no prazo que o diretor de fiscalizagdo da obra estabelecer, de acordo com as circunstancias.
3 — Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigagdes estabelecidas no nimero anterior, pode o diretor
de fiscalizagdo da obra fazer transportar os materiais ou os elementos de constru¢do em causa para onde mais
convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da deciséo.
4 — O empreiteiro, no final da obra, tem de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou elementos de
construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua execugao, de acordo com o
PPGR, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.
5 — O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos de

construgao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

SECCAO IX

Garantia

Clausula 56.? - Prazo de garantia
1 — O prazo de garantia inicia-se na data da assinatura do auto de recegéo provisoéria a que se refere a clausula 74.2 e

varia de acordo com tipo de defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos n&o estruturais ou instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 — Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que
suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso normal da

obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 57.2 - Obrigagcoes do empreiteiro durante o prazo de garantia
1 — Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as substituicdes de
materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacdo que sejam indispensaveis para assegurar a
perfeicdo e o uso normal da obra nas condigdes previstas.
2 — Excetuam-se do disposto no numero anterior as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso

normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.
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CAPITULO V

Obrigagdes do dono da obra

SECCAO |
Medigoes

Clausula 58.2 - Regras de medicao
1 - As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os trabalhos néo
devidamente ordenados pelo dono da obra, séo feitas no local da obra pelo diretor da fiscalizagdo, com a colaboragéo
do empreiteiro, e sdo formalizadas em auto observando-se, para o efeito, o disposto nos artigos 389.° e seguintes do
CCP.
2 — As medi¢des sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.
3 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva realizagao daqueles.
4 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

SECCAO Il

Pagamentos ao empreiteiro

Clausula 59.2 - Preco
Pela execugcéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagcbes decorrentes do contrato, deve o dono da obra
pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta adjudicada, cujo valor ndo pode exceder o pregco base
fixado na Parte Il deste Caderno de Encargos, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto pela execucao do contrato.

Clausula 60.? - Condig6es de pagamento
1 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medic¢des a realizar de acordo com o disposto na clausula referente as “Regras de medicao”.
2 - Os pagamentos devidos pelo dono da obra devem ser efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentagao
das respetivas faturas, as quais s6 podem ser admitidas apds o vencimento da obrigagéo a que se referem nos termos
do n.°1 do artigo 299.° do CCP.
3 — As faturas e os respetivos autos de medigdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
4 — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base

nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 61.2 - Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo
da obra, que néo pode ser superior a 30% do prego contratual, necessario a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagao haja sido prevista no plano de trabalhos;
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no numero anterior s6 pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugéo do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugéo.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4 - A caugédo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados os
trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do
artigo 295.° do CCP.

Clausula 62.2 - Descontos nos pagamentos

Nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do CCP, em virtude de nédo ser exigida a prestagdo de caucéo, a entidade adjudicante

procedera a retencdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 63.2 - Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo

correspondente & mora, nos termos do artigo 326.° do CCP.

Clausula 64.2 - Termos da revisao de precos (método de calculo e periodicidade)
1 — A revisado dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, na sua atual redagéo, mediante a aplicagdo da seguinte férmula:
C=0,25S,/S,+0,05M03,/M03,+0,05M18,/M18,+0,05M22,/M22,+0,20M32,/M32,+0,10M50,/M50,+0,20E,/E,+0,10.
2 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada serdo

incluidos nas situagbes de trabalhos.

3 - Se nas datas dos autos de medicao ou nas datas de apresentagdo dos mapas a que se refere o n.° 1 do artigo 391.°
do CCP ainda nao forem conhecidos os valores finais dos indicadores econémicos a utilizar na revisdo dos precos dos
trabalhos executados, o dono da obra deve proceder ao pagamento provisério com base no respetivo prego previsto no

contrato, revisto em fungéo dos ultimos indicadores conhecidos.

4 - Nos casos previstos no numero anterior, logo que sejam publicados os indicadores econémicos respeitantes ao més
de execucdo dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procede
imediatamente ao calculo definitivo da revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situagédo de trabalhos que se

seguir, a diferenga apurada.
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SECCAO Il

Pagamentos ao subcontratado

Clausula 65.2 - Pagamento direto ao subcontratado
1 - O subcontratado pode reclamar, junto do dono da obra, os pagamentos em atraso que lhe sejam devidos pelo
empreiteiro, exercendo o dono da obra o direito de retengdo sobre as quantias do mesmo montante devidas ao
empreiteiro por forga do contrato.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro para proceder a liquidagdo ou apresentar motivo justificativo para o nao
pagamento, e para no prazo maximo de 30 dias liquidar a divida ao subcontratado.
3 - O dono da obra efetua diretamente os pagamentos ao subcontratado caso o empreiteiro ndo se oponha, ou nao
liquide os valores devidos no prazo maximo de 30 dias nos termos do numero anterior.
4 - O dono da obra deve exercer o direito a compensagao entre os valores pagos aos subcontratados e os valores por si
devidos ao empreiteiro.
5 - O pagamento direto aos subcontratados pelo dono da obra esta limitado ao valor dos débitos vencidos e ndo pagos

ao empreiteiro ou, se futuros, por aquele reconhecidos.

CAPITULO VI

Obrigac¢des contratuais mutuas

Clausula 66.2 - Deveres de colaboragao reciproca e informagao
1 - As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao reciproca de
informagdes necessarias a boa execugéo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagéo previstos no artigo 290.°
do CCP.
2 — Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa-fé.
3 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou nao
forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigagdes.
4 — No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida em

que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

CAPITULO VII

Suspensao dos trabalhos

Clausula 67.2 - Fundamentos para a suspensao
1 - A execugédo das prestagdes que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa com os
seguintes fundamentos:
a) A impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora do contraente
publico na entrega ou na disponibilizagdo de meios ou bens necessarios a respetiva execugao;

b) A excegao de ndao cumprimento.
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Clausula 68.2 - Suspensao pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de suspensédo previstos na clausula anterior, o dono da obra pode ordenar a

suspensédo da execugao dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condi¢des de seguranga;

b) Verificagdo da necessidade de estudar altera¢des a introduzir ao projeto;

c) Determinagdo vinculativa ou recomendagéo tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas
competentes.

Clausula 69.2 - Suspensao pelo empreiteiro

1 - Para além dos fundamentos gerais de suspensdo previstos na clausula “Fundamentos para a suspensao”, o
empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condi¢des de seguranca;

b) Falta de pagamento de qualquer quantia devida nos termos do contrato, desde que tenha decorrido um més

sobre a data do respetivo vencimento.
2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execugdo da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro pode
suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugéo dos trabalhos por um periodo ndo superior a 10
dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e néo fiquem comprometidos os prazos
parciais e o termo final de execugéo da obra.
3 - O dono da obra pode ainda autorizar a suspensao da execugdo dos trabalhos se a mesma ndo comprometer o termo

final de execugéo da obra e ndo implicar a assungéo de novos encargos da sua parte.

Clausula 70.2 - Formalizagao da suspensao
A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo conteudo deve compreender, no minimo, os pressupostos que a
determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel determina-los, assim
como quaisquer reclamacgdes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente

relacionadas com a suspensao.

CAPITULO VIII

Incumprimento e resolugdo do contrato

Clausula 71.2 - Resolugao do contrato por parte do dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugbes transmitidas no exercicio do poder de

diregdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposigéao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessao da posicéo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na

lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das obriga¢des assumidas pelo dono da

obra contrarie o principio da boa-fé;
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e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacgao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho;
j) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir as medidas previstas no PPGR relativamente a
prevengao e a gestao dos residuos de construgdo e demoli¢cdo resultantes da empreitada;
I) Se, tendo faltado a consignacéo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apos
segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacgao desde que nao
apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;
m) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do
prazo de execugao da obra;
n) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
0) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
q) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a execugéo
da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.
3 — No caso previsto na alinea r) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagédo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos
ganhos previstos.
4 — A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora

sobre a respetiva importancia.

Clausula 72.2 - Resolugdo do contrato por parte do empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes

casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o

montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagédo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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f) Se néo for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do contrato por
facto ndo imputavel ao empreiteiro;
9) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da consignagdo ou

consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos relativos ao contrato e resultantes de
atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do precgo contratual;
i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugédo da obra, quando resulte de caso de forga maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.
2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro
ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos
e privados em presencga.
3 — O direito de resolucao é exercido por via judicial.
4 — Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragdo ao dono da
obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegédo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagbes em

atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 73.2 - Forga maior

1 — Nao podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como incumprimento, a nao realizagdo pontual
das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal
as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizagéo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fossem razoavelmente exigivel contornar
ou evitar.

2 — Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do niumero anterior, designadamente, tremores de terra,
inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismos, motins e determinag¢des governamentais ou administrativas injustas.

3 — Né&o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do empreiteiro, na parte em que
intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos de sociedade em

que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de forma
resultantes do incumprimento pelo empreiteiro de deveres ou énus que sobre ele recaiam.

d) Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagées do empreiteiro cuja causa, propagagéo ou proporcoes
se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas a sabotagem;

9) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

CADERNO DE ENCARGOS - PARTE |
NIPG N.° 17970/21 Pagina 32 de 37



©
GBIDOS

‘‘‘‘‘‘‘‘‘

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.
5 — A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo

periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

CAPITULO IX

Rececgéo e liquidacao da obra

Clausula 74.2 - Recegido provisoéria
1 — A recegéo provisoéria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.
2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo proviséria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que nio seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 75.7 - Recegao definitiva
1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula “Prazo de garantia” é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de recegao definitiva.
2 — Se a vistoria referida no nimero anterior verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de funcionamento e
conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 — Arececgao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragdo, operagdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no niumero anterior, 0 dono
da obra fixa o prazo para a corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual é fixado o prazo
para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.
5 — Séo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao da vistoria
pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢ado provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto
no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 76.2 - Regime de liberagao das caugées
1 - O regime de liberacdo das caucbes prestadas pelo empreiteiro é o estabelecido neste caderno de encargos, nao
podendo as partes acordar em regime diverso durante a fase de execugdo contratual, salvo havendo fundamento de
modificagdo do contrato que justifique uma alteragdo do regime de liberacdo das caugdes e desde que sejam

respeitados os limites previstos no CCP.
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2 — Estando o contrato sujeito a diferentes prazos de garantia conforme definido no n.° 2 do artigo 397.° do CCP e,
consequentemente, a recegdes provisorias e definitivas parciais, a liberagao parcial da caugéo, nos termos do disposto
nos numeros 4 e 5 do artigo 295.° do CCP, é promovida na propor¢ao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e
equipamentos.
3 — Assim, de acordo com o numero anterior, o dono da obra promove a liberacdo da cauc¢do destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais, nos seguintes termos:
a) Caugao respeitante a equipamentos afetos a obra cujo prazo de garantia é igual a dois anos:
i) No prazo de 30 dias apos o termo desses dois anos, 100% do valor da caugéo;
b) Caugéo respeitante a elementos da obra cujo prazo de garantia é superior a dois anos:

i) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;

ii) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;

i) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;

iv) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugéo; e

v) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
4 - A liberagdo da caugdo conforme numeros anteriores depende da inexisténcia de defeitos da prestagdo do
empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagédo, sem prejuizo de o dono
da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e nédo corrigidos séo
de pequena importancia e nao justificam a n&o liberagéo.
5 - Decorrido o prazo previsto nos niumeros anteriores para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberagdo da caugéo, ficando autorizado
a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o contraente publico ndo tiver dado
cumprimento a referida obrigagao.
6 - A mora na liberagédo, total ou parcial, da caugéo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo, designadamente
pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengédo da caucgao prestada por periodo superior ao que seria
devido.

CAPITULO X

Resolugao de litigios

Clausula 77.2 - Foro competente
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e

Fiscal de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

CAPITULO XI

Disposigoes finais

Clausula 78.? - Prazo de vigéncia do contrato
O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo de todas as prestagbes nele contempladas, sem prejuizo das

obrigagdes acessorias que devam perdurar para além da cessacao do contrato.
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Clausula 79.2 - Comunicagées e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual

de cada uma, identificados no contrato.
2 — Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 80.% - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 81.2 - Proteg¢ao de Dados

1 - O artigo 6.° do Regulamento Geral sobre a Prote¢do de Dados indica as situagdes em que o tratamento de dados é
licito, designadamente quando “o tratamento for necessario para a execu¢gdo de um contrato no qual o titular dos dados
é parte, ou para diligéncias pré — contratuais a pedido do titular de dados”, e “o tratamento for necessario para o
cumprimento de uma obrigagéo juridica a que o responsavel pelo tratamento esteja sujeito’.

2 - Sempre que sejam remetidos dados pessoais, os mesmos devam ser acompanhados de declaragdo de
consentimento para o tratamento dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

3 - Nos termos da alinea v) do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria n.° 57/2018, de 26 de fevereiro, a publicitacdo do contrato, &
feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com excegao das informag¢des que se relacionem com segredos

de natureza comercial, industrial ou outra e das informagdes respeitantes a dados pessoais.
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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE Il - CLAUSULAS RELATIVAS AOS ASPETOS DA EXECUGCAO DO CONTRATO

SECCAO |

Atributos da proposta

Clausula 1.2 - Aspetos da execug¢ao do contrato submetidos a concorréncia
Sem prejuizo dos limites resultantes das vinculagdes legais ou regulamentares aplicaveis, sdo aqui fixados, para cada
um dos aspetos da execugdo do contrato submetidos a concorréncia, os parametros base a que as propostas estéo
vinculadas, determinando-se, consequentemente, a exclusdo de todas aquelas cujos atributos, de acordo com os quais

o concorrente se dispde a contratar, os ultrapassem.

Clausula 2.2 - Prego base
O prego base definido para o contrato nos termos do artigo 47.° do CCP é de 29.978,98 € (vinte e nove mil

novecentos e setenta e oito euros e noventa e oito céntimos) + IVA.

SECCAO Il
Aspetos da execugao do contrato ndo submetidos a concorréncia aos quais o concorrente se vincula

(Termos ou Condicdes)

Clausula 4.2 - Aspetos da execugao do contrato ndo submetidos a concorréncia
Sem prejuizo dos limites resultantes das vinculagdes legais ou regulamentares aplicaveis, sdo aqui fixados, para cada
um dos aspetos da execugdo do contrato ndo submetidos a concorréncia aos quais o concorrente se vincula, nos
termos da alinea c) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP, os limites minimos e/ou maximos a que as propostas estédo
vinculadas, determinando-se, consequentemente, a exclusdo de todas aquelas cujos termos ou condi¢cdes os
ultrapassem.

Clausula 5.2 - Prazo de execugéao

O empreiteiro vincula-se a executar a obra no prazo maximo de 15 dias.
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CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO | - PLANEAMENTO DAS OPERAGOES DE CONSIGNAGAO

O dono da obra planeia proceder a consignacéo total da obra no dia 07 de dezembro de 2021.
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