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EMPREITADA DE ARRANJOS EXTERIORES - FASE 2

EM003721
AJUSTE DIRETO

CADERNO DE ENCARGOS
CAPITULO | - DISPOSICOES INTRODUTORIAS

Clausula 1.2
Objeto do procedimento
1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a ser celebrado, no ambito
do procedimento por ajuste direto para a execucdo da empreitada de arranjos exteriores (Fase 2), a ser levada
a cabo na Rua de Santarém, Rebelva, numa paragem de autocarro junto a DNA (Agéncia DNA Cascais - Cascais
um Concelho Empreendedor), em Alcabideche, no Centro de Tires, no espaco exterior da Igreja da
Misericérdia, em Cascais e na Rua Francisco Lucas Pires, nos Lombos, de acordo com o projeto de execugdo
patenteado no procedimento.
2. O presente procedimento foi lancado no dmbito do concurso publico para a “Empreitada de Arranjos
Exteriores na Av. Amalia Rodrigues, Tires” (CP000821), ao abrigo da alinea a) do n.2 1 do artigo 25.2 do Cédigo
dos Contratos Publico (CCP), por se tratar de novas obras que consistem na repeticdo de obras similares objeto
do contrato celebrado no ambito daquele concurso publico, as quais estdo em conformidade com o respetivo
projeto base comum, em anexo ao presente caderno de encargos.
Clausula 2.2
DisposicOes e cldusulas por que se rege a empreitada
1. A execucgdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada obedecem:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo de
precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho

e a responsabilidade civil perante terceiros;
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e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do
CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo Cddigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
gue tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;
e) Os restantes elementos patenteados em concurso;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) do n.2 1 serdo observados em
todas as suas disposicdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou
documentos que dele fazem parte integrante.

Clausula 3.2

Regulamentos e outros documentos normativos

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se
relacionem com os trabalhos a realizar.
2.0 dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacées técnicas, de acordo com
o disposto no artigo 49.2 do CCP.
3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposicdo com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas definidas nos termos do numero
anterior.
4. A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do cumprimento das
disposicdes regulamentares e normativas aplicaveis.
5. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacdes e documentos de
homologacdo de organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual.

Clausula 4.2

Regras de interpretagdo e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada

EMO003721 (Empreitada de Arranjos Exteriores - Fase 2)_Caderno de encargos



CASCAIS

PROXIMA

Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da
cldusula 2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo
das condicgGes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo
da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medig¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos
fizerem para outras pegas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
Cddigo.
Clausula 5.2
Esclarecimento de dividas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execu¢do dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.
3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 6.2
Projeto de execugdo
1. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento pelo
dono da obra.
2. Os elementos do projeto de execuc¢do que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para

o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e profissionais.
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3. Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto de
execucdo correspondentes as alteracGes surgidas no decorrer da obra.

4. Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colec¢do atualizada de todos
os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material

indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il — DISPOSIGOES GERAIS

Clausula 7.2
Prazo de execugdo da empreitada
1. O prazo de execugdo da empreitada serd de 60 (sessenta) dias, incluindo sabados, domingos e feriados.
2.0 empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma para efeitos da sua rececdo
provisdria no prazo previsto no n.2 1, a contar da data da sua consignagdo ou da data em que o dono da obra
comunigue ao empreiteiro a aprovacgdo do plano de seguranca e salude, caso esta Ultima data seja posterior.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco
de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugdo.
4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior,
pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a
prestar pelos representantes da fiscalizacao.
5. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra, antes do
prazo fixado na alinea c) do n.2 2.
Clausula 8.2
Consignagdo da obra
1. A consignacdo da obra sera total caso ndo se verifigue nenhuma das condicionantes nas alineas a), b) e c)
do artigo 358.2 do CCP.
2. A consignacdo da obra ocorrerd em prazo nao superior a 10 (dez) dias apds a data da celebracdo do

contrato, a qual serd formalizada em auto.
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Clausula 9.2

Preco base
1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, o preco
maximo total que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execucdo dos trabalhos é de € 65 085,62
(sessenta e cinco mil, oitenta e cinco euros e sessenta e dois céntimos).
2. Os precos maximos que a entidade adjudicante admite pagar pelos trabalhos contantes da lista de trabalhos,
sdo os definidos no anexo | ao presente caderno de encargos.
3. Aos precos indicados nos numeros anteriores acresce o valor do IVA a taxa legal em vigor (IVA em
autoliquidacao).

Cldusula 10.2

Preco e condigBes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar na proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa
legal em vigor (IVA em autoliquidacdo).

2. O pagamento dos trabalhos a executar no ambito deste procedimento resulta da aplicacdo dos precos
unitdrios contratualmente previstos para cada espécie de trabalhos, as quantidades dos trabalhos realmente
executados pelo empreiteiro.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias, apds a recec¢do da respetiva fatura pelo dono
da obra, cujos montantes serdo determinados em funcdo das medi¢Bes mensais a realizar, de acordo com o
disposto na clausula 34.2 deste caderno de encargos.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, devendo naqueles ser indicado o respetivo nimero
do processo (EM003721).

5. As faturas devem ser enviadas por via de faturacdo eletrdnica, devendo o empreiteiro utilizar a plataforma

“Iink” (https://www.ilink.pt/ilink/pt/#/signup).

6. Apds adesdo a plataforma, o empreiteiro deverd efetuar o pedido de ligacdo ao dono da obra.
7. Nos pagamentos a fazer pelo dono da obra ao empreiteiro, serdo deduzidas as importancias
correspondentes as penalidades aplicadas a este Ultimo no ambito do contrato.
Clausula 11.2
Retencgdo de parte do valor dos pagamentos
Nos termos do estabelecido no n.2 3 do artigo 88.2 do CCP, o dona da obra podera proceder a retengdo de
10% do valor dos pagamentos a efetuar, destinada a garantir o exato e pontual cumprimento de todas as

obrigacGes legais e contratuais que o empreiteiro assume com a celebragdo do contrato.

EMO003721 (Empreitada de Arranjos Exteriores - Fase 2)_Caderno de encargos


https://www.ilink.pt/ilink/pt/#/signup

;28%e. CASCAIS
[ ]
L

i ° PROXIMA

kI
‘@558%°  Gestao da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

Clausula 12.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista
no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
sO pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro-caucao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze)
dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2
9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 13.2

Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes
ou acertos que lhes deram origem.

Cldusula 14.2

Revisdo de pregos

Ndo havera lugar a revisdo de precos.

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGAO | - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
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Cldusula 15.2

Preparagdo e planeamento da execuc¢do da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacgdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execuc¢do dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela
aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente clausula.
2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete
ao empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias
publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execuc¢do dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0s
mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno
de encargos, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza;
f) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demoli¢Ges a fazer para a execucdo da obra;
g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentacdo da
proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas, de valas, de rios ou outras;
h) A conservacdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a
execucdo da empreitada.
i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicGes de ndo lesarem legitimos interesses

ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom especto geral e a seguranca dos
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mesmos locais.

j) Caminhos de circulagdo e vedacdes;

k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de dgua, eletricidade, telefones e outros;

[) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou mdveis, com a apresentacdo do respetivo
termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execucdo do mesmo.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes
cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do artigo 50.2, exceto pelos que hajam
sido nessa fase identificados pelos interessados mas ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

d) Sem prejuizo do disposto na alinea c¢), o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da
consignacao total ou da primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes s6
detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissdes.

e) O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissBes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formacao do contrato nem no
prazo a que se refere o nimero anterior, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias
a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecdo.

f) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos trabalhos;
g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2 3 do
artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea g);

i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas, em funcdo do sistema utilizado para
a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5. Os trabalhos previstos no nimero anterior deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro dos
limites estabelecidos no artigo 361.2 do CCP, se encontrem fixados neste caderno de encargos.

6. O estaleiro e as instalacGes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execugdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificacdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de
encargos.

7. Alimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada do
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pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagao aplicavel.
8. A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em falta e a

substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

SECCAO Il - DA EXECUCAO DOS TRABALHOS
Clausula 16.2
Inicio dos trabalhos

1. A execucdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execucdo da obra.
2. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no
numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

Cldusula 17.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pdér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da
cldusula 18.2.
4. Em caso de incumprimento das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro ou de execucdo dos trabalhos com
falta de qualidade, o dono de obra poderad exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma correcédo
dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de natureza técnica, pode ordenar a suspensao
dos mesmos.
5. Arevisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior deverdo ser
efetuados por conta do empreiteiro.

Clausula 18.2

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacédo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboracdo da proposta.
2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro,
guando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada

no presente caderno de encargos.
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3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a alteracdo do prazo
de execucdo da obra, nem ainda alterac®es aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignagao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizacdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de
acordo com o plano de trabalhos ajustado.
6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacdo apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.
7. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra, no prazo de 10 (dez) dias apds a
notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.
8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo da
consignacgao total ou da primeira consignagao parcial.
9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitagdo parcial do plano de trabalhos.
Clausula 19.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razGes de
interesse publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP
3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra

um plano de trabalhos modificado.
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4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado, nos termos do
disposto no artigo 404.2 do CCP.
5. Realizada a notificacdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos
modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de
trabalhos acompanhado de uma memodria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.
6. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro ou
ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este pode
tomar a posse administrativa da obra, bem como dos mdveis e imdveis a mesma afeta e executar a obra,
diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP,
procedendo aos inventarios, medicdes e avaliagdes necessarios.
7. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos ns 3 e 4 da presente clausula, no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo
a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.
8. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacdo dos prazos de execugao.
9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Clausula 20.2

Suspensdo dos trabalhos

1. O dono da obra pode ordenar a suspensdo da execucdo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condicGes de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar altera¢des a introduzir ao projeto;
c) Determinacdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas
competentes.
2. O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucdo dos trabalhos nos termos do disposto no
n.2s 3,4,5e 6 do artigo 366.2 do CCP.
3.Se a suspensdo resultar de facto imputdvel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutencdo da
suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para
todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.

Cldusula 21.2

Suspensdo autorizada pelo dono da obra

EMO003721 (Empreitada de Arranjos Exteriores - Fase 2)_Caderno de encargos



CASCAIS

PROXIMA

Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensdo da execucdo dos trabalhos se a mesma ndao comprometer
o termo final de execucdo da obra e ndo implicar a assuncdo de novos encargos da sua parte.

Clausula 22.2

Auto de suspensdo

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo contelddo deve compreender, no minimo, 0s pressupostos
gue a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determind-los, assim como quaisquer reclamacdes ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde
gue diretamente relacionadas com a suspensao.

Cldusula 23.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o
(dois por mil) do preco contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputdvel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a metade.
3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 24.2

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacBes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria
ou exploradora daquele servigo.

Cldusula 25.2

Trabalhos complementares

1. S3o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no contrato.
2. 0 dono da obra pode ordenar a execucgdo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a mudanga do
cocontratante:

a) Ndo possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em funcdo da necessidade de assegurar a
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permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalacdes existentes; e
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
3. O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do preco contratual
inicial.
Clausula 26.2
Obrigacdo de execugao dos trabalhos complementares

1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado
por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteracBes aos elementos da solucdo da obra
necessarias a sua execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao
procedimento de formacdo do contrato.
2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer o direito
de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos
no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢Ges diferentes, o
empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.

Cldusula 27.2

Recusa da execucao de trabalhos complementares

1. Para efeitos do disposto no n.2 2 da cldusula anterior, bem como quando entenda ndo estarem verificados
0s pressupostos constantes do n.2 2 do artigo 370.2, o empreiteiro pode, no prazo de 10 dias a contar da
rececdo da ordem do dono da obra de execucdo dos trabalhos complementares, reclamar da mesma
fundamentadamente.
2. Recebida a reclamacdo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10 dias a contar
da sua rececao.
3. Quanto considere injustificada a ndo execu¢do dos trabalhos complementares, o dono da obra pode:
a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execugdo os trabalhos
complementares; ou
b) Optar pela execugdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro, quando o
empreiteiro tenha manifestado de forma perentdria a intencdo de ndo os executar, sendo aplicavel, com as
necessarias adaptacdes, o disposto nos n.2s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.
4. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a execucdo dos
trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolucédo do contrato:
a) Aplicar ao empreiteiro uma sancdo pecuniaria compulsoéria, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1 (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor mais elevado; ou
b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.

Cldusula 28.2

Preco e prazo de execugdo dos trabalhos complementares
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1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de
execucdo sao fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condicGes
semelhantes, sdo aplicdveis o preco contratual e os prazos parciais de execucdo previstos no plano de
trabalhos para essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a
executar em condicBes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de
execugao.
2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma
proposta de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos complementares, no prazo de 15 dias a contar da
data da rececdo do pedido para a sua apresentacdo, o qual deve ser acompanhado dos elementos de projeto
necessarios a sua completa definicdo e execucao.
3. O dono da obra dispde de 15 (quinze) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,
em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicac¢do ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero
anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.
5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns precos
ou sobre o prazo de execugdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta
do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcdo, acrescida, no que respeita aos
precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinacdo judicial ou arbitral sobre a matéria.
Clausula 29.2

Formalizagdo dos trabalhos complementares

Definidos todos os termos e condi¢cdes a que deve obedecer a execugao dos trabalhos complementares, o

dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por escrito.

SECCAO 11l - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
Cldusula 30.2
Informacgdes preliminares e visita ao local da obra

1. Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que
o0 empreiteiro se inteirou localmente das condi¢cdes aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificacGes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de
instalacao de estaleiro e outras necessidades.

2. A falta de informacdes relativas as condicBes locais, ou a sua inexatiddo, sé podera servir de fundamento
para reclamacgdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
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3. Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizagao para a realizagdo da visita ao
local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

Clausula 31.2

CondicBes gerais de execucdo dos trabalhos

1. Aobra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com
o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto a substituicdo
dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra e manutencdo do preco contratual da obra.

Cldusula 32.2

Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo e manter cdpia dos alvards ou titulos de registo
dos subcontratados, consoante 0s casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de registo da obra
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execucdo da empreitada, com as alteraces que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Cldusula 33.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execucdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e
constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o
empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatérios e as

deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e
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com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da
obra.
Clausula 34.2
MedicBes
1. As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com
a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 (oitavo) dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execucdo, neste caderno
de encargos ou no contrato.
4. Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixem os critérios de medicdo a adotar, observar-
se-a para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a
realizacdo completa daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da
obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira
fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos do artigo 373.2 do CCP.
Cldusula 35.2
Erros de medigdo
Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo anteriormente
lavrado, a correcdo deve ser efetuada pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, sem prejuizo das diligéncias,

eventualmente sancionatdrias, que ao caso couber.
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Clusula 36.2

Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de fiscalizagcdo
da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execug¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacao dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato que demonstre ter

sofrido.

SECGAO IV - PESSOAL

Clausula 37.2

Obrigag0es gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por

sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento

perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,

por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas

sem prejuizo da imediata suspensdo do prevaricador.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo

com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 38.2
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Horario de trabalho
1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas as
obrigaces laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.
2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
Clausula 39.2
Seguranca, higiene e sadde no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicBes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 40.2 (Contratos de Seguros).
5. Das apdlices constard uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até
a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso deste
prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicacao.
6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscaliza¢do da obra, pela observancia
das obrigagBes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.

SECCAO V - SEGUROS
Clausula 40.2
Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagdo aplicavel,
devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da

consignagao.
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2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacGes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos
os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. 0 empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da rececdo proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a
obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
Clausula 41.2

Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automadvel cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem
como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.
3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
magquinas e equipamento fixos ou moveis.
4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.
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5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.2 2 desta
cldusula deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

6. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil para a atividade que
desenvolve, o qual deverad incluir multirriscos abrangendo danos a terceiros consequenciais da execuc¢do das

obras adjudicadas

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
SECCAO | - REPRESENTACAO DAS PARTES
Cldusula 42.2
Representagdo do empreiteiro
1. Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacdo.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um
técnico com a qualificacdo minima indicada no n.2 8 das clausulas particulares da empreitada constantes da
Parte Ill deste caderno de encargos.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-
se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificacBes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada
sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para
tal seja convocado.
6. O dono da obra poderd impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na
alinea h) do n.2 4 da cldusula 8.2 deste Caderno de Encargos, Parte Il.
9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicdo.
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Cldusula 43.2
Representa¢do do dono da obra

1. Durante a execuc¢do, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira consignacado parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacado do
contrato.
4. E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares a fiscalizacdo, caso proponha
e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 (quarenta) horas semanais.

Cldusula 44.2

Representantes da fiscalizagdo

1. O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizacdo
local dos trabalhos. Quando a fiscalizagdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra
designard um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um s, a este caberdo tais funcdes.
2. O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis a
resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucdo dos trabalhos.
3. A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a outras
entidades.

Clausula 45.2

Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos trabalhos.
2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no
n.2 3 do artigo 305.2 do CCP
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.
4. O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.
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SECCAO Il - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
Cldusula 46.2
Planta do estaleiro e do equipamento

O empreiteiro apresentara uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizagdo das instalagbes e
equipamentos a seguir indicados, para aprovagdo da Fiscalizagdo, na primeira reunido de coordenagdo e em
conformidade com a implantagdo geral:
a) InstalagBes sanitarias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa séptica e
elementos de esgotos, nas condi¢cdes legalmente previstas, designadamente as previstas no Decreto 46427,
de 10 de julho de 1965.
b) Refeitdrio e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposi¢cdes do capitulo
IV do citado Decreto e um posto para prestacdes de Primeiros Socorros, quando aplicavel o Decreto-Lei n.2
47512.
c) Sala de amostras e protdtipos para apreciacdo ou aprovacao.
d) Armazém para os materiais a empregar na obra e parque para materiais, nomeadamente, britas, pedras e
outros materiais que possam ser depositados ao ar livre.
e) Um parque de sucatas (Zona para depositar materiais rejeitados pela Fiscalizacdo), perfeitamente
delimitado e vedado.
f) Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios necessarios a
execucdo dos trabalhos.

Clausula 47.2

Locais e instalagGes cedidos para a implantagdo e
exploracdo do estaleiro

1. Os locais e, eventualmente as instalacdes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro devem ser
exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execucdo dos trabalhos.
2. O empreiteiro ndo podera, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalacBes cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente exigido neste caderno de encargos, sera
obrigado a rep6-las nas condicGes iniciais, uma vez concluida a execucdo da empreitada.

Clausula 48.2

InstalagGes provisdrias

1. As instalagBes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da empreitada,
devem obedecer ao disposto no n.2 7 da cldusula 15.2 (Preparacdo e planeamento da execu¢do da obra) e ser
submetidas a aprovacao da fiscalizacdo.
2. O uso de qualguer parte da obra para alguma das instalagdes provisorias dependera de autorizagdo da
fiscalizacdo.

3. Aguela autorizacdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacdo da
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parte da obra utilizada.

Cldusula 49.2

Redes de 4gua, de esgotos e de energia elétrica e de
telecomunicacfes

1. O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de dgua,
de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou,
na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.
2. Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracdo das redes referidas
no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas licengas, sdo por conta do
empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos no ato do concurso.
3.Sempre que na obra se utilize d4gua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscricdo “agua
impropria para beber”.
4. As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentacdo em vigor.
5.As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.

Cldusula 50.2

Equipamento
1. Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrdrio deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material
indispensavel a boa execucdo dos trabalhos.
2. 0 equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer
guanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Cldusula 51.2

Patrimdnio cultural e restos humanos

1. Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execuc¢do da obra sdo
entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto
da entrega.
2. Quando se trate de bens modveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a
execucdo dos trabalhos até receber instrucdes sobre como proceder.
3. O dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros anteriores
as autoridades administrativas competentes.
4. No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
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Cldusula 52.2
Trabalhos de protegdo e seguranca
1. Para além das medidas a que se refere o n.2 3 da clausula 15.2 (Preparacdo e planeamento da execucdo da
obra) constitui encargo do empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no
projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetacdo existentes nos locais
destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalacdes vizinhas destes locais.
2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no projeto, o empreiteiro avisara
o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interromperd os trabalhos afetados, até decisdo daquele.
3. No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra
procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.
4. O empreiteiro deverd tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacGes e os trabalhos da
empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.
5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacdes, ondas, ventos, tempestades e similares, serdo
fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informacdes adequadas sobre o nivel
que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano
em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatdrio ndo podera invocar como caso de for¢ca maior os que
venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:
a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo com
as aludidas informac&es, devam considerar-se normais;
b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenémenos referidos derive de planeamento ou
condicGes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto ndo
imputdvel ao empreiteiro.
Clausula 53.2
Plano de prevencgdo e gestdo de residuos
1. Faz parte integrante deste caderno de encargos o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo
e Demoli¢do (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, alterado pelo Decreto-
Lei n.2 73/2011 de 17 de junho, assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e
das demais normas aplicaveis constantes do referido diploma e do Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de
setembro.
2. Incumbe ao empreiteiro executar o plano de prevencdo e gestdo de RCD, assegurando designadamente:
a) A promocado da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra;
b) A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva dos RCD;

c) A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o
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seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado;
d) A manutencdo em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de residuos perigosos, ndo pode
ser superior a trés meses.
3. O plano de prevencdo e gestdo de RCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacdo
pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execucdo da obra.
1. Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-do pelo disposto no diploma referido em 1.

Clausula 54.2

Demoli¢bes e esgotos

1. Consideram-se incluidas no contrato as demoli¢cBes que se encontrem previstas no projeto ou neste caderno
de encargos.
2. Os trabalhos de demoli¢do referidos na cldusula anterior compreendem a demolicdo das construcdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo indicacdo em contrdrio deste
caderno de encargos, bem como a remogdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundacbes e
canalizagGes ndo utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.
3. O empreiteiro tomard as precaucles necessdrias para assegurar em boas condicGes o desmonte e a
conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste caderno de encargos e projeto,
sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.
4. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da
obra.
5. Quaisquer esgotos ou demolicGes de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham sido
previstos no contrato, serdo executados pelo empreiteiro em regime de série de precos unitdrios, se outro
nao for acordado.

Clausula 55.2

Remocgdo de vegetagao

1. Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessdrios aos desenraizamentos, as desmatacgdes e ao
arranque de drvores existentes na area de implantagdo da obra ou em outras dreas definidas no projeto ou
neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a
completa extin¢do das plantas.
2. Compete ainda ao empreiteiro a remocdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero
anterior, bem como a regularizacdo final do terreno.
3. Os produtos da remocdo de vegetacdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da obra.

Cldusula 56.2

Implantagdo e piquetagem
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1. O trabalho de implantacdo e piquetagem serda efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2. O empreiteiro deverd examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de
verificacdo local pela fiscalizagdo na presenca do adjudicatario.

3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informard desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procederd a verificacdo das marcas e, se for necessario a sua retificacdo, na presenca do
adjudicatdrio.

4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em condicdes
idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,
depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a modificacdo da piquetagem.

5. O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacdo desde que autorizado

e sob orientac¢do da fiscalizagdo.

CAPITULO IV - RECEPCAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 57.2
Rececdo provisoria e vistoria
1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
2. A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relacédo
a obra a receber, designadamente:
a) Verificar se todas as obriga¢des contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral e
perfeita;
b) Atestar a correta execucao do plano de prevencgdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos
termos da legislacdo aplicavel.
3. O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de 5 (cinco)
dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervencdo de duas
testemunhas, que também assinam o respetivo auto.
4. No caso a que se refere o nimero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro.
5. Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realizé-la no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que for notificado da referida solicitacdo, convocando o empreiteiro nos termos do n.2
3.

6. O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel ao
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dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
7. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
8. O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP
Clausula 58.2
Auto de rececgado provisoria
1. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra estd, no todo ou em
parte, em condicBes de ser recebida.
2. O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informacdo sobre:
a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacBes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,
nomeadamente, os defeitos da obra;
b) O modo como foi executado o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos
termos da legislacdo aplicavel,
c¢) Quaisquer condi¢des que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do CCP, bem como o prazo
para o seu cumprimento.
3. Sem prejuizo de estipulagdo contratual que exclua a rececdo provisoria parcial, se a obra estiver, no todo
ou em parte, em condicGes de ser recebida, a assinatura do auto de rececdo nos termos do disposto nos
pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em
funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das
obrigactes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.
4. Considera-se que a obra ndo estd em condicGes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacdo
aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de rece¢do provisoria.
5. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a rece¢do provisoria
da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2, é acrescida
da declaragdo de ndo rececao da obra ou da parte da mesma que ndo estiver em condicdes de ser recebida e
dos respetivos fundamentos.
Clausula 59.2
Defeitos da obra
1. O auto que declare a ndo rececdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados
na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.
2. Se a correcdo dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as
necessarias adaptacdes, o disposto nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP

3. Logo que os trabalhos de correcao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de rececao
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provisoria.
Cldusula 60.2

Prazo de garantia
1. Na data da assinatura do auto de rececdo provisoéria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacGes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.2 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia superior
ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica
vinculado.
5. Excetuam-se do disposto no n.2 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se
destina.
6. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no contrato.
7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos adicionais,
exigir ao empreiteiro que repita a execu¢do da obra com defeito ou que substitua os equipamentos
defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.
8. Sem prejuizo da opg¢do pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiqguem os casos previstos na sua parte final,
o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.

Cldusula 61.2

Rececdo definitiva
1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.
2. A rececdo definitiva é formalizada em auto.
3. A rececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracdo, operagao

ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
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previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia relativamente
a totalidade ou a parte da obra a receber.
4. O disposto no nimero anterior € aplicavel, com as necessarias adaptacdes, aos casos de rececdo definitiva
parcial.
5. No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo
o qual serd realizada uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
6. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da
responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que reinam as condi¢des enunciadas
no n.2 4 e que sejam suscetiveis de rececao parcial, procedendo o dono da obra, em relacdo as restantes, nos
termos previstos no artigo 396.2 do CCP
7. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢do provisoria quanto as mesmas matérias.
8. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a
rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe sdo imputaveis.
Clausula 62.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da
caugao
1. Havendo a obrigacdo de correcdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacGes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberacdo integral da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30 (trinta) dias
apds o termo do respetivo prazo, desde que ndo haja defeitos a corrigir.
2. Quando o prazo relativo as obrigacdes de correcdo de defeitos seja superior a dois anos, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caucdo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugdo;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucéo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.9, a diferentes prazos de garantia e,
consequentemente, a recec¢des provisorias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da caucdo, nos termos do

disposto nos numeros anteriores, € promovida na proporc¢do do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
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elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas e equipamentos.

4. A liberacdo da caugdo prevista nos numeros anteriores, depende da inexisténcia de defeitos da prestacdo
do Empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, sem prejuizo
de o dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados
e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberacdo.

5. Decorrido o prazo previsto no n.2 1, 2 e 3 para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
Empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificacdo, o dono da obra
nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo.

6. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao Empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caucdo prestada por

periodo superior ao que seria devido.

CAPITULO VI — SUBEMPREITADAS E SUBCONTRATACAO
Cldusula 63.2
Subempreitadas e subcontratagao
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A subcontratacdo é vedada:
a) As entidades que n3o sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., contendo as habilitacGes adequadas a execucdo da obra a
subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econémico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizacdao Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares de alvard ou de titulo
de registo, ndo apresentem uma declaragdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos do Imobilidrio e da
Construgdo, I.P., comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto do contrato a celebrar por
preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de um titulo de registo, contendo
as habilitacGes adequadas a execucdo da obra a realizar.
3. O empreiteiro ndo pode subcontratar prestagdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do preco
contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos complementares ou dos
trabalhos a menos e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito do contrato em causa.
4. O disposto no n.2 2 é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.

5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no artigo
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384.2 do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos, sob pena de nulidade:
a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com
indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificacdo dos alvards ou titulos de registo das partes;
c) A descricdo do objeto do subcontrato;
d) O preco;
e) A forma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execucdo das prestacGes objeto do subcontrato;
6. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, ndo
podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
7. O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
8. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdo obrigados a manter em arquivo 0s
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo das
obras.
9. As cépias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebracdo do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autoriza¢des
necessarias para apresentacdo a concurso ou de outras autorizacdes.
10. O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualquer momento,
possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

Cldusula 64.2

Subempreitadas na fase de execugdo

1. A subcontratagdo no decurso da execucdo do contrato nao carece de autorizagdo do dono da obra, salvo o
disposto no numero seguinte.
2. Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagdo técnica do empreiteiro e a mesma
tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formacdo do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execucdo a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido
exigidos em relacdo ao empreiteiro.
3. Salvo nos casos previstos na cldusula anterior, aos quais € aplicdvel, com as necessarias adaptacdes, o
disposto nos n2s 3 a 6 do artigo 318.2 do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de 5 (cinco) dias apds a celebracdo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia
do contrato em causa.
4. Na comunicacdo prevista na cldusula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdao de recorrer a

subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n9 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP
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Cldusula 65.2
Oposicdo e recusa a autorizagdo a subempreitada
Observados os limites previstos no artigo 317.2 e sempre que o potencial subcontratado se encontre
habilitado, nos termos previstos no artigo 318.2, ambos do CCP, o contraente publico apenas pode recusar a
subcontratacdo no contrato ou negar a sua autorizacdo na fase de execucdo quando haja fundado receio de
gue a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacBes emergentes do

contrato.

CAPITULO VI — LIQUIDAGCAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
Cldusula 66.2
Elaboragdo da conta

1. Na falta de estipulacdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apds a
primeira revisdo ordindria de precos subsequente a rececdo provisoria.
2. Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de precos, o0 prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se na
data da rececdo provisoria.
3. Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo sdo liquidados a
medida que aquelas forem definitivamente decididas.

Cldusula 67.2

Elementos da conta

Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:
a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicdes e revisdes ou
acertos decorrentes de reclamacdes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e as
sanc¢des contratuais aplicadas;
b) Um mapa dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos, com a indicagdo dos pregos unitarios
pelos quais se procedeu a sua liquidacdo;
c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacdes ou reservas do empreiteiro
ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa da alinea anterior, sempre que 0s mesmos também
constem daquele.

Cldusula 68.2

Notificagdo da conta final ao empreiteiro

1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar reclamacéo
fundamentada.
2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos de

suporte a elaboracdo da conta final da empreitada.
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3. O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdao sobre a reclamacdo apresentada no prazo de 30
(trinta) dias a contar da rececdo desta.

4. Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo fixado no
n.2 1, de reclamacdo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacdes

pendentes.

CAPITULO VII - EXTINCAO DO CONTRATO
Clusula 69.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho;
b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao
desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
c) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40
do prazo de execucdo da obra;
d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze) dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem
para a sua execugao;
e) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo
366.9, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9;
g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.2
2 - Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e
da Construcdo, I. P., e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para as CondicGes de
Trabalho.
3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcgao, I. P., sendo o caso, da conhecimento da
resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais
de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das san¢Ges que se mostrem devidas nos
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termos da legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcdo.
Cldusula 70.2

Resolucdo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do contrato
por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou consignacdes
subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou
interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forga maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20% do preco

contratual.

CAPITULO VIII - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 71.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
[apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizagdo da
obra], correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo, na execugdo da empreitada, de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,
deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
3. No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele consultada, o notifique
por escrito de que o pode fazer.

Clausula 72.2

EMO003721 (Empreitada de Arranjos Exteriores - Fase 2)_Caderno de encargos



;28%e. CASCAIS

. PROXIMA

©9:...
0330.-'. Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacao de todos os prejuizos que,
por motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construcdo e equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos.

Cldusula 73.2

Deveres de informacg&do

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdao do Contrato, de acordo com as
regras gerais da boa-fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer
uma das suas obrigacdes.
3. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo
ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do Contrato.

Clausula 74.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 75.2

Comunicagdes e notificagdes

1. As comunicagdes entre as partes do contrato podem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro
meio de transmissdo escrita e eletrdnica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta
registada com aviso de rececdo para o domicilio ou sede contratual de cada uma delas, se tal for considerado
COMO necessario
2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.

Cldusula 76.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, excetuando
0s casos em que é estipulado de forma diferente, nomeadamente, quando se refere “dias Uteis”.

Cldusula 77.2

Legislagdo aplicavel
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Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-d o disposto no Cddigo dos Contratos

Publicos.

CAPITULO IX - CLAUSULAS COMPLEMENTARES
Clausula 78.2
Telas finais

Sempre que haja alteracBes nos trabalhos previstos que envolvam modificaces nos projetos patenteados a

concurso, o adjudicatdrio terd que apresentar Telas Finais incluindo essas modificaces.
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PARTE I
CLAUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA

1. Pecgas do procedimento
a) Convite;
b) Caderno de encargos e demais elementos que o constituem [projeto base comum, projeto de execucdo,
memoria descritiva e justificativa, mapa de quantidades e estimativa orcamental)];
c) Plano de Seguranca e Saude e,
d) Plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.
2. Objeto da Empreitada:
2.1. O presente procedimento tem por objeto a execucdo da “Empreitada de arranjos exteriores - Fase 2”, a
ser levada a cabo na Rua de Santarém, Rebelva, numa paragem de autocarro junto a DNA (Agéncia DNA Cascais
- Cascais um Concelho Empreendedor), em Alcabideche, no Centro de Tires, no espaco exterior da Igreja da
Misericordia, em Cascais e na Rua Francisco Lucas Pires, nos Lombos.
2.2. A empreitada compreende a realizacdo dos seguintes trabalhos:

= Trabalhos de substituicdo e de aplicacdo de terra vegetal;

=  Bordaduras;

= PlantacGes e relvados;

= Cobertura do solo;

= Sistema de rega;

=  Murode pedrae,

= Estruturas em ago corten.
3. Preco base: € 65 085,62 (sessenta e cinco mil, oitenta e cinco euros e sessenta e dois céntimos).
4. Modo de retribuicdo ao adjudicatario
O modo de retribuicdo ao empreiteiro é o que resulta da aplicagao dos precos unitdrios previstos no contrato,
para cada espécie de trabalho, as quantidades efetivamente executadas, sendo que, para efeito de aplicacdo
do presente caderno de encargos, entende-se por este modo de retribuicdo a designacdo de “série de precos”.
5. Revisdo de pregos
N/A
6. Recegdo Proviséria
Antes da rececdo proviséria da obra, o empreiteiro entregard ao dono da obra a declaracdo de que a obra
realizada se encontra integralmente conforme ao projeto.
7. Prazo de execugdo da obra
O prazo de execucdo da empreitada sera o prazo indicado pelo Empreiteiro na sua proposta, o qual ndo pode

ser superior a 60 (sessenta) dias, incluindo sdbados, domingos e feriados.
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8. Direg¢do Técnica da Empreitada

O empreiteiro obriga-se a confiar a direcdo técnica da empreitada a um técnico da drea da engenharia civil
com a qualificagdo minima de engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

9. InstalagBes para a Fiscalizacdo

Nao aplicavel.

10. Placas Identificadoras da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacdo, para serem
colocadas em locais visiveis junto da obra, que deverdo ser executadas, colocadas a data da consignacdo, terdo
as dimensdes maximas 2,00 x 1,50m e nelas se fardo as inscricdes de acordo com indicacdes dadas pelo dono
da obra.

11. Sinalizagdo temporaria dos trabalhos

11.1. Sinalizacdo da empreitada:

11.1.1. Da sinalizacdo da obra constara a colocacdo de painéis informativos de identificacdo e de indicacgao,
gue serdo colocados na altura da consignacao dos trabalhos e retirados imediatamente apds a sua conclusdo
efetiva, independentemente da rececdo provisoria.

11.1.2. Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacdo de painéis de identificacdo nos
extremos da obra.

11.1.3. Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de 15 dias Uteis
a partir da data da publicacdo do contrato no sitio da internet dedicado aos contratos publicos, sendo que o
dono da obra reserva o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e
por conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

11.2. O empreiteiro devera executar os trabalhos de protecdo necessarios a observacdo das normas prescritas
nos regulamentos de seguranga em vigor.

11.3. Encargos e penalidades:

11.3.1. Toda a sinalizagdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como todos os
dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do empreiteiro.

11.3.2. De acordo com o artigo 80.2 do D.R. n.2 22-A/98, de 1 de outubro, o empreiteiro que ndo dé
cumprimento a obrigacdo de colocagdo de sinalizagdo tempordria na via publica serd passivel de uma multa
de 249,40€, acrescida de 49,88€ por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a
fiscalizacdo suspender os trabalhos ao abrigo do artigo 3652 do Cddigo dos Contratos Publicos, até que a
sinalizacdo seja comprovadamente implementada nas devidas condigcdes.

11.3.3. Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicBes legais em
vigor.

11.3.4. Serdo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia na

sinalizacdo tempordria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

EMO003721 (Empreitada de Arranjos Exteriores - Fase 2)_Caderno de encargos



CASCAIS

PROXIMA

Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

12. Factos a considerar obrigatoriamente no livro de obra

Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os fatores relevantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente, os respeitantes a
reclamacgBes apresentadas pelo empreiteiro, modificacGes do plano de trabalhos, suspensdes de trabalhos,
fixacdo de novos precos, prorrogacSes contratuais e aplicacdo de multas, bem como a ele devem ser anexos
0s boletins com resultados dos ensaios efetuados pelo empreiteiro e pelo dono da obra.

13. Regras de medicbes

13.1. A medicdo dos trabalhos efetuados realizar-se-a mensalmente.

13.2. Se o dono da obra ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados, aplicar-se-a o
disposto no artigo 391.2 do Cdodigo dos Contratos Publicos.

14. Conservagdo durante o prazo de execu¢do da obra

14.1. Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos e durante o prazo de execucdo, incluindo
prorrogacdes e suspensodes, devera o empreiteiro assegurar os seguintes trabalhos de conservacao:

a) Manter em perfeito estado as vias rodoviarias — nacionais e municipais — que utilizar como acesso aos locais
de execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

b) Apresentar no plano de trabalhos os trocos das vias rodoviarias que ird utilizar, bem como os respetivos
periodos de utilizacdo;

c) Apds aqueles periodos de utilizagdo, os trocos atrds citados deverdo manter as condicdes existentes a data
da consignacdo dos trabalhos.

14.2. As condicGes existentes a data da consignacdo dos trabalhos e apds a sua realizacdo serdo verificadas
em inspecgdes conjuntas a efetuar pelo empreiteiro e pela fiscalizacdo.

15. Servigos afetados

15.1. O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localiza¢do atualizada de todas as
redes ou servigos existentes que possam ser afetados pela execug¢do dos trabalhos constantes da empreitada.
15.2. Deve o empreiteiro manter a fiscalizacdo ao corrente das informagdes fornecidas pelas respetivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais
alteragBes aos servicos e redes afetadas.

16. Remogdo de materiais ou elementos de construgdo

16.1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos no prazo de 3 dias, se outro nao for fixado pela fiscalizacdo da obra.

16.2. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que lhe tenha servido para a sua
execucdo, para a rececdo provisoria da obra.

16.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a

vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remocao para vazadouro certificado para o efeito, devendo
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fazer imediata entrega a fiscalizacdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocado feita.

17. Ensaios

17.1. O dono de obra reserva o direito de realizar os ensaios de rececdo de materiais que tiver por
convenientes ou necessarios e, em geral, podera proceder ou mandar proceder a analises, ensaios e provas,
através dos quais possa aferir do cumprimento dos requisitos técnicos fixados neste caderno de encargos para
a obra a construir e, bem assim, podera promover, quando e como entender, as diligéncias necessarias para
verificar se se mantém as caracteristicas do material aplicado.

17.2. Todos os ensaios, andlises, provas, diligéncias e outros previstos no n.2 1 da cldusula 25.2 do caderno de

encargos e no nimero anterior serdo realizados em laboratérios certificados, a escolha do dono de obra.
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CLAUSULAS TECNICAS
GERAIS

Como critério basico aplicam-se aos trabalhos da presente empreitada as "Clausulas Técnicas Gerais" a
seguir descritas:

a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as dimensdes, formas
e demais caracteristicas definidas no projeto de execucdo e deverdo satisfazer as condicBes exigidas pelos
fins a que se destinam, obedecendo aos regulamentos em vigor, as normas portuguesas, documentos de

homologacdo, especificacdes do LNEC e as especificacdes deste caderno de encargos;

b) Excetua-se o que em contrario ou em complemento das referidas clausulas for definido neste caderno de
encargos;

c) Além das clausulas aplicaveis referidas no caderno de encargos, sdo ainda aplicaveis aos trabalhos dos
diferentes capitulos todas as condicBes técnicas nele definidas, tanto as comuns a varios capitulos, como as
especificas referidas em cada capitulo de trabalhos, os regulamentos e normas em vigor, os quais terdo
prioridade sobre aquelas quando haja contradicdo e, no que estiver omisso, as condicGes indicadas nos
D.T.U. aplicdveis;

d) Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o fornecimento e
aplicacdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido neste caderno de encargos
e demais pecgas que constituem este projeto, e em conformidade com as regras de boa arte;

e) Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, o mesmo deverd ser executado de
acordo com as boas regras de execucdo e os materiais e acessoérios a utilizar deverdo estar homologados

e corresponder a melhor qualidade disponivel no mercado nacional.

1. Generalidades

1.1. As cldusulas deste caderno de encargos referentes a materiais de execuc¢do que nao integrem os
trabalhos desta empreitada, serdo considerados sem efeito.

1.2. Serdo rigorosamente observados, quer no que respeita as caracteristicas dos materiais, quer no modo
de execucgdo dos trabalhos, além de toda a legislacdo aplicavel, as normas oficiais em vigor, bem como as
especificacdes e documentos de homologacdo do Laboratério Nacional de Engenharia Civil ou outras
entidades de reconhecida idoneidade, sendo ainda observadas as normas europeias aplicaveis.

1.3. Consideram-se incluidos no ambito desta empreitada todos os trabalhos necessdrios ao bom
funcionamento dos sistemas, materiais ou equipamentos.

1.4. Estdo ainda incluidos todos os acessorios e remates necessarios, desde que mencionados em qualquer
parte das pecas do projeto.

1.5. Consideram-se integrantes do projeto todas as pecas escritas e desenhadas que forem apresentadas

a concurso ou que sejam anexas ao contrato de empreitada.
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1.6. Esta clausula sé poderd ser alterada no todo ou em parte se tal vier explicitamente indicado nos
documentos de adjudicacdo da empreitada.

2. Prescri¢cdes comuns a todos os materiais e sua verificacao

2.1. O empreiteiro obriga-se a apresentar com antecedéncia minima de 15 dias antes do seu emprego,
amostras de todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais, quando aprovadas, servirdo de
padrdo, sendo que nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizagcdo dos projetistas e
fiscalizacdo.

2.2. Os materiais a empregar na obra, serdo submetidos aos ensaios e andlise que a fiscalizacdo julgar
necessarios para o efetivo conhecimento das suas propriedades, e que serdo realizados segundo os preceitos
regulamentares em vigor, ou segundo as normas adotadas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,
ou ainda conforme as prescricées indicadas nestas condicdes técnicas.

2.3. Os materiais, em que se verificar por simples exame, ou em face do resultado dos ensaios, ou analises,
nao satisfazerem as condicGes exigidas, serdo rejeitados.

2.4. Sempre que se verifique nas pecas patenteadas a concurso a indicacdo expressa de marcas de
materiais ou equipamentos a aplicar, com a indicacdo de “ou equivalente”, fica o empreiteiro obrigado a
aplicéd-los ou a propor, na fase de concurso, a sua substituicdo por materiais ou equipamentos
equivalentes, devendo para tal justificar, documentalmente, a equivaléncia das suas propriedades e
caracteristicas, reservando-se o dono de obra, o direito de aceitar ou ndo a sua substituicdo, sendo que, caso
a proposta ndo indique expressamente as substituicGes alternativas, o empreiteiro ndo poderd
posteriormente propor a sua substituicdo.

2.5. Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e constricdes
dos materiais e condi¢cdes envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas desenhadas dos projetos.
2.6. O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficard o empreiteiro isento de
responsabilidade, sobre o seu comportamento.

2.7. Deverdo ser seguidas rigorosamente as instru¢Bes e recomendagdes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencdo dos varios materiais e acessorios.
3. Depdsito e armazenamento de materiais

3.1. O empreiteiro deverd ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios para garantir a
elaboracdo normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 15 dias.

3.2. Os materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira a que se distingam facilmente.

3.3. Existird um registo de todos os materiais entrados na obra, em que conste a natureza, caracteristica e
qguantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das anélises e ensaios que
sobre eles tenham incidido, e as pecas da construcdo em que se pretende aplica-los.

3.4. Cada lancamento desse registo sera submetido ao visto da fiscalizacdo.

4. Remogdo de materiais rejeitados
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4.1. Os materiais rejeitados por ndo satisfazerem as condicBes exigidas, deverdo ser removidos pelo
empreiteiro, para fora do local dos trabalhos, no prazo maximo de 48 horas apds a rejeicao.

4.2. Se o empreiteiro ndo cumprir esta determinacdo, a fiscalizacdo poderd proceder a remogdo, sendo as

despesas por conta do adjudicatario.
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CLAUSULAS TECNICAS
ESPECIAIS

1. Terra vegetal
a) Deverd o empreiteiro proceder ao fornecimento e aplicacdo de terra vegetal, conforme indicado nas pecas
deste procedimento;
b) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execucdo:
i) Armazenamento da terra vegetal;
ii) Espalhamento e perfilamento da terra vegetal;
iii) Sinalizacdo e protecdo do terreno.
c) Serdo suspensos os trabalhos quando chova ou neve;
d) Serd verificado que o acondicionamento prévio do terreno foi realizado e, se a superficie final € drenante,
gue tem as pendentes adequadas para a evacuacgao de aguas;

e) Sera evitada a passagem de pessoas e veiculos sobre a terra vegetal fornecida.

2. Bordaduras

a) Deverd o empreiteiro proceder ao fornecimento e instalagdo de lancil metalico com 10cm de altura para
delimitacdo de zona de relvado;

b) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execucdo:
i) Preparacdo do terreno;

ii) Escavacdo da vala;

iii) Introducdo das pecas de borda na vala;

iv) Unido entre pecas de borda;

v) Tratamento de esquinas;

vi) Enchimento da vala e compactagdo do terreno;

vii) Limpeza e eliminagdo do material sobrante.

c) Medir-se-a o comprimento realmente executado segundo especificagdes de projeto.

3. Plantagdes e relvados

a) Devera o empreiteiro proceder a aplicacdo de relva em tapete;

b) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execucéo:

i) Preparacdo do terreno e adubacdo de fundo;

ii) Ancinhagem e remocdo de todo o material de tamanho superior a 2 cm;
iii) Distribuicdo de sementes.

iii) Tapamento com humus;

iv) Primeira rega.
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c) Verificar-se-a que o subsolo permite uma drenagem suficiente, e que o tipo de solo existente é compativel
com as exigéncias das espécies a semear.

d) Devera o empreiteiro proceder a aplicacdo das arvores e arbustos conforme indicado nas pegas anexas a
este procedimento;

e) Deverdo ser respeitadas as fases seguintes de execucdo:

i) Laboracdo e preparac¢do do terreno com meios mecanicos;

ii) Adubacdo do terreno;

iii) Plantacdo;

iv) Colocacdo de tutor;

v) Primeira rega.

4. Cobertura de solo

a) Devera o empreiteiro proceder ao espalhamento de casca de pinheiro, seixo rolado basaltico e seixo bago-
de-arroz sobre manta geotéxtil;

b) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execugdo:

i) Espalhamento da camada de protecéo;

ii) Rega.

c) Medir-se-a, em projecdo horizontal, a superficie realmente executada segundo especificacdes de projeto.

5. Sistema de rega

a) Deverd o empreiteiro proceder a instalacdo de sistema de rega por aspersdo e gota a gota conforme
indicado nas pecas anexas a este procedimento;

b) Serdo suspensos os trabalhos quando a temperatura ambiente seja inferior a 5°C ou superior a 40°C, chova,
neve ou a velocidade do vento seja superior a 50 km/h;

c) Serd garantido que este tipo de trabalhos sejam realizados por pessoal qualificado e com o controlo de
empresas especializadas;

d) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execugdo:

i) Marcacao;

ii) Colocacdo e fixacdo dos elementos da instalacdo de rega;

iii) Colocacdo dos elementos para fertilizagdo;

iv) Colocacdo e fixacdo dos elementos da instalacdo de drenagem de aguas;

v) Ligacdo.

e) A fixacdo ao paramento suporte serd adequada. A ligacdo das redes sera correta.

6. Muro de pedra
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a) Devera o empreiteiro proceder a execucdo de muro de pedra seca, em forma de arco com 12,5m de
comprimento, 50cm de profundidade e 1m de altura no ponto mais alto (meio do arco), terminando a cota da
terra nos extremos do arco, incluindo material para a sua execucdo;

b) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execucdo:

i) Implantacdo do muro;

ii) Colocacdo e aprumo de prumos de referéncia;

i) Colocacdo de fios entre prumos;

iv) Limpeza e humidificacdo do leito da primeira fiada;

v) Colocacdo das pedras e apoio das mesmas com ripios;

vi) Célculo a olho com régua e ajuste com fio de prumo, retificando a sua posicdo com pancadas;

vii) Colocacdo de perpianhos de trecho em trecho e nivelamento do muro;

viii) Limpeza do paramento.

c¢) O conjunto sera monolitico, ndo apresentara excentricidades e terd bom aspeto.

7. Estruturas em ago corten

a) Devera o empreiteiro proceder ao fornecimento e assento de cilindros em aco corten com 50 cm de altura
e com os diametros indicados no mapa de quantidades;

b) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execucdo:

i) Preparacdo do terreno;

ii) Escavacdo da vala;

iii) Introducdo das pecas de borda na vala;

iv) Unido entre pecas de borda;

v) Tratamento de esquinas;

vi) Enchimento da vala e compactacdo do terreno;

vii) Limpeza e eliminacdo do material sobrante.

c) Medir-se-a o comprimento realmente executado segundo especificacdes de projeto.
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ANEXO |

LISTA DE PRECOS UNITARIOS BASE

Artigo

Descrigdo

un.

Qtd.

Preco unitario

Preco parcial

Trabalhos preparatdérios

0.1

Montagem, construgéo,
manutengdo, desmontagem e
demoligdao do estaleiro

vg

1,00

828,54 €

828,54 €

0.2

Aplicacdo do Plano de
Prevencdo e Gestdo de Residuos
de Construcdo e Demolicao
(PPGRCD) de acordo com o
Decreto-Lei n? 46/2008 e
conforme indicacdo do projeto,
respetiva adaptacdo continua a
realidade da obra,
nomeadamente a retificacdo de
guantidades e classificacdo dos
residuos obtidos, procedendo
ao seu registo e entrega a
Fiscalizacdo de comprovativos
previstos pela lei.

vg

1,00

828,54 €

828,54 €

0.3

Aplicacdo de Plano de
Seguranca e Saude (PSS)
conforme indicacdo do projeto,
respetiva adaptacdo continua a
realidade da obra,
nomeadamente ao
preenchimento periédico de
tabelas, procedendo ao seu
registo e entrega a Fiscalizacdo
de comprovativos previstos pela
lei.

vg

1,00

828,54 €

828,54 €

11

Trabalhos de preparacdo

11.1

Limpeza, mobilizagcdo de solo e
despedrega

m?2

2500,00

1,00 €

2 500,00 €

1.2

Terra vegetal

121

Fornecimento de terra vegetal
para areas de plantacdo e
relvados (20cm)

m3

900,00

16,00 €

14 400,00 €

1.3

Bordaduras
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Lancil metalico com 10cm de

casca de pinheiro

1.3.1 | altura para delimitacdo de zona ml 50,00 11,00 € 550,00 €
de relvado
1.4 | Plantagdes e relvados
1.4.1 | Arvores:
Ea - Eleagunus angustifolia
14.1.1 PAP12-14 un 0,00 65,00 € 0,00 €
1412 ?ne - Olea europaea PAP 40/60 un 0,00 75,00 € 0,00 €
Pc - Prunus cerasifera pissardii
14.1.3 PAP12-14 un 0,00 75,00 € 0,00 €
1.4.1.4| PP - Pinus pinea PAP12-14 un 0,00 60,00 € 0,00 €
Qr - Quercus robur fastigiata
1.4.15 PAP12-14 un 0,00 75,00 € 0,00 €
1.4.1.6| Tt - Tipuana tipu PAP12-14 un 0,00 60,00 € 0,00 €
1.4.2 | Arbustos/herbéceas:
1421 Cv - Coprosma variegata v1Lt un 0,00 2 00€ 0,00 €
20-30cm
1422 Gl - Gaura lindheimerii v1Lt 20- un 0,00 150€ 0,00 €
40cm
Ec - Euryops chrisanthemoides
1423 V1Lt 10-20em un 0,00 1,00 € 0,00 €
1494 Ha - Hebe andersonii v1Lt 20- un 0,00 150 € 0,00 €
30cm
1425 Jh - Juniperus horizontalis v1Lt un 0,00 150€ 0,00 €
10-20cm
1426 La - Lavandula angustifolia v1Lt un 0,00 100€ 0,00 €
20-30cm
1427 Mc - Myrtus communis v1Lt 10- un 0,00 100€ 0,00 €
20cm
1428 Ss - Salvia splendens v1Lt 10- un 0,00 0,50 € 0,00 €
20cm
1499 St - Stipa tenuissima v1Lt 20- un 0,00 100 € 0,00 €
40cm
1.4.2.10 Tf - Teucrium fruticans v1Lt 10- un 0,00 100€ 0,00 €
20cm
14211 Tv - Thulbagia violacea v1Lt 20- un 0,00 120¢€ 0,00 €
30cm
14912 WI - Westringia fruticosa v1Lt un 0,00 120€ 0,00 €
10-20cm
1.4.3 | Relvados:
1.4.3.1| Fornecimento e aplicacdo de m2 1500,00 5,00 € 7 500,00 €
relva em tapete
1.5 | Coberturas de solo
1.5.1 | Fornecimento e colocagdo de m3 500,00 35,00 € 17 500,00 €
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16

Sistema de rega

16.1

Fornecimento e instalacdo de
sistema de rega automatico
(pulverizacdo, aspersdo e gota-
a-gota)

m2

0,00

4,00 €

0,00 €

1.6.2

Programador de 4 estacdes

un

0,00

220,00 €

0,00 €

163

Electrovélvula e solenoide

un

0,00

35,00 €

0,00 €

164

Ligacdo desde caixa de
electrovalvulas até ao ponto de
aduccdo (abertura e fecho de
vala e tubo PEADA40)

ml

0,00

5,00 €

0,00 €

Trabalhos de preparacdo

211

Limpeza, mobilizacdo de solo e
despedrega

m?2

0,00

1,50 €

0,00 €

2.2

Terra vegetal

2.2.1

Fornecimento de terra vegetal
para modelacdo, areas de
plantacdo e relvados (20cm)

m3

0,00

16,00 €

0,00 €

2.3

Muro de pedra

2.3.1.

Execucdo de muro de pedra
seca, em forma de arco com
12,5m de comprimento, 50cm
de profundidade e 1m de altura
no ponto mais alto (meio do
arco), terminando a cota da
terra nos extremos do arco,
incluindo material para a sua
execucao

m?2

0,00

75,00 €

0,00 €

2.4

Estruturas em acgo corten

241

Fornecimento e assentamento
de cilindros em aco corten com
50cm de altura e com os
seguintes didmetros:

20cm

un

0,00

25cm

un

0,00

35cm

un

0,00

47cm

un

0,00

54cm

un

0,00

72cm

un

0,00

95cm

un

0,00

Total para todas as estruturas
em corten acima mencionadas:

Vg

0,00

1560,00 €

0,00 €

2.5

Bordaduras
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Lancil metalico com 10cm de
2.5.1. | altura para delimitacdo de zona ml 0,00 9,00 € 0,00 €
de relvado
2.6 | PlantagGes
2.6.1. | Arvores:
5611 Oe - Olea europaea PAP 40/60 75,00 € 0,00 €
Tn un 0,00
2.6.2 | Arbustos/herbaceas:
2.6.2.1|Jh - Juniperus horizontalis v1Lt un 0,00 1,50 € 0,00 €
2.6.2.2 | Ls - Lavandula stoechas v1Lt un 0,00 1,00 € 0,00 €
2.6.2.3 | Ss - Salvia splendens viLt un 0,00 0,50 € 0,00 €
2.6.2.4 | Ha - Hebe andersonii un 0,00 1,50 € 0,00€
2.6.3 | Relva
Fornecimento e aplicacdo de
2.6.3.1 relva em tapete m?2 0,00 5,00 € 0,00€
2.7 | Coberturas de solo
Fornecimento e colocagdo de
2.7.1 casca de pinheiro m3 0,00 35,00 € 0,00€
Fornecimento e colocagdo de
2.7.2 seixo rolado basaltico (cinza) m3 65,00 180,00 € 11700,00 €
Fornecimento e colocado de
2.7.3 | seixo bago-de-arroz sobre 8 450,00 €
manta geotéxtil m3 65,00 130,00 €
2.8 | Sistema de rega
Fornecimento e instalacdo de
2.8.1 | sistema de rega automatico 0,00 €
(pulverizacdo e gota-a-gota) m?2 0,00 4,00 €
2.8.2 | Programador de 2 estagbes un 0,00 214,00 € 0,00 €
2.8.3 | Electrovalvula e solenoide un 0,00 35,00 € 0,00 €
Ligacdo desde caixa de
Y eIectrcN)vaIvuIas até ao ponto de 0,00 €
aduccdo (abertura e fecho de
vala e tubo PEAD32) ml 0,00 4,00 €
Total 65 085,62 €

As quantias supramencionadas acrescerd o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor (IVA em

autoliquidacédo).
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